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Zakázka:

Oprava dvora 3. MŠ, Písek
Popis Cena DPH Cena s DPH

SO_01: Stavební objekt 01 619 746 130 147 749 893

001: Zemní práce 40 110 8 423 48 533

002: Základy 2 997 629 3 627

003: Svislé konstrukce 18 969 3 983 22 952

005: Komunikace 133 317 27 997 161 314

006: Úpravy povrchu 1 539 323 1 862

008: Trubní vedení 15 158 3 183 18 341

009: Ostatní konstrukce a práce 68 022 14 285 82 307

0096: Bourací práce 34 588 7 264 41 852

099: Přesun hmot HSV 32 622 6 851 39 473

711: Izolace proti vodě 977 205 1 182

783: Nátěry 11 502 2 415 13 917

789: Herní část - grafické motivy s 3D prvky 243 696 51 176 294 872

789.1: Okrasná zeleň 1 660 349 2 009

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 14 589 3 064 17 652

Celkem (bez DPH) 619 746

DPH 130 147

DPH 21 % ze základny: 619 746 130 147

Celkem (včetně DPH) 749 893
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Sazba DPH DPH Cena s DPH

SO_01: Stavební objekt 01 619 746 _ 130 147 749 893

001: Zemní práce 40 110 _ 8 423 48 533

1. 00572410 Osivo směs travní parková kg 3,12 165,50 516 21 108 625
Výkaz výměr viz. kód položky 181006113 + spotřeba 0,3 kg / m2; 

104*0,03

3,12 _

2. 119001313 Ruční vrty pro plotové sloupky a sazenice D do 300 mm m 1,2 97,00 116 21 24 141
Betonové patky 400x400x600mm z betonu C8/10   ; 0,6*2 1,2 _

3. 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 47,629 128,00 6 096 21 1 280 7 377
Odtěžení pokladů dlažeb a panelů – _

Skladba konstrukce A1 - plocha; (64,6+20)*(0,48-0,1) 32,148 _

Skladba konstrukce A2 - plocha; 22,5*(0,29-0,1) 4,275 _

Skladba konstrukce A3 - plocha; (90,5-3,46*3,02)*(0,21-0,1) 8,806 _

= 45,229 _

Odkopávka terénu pro okapový chodník - Pozice č. A4 – _

9*0,6*0,25 1,35 _

= 1,35 _

Odkopání terénu pro mlhoviště - plocha 5 m2; 5*0,21 1,05 _

= 1,05 _

4. 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 2,5 560,00 1 400 21 294 1 694
Odkanalizování vpusti novou kanalizací Dn 150/4mm délky 4,0m ; 

4*0,4*1

1,6 _

Zpevněné plochy a komunikace budou v  délce cca 10,0m odvodněny  

příčným podélným trativodem Dn 80 mm z perfor. PVC ; 10*0,3*0,3

0,9 _

5. 162401102 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 49,8 89,10 4 437 21 932 5 369
Likvidace výkopku na skládce Rekultivace Písek – _

Dojezdová vzdálenost do 2 km – _

Výkaz výměr viz. kód položky 122201101; 47,629 47,629 _

Výkaz výměr viz. kód položky 119001313; (pi*0,2^2)*1,2 0,151 _

Výkaz výměr viz. kód položky 132201101; 2,5 2,5 _

Výkaz výměr viz. kód položky 212572111; -0,48 - 0,48 _

6. 162601101 Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 10,4 120,00 1 248 21 262 1 510
Dovoz zeminy pro ohumusení nezpevněných ploch; 104*0,1 10,4 _

7. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 49,8 170,00 8 466 21 1 778 10 244
Výkaz výměr viz. kód položky 162401102; 49,8 49,8 _

8. 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 79,68 135,00 10 757 21 2 259 13 016
Přepočet objemové jednotky na hmotnostní 1 m3 / 1,6 t – _

Výkaz výměr viz. kód položky 162401102; 49,8*1,6 79,68 _

9. 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,12 330,00 370 21 78 447
Odkanalizování vpusti novou kanalizací Dn 150/4mm délky 4,0m ; 

4*0,4*0,7

1,12 _

10. 181006113 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu 

do 1:5

m2 104,0 12,00 1 248 21 262 1 510

Ohumusení nezpevněných ploch; 104 104,0 _

11. 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 192,151 20,00 3 843 21 807 4 650
Skladba konstrukce A1 - plocha; (64,6+20) 84,6 _
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Sazba DPH DPH Cena s DPH

Skladba konstrukce A2 - plocha; 22,5 22,5 _

Skladba konstrukce A3 - plocha; (90,5-3,46*3,02) 80,051 _

= 187,151 _

Úprava pláně pro skladbu konstrukce mlhoviště; 5 5,0 _

= 5,0 _

12. 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

m2 104,0 15,50 1 612 21 339 1 951

Ohumusení nezpevněných ploch; 104 104,0 _

_

002: Základy 2 997 _ 629 3 627

13. 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným 

frakce 16 až 63 mm

m3 1,44 890,00 1 282 21 269 1 551

Provedení okapového chodníku - pozice A4; 9*0,6*0,1 0,54 _

Zpevněné plochy a komunikace budou v  délce cca 10,0m odvodněny  

příčným podélným trativodem Dn 80 mm z perfor. PVC ; 10*0,3*0,3

0,9 _

14. 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu 

do 1:2

m2 17,4 22,10 385 21 81 465

Provedení okapového chodníku - pozice A4; 9*0,6 5,4 _

Zpevněné plochy a komunikace budou v  délce cca 10,0m odvodněny  

příčným podélným trativodem Dn 80 mm z perfor. PVC ; 10*(0,3*4)

12,0 _

15. 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 0,48 760,00 365 21 77 441
Odkanalizování vpusti novou kanalizací Dn 150/4mm délky 4,0m ; 

4*0,4*0,3

0,48 _

16. 212755213 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože m 10,0 37,30 373 21 78 451
Zpevněné plochy a komunikace budou v  délce cca 10,0m odvodněny  

příčným podélným trativodem Dn 80 mm z perfor. PVC ; 10

10,0 _

17. 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 0,149 760,00 113 21 24 137

Betonové patky 400x400x600mm z betonu C8/10   – 2 ks ; 

0,4*0,4*0,1*2

0,032 _

Štěrková vrstva podhrab. desek fr. 16-32mm tl. 200mm; 

(2,1*2+1,65)*0,2*0,1

0,117 _

18. 275311123 Základové patky a bloky z betonu prostého C 8/10 m3 0,192 2 500,00 480 21 101 581
Betonové patky 400x400x600mm z betonu C8/10   – 2 ks ; 

0,4*0,4*0,6*2

0,192 _

_

003: Svislé konstrukce 18 969 _ 3 983 22 952

19. 317321016 Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 16/20 m3 0,282 3 200,00 904 21 190 1 093
dobetonování vzniklé výškové mezery mezi oplocením a novým 

obrubníkem; 0,15*0,15*12,55

0,282 _

20. 317353111 Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených 

zřízení

m2 7,62 655,00 4 991 21 1 048 6 039

dobetonování vzniklé výškové mezery mezi oplocením a novým 

obrubníkem; (0,15+12,55)*2*0,3

7,62 _

21. 317353112 Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených 

odstranění

m2 7,62 80,10 610 21 128 739

Výkaz výměr viz. kód položky 317353111; 7,62 7,62 _

22. 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505 t 0,03 42 200,00 1 282 21 269 1 551
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Sazba DPH DPH Cena s DPH

dobetonování vzniklé výškové mezery mezi oplocením a novým 

obrubníkem

– _

Vložení výztuže 2x R14, dl. 12,55; (2*0,00121)*12,55 0,03 _

23. 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním kus 4,0 270,00 1 080 21 227 1 307

Plotové sloupky; 2 2,0 _

Vzpěry; 2 2,0 _

24. 34812112X Osazování ŽB desek podhrabových do dl. 3000 mm kus 3,0 100,00 300 21 63 363
Nové oplocení; 3 3,0 _

25. 348401130 Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 

15° sklonu svahu

m 9,36 65,00 608 21 128 736

Nové oplocení trafostanice; (2,1*2+1,65)*1,6 9,36 _

26. 348401350 Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu m 28,08 5,00 140 21 29 170
Výkaz výměr viz. kód položky 348401130 - osazení drátu ve třech 

úrovních; 9,36*3

28,08 _

27. 348401360 Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu 

svahu do 15°

m 28,08 6,00 168 21 35 204

Výkaz výměr viz. kód položky 348401130 - osazení drátu ve třech 

úrovních; 9,36*3

28,08 _

28. 933Gf2208-01 Patka plotová pro podhrabové desky ks 4,0 90,00 360 21 76 436
Nové oplocení; 4 4,0 _

29. 933Gf2838-02 Plotová betonová podhrabová deska - délka 2450 mm, šířka 200 mm, výška 

50 mm

ks 3,0 298,00 894 21 188 1 082

Nové oplocení; 3 3,0 _

30. 933Gf2838-03 Držák vzpěry na podhrabovou desku ks 2,0 120,00 240 21 50 290
Vzpěry; 2 2,0 _

31. 933Hh2032-09 Sloupek ocelový poplastovaný - pro pletiva do výšky 180 cm, výška 2550 

mm, průměr 48 mm

ks 2,0 200,00 400 21 84 484

Plotové sloupky; 2 2,0 _

32. 933Hh2034-05 Vzpěra ocelová poplastovaná - výška 2500 mm, průměr 38 mm ks 2,0 192,20 384 21 81 465
Vzpěry; 2 2,0 _

33. 933Jh2004-03 Pletivo čtyřhranné polastované - bez napínacího drátu, výška 1,6 m, rozměr 

oka 50×50 mm, D drátu 2,7 mm

m 10,296 65,00 669 21 141 810

Výkaz výměr viz. kód položky 348401130 + prořez 10%; 9,36*1,1 10,296 _

34. 939Jh2002-04 Drát pro pletivo - balení 78 m, pozinkovaný a potažený PVC, napínací, D 

drátu 2,5/3,5 mm

ks 33,696 176,20 5 937 21 1 247 7 184

Výkaz výměr viz. kód položky 348401350 + prořez 20%; 28,08*1,2 33,696 _

_

005: Komunikace 133 317 _ 27 997 161 314

35. 56420111X Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 30 mm m2 85,51 31,20 2 668 21 560 3 228
Výkaz výměr viz. kód položky 564851114; 80,51 80,51 _

Podkladní vrstvy mlhoviště - plocha 5 m2; 5 5,0 _

36. 564762111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm m2 107,1 250,00 26 775 21 5 623 32 398
Výkaz výměr viz. kód položky 596212221; 84,6 84,6 _

Výkaz výměr viz. kód položky 596211120; 22,5 22,5 _

37. 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm m2 84,6 112,00 9 475 21 1 990 11 465
Výkaz výměr viz. kód položky 596212221; 84,6 84,6 _

38. 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 85,051 120,00 10 206 21 2 143 12 349
Skladba konstrukce A3 - plocha; (90,5-3,46*3,02) 80,051 _
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Sazba DPH DPH Cena s DPH

Podkladní vrstvy mlhoviště - plocha 5 m2; 5 5,0 _

39. 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 22,5 290,00 6 525 21 1 370 7 895

Skladba konstrukce A2 - plocha; 22,5 22,5 _

40. 596212221 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 100 

m2

m2 84,6 258,00 21 827 21 4 584 26 410

Skladba konstrukce A1 - plocha; 64,6+20 84,6 _

41. 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

m 89,13 190,00 16 935 21 3 556 20 491

Obrubník pozice č. B1; 

11,2+8,46+3,7+0,7+1,52+7,43+0,7+0,96+12,1+0,4+9+0,08+3,47+1,41+0

,4+3,34+2,38+4,8+5,89

77,94 _

Obrubník pozice č. B2; 2,26+1,96+2,04+1,08 7,34 _

Obrubníky mlhoviště - B1; 3,85 3,85 _

42. 943Ff2510-02 Obrubník BEST LINEA II přírodní, standard - 80 x 250 x 1000 mm ks 86,0 85,00 7 310 21 1 535 8 845
Obrubník pozice č. B1 + prořez 5%; 

(11,2+8,46+3,7+0,7+1,52+7,43+0,7+0,96+12,1+0,4+9+0,08+3,47+1,41+

0,4+3,34+2,38+4,8+5,89)*1,05

81,837 _

Obrubníky mlhoviště - B1; 3,85 3,85 _

= 85,687 _

přepočet na celé kusy – _

86-85,687 0,313 _

= 0,313 _

43. 943Ff2510-03 Obrubník BEST LINEA II přírodní, standard - Obloukový R1 vnější (š x v) 80 x 

250 mm

ks 8,0 205,00 1 640 21 344 1 984

Obrubník pozice č. B2 + prořez 5%; (2,26+1,96+2,04+1,08)*1,05 7,707 _

= 7,707 _

přepočet na celé kusy – _

8-7,707 0,293 _

= 0,293 _

44. 943Sf2930-01 Zámková dlažba BEST Klasiko, standard COLORMIX Podzim - 6 cm, 60 x 

100 x 200 mm

m2 23,625 234,00 5 528 21 1 161 6 689

Výkaz výměr viz. kód položky 596211120 + prořez 5%; 22,5*1,05 23,625 _

45. 943Sf2930-02 Zámková dlažba BEST Klasiko, standard COLORMIX Podzim - 8 cm, 80 x 

100 x 200 mm

m2 88,83 275,00 24 428 21 5 130 29 558

Výkaz výměr viz. kód položky 596212221 + prořez 5%; 84,6*1,05 88,83 _

_

006: Úpravy povrchu 1 539 _ 323 1 862

46. 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 5,4 285,00 1 539 21 323 1 862
Provedení okapového chodníku - pozice A4; 9*0,6 5,4 _

_

008: Trubní vedení 15 158 _ 3 183 18 341

47. 871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160 m 4,0 280,00 1 120 21 235 1 355
Odkanalizování vpusti novou kanalizací Dn 150/4mm délky 4,0m ; 4 4,0 _

48. 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 

2000 jednoosé DN 150

kus 1,0 180,00 180 21 38 218
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Sazba DPH DPH Cena s DPH

Odkanalizování vpusti novou kanalizací Dn 150/4mm délky 4,0m ; 1 1,0 _

49. 89910111X Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg - 

vč. úpravy na úroveň nových zpevněných ploch

kus 1,0 1 250,00 1 250 21 263 1 513

Osazení nového litinového poklopu těžkého pr. 600mm na stávající 

kanalizační šachtě v komunikaci; 1

1,0 _

50. 899623131 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený 

výkop

m3 0,5 2 430,00 1 215 21 255 1 470

Obetonování napojení nové kanalizace na stávající betonovou 

šachtu - objem cca 0,5 m3; 0,5

0,5 _

51. 954In6083-15 Trubka z PVC hrdlová kanalizační Wavin KG - SN4 ML, délka 5000 mm, DN 

160

ks 1,0 865,00 865 21 182 1 047

Odkanalizování vpusti novou kanalizací Dn 150/4mm délky 4,0m ; 1 1,0 _

52. 954In6092-19 Koleno z PVC kanalizační Wavin KG - úhel 45 °, DN 160, KGB ks 1,0 338,00 338 21 71 409
Odkanalizování vpusti novou kanalizací Dn 150/4mm délky 4,0m ; 1 1,0 _

53. 954Xh1241-02 POKLOPY TŘÍDY A15 - Poklop A15 litinový, bez odvětrání, výška 75 mm, 

vnitřní D 605 mm, vnější D 750 mm

ks 1,0 2 890,00 2 890 21 607 3 497

Osazení nového litinového poklopu těžkého pr. 600mm na stávající 

kanalizační šachtě v komunikaci; 1

1,0 _

54. SUB-36 D+mtž plastové uliční vpusti DN 300 s litnovu mříží 12,5t , kalovím košem, 

zápachovou uzávěrkou

kus 1,0 7 300,00 7 300 21 1 533 8 833

_

009: Ostatní konstrukce a práce 68 022 _ 14 285 82 307

55. 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 

g/m2

m2 7,56 45,10 341 21 72 413

separační vrstva dna pískoviště; 2,52*3 7,56 _

56. 919735124 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm m 3,0 304,00 912 21 192 1 104
Vyříznutí drážky v ponechaném silničním panelu š. 150mm při 

východním oplocení pozemku    dl. 3,0m; 3

3,0 _

57. 953961112 Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s 

vyvrtáním otvoru

kus 42,0 40,90 1 718 21 361 2 079

dobetonování vzniklé výškové mezery mezi oplocením a novým 

obrubníkem

– _

Kotevní trny s osovou vzdáleností á 300 mm; 42 42,0 _

58. 953965115 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm kus 42,0 70,00 2 940 21 617 3 557
dobetonování vzniklé výškové mezery mezi oplocením a novým 

obrubníkem

– _

Kotevní trny s osovou vzdáleností á 300 mm; 42 42,0 _

59. 976085311 Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2 - 

uskladnit pro opětovné použití

kus 3,0 65,20 196 21 41 237

Poklopy lapače olejů; 2 2,0 _

Poklop vodoměrné šachty; 1 1,0 _

60. 977131117 Vrty příklepovými vrtáky D do 25 mm do cihelného zdiva nebo prostého 

betonu

m 6,0 245,00 1 470 21 309 1 779

Vyvrtání odvodňovacích otvorů v beton. dně stávajícího bazénku 

min. pr. 25mm – cca 30 ks

– _

prům. hloubka vrtu 200 mm; 0,2*30 6,0 _

61. SUB-01 Demontáž informačních dřevěných tabulí + zpětná instalace kus 2,0 650,00 1 300 21 273 1 573

62. SUB-18 Dodávka a násyp písku fr. 0/4 praného pro dětská pískoviště m3 2,7 580,00 1 566 21 329 1 895
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Sazba DPH DPH Cena s DPH

63. SUB-19 Dodávka a montáž čistící zóny zátěžová s gumovým roštem (š x v) 1000 x 

500 mm do AL rámu

kus 1,0 10 000,00 10 000 21 2 100 12 100

64. SUB-19.1 Dodávka a montáž čistící zóny zátěžová s gumovým roštem (š x v) 1000 x 

600 mm do AL rámu

kus 1,0 9 500,00 9 500 21 1 995 11 495

65. SUB-20 Provedení výškové úpravy stávajících plotových sloupků o dl. 500 mm, prům. 

sloupku 45 mm

kus 2,0 330,00 660 21 139 799

66. SUB-21 Úprava čela ubouraně plotové podezdívky oplocení trafostanice kus 1,0 100,00 100 21 21 121

67. SUB-22 Provedení kotveních prvků drátěného pretiva do obvodové stěny trafostanice kus 2,0 80,00 160 21 34 194

68. SUB-23 Provedení kotvení držáků podhrabových desek do obvodového zdiva 

trafostanice + dodávka

kus 2,0 400,00 800 21 168 968

69. SUB-24 Provedení úpravy stávajících plotových rámů pro opětovnou montáž, vč. 

povrchové úpravy - úprava výškového usazení plotových dílců

kus 6,0 450,00 2 700 21 567 3 267

Oplocení východní části dvora; 6 6,0 _

70. SUB-26 Provedení krácení podhrabových desek řezáním kus 3,0 120,00 360 21 76 436

71. SUB-27 Dodávka a montáž dřevo - betonových laviček bez opěradla (š x dl.) 450 x 

1700 mm

kus 4,0 5 790,00 23 160 21 4 864 28 024

72. SUB-27.1 Dodávka a montáž dřevo - betonových laviček bez opěradla (š x dl.) 450 x 

1700 mm - UMÍSTĚNÁ VOLNĚ

kus 1,0 5 290,00 5 290 21 1 111 6 401

73. SUB-28 Nové osazení stávajících poklopů lapače olejů v úrovni nové zpevněné 

plochy + 2x ochranný nátěr

kus 3,0 1 350,00 4 050 21 851 4 901

74. SUB-29 Nové osazení stávajícího poklopu vodoměrné šachy v úrovni nové zpevněné 

plochy + 2x ochranný nátěr

kus 1,0 800,00 800 21 168 968

_

0096: Bourací práce 34 588 _ 7 264 41 852

75. 11225122X Odstranění pařezů na svahu do 1:1 odfrézováním do hloubky 0,5 m, hl. 300 

mm

kus 1,0 5 500,00 5 500 21 1 155 6 655

Odfrézování pařezu bývalého stromu Dn 500mm na hl. 300mm pod 

terénem, případně i kořenů; 1

1,0 _

76. 113106192 Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl do 50 m2 se spárami zalitými 

cementovou maltou

m2 45,0 180,00 8 100 21 1 701 9 801

Odstranění betonových ploch ze silničních panelů rozm. 1,5x3,0m 

( celkem 10 ks)

– _

(1,5*3)*10 45,0 _

77. 961043111 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 3,42 1 410,00 4 822 21 1 013 5 835
Odstranění betonové podezdívky rám. oplocení š. 200, výška 300mm 

včetně základů – 19,0bm

– _

Předpokládaná hloubka založení 600 mm – _

0,2*0,9*19 3,42 _

78. 965042231 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu 

tl přes 100 mm pl do 4 m2

m3 0,27 2 265,00 612 21 128 740

Odstranění dobetonování trojúhelníků mezi panely a  kolem 

poklopů Lapolu 

– _

Plocha; 1,8*0,15 0,27 _

79. 965081343 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 40 

mm plochy přes 1 m2

m2 7,651 150,00 1 148 21 241 1 389

Odstranění betonové dlažby  300x300mm- okapový chodník, kolem 

bazénu, před vstupem

– _

Plocha + bazének; 18,1 18,1 _

- Odpočet plochy bazénku; -(3,46*3,02) - 10,449 _
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= 7,651 _

80. 966072811 Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m m 17,0 50,00 850 21 179 1 029
Odstranění rámového oplocení a ocel. sloupků v= 1200mm okolo 

trafostanice – 17,0 bm; 17

17,0 _

81. 966077111 Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 20 kg kus 3,0 70,00 210 21 44 254

Vybourání a likvidace 2 ks ocel. rohožek 450x600mm; 2 2,0 _

Demontáž ocelové sprchové konstrukce a přívodu vody; 1 1,0 _

82. 971052241 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 

300 mm

kus 1,0 300,00 300 21 63 363

Vybourání otvoru ve stáv. šachtě pro zaústění nové kanalizace; 1 1,0 _

83. 976085211 Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl do 0,3 m2 kus 1,0 43,00 43 21 9 52
Poklop stávající kanalizační šachy; 1 1,0 _

84. 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 28,611 90,00 2 575 21 541 3 116

85. 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 28,611 120,00 3 433 21 721 4 154

Výkaz výměr viz. kód položky 997002611; 28,611 28,611 _

86. 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 28,611 150,00 4 292 21 901 5 193
Likvidace odpadu na dojezdovou vzdálenost 10 km – _

Výkaz výměr viz. kód položky 997002611; 28,611 28,611 _

87. 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 257,499 10,50 2 704 21 568 3 272
Likvidace odpadu na dojezdovou vzdálenost 10 km – _

Výkaz výměr viz. kód položky 997002611; 28,611*9 257,499 _

_

099: Přesun hmot HSV 32 622 _ 6 851 39 473

88. 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 162,299 201,00 32 622 21 6 851 39 473
_

711: Izolace proti vodě 977 _ 205 1 182

89. 711161306 Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 

mm šířky 1,0 m

m2 2,25 100,00 225 21 47 272

Provedení okapového chodníku - pozice A4; 9*0,25 2,25 _

90. 711161571 Ukončovací profil pro nopové fólie Delta MS m 9,0 80,00 720 21 151 871
Provedení okapového chodníku - pozice A4; 9 9,0 _

91. 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v 

do 6 m

% 3,05 10,50 32 21 7 39

_

783: Nátěry 11 502 _ 2 415 13 917

92. 783306809 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním m2 32,4 110,00 3 564 21 748 4 312
Odrezení ocel. vrat + 2x ochranný nátěr syntetický rozm. 

6,0x1,8m + 3,0 přilehlé oplocení s pletiva 

– _

(6*1,8+3*1,8)*2 32,4 _

93. 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

konstrukcí

m2 32,4 85,00 2 754 21 578 3 332

Výkaz výměr viz. kód položky 783306809; 32,4 32,4 _

94. 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 32,4 80,00 2 592 21 544 3 136

Výkaz výměr viz. kód položky 783306809; 32,4 32,4 _

95. 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 32,4 80,00 2 592 21 544 3 136
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Výkaz výměr viz. kód položky 783306809; 32,4 32,4 _

_

789: Herní část - grafické motivy s 3D prvky 243 696 _ 51 176 294 872

96. SUB-02 Bezpečný polyuretanový povrch EPDM 35mm (25SBR+10EPDM) – HIC 1,6m 

v dané barevnosti 

m2 95,0 1 420,00 134 900 21 28 329 163 229

Plocha dětské hřiště; 90 90,0 _

Mlhoviště; 5 5,0 _

97. SUB-03 Příplatek za pokládku na 3D valy kpl 1,0 5 100,00 5 100 21 1 071 6 171

98. SUB-04 Grafika z celoprobarv. EPDM (nejedná se o nástřik) – skákací panák malý 

(kluk)

kus 1,0 3 100,00 3 100 21 651 3 751

99. SUB-05 Grafika z celoprobarv. EPDM (nejedná se o nástřik)  -  šipka přímá  120 kus 1,0 400,00 400 21 84 484

100. SUB-06 Grafika z celoprobarv. EPDM (nejedná se o nástřik)  -  šipka dvojitá 120x55 

cm

kus 2,0 350,00 700 21 147 847

101. SUB-07 Grafika z celoprobarv. EPDM (nejedná se o nástřik)  -  značení šipka 

odbočovací  75cm

kus 1,0 350,00 350 21 74 424

102. SUB-08 Grafika z celoprobarv. EPDM (nejedná se o nástřik)  -  přechod pro chodce 

80x80cm

kus 2,0 1 385,00 2 770 21 582 3 352

103. SUB-09 Grafika z celoprobarv. EPDM (nejedná se o nástřik)  -  semafor malý 30x85 

cm

kus 2,0 1 150,00 2 300 21 483 2 783

104. SUB-10 Grafika z celoprobarv. EPDM (nejedná se o nástřik)  -  START – CÍL  

80x55cm

kus 1,0 900,00 900 21 189 1 089

105. SUB-11 Grafika z celoprobarv. EPDM (nejedná se o nástřik)  -  značka hlavní silnice 

35x35 cm

kus 1,0 600,00 600 21 126 726

106. SUB-12 Grafika z celoprobarv. EPDM (nejedná se o nástřik)  -  značka přikázaný 

směr P  40cm

kus 1,0 650,00 650 21 137 787

107. SUB-13 3D grafika z celoprobarv. EPDM  -  beruška 115x120x32 cm (ČSN EN 1176-

1)

kus 1,0 8 800,00 8 800 21 1 848 10 648

108. SUB-14 3D grafika z celoprobarv. EPDM  -  minitunel- pr. 120x65 cm – tunel pr.52cm kus 1,0 23 400,00 23 400 21 4 914 28 314

109. SUB-15 Tvorba betonového 3D valu pískoviště -  1,7 m3 kus 1,7 1 580,00 2 686 21 564 3 250

110. SUB-16 Doprava a režie 3D valu kpl 1,0 4 050,00 4 050 21 851 4 901

111. SUB-17 Doprava a režie umělý povrch kpl 1,0 14 000,00 14 000 21 2 940 16 940

112. SUB-37 Grafika z celoprobarv. EPDM (nejedná se o nástřik) - ponorka 120x55cm kus 1,0 2 300,00 2 300 21 483 2 783

113. SUB-38 Grafika z celoprobarv. EPDM (nejedná se o nástřik) - číslo v kruhu 0-9 prům. 

30cm/ks

kus 5,0 400,00 2 000 21 420 2 420

114. SUB-39 Nerezové mlžítko se 3. květy včetně kotvícího dílu (zapínací ventil + kryt) 

spotřeba vody 2,1 l/min.

kus 1,0 21 900,00 21 900 21 4 599 26 499

115. SUB-40 3D EPDM krytka na spodní část mlžítka po demontáži kytičky v zimě průměr 

0,5 m, výška 2,0 m.

kus 1,0 2 500,00 2 500 21 525 3 025

116. SUB-41 Kotvení mlžítka do betonu vč. propojení přívodní hadicí (15,0m) + osazení 

plastové šachty s ventilem

1,0 5 790,00 5 790 21 1 216 7 006

117. SUB-42 Doprava a režie – mlžítko a šachta 1,0 4 500,00 4 500 21 945 5 445
_

789.1: Okrasná zeleň 1 660 _ 349 2 009

118. SUB-30 Magnolie velkokvětá (růžová) kus 1,0 550,00 550 21 116 666

119. SUB-31 Venkovní Ibišek mrazuvzdorný (bílý) kus 1,0 200,00 200 21 42 242
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120. SUB-32 Levandule lékařská kus 2,0 120,00 240 21 50 290

121. SUB-33 Mochna křovitá ( bílá, oranžová, zlatá, červená ) kus 5,0 80,00 400 21 84 484

122. SUB-34 Šeřík nízký kus 1,0 120,00 120 21 25 145

123. SUB-35 Rakytník kus 1,0 150,00 150 21 32 182
_

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 14 589 _ 3 064 17 652

124. 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení podzemních inženýrských sítí kpl 1,0 2 500,00 2 500 21 525 3 025

125. 07 Zařízení staveniště % 2,0 6 044,38 12 089 21 2 539 14 627
_

_

_
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