

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: RG_1629

Stavba: Stavební úpravy budovy Magistrátu Teplice - Mírové náměstí 2970, Teplice

JKSO:

Místo: Mírové náměstí 2970, 415 01 Teplice

CC-CZ:

Datum: 23.2.2018

Objednatel:

Statutární město Teplice

IČ: 00266621

DIČ:

Zhotovitel:

S u b t e r r a a.s.

IČ: 45309612

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

RotaGroup s.r.o.

IČ: 27967344

DIČ:

Poznámka:

□

Náklady z rozpočtů 30 962 999

Ostatní náklady ze souhrnného listu 609 600

Cena bez DPH 31 572 599

DPH základní	21,00%	ze	31 572 599,00	6 630 246
snížená	15,00%	ze	0,00	0

Cena s DPH	v	CZK	38 202 845
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: RG_1629
Stavba: Stavební úpravy budovy Magistrátu Teplice - Mírové náměstí 2970, Teplice
Místo: Mírové náměstí 2970, 415 01 Teplice Datum: ##
Objednatel: Statutární město Teplice Projektant:
Zhotovitel: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: RotaGroup s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	30 962 999,00	37 465 228,79
RG_1629	Stavební úpravy budovy Magistrátu Teplice - Mírové náměstí 2970, Teplice	0,00	0,00
01	Stavební část	27 082 627,22	32 769 978,94
02	Elektroinstalace	616 308,38	745 733,14
03	Vzduchotechnika	1 808 817,90	2 188 669,66
04	Měření a regulace	284 206,40	343 889,74
05	FVE	1 171 039,10	1 416 957,31
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	609 600,00	737 616,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Specifické podmínky výstavby - nepřetržitý provoz budovy	609 600,00	737 616,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	31 572 599,00	38 202 844,79