

NABÍDKA č. 38NAŠ038-1

DODAVATE



Pronto Elektro Praha s.r.o.
K Rybníčku 33/11
190 15 Praha 9

IČ: 27567451
DIČ: CZ27567451
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
www.transformovny.cz

ODBĚRATEL: IČ: 27251918
DIČ: CZ27251918

Obecní dům, a.s.

[REDACTED]
Naměstí Republiky 1090/5
111 21 Praha 1

Datum zápisu: 10.04.2018
Platno do: 04.06.2018

Konečný příjemce:

Praha1, Doplnění nového rozváděčového pole chlazení ve strojově chlazení pro novou technologii chlazení Obecní dům

Rozsah díla :
dle projednání a technického zadání

Dodací podmínky :
Zahájení podle stavební připravenosti a projednaných a oboustranně schválených termínů
Dodávky technologie 3-4 týdny .

Platební podmínky:
Obchodní vztahy se řídí dle smlouvy o dílo nebo objednávky .
Platby budou provedeny v CZK z účtu objednatele na účet zhotovitele splatnost 21dní .
Ceny po uplynutí platnosti nabídky nutno aktualizovat dle aktuálních cen na trhu.

Záruky :
Záruční doba na materiál dle výrobců maximálně 24měsíců na spotřební mat. 6.měsíců
a 36 měsíců na prováděné činnosti od protokolárního předání díla.
Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ škody vzniklé při výkonu.

CENA DÍLA :

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
cena	1	201 666,00		201 666,00 0%	0,00	201 666,00
Součet položek				201 666,00	0,00	201 666,00

CELKEM

201 666,00 Kč

Příloha : položkový rozpočet
K ceně bude připočteno zákonné DPH.

Pevně věřím, že Vás tato nabídka zaujme a odpovídá Vaším představám o navržení oboustranně akceptovatelné ceny za dané technické řešení. Velmi rád zodpovím případné další doplňující otázky po stránce technické i obchodní .

Děkujeme za Vaši poptávku a těšíme se na spolupráci

[REDACTED]
Vedoucí oddělení přípravy zakázek a projekce

Vystavil: [REDACTED]

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Praha 1, Doplnění nového rozváděčového pole chlazení ve strojvně

JKSO

EČO

Místo

Praha 1- Obecní dům

IČ

DIČ

Objednatel

Obecní dům

Projektant

Zhotovitel

Pronto elektro Praha s.r.o.

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

10.4.2018

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	9	Práce přesčas	0,00	14	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	2 500,00	10	Bez pevné podl.	0,00	15	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	11	Kulturní památka	0,00	16	Územní vlivy	3878,00		
4		Montáž	0,00	12		0,00	17	Provozní vlivy	3878,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				18	Jiné VRN	0,00		
6		Montáž	5 910,00				19	VRN z rozpočtu	0,00		
7		Nosný m.	185 500,00								
8	ZRN (ř. 1-7)		193 910,00	13	DN (ř. 9-12)		20	VRN (ř. 14-19)	7 756,00		
21	HZS		0,00	22	Kompl. činnost	0,00	23	Ostatní náklady	0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 201 666,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	201 666,00	42 349,86

Cena s DPH 244 015,86

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Praha1, Doplnění nového rozváděčového pole chlazení

Objednatel: Obecní dům

Zhotovitel: Pronto elektro Praha s.r.o.

Místo: Praha 1- Obecní dům

Zpracoval:

Datum:

10.4.2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
33nas038-1	Praha1, Doplnění nového rozváděčového pole chlazení	201 666	0	42 350	244 016	0	193 910	0	7 756	0
01	montážní práce	201 666	0	42 350	244 016	0	193 910	0	7 756	0
Celkem		201 666	0	42 350	244 016	0	193 910	0	7 756	0

ROZPOČET


Stavba: Praha1, Doplnění nového rozváděčového pole chlazení

Objekt: montážní práce

Objednatel: Obecní dům

Zhotovitel: Pronto elektro Praha s.r.o.

Místo: Praha 1- Obecní dům

Zpracoval: 

Datum: 10.4.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M 193 910,00

1	210190052.P	Montáž rozvaděčů nn skříňových nebo panelových pole do 300 kg	kus	1,000	5 910,00	5 910,00
2	000116351	Rozv. NN 1RN11-1 1000A	ks	1,000	185 500,00	185 500,00
3	21000051.P	Závoz materiálu Praha 1	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

V případě ekologické likvidace je nutné doložit protokol o ekologické likvidaci materiálu.

Celkem 193 910,00