
Vyplňte  následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název

Ulice a č.p. 

Místo 

PSČ 

IČO

DIČ

Kontaktní osoba 

                telefon, fax

                e-mail 

Poznámka :

Ing. Jan Čermák

596 133 701

omlux@omlux.cz

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

OMLUX, spol. s r.o.

Pod Vysílačem 422/31

Ostrava - Lhotka

725 28

61944840

CZ61944840



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : M13/209
Zateplení budov, výměna oken a dveří - ZŠ Žerotínova

Zadavatel : Město Valašské Meziříčí IČO : 00304387

Náměstí 7 DIČ : CZ00304387
75701 Valašské Meziříčí-Valašské Meziříčí

Projektant : Ing.arch. Šobora Lumír IČO : 49562801
Zdeňka Fibicha 1217 DIČ :

75701 Valašské Meziříčí-Valašské Meziříčí

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena

Ostatní a vedlejší náklady 1,00

VN01 Ostatní a vedlejší náklady 1,00 39 000,50

Stavební objekt 1,00

SO01 Objekt ZŠ - stavební část 6,00 8 858 443,47

8 897 443,97

Rekapitulace DPH Cena

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 8 897 443,97

DPH 21 % 1 868 463,23

Celkem za stavbu s DPH 10 765 907,20

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

1 102 906,54

18 79 719,15

2 29 553,09

3 141 123,85

5 146 160,24

61 293 195,93

62 2 517 951,73

63 22 730,24

91 1 458,72

94 387 798,42

95 48 435,58

Upravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Komunikace

Celkem za stavbu

Zemní práce

Povrchové úpravy terénu

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce
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96 49 746,50

97 50 332,95

99 32 229,22

711 36 966,45

712 42 544,01

723 11 168,33

733 5 427,25

734 3 242,92

735 5 802,47

762 91 169,83

764 597 599,50

766 98 580,49

767 664 899,03

769 2 589 810,39

771 47 729,87

781 6 752,95

783 52 430,78

784 28 575,45

799 256 864,80

M21 102 512,32

M22 25 585,02

M24 3 221,34

M25 61 460,83

D96 222 757,28

VN 23 299,00

ON 15 701,50

Cena celkem 8 897 443,97

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Ostatní

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Montáže vzduchotechnických zařízení

Povrchové úpravy strojů a zařízení

Přesuny suti a vybouraných hmot

Malby

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Konstrukce truhlářské

Podlahy z dlaždic a obklady

Obklady keramické

Nátěry

Vnitřní plynovod

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Živičné krytiny
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S: M13/209 Zateplení budov, výměna oken a dveří - ZŠ Žerotínova

O: VN01 Ostatní a vedlejší náklady

R: R209.VN.05 Rev.05 Ostatní a vedlejší náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: VN Vedlejší náklady
1 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 1 013,00 1 013,00 RTS

2 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 065,00 5 065,00 RTS

3 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 545,50 3 545,50 RTS

4 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 026,00 2 026,00 RTS

5 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 3 039,00 3 039,00 RTS

6 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 1 519,50 1 519,50 RTS

7 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 1 013,00 1 013,00 RTS

8 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 1,00000 1 519,50 1 519,50 RTS

9 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 2 026,00 2 026,00 RTS

10 1001T Kompletační činnost (IČD) Soubor 1,00000 2 532,50 2 532,50 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady
11 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 5 065,00 5 065,00 RTS

12 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 1 519,50 1 519,50 RTS

13 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,00000 2 026,00 2 026,00 RTS

14 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 1 013,00 1 013,00 RTS

15 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 1 013,00 1 013,00 RTS

16 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 065,00 5 065,00 RTS

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.

Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro 

technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 

nezbytné.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 

kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

15 701,50

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Poznámka uchazeče

23 299,00

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 

území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 

náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 

staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 

související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.



Stavba : M13/209 Zateplení budov, výměna oken a dveří - ZŠ Žerotínova

Objekt : SO01 JKSO :

Zákl. údaje SO01

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

R13.209.97.1 Rev.05 Zateplení fasády a výměna oken, pavilon A 3 637 580,23 

R13.209.97.2 Rev.05 Zateplení fasády a výměna oken, pavilon B 1 667 776,49 

R13.209.97.3 Rev.05 Zateplení fasády a výměna oken, pavilon C 1 312 244,95 

R13.209.97.4 Rev.05 Zateplení fasády a výměna oken, pavilon D 1 071 610,49 

R13.209.97.5 Rev.05 Zateplení fasády a výměna oken, spojovací chodba K 912 366,51 

R13.209.97.6 Odstranění obvodového pláště z Boletického panelu obsahující materiály s obsahem azbestu PAVILON "A"256 864,80 

Celkem objekt SO01 8 858 443,47 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 8 858 443,47

DPH 21 % 1 860 273,13

Celkem za objekt s DPH 10 718 716,60

Rekapitulace soupisu R13.209.97.1

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 36 465,93

18 Povrchové úpravy terénu 27 081,47

2 Základy a zvláštní zakládání 29 553,09

3 Svislé a kompletní konstrukce 120 637,95

5 Komunikace 40 523,56

61 Upravy povrchů vnitřní 149 241,72

62 Úpravy povrchů vnější 971 831,70

63 Podlahy a podlahové konstrukce 8 873,88

94 Lešení a stavební výtahy 155 223,74

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 24 174,23

96 Bourání konstrukcí 23 994,13

97 Prorážení otvorů 21 213,15

99 Staveništní přesun hmot 12 944,71

711 Izolace proti vodě 13 959,07

712 Živičné krytiny 4 301,53

733 Rozvod potrubí 5 427,25

734 Armatury 3 242,92

735 Otopná tělesa 5 802,47

762 Konstrukce tesařské 41 751,77

764 Konstrukce klempířské 204 987,22

766 Konstrukce truhlářské 47 911,31

767 Konstrukce zámečnické 440 956,17

769 Konstrukce truhlářské 1 040 034,95

Objekt ZŠ - stavební část

Rekapitulace stavebního objektu

Objekt ZŠ - stavební část

Rev.05 Zateplení fasády a výměna oken, pavilon A



771 Podlahy z dlaždic a obklady 40 437,19

781 Obklady keramické 0,00

783 Nátěry 4 947,38

784 Malby 15 515,23

M21 Elektromontáže 40 651,76

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 20 936,44

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 84 958,31

Celkem soupis R13.209.97.1 3 637 580,23

Rekapitulace soupisu R13.209.97.2

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 18 342,63

18 Povrchové úpravy terénu 14 148,60

3 Svislé a kompletní konstrukce 2 233,67

5 Komunikace 30 295,71

61 Upravy povrchů vnitřní 69 540,83

62 Úpravy povrchů vnější 550 446,73

63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 365,57

91 Doplňující práce na komunikaci 455,85

94 Lešení a stavební výtahy 83 461,18

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 6 683,77

96 Bourání konstrukcí 13 828,83

97 Prorážení otvorů 5 719,56

99 Staveništní přesun hmot 6 019,89

711 Izolace proti vodě 6 490,44

712 Živičné krytiny 3 902,74

762 Konstrukce tesařské 21 349,55

764 Konstrukce klempířské 109 946,84

766 Konstrukce truhlářské 27 125,27

767 Konstrukce zámečnické 41 288,46

769 Konstrukce truhlářské 570 923,04

771 Podlahy z dlaždic a obklady 1 079,08

781 Obklady keramické 0,00

784 Malby 6 793,89

M21 Elektromontáže 25 421,90

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 1 574,78

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 46 337,68

Celkem soupis R13.209.97.2 1 667 776,49

Rekapitulace soupisu R13.209.97.3

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 23 633,10

18 Povrchové úpravy terénu 18 645,27

5 Komunikace 33 002,18

61 Upravy povrchů vnitřní 32 572,05

62 Úpravy povrchů vnější 477 955,33

63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 233,97

91 Doplňující práce na komunikaci 1 002,87

94 Lešení a stavební výtahy 60 310,89

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 3 748,10

96 Bourání konstrukcí 3 662,49

97 Prorážení otvorů 10 905,14

99 Staveništní přesun hmot 6 150,34

711 Izolace proti vodě 8 837,53

712 Živičné krytiny 5 898,88

723 Vnitřní plynovod 11 168,33

762 Konstrukce tesařské 28 068,51

764 Konstrukce klempířské 130 321,96

Rev.05 Zateplení fasády a výměna oken, pavilon B

Rev.05 Zateplení fasády a výměna oken, pavilon C



766 Konstrukce truhlářské 14 662,66

767 Konstrukce zámečnické 3 673,26

769 Konstrukce truhlářské 317 900,05

771 Podlahy z dlaždic a obklady 403,17

781 Obklady keramické 6 752,95

783 Nátěry 11 445,58

784 Malby 3 196,63

M21 Elektromontáže 27 180,43

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 3 073,80

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 3 221,34

M25 Povrchové úpravy strojů a zařízení 16 596,49

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 46 021,65

Celkem soupis R13.209.97.3 1 312 244,95

Rekapitulace soupisu R13.209.97.4

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 12 585,29

18 Povrchové úpravy terénu 10 661,32

5 Komunikace 27 863,18

61 Upravy povrchů vnitřní 12 458,06

62 Úpravy povrchů vnější 397 725,71

63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 145,19

94 Lešení a stavební výtahy 65 200,16

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 6 499,41

96 Bourání konstrukcí 4 423,32

97 Prorážení otvorů 6 523,97

99 Staveništní přesun hmot 4 285,07

711 Izolace proti vodě 5 324,03

712 Živičné krytiny 13 938,92

764 Konstrukce klempířské 75 044,40

766 Konstrukce truhlářské 7 240,00

767 Konstrukce zámečnické 125 372,47

769 Konstrukce truhlářské 210 968,30

783 Nátěry 22 752,48

784 Malby 612,67

M21 Elektromontáže 4 484,17

M25 Povrchové úpravy strojů a zařízení 28 909,59

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 24 592,78

Celkem soupis R13.209.97.4 1 071 610,49

Rekapitulace soupisu R13.209.97.5

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 11 879,59

18 Povrchové úpravy terénu 9 182,49

3 Svislé a kompletní konstrukce 18 252,23

5 Komunikace 14 475,61

61 Upravy povrchů vnitřní 29 383,27

62 Úpravy povrchů vnější 119 992,26

63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 111,63

94 Lešení a stavební výtahy 23 602,45

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 7 330,07

96 Bourání konstrukcí 3 837,73

97 Prorážení otvorů 5 971,13

99 Staveništní přesun hmot 2 829,21

711 Izolace proti vodě 2 355,38

712 Živičné krytiny 14 501,94

764 Konstrukce klempířské 77 299,08

Rev.05 Zateplení fasády a výměna oken, pavilon D

Rev.05 Zateplení fasády a výměna oken, spojovací 

chodba K



766 Konstrukce truhlářské 1 641,25

767 Konstrukce zámečnické 53 608,67

769 Konstrukce truhlářské 449 984,05

771 Podlahy z dlaždic a obklady 5 810,43

783 Nátěry 13 285,34

784 Malby 2 457,03

M21 Elektromontáže 4 774,06

M25 Povrchové úpravy strojů a zařízení 15 954,75

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 20 846,86

Celkem soupis R13.209.97.5 912 366,51

Rekapitulace soupisu R13.209.97.6

Stavební díl Cena (Kč)

799 Ostatní 256 864,80

Celkem soupis R13.209.97.6 256 864,80

Odstranění obvodového pláště z Boletického panelu 

obsahující materiály s obsahem azbestu PAVILON "A"



S: M13/209 Zateplení budov, výměna oken a dveří - ZŠ Žerotínova

O: SO01 Objekt ZŠ - stavební část

R: R13.209.97.1 Rev.05 Zateplení fasády a výměna oken, pavilon A 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 74,74500 30,39 2 271,50 822-1 RTS

Demontáž betonového okapního chodníku : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov : (2,11+0,50*2)*0,50 1,55500

bok vstupní části : 5,06*0,50 2,53000

POHLED JIŽNÍ : 

bok vstupní části : 5,06*0,50 2,53000

čelo budovy : (18,58+0,50*2)*0,50 9,79000

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby : 34,90*0,50 17,45000

vpravo od spojovací chodby v dvorní části : 31,80*0,50 15,90000

POHLED ZÁPADNÍ : 

celá stěna bez vstupní části : (70,15-20,17)*0,50 24,99000

2 113107121R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy do 100 mm m2 74,74500 60,78 4 543,00 822-1 RTS

Odstranění pokladu z kameniva tl. 10cm pod betonovým okapním chodníkem : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov : (2,11+0,50*2)*0,50 1,55500

bok vstupní části : 5,06*0,50 2,53000

POHLED JIŽNÍ : 

bok vstupní části : 5,06*0,50 2,53000

čelo budovy : (18,58+0,50*2)*0,50 9,79000

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby : 34,90*0,50 17,45000

vpravo od spojovací chodby v dvorní části : 31,80*0,50 15,90000

POHLED ZÁPADNÍ : 

celá stěna bez vstupní části : (70,15-20,17)*0,50 24,99000

3 139601102R00 ...v hornině 3 m3 34,00898 607,80 20 670,66 800-1 RTS

Ruční odkop v místě okapního chodníku, pro zaizolování soklu, : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.65cm : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov : (0,50-0,05-0,10)*0,65*(2,11+0,50*2) 0,70753

bok vstupní části : (0,50-0,05-0,10)*0,65*5,06 1,15115

POHLED JIŽNÍ : 

bok vstupní části : (0,50-0,05-0,10)*0,65*5,06 1,15115

čelo budovy : (0,50-0,05-0,10)*0,65*(18,58+0,50*2) 4,45445

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby : (0,50-0,05-0,10)*0,65*34,90 7,93975

vpravo od spojovací chodby v dvorní části : (0,50-0,05-0,10)*0,65*31,80 7,23450

POHLED ZÁPADNÍ : 

celá stěna bez vstupní části : (0,50-0,05-0,10)*0,65*(70,15-20,17) 11,37045

4 139601102R00 ...v hornině 3 m3 2,90550 607,80 1 765,96 800-1 RTS

Ruční odkop v místě základů u původních Boletických panelů, prohloubení výkopu o 15cm : 

hl.15cm, š.65cm : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu : 0,15*0,65*10,0 0,97500

stěna vpravo od vstupu v místě boletických panelů : 0,15*0,65*19,80 1,93050

5 162601102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 9,70730 192,47 1 868,36 800-1 RTS

Vodorovné přemístění přebytečné zeminy do 5km : 

co zbyde z obsypu zaizolovaného soklu zeminou v místě okapního chodníku : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.12cm soklový polystyren +1cm nopová fólie : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(2,11+0,50*2) 0,14151

bok vstupní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*5,06 0,23023

POHLED JIŽNÍ : 

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

36 465,93
113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár



bok vstupní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*5,06 0,23023

čelo budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(18,58+0,50*2) 0,89089

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*34,90 1,58795

vpravo od spojovací chodby v dvorní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*31,80 1,44690

POHLED ZÁPADNÍ : 

celá stěna bez vstupní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(70,15-20,17) 2,27409

Prohloubení výkopu v místě základů u původních Boletických panelů, prohloubení výkopu o 15cm 

: 

hl.15cm, š.65cm : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu : 0,15*0,65*10,0 0,97500

stěna vpravo od vstupu v místě boletických panelů : 0,15*0,65*19,80 1,93050

6 162201203R00 ...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 9,70730 50,65 491,67 800-1 RTS

Vodorovné přemístění přebytečné zeminy kolečkem do 10m : 

co zbyde z obsypu zaizolovaného soklu zeminou v místě okapního chodníku : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.12cm soklový polystyren +1cm nopová fólie : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(2,11+0,50*2) 0,14151

bok vstupní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*5,06 0,23023

POHLED JIŽNÍ : 

bok vstupní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*5,06 0,23023

čelo budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(18,58+0,50*2) 0,89089

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*34,90 1,58795

vpravo od spojovací chodby v dvorní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*31,80 1,44690

POHLED ZÁPADNÍ : 

celá stěna bez vstupní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(70,15-20,17) 2,27409

Prohloubení výkopu v místě základů u původních Boletických panelů, prohloubení výkopu o 15cm 

: 

hl.15cm, š.65cm : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu : 0,15*0,65*10,0 0,97500

stěna vpravo od vstupu v místě boletických panelů : 0,15*0,65*19,80 1,93050

7 162201210R00 ...z horniny 1 až 4, kolečkem m3 9,70730 5,07 49,17 800-1 RTS

Příplatek k vodorovnému přemístění přebytečné zeminy kolečkem za dalších 10m : 

co zbyde z obsypu zaizolovaného soklu zeminou v místě okapního chodníku : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.12cm soklový polystyren +1cm nopová fólie : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(2,11+0,50*2) 0,14151

bok vstupní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*5,06 0,23023

POHLED JIŽNÍ : 

bok vstupní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*5,06 0,23023

čelo budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(18,58+0,50*2) 0,89089

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*34,90 1,58795

vpravo od spojovací chodby v dvorní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*31,80 1,44690

POHLED ZÁPADNÍ : 

celá stěna bez vstupní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(70,15-20,17) 2,27409

Prohloubení výkopu v místě základů u původních Boletických panelů, prohloubení výkopu o 15cm 

: 

hl.15cm, š.65cm : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu : 0,15*0,65*10,0 0,97500

stěna vpravo od vstupu v místě boletických panelů : 0,15*0,65*19,80 1,93050

8 162606112R00 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m m3 11,59125 50,65 587,10 823-2 RTS

Dovoz zeminy schopné zúrodnění ze 5km, pruh 50cm u okapního chodníku, tl. 15cm : 

bod č.23, nový stav : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov : (2,11+0,50*2)*0,50*0,15 0,23325

bok vstupní části : 5,06*0,50*0,15 0,37950

POHLED JIŽNÍ : 

bok vstupní části : 5,06*1,0*0,15 0,75900

čelo budovy : (18,58+0,50*2)*0,50*0,15 1,46850

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby : 34,90*0,50*0,15 2,61750

vpravo od spojovací chodby v dvorní části : 31,80*0,50*0,15 2,38500

- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,

- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou   vyšší než +- 0,5 m,

- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.

162 20-9 příplatek k ceně za každých dalších 10 m

162 20-6 Vodorovné přemístění výkopku

bez naložení, avšak se složením

Včetně:

162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,



POHLED ZÁPADNÍ : 

celá stěna bez vstupní části : (70,15-20,17)*0,50*0,15 3,74850

9 167101201R00 ...z horniny 1 až 4 m3 9,70730 30,39 295,00 800-1 RTS

Nakládání přebytečné zeminy ručně : 

co zbyde z obsypu zaizolovaného soklu zeminou v místě okapního chodníku : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.12cm soklový polystyren +1cm nopová fólie : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(2,11+0,50*2) 0,14151

bok vstupní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*5,06 0,23023

POHLED JIŽNÍ : 

bok vstupní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*5,06 0,23023

čelo budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(18,58+0,50*2) 0,89089

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*34,90 1,58795

vpravo od spojovací chodby v dvorní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*31,80 1,44690

POHLED ZÁPADNÍ : 

celá stěna bez vstupní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(70,15-20,17) 2,27409

Prohloubení výkopu v místě základů u původních Boletických panelů, prohloubení výkopu o 15cm 

: 

hl.15cm, š.65cm : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu : 0,15*0,65*10,0 0,97500

stěna vpravo od vstupu v místě boletických panelů : 0,15*0,65*19,80 1,93050

10 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 9,70730 19,25 186,84 800-1 RTS

Uložení přemístění přebytečné na skládce, bez poplatku : 

co zbyde z obsypu zaizolovaného soklu zeminou v místě okapního chodníku : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.12cm soklový polystyren +1cm nopová fólie : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(2,11+0,50*2) 0,14151

bok vstupní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*5,06 0,23023

POHLED JIŽNÍ : 

bok vstupní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*5,06 0,23023

čelo budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(18,58+0,50*2) 0,89089

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*34,90 1,58795

vpravo od spojovací chodby v dvorní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*31,80 1,44690

POHLED ZÁPADNÍ : 

celá stěna bez vstupní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(70,15-20,17) 2,27409

Prohloubení výkopu v místě základů u původních Boletických panelů, prohloubení výkopu o 15cm 

: 

hl.15cm, š.65cm : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu : 0,15*0,65*10,0 0,97500

stěna vpravo od vstupu v místě boletických panelů : 0,15*0,65*19,80 1,93050

11 175101201R00 ...bez prohození sypaniny m3 24,59111 75,98 1 868,31 800-1 RTS

Obsyp zaizolovaného soklu zeminou v místě okapního chodníku : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.60cm -12cm soklový polystyren -1cm nopová fólie : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov : (0,50-0,05-0,10)*(0,60-0,12-0,01)*(2,11+0,50*2) 0,51160

bok vstupní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,60-0,12-0,01)*5,06 0,83237

POHLED JIŽNÍ : 

bok vstupní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,60-0,12-0,01)*5,06 0,83237

čelo budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,60-0,12-0,01)*(18,58+0,50*2) 3,22091

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby : (0,50-0,05-0,10)*(0,60-0,12-0,01)*34,90 5,74105

vpravo od spojovací chodby v dvorní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,60-0,12-0,01)*31,80 5,23110

POHLED ZÁPADNÍ : 

celá stěna bez vstupní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,60-0,12-0,01)*(70,15-20,17) 8,22171

12 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 9,70730 192,47 1 868,36 800-1 RTS

Poplatek za uložení přebytečné na skládce : 

co zbyde z obsypu zaizolovaného soklu zeminou v místě okapního chodníku : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.12cm soklový polystyren +1cm nopová fólie : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(2,11+0,50*2) 0,14151

bok vstupní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*5,06 0,23023

POHLED JIŽNÍ : 

199 Poplatky za skládku

171 20 Uložení sypaniny

175 10-12 Obsyp objektů

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-2 nakládání, skládání, překládání neulehléno výkopku nebo zeminy - ručně



bok vstupní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*5,06 0,23023

čelo budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(18,58+0,50*2) 0,89089

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*34,90 1,58795

vpravo od spojovací chodby v dvorní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*31,80 1,44690

POHLED ZÁPADNÍ : 

celá stěna bez vstupní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(70,15-20,17) 2,27409

Prohloubení výkopu v místě základů u původních Boletických panelů, prohloubení výkopu o 15cm 

: 

hl.15cm, š.65cm : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu : 0,15*0,65*10,0 0,97500

stěna vpravo od vstupu v místě boletických panelů : 0,15*0,65*19,80 1,93050

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu

13 167103101R00 Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění m3 39,37250 30,39 1 196,53 823-2 RTS

Nakládání zeminy schopné zúrodnění, pruh 250cm za okapových chodníkem, tl. 10cm : 

bod č.23, nový stav : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov : (2,11+2,50*2)*2,50*0,10 1,77750

bok vstupní části : 5,06*2,50*0,10 1,26500

POHLED JIŽNÍ : 

bok vstupní části : 5,06*2,50*0,10 1,26500

čelo budovy : (18,58+2,50*2)*2,50*0,10 5,89500

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby : 34,90*2,50*0,10 8,72500

vpravo od spojovací chodby v dvorní části : 31,80*2,50*0,10 7,95000

POHLED ZÁPADNÍ : 

celá stěna bez vstupní části : (70,15-20,17)*2,50*0,10 12,49500

14 181301102R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm m2 393,72500 20,26 7 976,87 800-1 RTS

Rozprostření zeminy schopné zúrodnění, pruh 250cm u okapního chodníku v místě kde bylo 

lešení a provoz stavby : 

bod č.23, nový stav : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov : (2,11+2,50*2)*2,50 17,77500

bok vstupní části : 5,06*2,50 12,65000

POHLED JIŽNÍ : 

bok vstupní části : 5,06*2,50 12,65000

čelo budovy : (18,58+2,50*2)*2,50 58,95000

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby : 34,90*2,50 87,25000

vpravo od spojovací chodby v dvorní části : 31,80*2,50 79,50000

POHLED ZÁPADNÍ : 

celá stěna bez vstupní části : (70,15-20,17)*2,50 124,95000

15 183405211R00 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 393,72500 10,13 3 988,43 823-1 RTS

Výsev trávníku, pruh 250cm za okapním chodníkem, kde bylo lešení a provoz stavby : 

bod č.23, nový stav : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov : (2,11+2,50*2)*2,50 17,77500

bok vstupní části : 5,06*2,50 12,65000

POHLED JIŽNÍ : 

bok vstupní části : 5,06*2,50 12,65000

čelo budovy : (18,58+2,50*2)*2,50 58,95000

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby : 34,90*2,50 87,25000

vpravo od spojovací chodby v dvorní části : 31,80*2,50 79,50000

POHLED ZÁPADNÍ : 

celá stěna bez vstupní části : (70,15-20,17)*2,50 124,95000

16 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 24,06097 91,17 2 193,64 SPCM RTS

Dodávka osiva pro výsev trávníku, pruh 250cm za okapním chodníkem, kde bylo lešení a provoz 

stavby : 

spotřeba 1kg/18m2, ztratné 10% : 

bod č.23, nový stav : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov : (2,11+2,50*2)*2,50/18*1,10 1,08625

bok vstupní části : 5,06*2,50/18*1,10 0,77306

POHLED JIŽNÍ : 

bok vstupní části : 5,06*2,50/18*1,10 0,77306

čelo budovy : (18,58+2,50*2)*2,50/18*1,10 3,60250

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby : 34,90*2,50/18*1,10 5,33194

vpravo od spojovací chodby v dvorní části : 31,80*2,50/18*1,10 4,85833

POHLED ZÁPADNÍ : 

celá stěna bez vstupní části : (70,15-20,17)*2,50/18*1,10 7,63583

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

183 40-52 Výsev trávníku hydroosevem

27 081,47
167 10-31 Nakládání výkopku

Nakládání neulehlého výkopku z hromad



17 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 39,37250 297,82 11 726,00 SPCM RTS

Dodávka zeminy schopné zúrodnění, pruh 250cm za okapových chodníkem, tl. 10cm : 

Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem 

použití na jiném místě.  : 

Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a 

ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování půdního života. Takto vznikají na ornici 

náklady cca ve výši ...Kč/m3. : 

bod č.23, nový stav : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov : (2,11+2,50*2)*2,50*0,10 1,77750

bok vstupní části : 5,06*2,50*0,10 1,26500

POHLED JIŽNÍ : 

bok vstupní části : 5,06*2,50*0,10 1,26500

čelo budovy : (18,58+2,50*2)*2,50*0,10 5,89500

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby : 34,90*2,50*0,10 8,72500

vpravo od spojovací chodby v dvorní části : 31,80*2,50*0,10 7,95000

POHLED ZÁPADNÍ : 

celá stěna bez vstupní části : (70,15-20,17)*2,50*0,10 12,49500

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

18 274321321R00 ...z betonu C 20/25 m3 4,50000 2 633,80 11 852,10 801-1 RTS

D+M základového pasu pro vyzdívku u Boletických panelů : 

základ š.20cm, hl. 100cm : 

bod č.3, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo od vstupu, dl. 8,7m : 1,0*0,20*8,7 1,74000

vpravo od vstupu, dl. 13,8m : 1,0*0,20*13,8 2,76000

19 274351215R00 ...zřízení m2 23,30000 293,77 6 844,84 801-1 RTS

Bednění základového pasu pro vyzdívku u Boletických panelů : 

základ š.20cm, hl. 100cm : 

bod č.3, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo od vstupu, dl. 8,7m : 1,0*(8,7+0,20*2) 9,10000

vpravo od vstupu, dl. 13,8m : 1,0*(13,8+0,20*2) 14,20000

20 274351216R00 ...odstranění m2 23,30000 91,17 2 124,26 801-1 RTS

Odbednění základového pasu pro vyzdívku u Boletických panelů : 

základ š.20cm, hl. 100cm : 

bod č.3, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo od vstupu, dl. 8,7m : 1,0*(8,7+0,20*2) 9,10000

vpravo od vstupu, dl. 13,8m : 1,0*(13,8+0,20*2) 14,20000

21 274361821R00 ...10 505(R) t 0,08252 23 299,00 1 922,63 801-1 RTS

Výztuž základového pasu, R14mm, kotevní trny na propojení se stávajícím základem, přeložení 

10% a převod na tuny : 

(vrtání otvoru, vlepení a chem. malta jsou oceněny samostatně) : 

bod č.3, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

trny R14mm, váha 1,21kg/m, dl. 40cm, 155ks, celk. délka 62m : 1,21*0,40*155*1,10/1000 0,08252

22 274361921RT4 ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,30554 22 286,00 6 809,26 801-1 RTS

Výztuž základového pasu, sařovaná síť 6x100x100mm, přeložení 10% a převod na tuny : 

bod č.3, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

svařovaná síť 6x100x100mm, ve tvaru koše, váha 4,96kg/m2, množství 56m2 : 

4,96*56*1,10/1000

0,30554

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

23 310279841R00 ...o tloušče zdi do 300 mm m3 23,42472 3 829,14 89 696,53 801-4 RTS

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

274 36 Výztuž základových pasů

274 36-2 ze svařovaných sítí

120 637,95
310 27-9 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

274 36 Výztuž základových pasů

274 36-1 z betonářské oceli

29 553,09
274 32 Beton základových pasů železový

bez výztuže

274 35 Bednění stěn základových pasů



Vyzdění parapetního zdiva a meziokenních pilířů tl.30cm, v místě původních Boletických panelů : 

bod č.4, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

parapetní zdivo, výška 80cm, dl. 3,6m, 10ks : 0,30*0,80*3,60*10 8,64000

meziokenní pilíře, š.1,2m, výšky 3,6m, 6ks : 0,30*3,60*1,20*6 7,77600

přizdívka pilíře, š.0,61m, výška 3,4m, 2ks : 0,30*3,40*0,61*2 1,24440

přizdívka pilíře, š.0,608m, výška 3,4m, 2ks : 0,30*3,40*0,608*2 1,24032

meziokenní pilíře, š.1,16m, výšky 2,6m, 5ks : 0,30*2,60*1,16*5 4,52400

24 311361221R00 ...10 216(E) t 0,03598 23 299,00 838,30 801-1 RTS

Výztuž parapetního zdiva v předposlední spáře D=8mm, 2ks, přesahy 10% a převod na tuny : 

výztuž bude zapuštěna do zdiva pomocí drážky a přivařena ke krajním L profilům : 

bod č.3, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

Výztuž parapetního zdiva v předposlední spáře D=8mm, váha 0,395kg/m, 2ks/parapet, 10 

parapetů : 0,395*3,60*2*10*1,10/1000

0,03128

výztuž pro trny kotvení, D=8mm, 36ks dl. 30cm : 0,395*0,30*36*1,10/1000 0,00469

25 380932213R00 ...vlepení betonářské výztuže, D 8 mm, beton, malta 71,6 MPa m 5,40000 607,80 3 282,12 801-4 RTS

Dodatečné vlepení výztuže pro ukotvení parapetního zdiva v 2.NP : 

bod č.3, NOvý stav : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

výztuž pro trny kotvení, D=8mm, 36ks dl. 30cm (15cm vlepeno) : 0,15*36 5,40000

26 380932217R00 ...vlepení betonářské výztuže, D 16 mm, beton, malta 71,6 MPa m 23,25000 607,80 14 131,35 801-4 RTS

Dodatečné vlepení výztuže do stávajícího základu : 

pro ukotvení nového základu : 

bod č.3, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

trny R14mm, dl. 15cm, 155ks : 0,15*155 23,25000

27 VL3.01 D+M Dozdívání a kotvení příček tl.100mm k okenním rámům, 1.NP, šířky 220mm, výšky 3400mm, 

včetně armovací tkaniny do tmelu, omítky, výmalby, (v místě Boletického panelu)

kus 2,00000 2 955,12 5 910,25 Vlastní

28 VL3.02 D+M Dozdívání a kotvení příček tl.100mm k okenním rámům, 2.NP, šířky 220mm, výšky 2600mm, 

včetně armovací tkaniny do tmelu, omítky, výmalby, (v místě Boletického panelu)

kus 3,00000 2 259,80 6 779,40 Vlastní

Díl: 5 Komunikace

29 596811111R00 ...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm m2 74,74500 151,95 11 357,50 822-1 RTS

Montáž dlažby betonové, okapního chodníku : 

bod č.23, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov : (2,11+0,50*2)*0,50 1,55500

bok vstupní části : 5,06*0,50 2,53000

POHLED JIŽNÍ : 

bok vstupní části : 5,06*0,50 2,53000

čelo budovy : (18,58+0,50*2)*0,50 9,79000

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby : 34,90*0,50 17,45000

vpravo od spojovací chodby v dvorní části : 31,80*0,50 15,90000

POHLED ZÁPADNÍ : 

celá stěna bez vstupní části : (70,15-20,17)*0,50 24,99000

30 639571110R00 ...podklad ze štěrkopísku, tloušťky 100 mm m2 89,69400 127,64 11 448,36 801-1 RTS

D+M podkladu ze štěrkopísku tl. 10cm (pod dlažbu okapového chodníku) : 

šířka podkldu bude 60cm : 

bod č.23, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov : (2,11+0,50*2)*0,60 1,86600

bok vstupní části : 5,06*0,60 3,03600

POHLED JIŽNÍ : 

bok vstupní části : 5,06*0,60 3,03600

čelo budovy : (18,58+0,50*2)*0,60 11,74800

POHLED VÝCHODNÍ : 

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

639 57 Okapový chodník podél budovy z kačírku

bez obrubníku a bez textílie

40 523,56
596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic

311 36 Výztuž nadzákladových zdí

311 36-1 z betonářské oceli

380 93 Dodatečné vlepování betonářské výztuže



vlevo od spojovací chodby : 34,90*0,60 20,94000

vpravo od spojovací chodby v dvorní části : 31,80*0,60 19,08000

POHLED ZÁPADNÍ : 

celá stěna bez vstupní části : (70,15-20,17)*0,60 29,98800

31 639571311R00 ...textilie proti prorůstání, 45 g/m2 m2 112,11750 20,26 2 271,50 801-1 RTS

D+M ochranné geotextílie proti prorůstání trávy (pod dlažbu okapového chodníku) : 

šířka geotextílie bude 75cm : 

bod č.23, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov : (2,11+0,50*2)*0,75 2,33250

bok vstupní části : 5,06*0,75 3,79500

POHLED JIŽNÍ : 

bok vstupní části : 5,06*0,75 3,79500

čelo budovy : (18,58+0,50*2)*0,75 14,68500

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby : 34,90*0,75 26,17500

vpravo od spojovací chodby v dvorní části : 31,80*0,75 23,85000

POHLED ZÁPADNÍ : 

celá stěna bez vstupní části : (70,15-20,17)*0,75 37,48500

32 59245601R dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm m2 76,23990 202,60 15 446,20 SPCM RTS

Dodávka dlažby betonové, okapního chodníku, prořez 2% : 

bod č.23, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov : (2,11+0,50*2)*0,50*1,02 1,58610

bok vstupní části : 5,06*0,50*1,02 2,58060

POHLED JIŽNÍ : 

bok vstupní části : 5,06*0,50*1,02 2,58060

čelo budovy : (18,58+0,50*2)*0,50*1,02 9,98580

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby : 34,90*0,50*1,02 17,79900

vpravo od spojovací chodby v dvorní části : 31,80*0,50*1,02 16,21800

POHLED ZÁPADNÍ : 

celá stěna bez vstupní části : (70,15-20,17)*0,50*1,02 25,48980

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

33 610991111R00 ...fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 491,52000 8,61 4 232,23 801-1 RTS

D+M Zakrývání vnitřních otvorů fólií : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : 3,60*2,60*5 46,80000

pavilon A, 2.NP, 9ks : 3,60*2,60*9 84,24000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks : 1,80*2,40*34 146,88000

pavilon A, 2.NP, 36ks : 1,80*2,40*36 155,52000

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : 16,80*3,30*1 55,44000

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : 2,40*1,10*1 2,64000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : 0

PL/S Původní plastové okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 2.NP, 1ks (pohled jižní) : 0

PL/S Původní plastové okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 6ks (pohled jižní) : 0

pavilon A, 2.NP, 6ks (pohled jižní) : 0

34 612409991R00 ...maltou vápenou m 789,80000 60,78 48 004,04 801-4 RTS

Začištění vnitřní omítky u oken a dveří : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : (3,60+2,60)*2*5 62,00000

pavilon A, 2.NP, 9ks : (3,60+2,60)*2*9 111,60000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks : (1,80+2,40)*2*34 285,60000

pavilon A, 2.NP, 36ks : (1,80+2,40)*2*36 302,40000

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : (16,80+3,30*2-1,10*1)*1 22,30000

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : (2,40*2+1,10*1)*1 5,90000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : 0

149 241,72
610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod.

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.



PL/S Původní plastové okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 2.NP, 1ks (pohled jižní) : 0

PL/S Původní plastové okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 6ks (pohled jižní) : 0

pavilon A, 2.NP, 6ks (pohled jižní) : 0

35 612425921R00 ...omítkou hladkou m2 0,00000 192,47 0,00 801-4 RTS

Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká : 

uveďte jednokovou cenu, fakturace bude podle skutečnosti : 0

36 612425931R00 ...omítkou štukovou m2 276,43000 192,47 53 204,48 801-4 RTS

Omítka vnitřního ostění štuková u nových oken a dveří : 

šířka ostění bude 20cm + 15cm za roh : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : (0,20+0,15)*(3,60+2,60)*2*5 21,70000

pavilon A, 2.NP, 9ks : (0,20+0,15)*(3,60+2,60)*2*9 39,06000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks : (0,20+0,15)*(1,80+2,40)*2*34 99,96000

pavilon A, 2.NP, 36ks : (0,20+0,15)*(1,80+2,40)*2*36 105,84000

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : (0,20+0,15)*(16,80+3,30*2-1,10*1)*1 7,80500

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : (0,20+0,15)*(2,40*2+1,10*1)*1 2,06500

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : 0

PL/S Původní plastové okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 2.NP, 1ks (pohled jižní) : 0

PL/S Původní plastové okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 6ks (pohled jižní) : 0

pavilon A, 2.NP, 6ks (pohled jižní) : 0

37 612475111RT1 ...bez postřiku, vápenocementové, tloušťka vrstvy 5 mm, omítka tenkovrstvá hlazená; pro interier i 

exterier; zrnitost 0,00 až 1,00 mm; pojivo vápno, cement; ruční, strojní; bal.

m2 94,64240 192,47 18 215,82 801-1 RTS

Omítka vnitřní 1-vrstvá na vyzdívku parapetního zdiva a meziokenních pilířů tl.30cm, v místě 

původních Boletických panelů : 

bod č.4, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

parapetní zdivo, výška 80cm, dl. 3,6m, 10ks : 0,80*3,60*10 28,80000

meziokenní pilíře, š.1,2m, výšky 3,6m, 6ks : 3,60*(1,20+0,20*2)*6 34,56000

přizdívka pilíře, š.0,61m, výška 3,4m, 2ks : 3,40*(0,61+0,20*1)*2 5,50800

přizdívka pilíře, š.0,608m, výška 3,4m, 2ks : 3,40*(0,608+0,20*1)*2 5,49440

meziokenní pilíře, š.1,16m, výšky 2,6m, 5ks : 2,60*(1,16+0,20*2)*5 20,28000

38 612481211RT2 ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 94,64240 161,30 15 265,82 801-1 RTS

D+M armovací tkaniny do tmelu pod omítku na vyzdívku parapetního zdiva a meziokenních pilířů 

tl.30cm, v místě původních Boletických panelů : 

bod č.4, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

parapetní zdivo, výška 80cm, dl. 3,6m, 10ks : 0,80*3,60*10 28,80000

meziokenní pilíře, š.1,2m, výšky 3,6m, 6ks : 3,60*(1,20+0,20*2)*6 34,56000

přizdívka pilíře, š.0,61m, výška 3,4m, 2ks : 3,40*(0,61+0,20*1)*2 5,50800

přizdívka pilíře, š.0,608m, výška 3,4m, 2ks : 3,40*(0,608+0,20*1)*2 5,49440

meziokenní pilíře, š.1,16m, výšky 2,6m, 5ks : 2,60*(1,16+0,20*2)*5 20,28000

39 283502113R lišta ukončovací; okenní s tkaninou 100 mm; materiál plast; oranžová m 655,95000 15,73 10 319,33 SPCM RTS

Dodávka vnítřní okenní APU lišty začišťovací s tkaninou : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : (3,60+2,60*2)*5 44,00000

pavilon A, 2.NP, 9ks : (3,60+2,60*2)*9 79,20000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks : (1,80+2,40*2)*34 224,40000

pavilon A, 2.NP, 36ks : (1,80+2,40*2)*36 237,60000

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : (16,80+3,30*2-1,10*1)*1 22,30000

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : (2,40+1,10*1)*1 3,50000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : (1,55+2,20*2)*1 5,95000

PL/S Původní plastové okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 2.NP, 1ks (pohled jižní) : (1,80+2,40*2)*1 6,60000

v podlaží i ve schodišti

612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou

612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

612 47-5 Omítky vnitřní stěn ze suché směsi



PL/S Původní plastové okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 6ks (pohled jižní) : (0,50+1,10*2)*6 16,20000

pavilon A, 2.NP, 6ks (pohled jižní) : (0,50+1,10*2)*6 16,20000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

40 602015187RT7 ...omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 1 108,41020 155,71 172 588,59 801-1 RTS

Omítka tenkovrstvá silikonová probarvená, zrnitá, tl. z vrstvy 2mm : 

V místě Zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální silikonová 

omítka) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-10,37)*(2,11+0,16*1) 18,02380

čelo budovy nad střechou pavilonu B, na kótě (317,67/318,31m) : (18,31-17,67)*(18,30+0,16*2) 11,91680

POHLED JIŽNÍ : 

čelo budovy, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-10,37)*(18,58+0,16*1) 148,79560

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-10,37)*34,90 277,10600

nad spojovací chodbou, na kótě (313,78/318,31m) : (18,31-13,78)*3,35 15,17550

vpravo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-10,37)*31,80 252,49200

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna vlevo od vstupu po boletické panely, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-

10,37)*(20,18+0,16*1)

161,49960

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-

10,37)*(10,0+0,16*1)

80,67040

stěna nad zastřešením vstupu, na kótě (314,08/318,31m) : (18,31-14,08)*20,17 85,31910

stěna vpravo od vstupu v místě boletických panelů, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-

10,37)*(19,80+0,16*1)

158,48240

odskok u rohu nad středhou pavilonu B, na kótě (317,67/318,31m) : (18,31-17,67)*(0,10+0,16*1) 0,16640

Odpočet otvorů oken a dveří : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : -3,60*2,60*5 -46,80000

pavilon A, 2.NP, 9ks : -3,60*2,60*9 -84,24000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks : -1,80*2,40*34 -146,88000

pavilon A, 2.NP, 36ks : -1,80*2,40*36 -155,52000

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks (je odečtena v MV tl. 160mm) : -16,80*3,30*1*0

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : -2,40*1,10*1 -2,64000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : -1,55*2,20*1 -3,41000

PL/S Původní plastové okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 2.NP, 1ks (pohled jižní) : -1,80*2,40*1 -4,32000

PL/S Původní plastové okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 6ks (pohled jižní) : -0,50*1,10*6 -3,30000

pavilon A, 2.NP, 6ks (pohled jižní) : -0,50*1,10*6 -3,30000

V místě Zateplení ostění otvorů EPS F, tl. 30mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální 

silikonová omítka) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : (0,20+0,16)*(3,60+2,60*2)*5 15,84000

pavilon A, 2.NP, 9ks : (0,20+0,16)*(3,60+2,60*2)*9 28,51200

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks : (0,20+0,16)*(1,80+2,40*2)*34 80,78400

pavilon A, 2.NP, 36ks : (0,20+0,16)*(1,80+2,40*2)*36 85,53600

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks, ostění bude z MV-minerální vaty : (0,20+0,16)*(16,80+3,30*2-1,10*1)*1*0

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks, ostění bude z MV-minerální vaty : (0,20+0,16)*(2,40+1,10*1)*1*0

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : (0,20+0,16)*(1,55+2,20*2)*1 2,14200

PL/S Původní plastové okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 2.NP, 1ks (pohled jižní) : (0,20+0,16)*(1,80+2,40*2)*1 2,37600

PL/S Původní plastové okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 6ks (pohled jižní) : (0,20+0,16)*(0,50+1,10*2)*6 5,83200

pavilon A, 2.NP, 6ks (pohled jižní) : (0,20+0,16)*(0,50+1,10*2)*6 5,83200

602 01 Omítky stěn z hotových směsí

po jednotlivých vrstvách

971 831,70



V místě Zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu.  (finální 

silikonová omítka) : 

bod č.12e, Nový stav - atiky, podhledy a boční stěny vstupů a ostění otvorů : 

pavilon A : 

atika, podhled a vnitřní strany vč. čel hlavního vstupu : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

svislé čelo atiky vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě (313,50/314,76m) : (14,76-

13,50)*(20,17+0,45*2+0,16*2)

26,95140

podhled vč. ozubu atiky vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě (313,50/313,65m) 

: (3,10+0,15+0,16*1)*(20,17-0,45*1)

67,24520

vnitřní levá boční stěna vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě (309,35/313,65m) 

: (13,65-9,35)*(3,10+0,03*1)

13,45900

čelo levé vnitřní boční stěny vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě 

(309,35/313,65m) : (13,65-9,35)*(0,45+0,16*1+0,03*1)

2,75200

čelo pravé vnitřní boční stěny vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě 

(309,35/313,65m) : (13,65-9,35)*(0,45+0,16*1)

2,62300

OSTĚNÍ OTVORŮ - PŘÍPOČET : 

pavilon A : 

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*(16,80+3,30*2-1,10)*1 8,02800

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*(2,40+1,10*1)*1 1,26000

41 602015191R00 ...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky m2 1 108,41020 25,33 28 070,49 801-1 RTS

Podkladní nátěr pod tenkovrstvé silikonové probarvené omítky : 

V místě Zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální silikonová 

omítka) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-10,37)*(2,11+0,16*1) 18,02380

čelo budovy nad střechou pavilonu B, na kótě (317,67/318,31m) : (18,31-17,67)*(18,30+0,16*2) 11,91680

POHLED JIŽNÍ : 

čelo budovy, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-10,37)*(18,58+0,16*1) 148,79560

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-10,37)*34,90 277,10600

nad spojovací chodbou, na kótě (313,78/318,31m) : (18,31-13,78)*3,35 15,17550

vpravo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-10,37)*31,80 252,49200

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna vlevo od vstupu po boletické panely, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-

10,37)*(20,18+0,16*1)

161,49960

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-

10,37)*(10,0+0,16*1)

80,67040

stěna nad zastřešením vstupu, na kótě (314,08/318,31m) : (18,31-14,08)*20,17 85,31910

stěna vpravo od vstupu v místě boletických panelů, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-

10,37)*(19,80+0,16*1)

158,48240

odskok u rohu nad středhou pavilonu B, na kótě (317,67/318,31m) : (18,31-17,67)*(0,10+0,16*1) 0,16640

Odpočet otvorů oken a dveří : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : -3,60*2,60*5 -46,80000

pavilon A, 2.NP, 9ks : -3,60*2,60*9 -84,24000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks : -1,80*2,40*34 -146,88000

pavilon A, 2.NP, 36ks : -1,80*2,40*36 -155,52000

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks (je odečtena v MV tl. 160mm) : -16,80*3,30*1*0

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : -2,40*1,10*1 -2,64000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : -1,55*2,20*1 -3,41000

PL/S Původní plastové okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 2.NP, 1ks (pohled jižní) : -1,80*2,40*1 -4,32000

PL/S Původní plastové okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 6ks (pohled jižní) : -0,50*1,10*6 -3,30000

pavilon A, 2.NP, 6ks (pohled jižní) : -0,50*1,10*6 -3,30000

V místě Zateplení ostění otvorů EPS F, tl. 30mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální 

silikonová omítka) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : (0,20+0,16)*(3,60+2,60*2)*5 15,84000

602 01-1 Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí



pavilon A, 2.NP, 9ks : (0,20+0,16)*(3,60+2,60*2)*9 28,51200

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks : (0,20+0,16)*(1,80+2,40*2)*34 80,78400

pavilon A, 2.NP, 36ks : (0,20+0,16)*(1,80+2,40*2)*36 85,53600

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks, ostění bude z MV-minerální vaty : (0,20+0,16)*(16,80+3,30*2-1,10*1)*1*0

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks, ostění bude z MV-minerální vaty : (0,20+0,16)*(2,40+1,10*1)*1*0

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : (0,20+0,16)*(1,55+2,20*2)*1 2,14200

PL/S Původní plastové okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 2.NP, 1ks (pohled jižní) : (0,20+0,16)*(1,80+2,40*2)*1 2,37600

PL/S Původní plastové okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 6ks (pohled jižní) : (0,20+0,16)*(0,50+1,10*2)*6 5,83200

pavilon A, 2.NP, 6ks (pohled jižní) : (0,20+0,16)*(0,50+1,10*2)*6 5,83200

V místě Zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu.  (finální 

silikonová omítka) : 

bod č.12e, Nový stav - atiky, podhledy a boční stěny vstupů a ostění otvorů : 

pavilon A : 

atika, podhled a vnitřní strany vč. čel hlavního vstupu : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

svislé čelo atiky vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě (313,50/314,76m) : (14,76-

13,50)*(20,17+0,45*2+0,16*2)

26,95140

podhled vč. ozubu atiky vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě (313,50/313,65m) 

: (3,10+0,15+0,16*1)*(20,17-0,45*1)

67,24520

vnitřní levá boční stěna vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě (309,35/313,65m) 

: (13,65-9,35)*(3,10+0,03*1)

13,45900

čelo levé vnitřní boční stěny vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě 

(309,35/313,65m) : (13,65-9,35)*(0,45+0,16*1+0,03*1)

2,75200

čelo pravé vnitřní boční stěny vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě 

(309,35/313,65m) : (13,65-9,35)*(0,45+0,16*1)

2,62300

OSTĚNÍ OTVORŮ - PŘÍPOČET : 

pavilon A : 

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*(16,80+3,30*2-1,10)*1 8,02800

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*(2,40+1,10*1)*1 1,26000

42 612481211RU1 ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 46,08000 225,82 10 405,78 801-1 RTS

D+M Armovací tkanina do tmelu na jádrovou omítku na sloupy (pod mozaikovou omítku) : 

armovací tkanina bude provedena ve 2-vrstvách : 

bod č.5, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

sloupy v místě vstupu, výška 3,2m, rozměr 45x45cm, 4ks (všechy strany) 1-vrstva : 3,20*0,45*4*4 23,04000

sloupy v místě vstupu, výška 3,2m, rozměr 45x45cm, 4ks (všechy strany) 2-vrstva : 3,20*0,45*4*4 23,04000

43 612481211RU1 ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 75,94300 161,30 12 249,61 801-1 RTS

D+M Armovací tkanina do tmelu na zateplený sokl, nadzemní část, (pod mozaikovou omítku) : 

Jedná se o přídavnou 2-vrstvu armovací tkaniny. (1-vrstva je obsažena v položce zateplení soklu 

z XPS tl. 12cm) : 

Zateplení soklu XPS, tl.120mm, vč. mozaikové omítky : 

bod č.12a, Nový stav - celý sokl nadzemní část : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov, výška 80cm : 0,80*(2,11+0,12*1) 1,78400

bok vstupní části, výška 80cm : 0,80*(5,06-0,50) 3,64800

POHLED JIŽNÍ : 

bok vstupní části, výška 80cm : 0,80*(5,06-3,0) 1,64800

čelo budovy, výška 40cm : 0,40*(18,58+0,12*2) 7,52800

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby, výška 30cm : 0,30*(34,90+0,12*1) 10,50600

vpravo od spojovací chodby v dvorní části, výška 35-100cm : (0,35+1,0)/2*31,80 21,46500

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna vlevo od vstupu po boletické panely, výška 100-60cm : (1,0+0,60)/2*(20,18+0,12*2) 16,33600

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu, výška 50cm : 0,50*(10,0+0,12*1) 5,06000

stěna vpravo od vstupu v místě boletických panelů, výška 40cm : 0,40*(19,80+0,12*1) 7,96800

44 620991121R00 ...z postaveného lešení m2 505,85000 8,61 4 355,62 801-1 RTS

620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických 

(lepivých) maltovin

612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou



D+M Zakrývání vnějších otvorů fólií : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : 3,60*2,60*5 46,80000

pavilon A, 2.NP, 9ks : 3,60*2,60*9 84,24000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks : 1,80*2,40*34 146,88000

pavilon A, 2.NP, 36ks : 1,80*2,40*36 155,52000

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : 16,80*3,30*1 55,44000

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : 2,40*1,10*1 2,64000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : 1,55*2,20*1 3,41000

PL/S Původní plastové okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 2.NP, 1ks (pohled jižní) : 1,80*2,40*1 4,32000

PL/S Původní plastové okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 6ks (pohled jižní) : 0,50*1,10*6 3,30000

pavilon A, 2.NP, 6ks (pohled jižní) : 0,50*1,10*6 3,30000

45 622300131R00 ...vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu m2 0,00000 121,56 0,00 801-1 RTS

Vyyrovnání fasády před zateplením tmelem do 5mm : 

uveďte jednokovou cenu, fakturace bude podle skutečnosti : 0

46 622300141R00 ...montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 0,00000 78,76 0,00 801-1 RTS

Montáž podlepování nerovností fasády izolantem : 

uveďte jednokovou cenu, fakturace bude podle skutečnosti : 0

47 622311513R00 ...extrudovaným polysterenem, tloušťky 120 mm m2 72,47500 469,27 34 010,51 801-1 RTS

Zateplení soklu XPS, tl.120mm, bez povrchové úpravy, podzemní část : 

bod č.12a', Nový stav - celý sokl podzemí část na hl. 50cm pod terénem : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov, výška 80cm : 0,50*(2,11+0,12*1) 1,11500

bok vstupní části, výška 80cm : 0,50*(5,06-0,50) 2,28000

POHLED JIŽNÍ : 

bok vstupní části, výška 80cm : 0,50*(5,06-3,0) 1,03000

čelo budovy, výška 40cm : 0,50*(18,58+0,12*2) 9,41000

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby, výška 30cm : 0,50*(34,90+0,12*1) 17,51000

vpravo od spojovací chodby v dvorní části, výška 35-100cm : 0,50*31,80 15,90000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna vlevo od vstupu po boletické panely, výška 100-60cm : 0,50*(20,18+0,12*2) 10,21000

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu, výška 50cm : 0,50*(10,0+0,12*1) 5,06000

stěna vpravo od vstupu v místě boletických panelů, výška 40cm : 0,50*(19,80+0,12*1) 9,96000

48 622311523RV1 ...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou m2 75,94300 630,57 47 887,55 801-1 RTS

Zateplení soklu XPS, tl.120mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální mozaikové omítky) : 

bod č.12a, Nový stav - celý sokl nadzemní část : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov, výška 80cm : 0,80*(2,11+0,12*1) 1,78400

bok vstupní části, výška 80cm : 0,80*(5,06-0,50) 3,64800

POHLED JIŽNÍ : 

bok vstupní části, výška 80cm : 0,80*(5,06-3,0) 1,64800

čelo budovy, výška 40cm : 0,40*(18,58+0,12*2) 7,52800

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby, výška 30cm : 0,30*(34,90+0,12*1) 10,50600

vpravo od spojovací chodby v dvorní části, výška 35-100cm : (0,35+1,0)/2*31,80 21,46500

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna vlevo od vstupu po boletické panely, výška 100-60cm : (1,0+0,60)/2*(20,18+0,12*2) 16,33600

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu, výška 50cm : 0,50*(10,0+0,12*1) 5,06000

stěna vpravo od vstupu v místě boletických panelů, výška 40cm : 0,40*(19,80+0,12*1) 7,96800

49 622311135RV1 ... , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,  m2 703,79760 536,12 377 320,05 801-1 RTS

Zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální silikonové omítky) : 

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), 

přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

622 31-3 Zateplení fasády

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), 

přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

622 31-1 Zateplení suterénu

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.

622 31-2 Zateplení soklu

622 30 Příprava podkladu



bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-10,37)*(2,11+0,16*1) 18,02380

čelo budovy nad střechou pavilonu B, na kótě (317,67/318,31m) : (18,31-17,67)*(18,30+0,16*2) 11,91680

POHLED JIŽNÍ : 

čelo budovy, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-10,37)*(18,58+0,16*1) 148,79560

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-10,37)*34,90 277,10600

nad spojovací chodbou, na kótě (313,78/318,31m) : (18,31-13,78)*3,35 15,17550

vpravo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-10,37)*31,80 252,49200

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna vlevo od vstupu po boletické panely, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-

10,37)*(20,18+0,16*1)

161,49960

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-

10,37)*(10,0+0,16*1)

80,67040

stěna nad zastřešením vstupu, na kótě (314,08/318,31m) : (18,31-14,08)*20,17 85,31910

stěna vpravo od vstupu v místě boletických panelů, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-

10,37)*(19,80+0,16*1)

158,48240

odskok u rohu nad středhou pavilonu B, na kótě (317,67/318,31m) : (18,31-17,67)*(0,10+0,16*1) 0,16640

Mezisoučet 1 209,64760

Odpočet otvorů oken a dveří : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : -3,60*2,60*5 -46,80000

pavilon A, 2.NP, 9ks : -3,60*2,60*9 -84,24000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks : -1,80*2,40*34 -146,88000

pavilon A, 2.NP, 36ks : -1,80*2,40*36 -155,52000

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : -16,80*3,30*1 -55,44000

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : -2,40*1,10*1 -2,64000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : -1,55*2,20*1 -3,41000

PL/S Původní plastové okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 2.NP, 1ks (pohled jižní) : -1,80*2,40*1 -4,32000

PL/S Původní plastové okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 6ks (pohled jižní) : -0,50*1,10*6 -3,30000

pavilon A, 2.NP, 6ks (pohled jižní) : -0,50*1,10*6 -3,30000

Mezisoučet -505,85000

50 622311735RV1 ... , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 

tkaninou,  

m2 5,51100 670,69 3 696,16 801-1 RTS

Zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální 

mozaikové omítky) : 

bod č.12d, Nový stav - vnitřní část stěny nalevo od hliníkové vstupní stěny AL/1 : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

vnitřní část stěny v místě vstupní stěny AL/1 pod oknem, na kótě (310,35/313,65m) : (13,65-

10,35)*(20,17-0,45*2)

63,59100

ODPOČET OTVORŮ : 

pavilon A : 

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : -16,80*3,30*1 -55,44000

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : -2,40*1,10*1 -2,64000

51 622311153RV1 ...expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou m2 226,85400 334,35 75 848,81 801-1 RTS

Zateplení ostění otvorů EPS F, tl. 30mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální silikonové 

omítky) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : (0,20+0,16)*(3,60+2,60*2)*5 15,84000

pavilon A, 2.NP, 9ks : (0,20+0,16)*(3,60+2,60*2)*9 28,51200

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

622 31-5 Zateplení ostění

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu 

položky.



pavilon A, 1.NP, 34ks : (0,20+0,16)*(1,80+2,40*2)*34 80,78400

pavilon A, 2.NP, 36ks : (0,20+0,16)*(1,80+2,40*2)*36 85,53600

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks, ostění bude z MV-minerální vaty : (0,20+0,16)*(16,80+3,30*2-1,10*1)*1*0

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks, ostění bude z MV-minerální vaty : (0,20+0,16)*(2,40+1,10*1)*1*0

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : (0,20+0,16)*(1,55+2,20*2)*1 2,14200

PL/S Původní plastové okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 2.NP, 1ks (pohled jižní) : (0,20+0,16)*(1,80+2,40*2)*1 2,37600

PL/S Původní plastové okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 6ks (pohled jižní) : (0,20+0,16)*(0,50+1,10*2)*6 5,83200

pavilon A, 2.NP, 6ks (pohled jižní) : (0,20+0,16)*(0,50+1,10*2)*6 5,83200

52 622311753RV1 ...minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 

tkaninou

m2 27,70090 375,03 10 388,75 801-1 RTS

Zateplení fasády EPS-F, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální mozaikové omítky) 

: 

bod č.12b, Nový stav - vnější stěny hlavního vstupu : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

vnější boční stěna vstupu, na kótě (310,37/314,76m) : (14,76-10,37)*(5,06-0,50+0,03*1) 20,15010

POHLED JIŽNÍ : 

vnější boční stěna vstupu, na kótě (310,37/314,76m) : (14,76-10,37)*(5,06-0,50-3,0+0,16*1) 7,55080

53 622311753RV1 ...minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 

tkaninou

m2 122,31860 375,03 45 873,49 801-1 RTS

Zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální 

silikonové omítky) : 

bod č.12e, Nový stav - atiky, podhledy a boční stěny vstupů a ostění otvorů : 

pavilon A : 

atika, podhled a vnitřní strany vč. čel hlavního vstupu : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

svislé čelo atiky vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě (313,50/314,76m) : (14,76-

13,50)*(20,17+0,45*2+0,16*2)

26,95140

podhled vč. ozubu atiky vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě (313,50/313,65m) 

: (3,10+0,15+0,16*1)*(20,17-0,45*1)

67,24520

vnitřní levá boční stěna vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě (309,35/313,65m) 

: (13,65-9,35)*(3,10+0,03*1)

13,45900

čelo levé vnitřní boční stěny vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě 

(309,35/313,65m) : (13,65-9,35)*(0,45+0,16*1+0,03*1)

2,75200

čelo pravé vnitřní boční stěny vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě 

(309,35/313,65m) : (13,65-9,35)*(0,45+0,16*1)

2,62300

OSTĚNÍ OTVORŮ - PŘÍPOČET : 

pavilon A : 

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*(16,80+3,30*2-1,10)*1 8,02800

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*(2,40+1,10*1)*1 1,26000

54 622315563R00 ...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm m2 67,17600 374,23 25 139,45 801-1 RTS

Zateplení vnějšího parapetu oken XPS, tl. 30mm, bez povrchové úpravy : 

bod č.12 Nový stav - celá fasáda - parapety : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : (0,20+0,16)*3,60*5 6,48000

pavilon A, 2.NP, 9ks : (0,20+0,16)*3,60*9 11,66400

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks : (0,20+0,16)*1,80*34 22,03200

pavilon A, 2.NP, 36ks : (0,20+0,16)*1,80*36 23,32800

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*2,40*1 0,86400

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 2.NP, 1ks (pohled jižní) : (0,20+0,16)*1,80*1 0,64800

PL/S Původní plastové okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 6ks (pohled jižní) : (0,20+0,16)*0,50*6 1,08000

pavilon A, 2.NP, 6ks (pohled jižní) : (0,20+0,16)*0,50*6 1,08000

55 622311016R00 ...hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm m 200,76000 55,72 11 185,34 801-1 RTS

D+M soklové zakládací lišty : 

622 31-6 Zateplení parapetu

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje  5,0 m parapetních lišt 

na m2.

622 33 Profily zakládací

včetně soklového nástavce s okapnicí

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.



V místě Zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální silikonové 

omítky) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov, na kótě (310,37/318,31m) : (2,11+0,16*1) 2,27000

čelo budovy nad střechou pavilonu B, na kótě (317,67/318,31m) : (18,30+0,16*2) 18,62000

POHLED JIŽNÍ : 

čelo budovy, na kótě (310,37/318,31m) : (18,58+0,16*1) 18,74000

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby, na kótě (310,37/318,31m) : 34,90 34,90000

nad spojovací chodbou, na kótě (313,78/318,31m) : 3,35 3,35000

vpravo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/318,31m) : 31,80 31,80000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna vlevo od vstupu po boletické panely, na kótě (310,37/318,31m) : (20,18+0,16*1) 20,34000

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu, na kótě (310,37/318,31m) : (10,0+0,16*1) 10,16000

stěna vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě (310,35/313,56m) : (20,17-0,45*2) 19,27000

stěna nad zastřešením vstupu, na kótě (314,08/318,31m) : 20,17 20,17000

stěna vpravo od vstupu v místě boletických panelů, na kótě (310,37/318,31m) : (19,80+0,16*1) 19,96000

odskok u rohu nad středhou pavilonu B, na kótě (317,67/318,31m) : (0,10+0,16*1) 0,26000

Odpočet otvorů oken a dveří : 

pavilon A : 

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks kiž je odečtena v izolantu MV tl. 160mm : -16,80*1*0

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : -1,55*1 -1,55000

V místě Zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální 

mozaikové omítky) : 

bod č.12d, Nový stav - vnitřní část stěny nalevo od hliníkové vstupní stěny AL/1 : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

vnitřní část stěny v místě vstupní stěny AL/1 pod oknem, na kótě (310,35/313,65m) : (20,17-

0,45*2)

19,27000

ODPOČET OTVORŮ : 

pavilon A : 

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : -16,80*1 -16,80000

56 622311111R00 ...průběžné E m 32,28000 88,28 2 849,77 801-1 RTS

D+M dilatační fasádní profil průběžný : 

V místě Zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální silikonové 

omítky) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon A : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby, na kótě (310,37/318,31m), 1ks : (18,31-10,37)*1 7,94000

vpravo od spojovací chodby, na kótě (310,37/318,31m), 1ks : (18,31-10,37)*1 7,94000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna vlevo od vstupu po boletické panely, na kótě (310,37/318,31m), 1ks : (18,31-10,37)*1 7,94000

stěna nad zastřešením vstupu, na kótě (314,08/318,31m), 2ks : (18,31-14,08)*2 8,46000

57 622311113R00 ...rohové V m 34,97000 91,47 3 198,84 801-1 RTS

D+M dilatačního fasádního profilu rohového : 

bod č.12, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-10,37)*2 15,88000

POHLED VÝCHODNÍ : 

vnitřní roh, vpravo od spojovací chodby v dvorní části k pavilonu B, na kótě (310,37/318,31m) : 

(18,31-10,37)*1

7,94000

POHLED ZÁPADNÍ : 

roh stěny vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě (310,35/313,56m) : (13,56-

10,35)*1

3,21000

stěna vpravo od vstupu v místě boletických panelů, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-10,37)*1 7,94000

58 622422311R00 ...v množství opravované plochy přes 20  do 30 % , hladkých m2 1 033,68800 10,13 10 471,26 801-4 RTS

622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2

Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.

622 34 Profily dilatační

622 42 Oprava vnějších omítek vápenných

a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,



Oprava vnějších omítek hladkých do 30% (plocha fasády) : 

bod č.7, Nový stav - fasáda : 

v místě budoucího zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-10,37)*(2,11+0,16*1*0) 16,75340

čelo budovy nad střechou pavilonu B, na kótě (317,67/318,31m) : (18,31-17,67)*(18,30+0,16*2*0) 11,71200

POHLED JIŽNÍ : 

čelo budovy, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-10,37)*(18,58+0,16*1*0) 147,52520

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-10,37)*34,90 277,10600

nad spojovací chodbou, na kótě (313,78/318,31m) : (18,31-13,78)*3,35 15,17550

vpravo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-10,37)*31,80 252,49200

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna vlevo od vstupu po boletické panely, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-

10,37)*(20,18+0,16*1*0)

160,22920

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-

10,37)*(10,0+0,16*1*0)

79,40000

stěna vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě (310,35/313,56m) : (13,56-

10,35)*(20,17-0,45*2)

61,85670

stěna nad zastřešením vstupu, na kótě (314,08/318,31m) : (18,31-14,08)*20,17 85,31910

stěna vpravo od vstupu v místě boletických panelů, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-

10,37)*(19,80+0,16*1*0)

157,21200

odskok u rohu nad středhou pavilonu B, na kótě (317,67/318,31m) : (18,31-

17,67)*(0,10+0,16*1*0)

0,06400

Odpočet otvorů oken a dveří : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : -3,60*2,60*5 -46,80000

pavilon A, 2.NP, 9ks : -3,60*2,60*9 -84,24000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks : -1,80*2,40*34 -146,88000

pavilon A, 2.NP, 36ks : -1,80*2,40*36 -155,52000

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : -16,80*3,30*1 -55,44000

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : -2,40*1,10*1 -2,64000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : -1,55*2,20*1 -3,41000

PL/S Původní plastové okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 2.NP, 1ks (pohled jižní) : -1,80*2,40*1 -4,32000

PL/S Původní plastové okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 6ks (pohled jižní) : -0,50*1,10*6 -3,30000

pavilon A, 2.NP, 6ks (pohled jižní) : -0,50*1,10*6 -3,30000

PŘÍPOČET OSTĚNÍ OTVORŮ : 

V místě zateplení ostění otvorů EPS F, tl. 30mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : (0,20+0,16*0)*(3,60+2,60*2)*5 8,80000

pavilon A, 2.NP, 9ks : (0,20+0,16*0)*(3,60+2,60*2)*9 15,84000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks : (0,20+0,16*0)*(1,80+2,40*2)*34 44,88000

pavilon A, 2.NP, 36ks : (0,20+0,16*0)*(1,80+2,40*2)*36 47,52000

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks, ostění bude z MV-minerální vaty : (0,20+0,16*0)*(16,80+3,30*2-1,10*1)*1*0

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks, ostění bude z MV-minerální vaty : (0,20+0,16*0)*(2,40+1,10*1)*1*0

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : (0,20+0,16*0)*(1,55+2,20*2)*1 1,19000

PL/S Původní plastové okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 2.NP, 1ks (pohled jižní) : (0,20+0,16*0)*(1,80+2,40*2)*1 1,32000

PL/S Původní plastové okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 6ks (pohled jižní) : (0,20+0,16*0)*(0,50+1,10*2)*6 3,24000

pavilon A, 2.NP, 6ks (pohled jižní) : (0,20+0,16*0)*(0,50+1,10*2)*6 3,24000

Zateplení fasády EPS-F, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální mozaikové omítky) 

: 

bod č.12b, Nový stav - vnější stěny hlavního vstupu : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 



vnější boční stěna vstupu, na kótě (310,37/314,76m) : (14,76-10,37)*(5,06-0,50+0,03*1) 20,15010

POHLED JIŽNÍ : 

vnější boční stěna vstupu, na kótě (310,37/314,76m) : (14,76-10,37)*(5,06-0,50-3,0+0,16*1*0) 6,84840

V místě zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. mozaikové omítky : 

bod č.12d, Nový stav - vnitřní část stěny nalevo od hliníkové vstupní stěny AL/1 : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

vnitřní část stěny v místě vstupní stěny AL/1 pod oknem, na kótě (310,35/313,65m) : (13,65-

10,35)*(20,17-0,45*2)

63,59100

ODPOČET OTVORŮ : 

pavilon A : 

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : -16,80*3,30*1 -55,44000

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : -2,40*1,10*1 -2,64000

V místě zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12e, Nový stav - atiky, podhledy a boční stěny vstupů a ostění otvorů : 

pavilon A : 

atika, podhled a vnitřní strany vč. čel hlavního vstupu : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

svislé čelo atiky vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě (313,50/314,76m) : (14,76-

13,50)*(20,17+0,45*2+0,16*2*0)

26,54820

podhled vč. ozubu atiky vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě (313,50/313,65m) 

: (3,10+0,15+0,16*1)*(20,17-0,45*1)

67,24520

vnitřní levá boční stěna vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě (309,35/313,65m) 

: (13,65-9,35)*(3,10+0,03*1*0)

13,33000

čelo levé vnitřní boční stěny vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě 

(309,35/313,65m) : (13,65-9,35)*(0,45+0,16*1*0+0,03*1*0)

1,93500

čelo pravé vnitřní boční stěny vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě 

(309,35/313,65m) : (13,65-9,35)*(0,45+0,16*1*0)

1,93500

OSTĚNÍ OTVORŮ - PŘÍPOČET : 

pavilon A : 

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16*0)*(16,80+3,30*2-1,10)*1 4,46000

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16*0)*(2,40+1,10*1)*1 0,70000

59 622432111R00 ...dekorativní jemnozrnné, akrylátové, omítka tenkovrstvá pro interier i exterier; plnivo mramor; 

zrnitost do 1,50 mm; pojivo akrylátové; probarvená; ruční; odolná proti atm. vlivům, poš...

m2 132,19490 310,60 41 059,20 801-1 RTS

Omítka mozaiková jemnozrnná, (spotřeba cca 3,5kg/m2) : 

V místě Zateplení soklu XPS, tl.120mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální mozaiková omítka) 

: 

bod č.12a, Nový stav - celý sokl nadzemní část : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov, výška 80cm : 0,80*(2,11+0,12*1) 1,78400

bok vstupní části, výška 80cm : 0,80*(5,06-0,50) 3,64800

POHLED JIŽNÍ : 

bok vstupní části, výška 80cm : 0,80*(5,06-3,0) 1,64800

čelo budovy, výška 40cm : 0,40*(18,58+0,12*2) 7,52800

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby, výška 30cm : 0,30*(34,90+0,12*1) 10,50600

vpravo od spojovací chodby v dvorní části, výška 35-100cm : (0,35+1,0)/2*31,80 21,46500

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna vlevo od vstupu po boletické panely, výška 100-60cm : (1,0+0,60)/2*(20,18+0,12*2) 16,33600

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu, výška 50cm : 0,50*(10,0+0,12*1) 5,06000

stěna vpravo od vstupu v místě boletických panelů, výška 40cm : 0,40*(19,80+0,12*1) 7,96800

V místě Zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální 

mozaiková omítka) : 

bod č.12d, Nový stav - vnitřní část stěny nalevo od hliníkové vstupní stěny AL/1 : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

vnitřní část stěny v místě vstupní stěny AL/1 pod oknem, na kótě (310,35/313,65m) : (13,65-

10,35)*(20,17-0,45*2)

63,59100

ODPOČET OTVORŮ : 

pavilon A : 

622 43 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí



AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : -16,80*3,30*1 -55,44000

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : -2,40*1,10*1 -2,64000

V místě Zateplení fasády EPS-F, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální mozaiková 

omítka) : 

bod č.12b, Nový stav - vnější stěny hlavního vstupu : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

vnější boční stěna vstupu, na kótě (310,37/314,76m) : (14,76-10,37)*(5,06-0,50+0,03*1) 20,15010

POHLED JIŽNÍ : 

vnější boční stěna vstupu, na kótě (310,37/314,76m) : (14,76-10,37)*(5,06-0,50-3,0+0,16*1) 7,55080

V místě Omítky vnějších sloupů hladká po odstranění keramických obkladů : 

bod č.5, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

sloupy v místě vstupu, výška 3,2m, rozměr 45x45cm, 4ks (všechy strany) : 3,20*0,45*4*4 23,04000

60 622451131R00 ...stupeň složitosti I až II m2 32,55400 151,95 4 946,58 801-1 RTS

Omítka hladká stěn po odsekání vnějších obkladů z cihelného pásku : 

bod č.5, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

bok vstupní části, výška 3,7m : 3,70*5,06 18,72200

POHLED JIŽNÍ : 

bok vstupní části, výška 3,7m : 3,70*5,06 18,72200

odpočet v místě zábradlí na š.2,1m : -3,70*2,10 -7,77000

POHLED ZÁPADNÍ : 

čelo levé v místě vstupu, výška 3,2m, š. 45cm, 1ks : 3,20*0,45*1 1,44000

čelo pravé v místě vstupu, výška 3,2m, š.45cm, 1ks : 3,20*0,45*1 1,44000

61 622454511R00 ...v množství opravované plochy přes 30  do 50 % , hladkých hlazených dřevěným hladítkem m2 75,94300 50,65 3 846,51 801-4 RTS

Oprava vnějších omítek hladkých do 50% (nad terénem) : 

v místě zateplení soklu XPS, tl.120mm, vč. mozaikové omítky : 

bod č.6, Nový stav - celý sokl nadzemní část : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov, výška 80cm : 0,80*(2,11+0,12*1) 1,78400

bok vstupní části, výška 80cm : 0,80*(5,06-0,50) 3,64800

POHLED JIŽNÍ : 

bok vstupní části, výška 80cm : 0,80*(5,06-3,0) 1,64800

čelo budovy, výška 40cm : 0,40*(18,58+0,12*2) 7,52800

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby, výška 30cm : 0,30*(34,90+0,12*1) 10,50600

vpravo od spojovací chodby v dvorní části, výška 35-100cm : (0,35+1,0)/2*31,80 21,46500

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna vlevo od vstupu po boletické panely, výška 100-60cm : (1,0+0,60)/2*(20,18+0,12*2) 16,33600

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu, výška 50cm : 0,50*(10,0+0,12*1) 5,06000

stěna vpravo od vstupu v místě boletických panelů, výška 40cm : 0,40*(19,80+0,12*1) 7,96800

62 622903111R00 ...před započetím oprav ručně m2 72,47500 8,10 587,34 801-5 RTS

Očištění podzemní části soklu po odkopání zeminy : 

V místě Zateplení soklu XPS, tl.120mm, bez povrchové úpravy, podzemní část : 

bod č.12a', Nový stav - celý sokl podzemí část na hl. 50cm pod terénem : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov, výška 80cm : 0,50*(2,11+0,12*1) 1,11500

bok vstupní části, výška 80cm : 0,50*(5,06-0,50) 2,28000

POHLED JIŽNÍ : 

bok vstupní části, výška 80cm : 0,50*(5,06-3,0) 1,03000

čelo budovy, výška 40cm : 0,50*(18,58+0,12*2) 9,41000

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby, výška 30cm : 0,50*(34,90+0,12*1) 17,51000

vpravo od spojovací chodby v dvorní části, výška 35-100cm : 0,50*31,80 15,90000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna vlevo od vstupu po boletické panely, výška 100-60cm : 0,50*(20,18+0,12*2) 10,21000

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu, výška 50cm : 0,50*(10,0+0,12*1) 5,06000

stěna vpravo od vstupu v místě boletických panelů, výška 40cm : 0,50*(19,80+0,12*1) 9,96000

Včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m.

622 45-32 hladké

622 45-4 Oprava vnějších omítek cementových

622 90 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů

před započetím oprav

622 45-3 Omítky vnější cementové stěn nebo štítů



63 622904112R00 ...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 1 027,27130 3,55 3 642,19 801-1 RTS

Očištění fasád tlakovou vodou po Odstranění uvolněných a nesoudržných vnějších omítek do 

30% (plocha fasády) : 

bod č.4,  Demontáže a bourání : 

v místě budoucího zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-10,37)*(2,11+0,16*1*0) 16,75340

čelo budovy nad střechou pavilonu B, na kótě (317,67/318,31m) : (18,31-17,67)*(18,30+0,16*2*0) 11,71200

POHLED JIŽNÍ : 

čelo budovy, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-10,37)*(18,58+0,16*1*0) 147,52520

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-10,37)*34,90 277,10600

nad spojovací chodbou, na kótě (313,78/318,31m) : (18,31-13,78)*3,35 15,17550

vpravo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-10,37)*31,80 252,49200

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna vlevo od vstupu po boletické panely, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-

10,37)*(20,18+0,16*1*0)

160,22920

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-

10,37)*(10,0+0,16*1*0)

79,40000

stěna nad zastřešením vstupu, na kótě (314,08/318,31m) : (18,31-14,08)*20,17 85,31910

stěna vpravo od vstupu v místě boletických panelů, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-

10,37)*(19,80+0,16*1*0)

157,21200

odskok u rohu nad středhou pavilonu B, na kótě (317,67/318,31m) : (18,31-

17,67)*(0,10+0,16*1*0)

0,06400

Odpočet otvorů oken a dveří : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : -3,60*2,60*5 -46,80000

pavilon A, 2.NP, 9ks : -3,60*2,60*9 -84,24000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks : -1,80*2,40*34 -146,88000

pavilon A, 2.NP, 36ks : -1,80*2,40*36 -155,52000

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks (je odečtena u MV tl. 160mm) : -16,80*3,30*1*0

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : -2,40*1,10*1 -2,64000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : -1,55*2,20*1 -3,41000

PL/S Původní plastové okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 2.NP, 1ks (pohled jižní) : -1,80*2,40*1 -4,32000

PL/S Původní plastové okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 6ks (pohled jižní) : -0,50*1,10*6 -3,30000

pavilon A, 2.NP, 6ks (pohled jižní) : -0,50*1,10*6 -3,30000

PŘÍPOČET OSTĚNÍ OTVORŮ : 

V místě zateplení ostění otvorů EPS F, tl. 30mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : (0,20+0,16*0)*(3,60+2,60*2)*5 8,80000

pavilon A, 2.NP, 9ks : (0,20+0,16*0)*(3,60+2,60*2)*9 15,84000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks : (0,20+0,16*0)*(1,80+2,40*2)*34 44,88000

pavilon A, 2.NP, 36ks : (0,20+0,16*0)*(1,80+2,40*2)*36 47,52000

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks, ostění bude z MV-minerální vaty : (0,20+0,16*0)*(16,80+3,30*2-1,10*1)*1*0

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks, ostění bude z MV-minerální vaty : (0,20+0,16*0)*(2,40+1,10*1)*1*0

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : (0,20+0,16*0)*(1,55+2,20*2)*1 1,19000

PL/S Původní plastové okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 2.NP, 1ks (pohled jižní) : (0,20+0,16*0)*(1,80+2,40*2)*1 1,32000

PL/S Původní plastové okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 6ks (pohled jižní) : (0,20+0,16*0)*(0,50+1,10*2)*6 3,24000

pavilon A, 2.NP, 6ks (pohled jižní) : (0,20+0,16*0)*(0,50+1,10*2)*6 3,24000

Zateplení fasády EPS-F, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální mozaikové omítky) 

: 

bod č.12b, Nový stav - vnější stěny hlavního vstupu : 

622 90-4 Očištění fasád



pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

vnější boční stěna vstupu, na kótě (310,37/314,76m) : (14,76-10,37)*(5,06-0,50+0,03*1) 20,15010

POHLED JIŽNÍ : 

vnější boční stěna vstupu, na kótě (310,37/314,76m) : (14,76-10,37)*(5,06-0,50-3,0+0,16*1*0) 6,84840

V místě zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. mozaikové omítky : 

bod č.12d, Nový stav - vnitřní část stěny nalevo od hliníkové vstupní stěny AL/1 : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

vnitřní část stěny v místě vstupní stěny AL/1 pod oknem, na kótě (310,35/313,65m) : (13,65-

10,35)*(20,17-0,45*2)

63,59100

ODPOČET OTVORŮ : 

pavilon A : 

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : -16,80*3,30*1 -55,44000

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : -2,40*1,10*1 -2,64000

V místě zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12e, Nový stav - atiky, podhledy a boční stěny vstupů a ostění otvorů : 

pavilon A : 

atika, podhled a vnitřní strany vč. čel hlavního vstupu : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

svislé čelo atiky vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě (313,50/314,76m) : (14,76-

13,50)*(20,17+0,45*2+0,16*2*0)

26,54820

podhled vč. ozubu atiky vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě (313,50/313,65m) 

: (3,10+0,15+0,16*1)*(20,17-0,45*1)

67,24520

vnitřní levá boční stěna vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě (309,35/313,65m) 

: (13,65-9,35)*(3,10+0,03*1*0)

13,33000

čelo levé vnitřní boční stěny vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě 

(309,35/313,65m) : (13,65-9,35)*(0,45+0,16*1*0+0,03*1*0)

1,93500

čelo pravé vnitřní boční stěny vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě 

(309,35/313,65m) : (13,65-9,35)*(0,45+0,16*1*0)

1,93500

OSTĚNÍ OTVORŮ - PŘÍPOČET : 

pavilon A : 

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16*0)*(16,80+3,30*2-1,10)*1 4,46000

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16*0)*(2,40+1,10*1)*1 0,70000

64 623421131R00 ...stupeň složitosti 1 až 2 m2 23,04000 151,95 3 500,93 801-1 RTS

Omítka vnějších sloupů hladká po odstranění keramických obkladů : 

bod č.5, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

sloupy v místě vstupu, výška 3,2m, rozměr 45x45cm, 4ks (všechy strany) : 3,20*0,45*4*4 23,04000

65 VL62.01 D+M Penetrace stávajícího podkladu fasády před lepením Kontaktního Zateplovacího Systému m2 1 161,08030 15,20 17 642,62 Vlastní

Stávající fasáda od soklu po atiku střechy : 

Položka pořadí 99 : 1027.27130 1 027,27130

Stávající soklová břizolitová omítka : 

Položka pořadí 100 : 78.21500 78,21500

Stávající podklad pod osekaným ker. obkladem : 

Položka pořadí 101 : 55.59400 55,59400

66 28350103.AR profil podparapetní; plast+tkanina; l = 2 000 mm m 186,60000 7,58 1 413,91 SPCM RTS

Dodávka podparapetní lišty s tkaninou : 

bod č.12 Nový stav - celá fasáda - parapety : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : 3,60*5 18,00000

pavilon A, 2.NP, 9ks : 3,60*9 32,40000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks : 1,80*34 61,20000

pavilon A, 2.NP, 36ks : 1,80*36 64,80000

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : 2,40*1 2,40000

623 42-12 hladké

511166

623 42 Omítky vnější vápenné nebo vápenocementové pilířů a sloupů

623 42-1 s plochami rovnými



PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 2.NP, 1ks (pohled jižní) : 1,80*1 1,80000

PL/S Původní plastové okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 6ks (pohled jižní) : 0,50*6 3,00000

pavilon A, 2.NP, 6ks (pohled jižní) : 0,50*6 3,00000

67 28350105.AR profil okenní s okapničkou; plast m 204,95000 18,06 3 701,76 SPCM RTS

Dodávka nadokenní lišty s okapničkou a tkaninou : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : 3,60*5 18,00000

pavilon A, 2.NP, 9ks : 3,60*9 32,40000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks : 1,80*34 61,20000

pavilon A, 2.NP, 36ks : 1,80*36 64,80000

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : 16,80*1 16,80000

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : 2,40*1 2,40000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : 1,55*1 1,55000

PL/S Původní plastové okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 2.NP, 1ks (pohled jižní) : 1,80*1 1,80000

PL/S Původní plastové okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 6ks (pohled jižní) : 0,50*6 3,00000

pavilon A, 2.NP, 6ks (pohled jižní) : 0,50*6 3,00000

68 28350202R profil plastový stavební rohový; s tkaninou; úhelník 10x10 mm m 52,76000 7,58 399,78 SPCM RTS

Dodávka rohového profilu s mřížkou na vnější rohy fasády : 

V místě Zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální silikonová 

omítka) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-10,37)*2 15,88000

čelo budovy nad střechou pavilonu B, na kótě (317,67/318,31m) : (18,31-17,67)*2 1,28000

POHLED JIŽNÍ : 

čelo budovy, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-10,37)*2 15,88000

pavilon B : 

V místě Zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu.  (finální 

silikonová omítka) : 

bod č.12e, Nový stav - atiky, podhledy a boční stěny vstupů a ostění otvorů : 

pavilon A : 

atika, podhled a vnitřní strany vč. čel hlavního vstupu : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

svislé čelo atiky vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě (313,50/314,76m) : (14,76-

13,50)*2

2,52000

vnitřní levá boční stěna vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě (309,35/313,65m) 

: (13,65-9,35)*1

4,30000

čelo levé vnitřní boční stěny vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě 

(309,35/313,65m) : (13,65-9,35)*2

8,60000

čelo pravé vnitřní boční stěny vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě 

(309,35/313,65m) : (13,65-9,35)*1

4,30000

69 283502113R lišta ukončovací; okenní s tkaninou 100 mm; materiál plast; oranžová m 655,95000 15,73 10 319,33 SPCM RTS

Dodávka okenní APU lišty začišťovací s tkaninou : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : (3,60+2,60*2)*5 44,00000

pavilon A, 2.NP, 9ks : (3,60+2,60*2)*9 79,20000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks : (1,80+2,40*2)*34 224,40000

pavilon A, 2.NP, 36ks : (1,80+2,40*2)*36 237,60000

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : (16,80+3,30*2-1,10*1)*1 22,30000

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : (2,40+1,10*1)*1 3,50000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : (1,55+2,20*2)*1 5,95000

PL/S Původní plastové okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 2.NP, 1ks (pohled jižní) : (1,80+2,40*2)*1 6,60000

PL/S Původní plastové okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 6ks (pohled jižní) : (0,50+1,10*2)*6 16,20000

pavilon A, 2.NP, 6ks (pohled jižní) : (0,50+1,10*2)*6 16,20000

Délka 2 m

LT-P01



70 28350220R profil plastový stavební rohový; s tkaninou; š = 120 mm; v = 80 mm m 451,00000 7,58 3 417,34 SPCM RTS

Dodávka rohového profilu s tkaninou pro svislé ostění oken a dveří : 

výměra je 2x svíslé ostění otvorů : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : (2,60*2)*5 26,00000

pavilon A, 2.NP, 9ks : (2,60*2)*9 46,80000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks : (2,40*2)*34 163,20000

pavilon A, 2.NP, 36ks : (2,40*2)*36 172,80000

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : (3,30*2-1,10*1)*1 5,50000

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : (1,10*1)*1 1,10000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : (2,20*2)*1 4,40000

PL/S Původní plastové okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 2.NP, 1ks (pohled jižní) : (2,40*2)*1 4,80000

PL/S Původní plastové okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 6ks (pohled jižní) : (1,10*2)*6 13,20000

pavilon A, 2.NP, 6ks (pohled jižní) : (1,10*2)*6 13,20000

71 28350261R profil plastový stavební s tkaninou, s okapničkou m 47,16000 18,06 851,79 SPCM RTS

Dodávka lišty s okapničkou a tkaninou pro podhledy fasády : 

V místě Zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální 

silikonové omítky) : 

bod č.12e, Nový stav - atiky, podhledy a boční stěny vstupů a ostění otvorů : 

pavilon A : 

atika, podhled a vnitřní strany vč. čel hlavního vstupu : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

podhled vč. ozubu atiky vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě (313,50/313,65m) 

: (3,10+0,15+0,16*1)*2+20,17*2

47,16000

72 28375929R deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 10,0 mm; součinitel tepelné 

vodivosti 0,039 W/mK; R = 0,260 m2K/W; U = 3,850 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3

m2 0,00000 11,17 0,00 SPCM RTS

Dodávka izolantu EPS, podlepování nerovností fasády izolantem : 

uveďte jednokovou cenu, fakturace bude podle skutečnosti : 0

73 28375930R deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné 

vodivosti 0,039 W/mK; R = 0,510 m2K/W; U = 1,960 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3

m2 0,00000 22,35 0,00 SPCM RTS

Dodávka izolantu EPS, podlepování nerovností fasády izolantem : 

uveďte jednokovou cenu, fakturace bude podle skutečnosti : 0

74 R-položka62.01 Dokumentace kladečského plánu zateplovacího systému ks 1,00000 202,60 202,60 Vlastní

Dokumentace kladečského plánu zateplovacího systému : 

požadavek technické zprávy : 

pavilon A : 

předpoklad 1x : 1 1,00000

75 R-položka62.02 Odtrhové a výtažné zkoušky kotev pro zateplení fasády ks 3,00000 253,25 759,75 Vlastní

Odtrhové a výtažné zkoušky kotev pro zateplení fasády : 

požadavek technické zprávy : 

pavilon A : 

předpoklad 3x : 3 3,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

76 632451441R00 ...o ploše jednotlivě do 1 m2, tloušťky přes 30 do 40 mm m2 5,04000 395,07 1 991,15 801-4 RTS

Doplnění potěru rýhy u podlahy po osazených dveří : 

šířka rýhy je 30cm : 

pavilon A : 

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : 0,30*16,80*1 5,04000

77 632451024R00 ...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 35,76000 192,47 6 882,73 801-1 RTS

Vyrovnávací potěr pod vnitřní parapety : 

bod č.12 Nový stav : 

632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

8 873,88
632 45 Doplnění cementového potěru

na mazaninách a betonových podkladech hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem (s dodáním hmot),

1000 x 500 x 10 mm

Souč. tepelné vodivosti 0,039

1000 x 500 x 20 mm

Souč. tepelné vodivosti 0,039



pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : 0,20*3,60*5 3,60000

pavilon A, 2.NP, 9ks : 0,20*3,60*9 6,48000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks : 0,20*1,80*34 12,24000

pavilon A, 2.NP, 36ks : 0,20*1,80*36 12,96000

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : 0,20*2,40*1 0,48000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

78 941941031R00 ...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 1 464,54620 32,42 47 474,73 800-3 RTS

Montáž lešení fasádního š.1m : 

V místě Zateplení soklu XPS, tl.120mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální mozaikové 

omítky) : 

bod č.12a, Nový stav - celý sokl nadzemní část : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov, výška 80cm : 0,80*(2,11+0,12*1) 1,78400

bok vstupní části, výška 80cm : 0,80*(5,06-0,50) 3,64800

POHLED JIŽNÍ : 

bok vstupní části, výška 80cm : 0,80*(5,06-3,0) 1,64800

čelo budovy, výška 40cm : 0,40*(18,58+0,12*2) 7,52800

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby, výška 30cm : 0,30*(34,90+0,12*1) 10,50600

vpravo od spojovací chodby v dvorní části, výška 35-100cm : (0,35+1,0)/2*31,80 21,46500

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna vlevo od vstupu po boletické panely, výška 100-60cm : (1,0+0,60)/2*(20,18+0,12*2) 16,33600

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu, výška 50cm : 0,50*(10,0+0,12*1) 5,06000

stěna vpravo od vstupu v místě boletických panelů, výška 40cm : 0,40*(19,80+0,12*1) 7,96800

V místě Zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální silikonová 

omítka) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-10,37)*(2,11+(0,16+0,25+1,0)*1) 27,94880

čelo budovy nad střechou pavilonu B, na kótě (317,67/318,31m) : (18,31-

17,67)*(18,30+(0,16+0,25+1,0)*2)

13,51680

POHLED JIŽNÍ : 

čelo budovy, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-10,37)*(18,58+(0,16+0,25+1,0)*1) 158,72060

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-10,37)*34,90 277,10600

nad spojovací chodbou, na kótě (313,78/318,31m) : (18,31-13,78)*3,35 15,17550

vpravo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-10,37)*31,80 252,49200

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna vlevo od vstupu po boletické panely, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-

10,37)*(20,18+(0,16+0,25+1,0)*1)

171,42460

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-

10,37)*(10,0+(0,16+0,25+1,0)*1)

90,59540

stěna nad zastřešením vstupu, na kótě (314,08/318,31m) : (18,31-14,08)*20,17 85,31910

stěna vpravo od vstupu v místě boletických panelů, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-

10,37)*(19,80+(0,16+0,25+1,0)*1)

168,40740

odskok u rohu nad střechou pavilonu B, na kótě (317,67/318,31m) : (18,31-

17,67)*(0,10+(0,16+0,25+1,0)*1)

0,96640

V místě Zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu.  (finální 

silikonová omítka) : 

bod č.12e, Nový stav - atiky, podhledy a boční stěny vstupů a ostění otvorů : 

pavilon A : 

atika, podhled a vnitřní strany vč. čel hlavního vstupu : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

svislé čelo atiky vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě (313,50/314,76m) : (14,76-

13,50)*(20,17+0,45*2+(0,16+0,25+1,0)*2)

30,10140

podhled vč. ozubu atiky vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě (313,50/313,65m) 

: (3,10+0,15+0,16*1)*(20,17-0,45*1)

67,24520

vnitřní levá boční stěna vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě (309,35/313,65m) 

: (13,65-9,35)*(3,10+0,03*1)

13,45900

čelo levé vnitřní boční stěny vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě 

(309,35/313,65m) : (13,65-9,35)*(0,45+(0,16+0,25+1,0)*1+0,03*1)

8,12700

čelo pravé vnitřní boční stěny vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě 

(309,35/313,65m) : (13,65-9,35)*(0,45+(0,16+0,25+1,0)*1)

7,99800

79 941941191RT2 ...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m m2 5 125,91100 12,16 62 310,57 800-3 RTS

Nájem fasádního lešení na 3,5měsíce : 

výměra viz Montáž lešení fasádního š.1m, díl č.94 : 1464,546*3,5 5 125,91100

80 941941831R00 ...šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 1 464,54600 25,33 37 089,63 800-3 RTS

Demontáž fasádního lešení : 

941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení

941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami

155 223,74
941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami

Včetně kotvení lešení.



výměra viz Montáž lešení fasádního š.1m, díl č.94 : 1464,546 1 464,54600

81 941955001R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 67,24520 30,39 2 043,58 800-3 RTS

Lešení lehké pomocné výška do 1,2m : 

V místě Zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální 

silikonové omítky) : 

bod č.12e, Nový stav - atiky, podhledy a boční stěny vstupů a ostění otvorů : 

pavilon A : 

atika, podhled a vnitřní strany vč. čel hlavního vstupu : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

podhled vč. ozubu atiky vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě (313,50/313,65m) 

: (3,10+0,15+0,16*1)*(20,17-0,45*1)

67,24520

82 944944011R00 ...z umělých vláken m2 1 464,54600 2,03 2 967,17 800-3 RTS

Montáž ochranné sítě na fasádního lešení : 

výměra viz Montáž lešení fasádního š.1m, díl č.94 : 1464,546 1 464,54600

83 944944031R00 ...z umělých vláken m2 5 125,91100 0,51 2 596,27 800-3 RTS

Nájem ochranné sítě na fasádního lešení na 3,5měsíce : 

výměra viz Montáž lešení fasádního š.1m, díl č.94 : 1464,546*3,5 5 125,91100

84 944944081R00 ...z umělých vláken m2 1 464,54600 0,51 741,79 800-3 RTS

Demontáž ochranné sítě na fasádního lešení : 

výměra viz Montáž lešení fasádního š.1m, díl č.94 : 1464,546 1 464,54600

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

85 952901111R00 ...světlá výška podlaží do 4 m m2 563,20000 20,26 11 410,43 801-1 RTS

Vyčištění budov v místě opravy omítek vyměňovaných oken a dveří : 

výměra ja na šířku otvoru + 50cm na každou stranu a 2m do místnosti : 

položkou se rozumí předkolaudační úklid : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : (3,60+0,50*2)*2,0*5 46,00000

pavilon A, 2.NP, 9ks : (3,60+0,50*2)*2,0*9 82,80000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks : (1,80+0,50*2)*2,0*34 190,40000

pavilon A, 2.NP, 36ks : (1,80+0,50*2)*2,0*36 201,60000

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : (16,80+0,50*2)*2,0*1 35,60000

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : (2,40+0,50*2)*2,0*1 6,80000

86 953981202R00 ...do betonu, hloubky 90 mm, M 10, malta pro chemick kotvy dvousložková do plných materiálů kus 36,00000 111,43 4 011,48 801-4 RTS

D+M Chemická kotva M8, hl. 90mm, pro kotvení pomocné OK pro výplňové zdivo : 

bod č.3, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

pro kotvení pomocné OK pro výplňové zdivo, 36ks : 36 36,00000

87 953981202R00 ...do betonu, hloubky 90 mm, M 10, malta pro chemick kotvy dvousložková do plných materiálů kus 72,00000 121,56 8 752,32 801-4 RTS

D+M Chemická kotva M10, hl. 90mm, pro kotvení pomocné OK pro výplňové zdivo : 

bod č.3, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

pro kotvení pomocné OK pro výplňové zdivo, 72ks : 72 72,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

88 962052314R00 ...piliřů m3 0,17100 2 937,70 502,35 801-3 RTS

Odbourání betonového sloupku 30x30x190cm u fasády : 

bod č.26, Demontáže a bourání : 

pavilona A : 

POHLED JIŽNÍ : 

v čele budovy, rozměr 30x30x190cm, 1ks : 0,30*0,30*1,90 0,17100

89 968061113R00 ...oken, plochy přes 1,5 m2 kus 9,00000 2,03 18,23 801-3 RTS

Vyvěšení stávajících dřevěných křídel oken pl.nad 1,5m2 : 

bod č.5, Demontáže a bourání : 

968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

23 994,13
962 05-2 Bourání zdiva železobetonového

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

24 174,23
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva

944 94-40 Montáž ochranné sítě

944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí

944 94-48 Demontáž ochranné sítě

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné



pavilon A : 

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon A, 2.NP, 9ks : 9*1 9,00000

90 968061113R00 ...oken, plochy přes 1,5 m2 kus 322,00000 2,03 652,37 801-3 RTS

Vyvěšení stávajících dřevěných křídel oken pl.nad 4m2 : 

bod č.5, Demontáže a bourání : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : 5*3 15,00000

pavilon A, 2.NP, 9ks : 9*3 27,00000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks : 34*4 136,00000

pavilon A, 2.NP, 36ks : 36*4 144,00000

91 968062356R00 ...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 m2 84,24000 37,48 3 157,40 801-3 RTS

Vybourání stávajících dřevěných rámů oken pl. do 4m2 : 

bod č.5, Demontáže a bourání : 

pavilon A : 

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon A, 2.NP, 9ks : 3,60*2,60*9 84,24000

92 968062357R00 ...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 m2 433,44000 37,48 16 245,76 801-3 RTS

Vybourání stávající dřevěných rámů oken plochy nad 4m2 : 

bod č. 65, Demontáže a bourání : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : 3,60*2,60*5 46,80000

pavilon A, 2.NP, 9ks : 3,60*2,60*9 84,24000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks : 1,80*2,40*34 146,88000

pavilon A, 2.NP, 36ks : 1,80*2,40*36 155,52000

93 968071113R00 ...oken, plochy přes 1,5 m2 kus 6,00000 3,04 18,23 801-3 RTS

Vyvěšení kovových křídel oken nad 4m2 : 

bod č.6, Demontáže a bourání : 

pavilon A : 

AL/1 Prosklená vstupní stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : 1*5 5,00000

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : 1*1 1,00000

94 968072357R00 ...okenních zdvojených, plochy přes 4 m2 m2 58,08000 27,35 1 588,55 801-3 RTS

Vybourání kovových rámů oken nad 4m2 : 

bod č.6, Demontáže a bourání : 

pavilon A : 

AL/1 Prosklená vstupní stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : 16,80*3,30*1 55,44000

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : 2,40*1,10*1 2,64000

95 968091001R00 ...teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm m 178,80000 10,13 1 811,24 801-3 RTS

Demontáž vnitřních teracových parapetů : 

bod č.5, Demontáže a bourání : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : 3,60*5 18,00000

pavilon A, 2.NP, 9ks : 3,60*9 32,40000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks : 1,80*34 61,20000

pavilon A, 2.NP, 36ks : 1,80*36 64,80000

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : 2,40*1 2,40000

Díl: 97 Prorážení otvorů

96 971042121R00 ...průměru do 30 mm, do hloubky 150 mm kus 155,00000 30,39 4 710,45 801-3 RTS

Vyvrtání otvorů do betonového základu pro dodatečné vlepení výztuže do stávajícího základu : 

pro ukotvení nového základu : 

971 04-1 Vyvrtání otvorů v betonových příčkách a zdech

základových nebo nadzákladových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

968 09 Vybourání vnitřních parapetů

21 213,15

968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet

968 06-2 Vybourání dřevěných rámů

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),



bod č.3, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

otvory pro trny R14mm, dl. 15cm, 155ks : 155 155,00000

97 971042121R00 ...průměru do 30 mm, do hloubky 150 mm kus 2,25000 30,39 68,38 801-3 RTS

Vyvrtání otvorů do parapetního zdiva pro vlepení výztuže R8 pro vyzdívku pilířů v 2.NP : 

v prostoru nad vstupem do budovy v 2.NP : 

bod č.3, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

otvory pro trny R8mm, dl. 15cm, 3x5ks : 0,15*3*5 2,25000

98 974042547R00 ...do hloubky 70 mm, šířky do 300 mm m 16,80000 151,95 2 552,76 801-3 RTS

Vysekání rýh v podlaze pro osazení nových dveří : 

pavilon A : 

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : 16,80*1 16,80000

99 974049121R00 ...do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm m 103,05000 60,78 6 263,38 801-3 RTS

Vysekání nebo vyfrézování rýh v obvodových stěnách pro chráničky kabeláže : 

požadavek technické zprávy : 

bod č.4, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov, na kótě (310,37/318,31m) vodorovně : (2,11+0,16*1) 2,27000

odskok budov, na kótě (310,37/318,31m), svisle 2x : (18,31-10,37)*2 15,88000

POHLED VÝCHODNÍ : 

nad spojovací chodbou, na kótě (313,78/318,31m), svisle 2x : (18,31-13,78)*2 9,06000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna vlevo od vstupu po boletické panely, na kótě (310,37/318,31m), vodorovně : (20,18+0,16*1) 20,34000

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu, na kótě (310,37/318,31m), vodorovně : 

(10,0+0,16*1)

10,16000

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu, na kótě (310,37/318,31m), svisle 2x : (18,31-

10,37)*2

15,88000

stěna v místě zastřešením vstupu, na kótě (3010,37/314,08m), vodorovně : 5,06+20,17 25,23000

stěna nad zastřešením vstupu, na kótě (314,08/318,31m), svisle 1x : (18,31-14,08)*1 4,23000

100 978015241R00 ...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 % m2 1 027,27130 5,00 5 136,36 801-3 RTS

Odstranění uvolněných a nesoudržných vnějších omítek do 30% (plocha fasády) : 

bod č.4,  Demontáže a bourání : 

v místě budoucího zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-10,37)*(2,11+0,16*1*0) 16,75340

čelo budovy nad střechou pavilonu B, na kótě (317,67/318,31m) : (18,31-17,67)*(18,30+0,16*2*0) 11,71200

POHLED JIŽNÍ : 

čelo budovy, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-10,37)*(18,58+0,16*1*0) 147,52520

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-10,37)*34,90 277,10600

nad spojovací chodbou, na kótě (313,78/318,31m) : (18,31-13,78)*3,35 15,17550

vpravo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-10,37)*31,80 252,49200

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna vlevo od vstupu po boletické panely, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-

10,37)*(20,18+0,16*1*0)

160,22920

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-

10,37)*(10,0+0,16*1*0)

79,40000

stěna nad zastřešením vstupu, na kótě (314,08/318,31m) : (18,31-14,08)*20,17 85,31910

stěna vpravo od vstupu v místě boletických panelů, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-

10,37)*(19,80+0,16*1*0)

157,21200

odskok u rohu nad středhou pavilonu B, na kótě (317,67/318,31m) : (18,31-

17,67)*(0,10+0,16*1*0)

0,06400

Odpočet otvorů oken a dveří : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : -3,60*2,60*5 -46,80000

pavilon A, 2.NP, 9ks : -3,60*2,60*9 -84,24000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks : -1,80*2,40*34 -146,88000

978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva

974 04-9 Vysekání rýh v betonových zdech

974 04-91 v ploše

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových

974 04-2 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě

s betonovým podkladem,



pavilon A, 2.NP, 36ks : -1,80*2,40*36 -155,52000

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks (je odečtena u MV tl. 160mm) : -16,80*3,30*1*0

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : -2,40*1,10*1 -2,64000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : -1,55*2,20*1 -3,41000

PL/S Původní plastové okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 2.NP, 1ks (pohled jižní) : -1,80*2,40*1 -4,32000

PL/S Původní plastové okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 6ks (pohled jižní) : -0,50*1,10*6 -3,30000

pavilon A, 2.NP, 6ks (pohled jižní) : -0,50*1,10*6 -3,30000

PŘÍPOČET OSTĚNÍ OTVORŮ : 

V místě zateplení ostění otvorů EPS F, tl. 30mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : (0,20+0,16*0)*(3,60+2,60*2)*5 8,80000

pavilon A, 2.NP, 9ks : (0,20+0,16*0)*(3,60+2,60*2)*9 15,84000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks : (0,20+0,16*0)*(1,80+2,40*2)*34 44,88000

pavilon A, 2.NP, 36ks : (0,20+0,16*0)*(1,80+2,40*2)*36 47,52000

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks, ostění bude z MV-minerální vaty : (0,20+0,16*0)*(16,80+3,30*2-1,10*1)*1*0

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks, ostění bude z MV-minerální vaty : (0,20+0,16*0)*(2,40+1,10*1)*1*0

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : (0,20+0,16*0)*(1,55+2,20*2)*1 1,19000

PL/S Původní plastové okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 2.NP, 1ks (pohled jižní) : (0,20+0,16*0)*(1,80+2,40*2)*1 1,32000

PL/S Původní plastové okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 6ks (pohled jižní) : (0,20+0,16*0)*(0,50+1,10*2)*6 3,24000

pavilon A, 2.NP, 6ks (pohled jižní) : (0,20+0,16*0)*(0,50+1,10*2)*6 3,24000

Zateplení fasády EPS-F, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální mozaikové omítky) 

: 

bod č.12b, Nový stav - vnější stěny hlavního vstupu : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

vnější boční stěna vstupu, na kótě (310,37/314,76m) : (14,76-10,37)*(5,06-0,50+0,03*1) 20,15010

POHLED JIŽNÍ : 

vnější boční stěna vstupu, na kótě (310,37/314,76m) : (14,76-10,37)*(5,06-0,50-3,0+0,16*1*0) 6,84840

V místě zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. mozaikové omítky : 

bod č.12d, Nový stav - vnitřní část stěny nalevo od hliníkové vstupní stěny AL/1 : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

vnitřní část stěny v místě vstupní stěny AL/1 pod oknem, na kótě (310,35/313,65m) : (13,65-

10,35)*(20,17-0,45*2)

63,59100

ODPOČET OTVORŮ : 

pavilon A : 

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : -16,80*3,30*1 -55,44000

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : -2,40*1,10*1 -2,64000

V místě zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12e, Nový stav - atiky, podhledy a boční stěny vstupů a ostění otvorů : 

pavilon A : 

atika, podhled a vnitřní strany vč. čel hlavního vstupu : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

svislé čelo atiky vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě (313,50/314,76m) : (14,76-

13,50)*(20,17+0,45*2+0,16*2*0)

26,54820

podhled vč. ozubu atiky vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě (313,50/313,65m) 

: (3,10+0,15+0,16*1)*(20,17-0,45*1)

67,24520

vnitřní levá boční stěna vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě (309,35/313,65m) 

: (13,65-9,35)*(3,10+0,03*1*0)

13,33000

čelo levé vnitřní boční stěny vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě 

(309,35/313,65m) : (13,65-9,35)*(0,45+0,16*1*0+0,03*1*0)

1,93500

čelo pravé vnitřní boční stěny vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě 

(309,35/313,65m) : (13,65-9,35)*(0,45+0,16*1*0)

1,93500



OSTĚNÍ OTVORŮ - PŘÍPOČET : 

pavilon A : 

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16*0)*(16,80+3,30*2-1,10)*1 4,46000

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16*0)*(2,40+1,10*1)*1 0,70000

101 978036161R00 ...břizolitových, v rozsahu do 50 % m2 78,21500 10,13 792,32 801-3 RTS

Otlučení omítek břizolitových ze soklu z 50% (nad terénem) : 

bod č.2, Demontáže a bourání : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov, výška 80cm : 0,80*2,11 1,68800

bok vstupní části, výška 80cm : 0,80*5,06 4,04800

POHLED JIŽNÍ : 

bok vstupní části, výška 80cm : 0,80*5,06 4,04800

čelo budovy, výška 40cm : 0,40*18,58 7,43200

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby, výška 30cm : 0,30*34,90 10,47000

vpravo od spojovací chodby v dvorní části, výška 35-100cm : (0,35+1,0)/2*31,80 21,46500

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna vlevo od vstupu po boletické panely, výška 100-60cm : (1,0+0,60)/2*20,18 16,14400

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu, výška 50cm : 0,50*10,0 5,00000

stěna vpravo od vstupu v místě boletických panelů, výška 40cm : 0,40*19,80 7,92000

102 978059631R00 ...z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 m2 55,59400 30,39 1 689,50 801-3 RTS

Odsekání vnějších obkladů stěn z cihelného pásku : 

bod č.3, Demontáže a bourání : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

bok vstupní části, výška 3,7m : 3,70*5,06 18,72200

POHLED JIŽNÍ : 

bok vstupní části, výška 3,7m : 3,70*5,06 18,72200

odpočet v místě zábradlí na š.2,1m : -3,70*2,10 -7,77000

POHLED ZÁPADNÍ : 

čelo levé v místě vstupu, výška 3,2m, š. 45cm, 1ks : 3,20*0,45*1 1,44000

čelo pravé v místě vstupu, výška 3,2m, š.45cm, 1ks : 3,20*0,45*1 1,44000

sloupy v místě vstupu, výška 3,2m, rozměr 45x45cm, 4ks (všechy strany) : 3,20*0,45*4*4 23,04000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

103 999281211R00 ...výšky do 25 m t 255,57179 50,65 12 944,71 801-4 RTS

Díl: 711 Izolace proti vodě

104 711212002RT1 ...proti vlhkosti m2 11,25000 192,47 2 165,29 800-711 RTS

D+M hydroizolační stěny pod vyzdívku š.30cm, dl. 24m : 

hydroizolace bude napojena na stávající izolaci podlahy : 

bod č.3, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo od vstupu, dl. 8,7m : 0,50*8,70 4,35000

vpravo od vstupu, dl. 13,8m : 0,50*13,80 6,90000

105 711502020RZ1 ...svislá, včetně dodávky materiálu m2 72,47500 162,08 11 746,75 800-711 RTS

D+M nopové fólie na zateplení soklu XPS, tl.120mm, bez povrchové úpravy, podzemní část : 

bod č.12a, Nový stav - celý sokl podzemí část na hl. 50cm pod terénem : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov, výška 80cm : 0,50*(2,11+0,12*1) 1,11500

bok vstupní části, výška 80cm : 0,50*(5,06-0,50) 2,28000

POHLED JIŽNÍ : 

bok vstupní části, výška 80cm : 0,50*(5,06-3,0) 1,03000

čelo budovy, výška 40cm : 0,50*(18,58+0,12*2) 9,41000

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby, výška 30cm : 0,50*(34,90+0,12*1) 17,51000

vpravo od spojovací chodby v dvorní části, výška 35-100cm : 0,50*31,80 15,90000

POHLED ZÁPADNÍ : 

711 50 Ochrana proti radonu profilovanými fóliemi

včetně dodávky fólie a doplňků,

Nařezání fólie na potřebný tvar, připevnění fólie hřebíky a osazení průchodek.

13 959,07
711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

711 21-3 stěrka hydroizolační

dvouvrstvá

978 05-2 stěn

12 944,71
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů

978 03 Otlučení vnějších omítek šlechtěných

978 05 Odsekání a odebrání obkladů

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,



stěna vlevo od vstupu po boletické panely, výška 100-60cm : 0,50*(20,18+0,12*2) 10,21000

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu, výška 50cm : 0,50*(10,0+0,12*1) 5,06000

stěna vpravo od vstupu v místě boletických panelů, výška 40cm : 0,50*(19,80+0,12*1) 9,96000

106 998711101R00 ...svisle do 6 m t 0,09286 506,50 47,03 800-711 RTS

Díl: 712 Živičné krytiny

107 712300832RT1 ...dvouvrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m m2 3,02550 40,52 122,59 800-711 RTS

Odřezání pruhu živičné krytiny v místě demontovaných závětrných lišt a oplechování stěn : 

pruh bude š. 15cm : 

V místě K/1d Oplechování stěny z ploché střechy TiZn rš 400mm : 

pavilon A : 

lišta nad vstupem v místě napojení na pavilon A, výška (+314,78m) : 0,15*20,17 3,02550

108 712741559R00 ...šířky 330 mm m 20,17000 50,65 1 021,61 800-711 RTS

Natavení pruhu nové živičné krytiny v místě nových závětrných lišt, podkladní pás : 

pruh bude š.33cm : 

V místě K/1d Oplechování stěny z ploché střechy TiZn rš 400mm : 

bod č.16, Nový stav : 

pavilon A : 

lišta nad vstupem v místě napojení na pavilon A, výška (+314,78m) : 20,17 20,17000

109 712742559R00 ...šířky 500 mm m 20,17000 50,65 1 021,61 800-711 RTS

Natavení pruhu nové živičné krytiny v místě nových závětrných lišt, horní pás s posypem : 

pruh bude š.50cm : 

V místě K/1d Oplechování stěny z ploché střechy TiZn rš 400mm : 

bod č.16, Nový stav : 

pavilon A : 

lišta nad vstupem v místě napojení na pavilon A, výška (+314,78m) : 20,17 20,17000

110 62857010R pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelená; natavitelný; nosná vložka polyesterové 

rouno; horní strana posyp - břidlice; spodní strana odtavovací fólie; tl. 5,2 mm

m2 12,10200 111,43 1 348,53 SPCM RTS

Dodávka pruhu nové živičné krytiny v místě nových závětrných lišt, horní pás, prořez 20% : 

pruh bude š.50cm : 

V místě K/1d Oplechování stěny z ploché střechy TiZn rš 400mm : 

bod č.16, Nový stav : 

pavilon A : 

lišta nad vstupem v místě napojení na pavilon A, výška (+314,78m) : 20,17*0,50*1,20 12,10200

111 62857012R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka 4-kombinovaná spřažená vložka; 

horní strana odtavovací fólie; spodní strana posyp křemičitým pískem; tl. 3,5 mm

m2 7,98732 91,17 728,20 SPCM RTS

Dodávka pruhu nové živičné krytiny v místě nových závětrných lišt, podkladní pás, prořez 20% : 

pruh bude š.33cm : 

V místě K/1d Oplechování stěny z ploché střechy TiZn rš 400mm : 

bod č.16, Nový stav : 

pavilon A : 

lišta nad vstupem v místě napojení na pavilon A, výška (+314,78m) : 20,17*0,33*1,20 7,98732

112 998712102R00 ...v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,11646 506,50 58,99 800-711 RTS

Díl: 733 Rozvod potrubí

113 733110806R00 ...přes 15 do DN 32 m 10,00000 15,20 151,95 800-731 RTS

Demontáž stávajícího potrubí Ústředního topení : 

pavilon A : 

v místěch nové podezdívky, kde byly boletické panely, 10ks : 10*0,50*2 10,00000

114 733121110R00 ...nízkotlaké, D 22 mm, tloušťka stěny 2,6 mm m 3,00000 192,47 577,41 800-731 RTS

Potrubí připojovacího potrubí pro nové připojení radiátorů : 

dl. potrubí 15cm, 2ks/radiátor : 

pavilon A : 

v místěch nové podezdívky, kde byly boletické panely, 10ks : 10*0,15*2 3,00000

115 733123911R00 ...D 22 mm kus 20,00000 81,04 1 620,80 800-731 RTS

Svaření spoje stávajícího potrubí Ústředního topení v interiéru : 

pavilon A : 

napojení nových odboček na stávající zkrácené potrubí : 

v místěch nové podezdívky, kde byly boletické panely, 10ks : 10*2 20,00000

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

733 12-39 Svařovaný spoj potrubí ocelového

5 427,25
733 11 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových

733 12 Potrubí z trubek hladkých

733 12-1 ocelových bezešvých tvářených za tepla

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny

50 m vodorovně

4 301,53
712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10°

712 30-1 povlakové krytiny

712 74 Samostatné zesílení izol. povlaku pásy NAIP přitavením

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu



116 733190106R00 ...do DN 32 m 3,00000 7,09 21,27 800-731 RTS

tlaková zkouška nového připojení potrubí Ústředního topení v interiéru : 

pavilon A : 

dl. nových odpoček je 15cm : 

v místěch nové podezdívky, kde byly boletické panely, 10ks : 10*0,15*2 3,00000

117 733191924R00 ...navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 20 kus 20,00000 151,95 3 039,00 800-731 RTS

Navaření připojovacího potrubí pro n ové připojení radiátorů : 

pavilon A : 

dl. potrubí 15cm, 2ks/radiátor : 

v místěch nové podezdívky, kde byly boletické panely, 10ks : 10*2 20,00000

118 998733103R00 ...v objektech výšky do 24 m t 0,03320 506,50 16,82 800-731 RTS

Díl: 734 Armatury

119 734209115R00 ...se dvěma závity, G 1" kus 20,00000 81,04 1 620,80 800-731 RTS

Zpětná montáž původních připojovacích armatur pro radiátory : 

2ks / radiátor : 

pavilon A : 

v místěch nové podezdívky, kde byly boletické panely, 10ks : 10*2 20,00000

120 734200822R00 ...se dvěma závity, přes 1/2 do G 1" kus 20,00000 81,04 1 620,80 800-731 RTS

Demontáž připojovacích armatur pro radiátory : 

2ks / radiátor : 

pavilon A : 

v místěch nové podezdívky, kde byly boletické panely, 10ks : 10*2 20,00000

121 998734103R00 ...v objektech výšky do 4 m t 0,00260 506,50 1,32 800-731 RTS

Díl: 735 Otopná tělesa

122 735111810R00 ...článkových m2 19,20000 20,26 388,99 800-731 RTS

Demontáž stávajících radiátorů Ústředního topení v interiéru : 

předpoklad 16 článků 20x60cm : 

pavilon A : 

v místěch nové podezdívky, kde byly boletické panely, 10ks : 10*0,20*0,60*16 19,20000

123 735191902R00 ...litinových m2 19,20000 30,39 583,49 800-731 RTS

Tlaková zkouška stávajících radiátorů Ústředního topení v interiéru : 

předpoklad 16 článků 20x60cm : 

pavilon A : 

v místěch nové podezdívky, kde byly boletické panely, 10ks : 10*16*0,20*0,60 19,20000

124 735191905R00 ...otopných těles kus 10,00000 15,20 151,95 800-731 RTS

Odvzdušnění otopných těles stávajícího Ústředního topení v interiéru : 

pavilon A : 

v místěch nové podezdívky, kde byly boletické panely, 10ks : 10 10,00000

125 735191910R00 ...otopných těles m2 10,00000 8,10 81,04 800-731 RTS

Vypuštění stávajícího potrubí Ústředního topení v interiéru : 

předpoklad 16 článků 20x60cm : 

pavilon A : 

v místěch nové podezdívky, kde byly boletické panely, 10ks : 10 10,00000

126 735191914R00 ...litinových m2 19,20000 202,60 3 889,92 800-731 RTS

Zpětná montáž stávajících radiátorů Ústředního topení v interiéru : 

předpoklad 16 článků 20x60cm : 

pavilon A : 

v místěch nové podezdívky, kde byly boletické panely, 10ks : 10*16*0,20*0,60 19,20000

127 735494811R00 ...bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 19,20000 10,13 194,50 800-731 RTS

Vypuštění stávajícího potrubí Ústředního topení v interiéru : 

předpoklad 16 článků 20x60cm : 

pavilon A : 

v místěch nové podezdívky, kde byly boletické panely, 10ks : 10*16*0,20*0,60 19,20000

735 49 Vypuštění vody z otopných soustav

( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží )

735 19-9 Ostatní opravy otopných těles

735 19-95 napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků)

735 19-9 Ostatní opravy otopných těles

735 19-96 montáž otopných těles sestavených z použitých článků

735 19-9 Ostatní opravy otopných těles

735 19-92 vyzkoušení otopných těles po opravě tlakem

735 19-9 Ostatní opravy otopných těles

735 19-94 odvzdušnění

998 73-4 Přesun hmot pro armatury

5 802,47
735 11 Demontáž radiátorů litinových

3 242,92
734 20 Montáž závitových armatur

734 20-9 armatury ve specifikaci

734 20 Demontáž závitových armatur

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

733 19-9 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek

733 19-91 závitových normálních i zesílených

998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí

733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí

733 19-11 ocelových závitových, plastových, měděných



128 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška h 5,00000 70,91 354,55 Přir.M RTS

Topná zkouška Ústředního topení v interiéru : 

u každého posunutého radiátoru 1/2 hod : 

pavilon A : 

v místěch nové podezdívky, kde byly boletické panely, 10ks : 10*0,5 5,00000

129 998735102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,31200 506,50 158,03 800-731 RTS

Díl: 762 Konstrukce tesařské

130 762341220R00 ...z velkoplošných desek na bázi dřeva m2 92,11400 202,60 18 662,30 800-762 RTS

Montáž podkladní dřevoštěpkové nebroušené desky pod oplechování atik : 

šířka desky 440mm : 

výměra oplechování zdiva atiky TiZn rš 670mm : 

K/1a Oplechování atiky TiZn rš 660mm : 

pavilon A : 

atika po obvodu střechy v místě fasády, výška (318,31m) : 0,44*(70,15+18,58+0,16*4)*2 78,64560

atika nad vstupem ze třech stran, výška (+314,78m) : 0,44*(20,17+5,06*2+0,16*2) 13,46840

131 762395000R00 ...svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 2,64828 709,10 1 877,90 800-762 RTS

Spojovací a kotvící materiál pro montáž dřevoštěpkové desky : 

šířka desky 440mm : 

výměra oplechování zdiva atiky TiZn rš 670mm : 

K/1a Oplechování atiky TiZn rš 660mm : 

pavilon A : 

atika po obvodu střechy v místě fasády, výška (318,31m) : 

0,025*0,44*(70,15+18,58+0,16*4)*2*1,15

2,26106

atika nad vstupem ze třech stran, výška (+314,78m) : 0,025*0,44*(20,17+5,06*2+0,16*2)*1,15 0,38722

132 607250361R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm m2 105,93110 192,47 20 388,56 SPCM RTS

Dodávka podkladní dřevoštěpkové nebroušené desky pod oplechování atik, prořez 15% : 

šířka desky 440mm : 

výměra oplechování zdiva atiky TiZn rš 670mm : 

K/1a Oplechování atiky TiZn rš 660mm : 

pavilon A : 

atika po obvodu střechy v místě fasády, výška (318,31m) : 0,44*(70,15+18,58+0,16*4)*2*1,15 90,44244

atika nad vstupem ze třech stran, výška (+314,78m) : 0,44*(20,17+5,06*2+0,16*2)*1,15 15,48866

133 998762102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 1,62490 506,50 823,01 800-762 RTS

Díl: 764 Konstrukce klempířské

134 764533650RT3 ...oplechování atiky pomocí výztužných Pz profilů, spojováno plochou posuvnou spojkou, RŠ 670 

mm, tl.plechu 0,8 mm, povrch předzvětralý TiZn, barva břidlicově šedá

m 209,35000 722,48 151 250,49 800-764 RTS

D+M - D+M oplechování zdiva atiky TiZn rš 670mm : 

K/1a Oplechování atiky TiZn rš 660mm : 

pavilon A : 

atika po obvodu střechy v místě fasády, výška (318,31m) : (70,15+18,58+0,16*4)*2 178,74000

atika nad vstupem ze třech stran, výška (+314,78m) : (20,17+5,06*2+0,16*2) 30,61000

135 764233440R00 ...na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, rš 400 mm m 20,17000 521,29 10 514,42 800-764 RTS

D+M - D+M lemování zdiva z ploché střechy TiZn rš 400mm : 

K/1d Oplechování stěny z ploché střechy TiZn rš 400mm : 

pavilon A : 

lišta nad vstupem v místě napojení na pavilon A, výška (+314,78m) : 20,17 20,17000

136 764391820R00 ...závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° m 20,17000 5,07 102,16 800-764 RTS

Demontáž závětrné lišty K/1b : 

bod č.15, Demontáže a bourání : 

pavilon A : 

lišta nad vstupem v místě napojení na pavilon A, výška (+314,78m) : 20,17 20,17000

137 764396810R00 ...krycí dilatační lišty, rš 250 mm, sklonu do 30° m 34,97000 5,07 177,12 800-764 RTS

Demontáž krycí dilatační lišty, spáry na fasádě : 

bod č.11, Demontáže a bourání : 

včetně zedniké výpomoci a spojovacích prostředků.

764 21-19 Demontáž ostatních prvků střešních

204 987,22
764 04-23 Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu

včetně spojovacích prostředků a dodávky plechových tabulí a svitků.

764 05-13 Lemování z titanzinkového plechu

764 05-131 výroba a montáž lemování zdí

762 39 Spojovací a ochranné prostředky

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské

50 m vodorovně

41 751,77
762 34 Bednění a laťování

762 34-1 montáž

762 34-11 bednění

9 Hodinové zúčtovací sazby

998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa



pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-10,37)*2 15,88000

POHLED VÝCHODNÍ : 

vnitřní roh, vpravo od spojovací chodby v dvorní části k pavilonu B, na kótě (310,37/318,31m) : 

(18,31-10,37)*1

7,94000

POHLED ZÁPADNÍ : 

roh stěny vstupu v místě vstupní prosklené stěny a okna, na kótě (310,35/313,56m) : (13,56-

10,35)*1

3,21000

stěna vpravo od vstupu v místě boletických panelů, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-10,37)*1 7,94000

138 764410850R00 ...rš od 100 do 330 mm m 7,80000 5,07 39,51 800-764 RTS

Demontáž původních vnějších parapetů (již vyměněná okna do zůstávají) : 

bod č.21, Demontáže a bourání : 

pavilon A : 

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 2.NP, 1ks (pohled jižní) : 1,80*1 1,80000

PL/S Původní plastové okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 6ks (pohled jižní) : 0,50*6 3,00000

pavilon A, 2.NP, 6ks (pohled jižní) : 0,50*6 3,00000

139 764410850R00 ...rš od 100 do 330 mm m 178,80000 5,07 905,62 800-764 RTS

Demontáž původních vnějších parapetů (původní dřevěná a kovová okna) : 

bod č.5 a 6, Demontáže a bourání : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : 3,60*5 18,00000

pavilon A, 2.NP, 9ks : 3,60*9 32,40000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks : 1,80*34 61,20000

pavilon A, 2.NP, 36ks : 1,80*36 64,80000

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : 2,40*1 2,40000

140 764430810R00 ...rš do 250 mm m 20,17000 5,07 102,16 800-764 RTS

Demontáž lemování stěny z ploché střechy, K/1d : 

bod č.15, Demontáže a bourání : 

pavilon A : 

lišta nad vstupem v místě napojení na pavilon A, výška (+314,78m) : 20,17 20,17000

141 764430840R00 ...rš od 330 do 500 mm m 207,75000 5,07 1 052,25 800-764 RTS

Demontáž oplechování atiky, K/1a : 

bod č.15, Demontáže a bourání : 

pavilon A : 

atika po obvodu střechy v místě fasády, výška (318,31m) : (70,15+18,58)*2 177,46000

atika nad vstupem ze třech stran, výška (+314,78m) : (20,17+5,06*2) 30,29000

142 764908304RT3 ...ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,6 mm, RŠ 400 mm, 

kotvené mechanicky, -

m 186,60000 212,53 39 657,61 800-764 RTS

D+M K/4 oplechování parapetu z poplastovaného plechu : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : 3,60*5 18,00000

pavilon A, 2.NP, 9ks : 3,60*9 32,40000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks : 1,80*34 61,20000

pavilon A, 2.NP, 36ks : 1,80*36 64,80000

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : 2,40*1 2,40000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 2.NP, 1ks (pohled jižní) : 1,80*1 1,80000

PL/S Původní plastové okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 6ks (pohled jižní) : 0,50*6 3,00000

pavilon A, 2.NP, 6ks (pohled jižní) : 0,50*6 3,00000

143 998764102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 2,34132 506,50 1 185,88 800-764 RTS

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

144 766694111R00 ...šířky do 300 mm, délky do 1000 mm m 178,80000 50,65 9 056,22 800-766 RTS

47 911,31
766 69 Ostatní

766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění

764 90-5 oplechování vnějších parapetů

včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.

včetně čel plastových

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

50 m vodorovně

764 21-23 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

764 21-21 Demontáž oplechování parapetů



Montáž vnitřních parapetů : 

bod č.9, Nový stav : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : 3,60*5 18,00000

pavilon A, 2.NP, 9ks : 3,60*9 32,40000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks : 1,80*34 61,20000

pavilon A, 2.NP, 36ks : 1,80*36 64,80000

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : 2,40*1 2,40000

145 900      RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 h 8,00000 70,91 567,28 Přir.M RTS

Další nezměřitelné práce při bourání a demontáži nad rámec položek : 

demontáž vnitřních konstrukcí nadpraží, garnýže, pomocné konstrukce a držáky rolet : 

požadavek technické zprávy : 

pavilon A : 

předpoklad 16hod : 8 8,00000

146 60775303R parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch laminátová fólie CPL; materiál - jádro vlhkuodolná 

DTD; dekor bílý, mramor, imitace dřeva

m 196,68000 184,37 36 261,10 SPCM RTS

Dodávka vnitřních parapetů, prořez 10% : 

bod č.9, Nový stav : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : 3,60*5*1,10 19,80000

pavilon A, 2.NP, 9ks : 3,60*9*1,10 35,64000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks : 1,80*34*1,10 67,32000

pavilon A, 2.NP, 36ks : 1,80*36*1,10 71,28000

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : 2,40*1*1,10 2,64000

147 60775390R krytka parapetu plast; pro parapety s nosem; rozměr 600 mm; barva bílá, šedá, aluminium, buk, 

dub, pino, třešeň, zlatý dub

kus 85,00000 20,26 1 722,10 SPCM RTS

Dodávka krytky vnitřních parapetů : 

1ks krytk obsahuje pár pro oba konce : 

bod č.9, Nový stav : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : 5 5,00000

pavilon A, 2.NP, 9ks : 9 9,00000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks : 34 34,00000

pavilon A, 2.NP, 36ks : 36 36,00000

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

148 998766102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,60140 506,50 304,61 800-766 RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

149 766601213RT2 ...spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie 

paropropustná šířky 100 mm samolepicí,  

m 25,80000 60,78 1 568,12 800-766 RTS

D+M těsnění oken a dveří v místě ostění : 

(nadpraží a 2x boční ostění) : 

pavilon A : 

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : (16,80+3,30*2-1,10*1)*1 22,30000

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : (2,40+1,10*1)*1 3,50000

150 766601229RT3 ...spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - 

fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější 

parapet

m 19,20000 60,78 1 166,98 800-766 RTS

D+M těsnění oken a dveří v místě parapetu nebo prahu : 

pavilon A : 

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : 16,80*1 16,80000

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : 2,40*1 2,40000

151 767616111R00 ...oken z Al-profilů m2 58,08000 557,15 32 359,27 800-767 RTS

767 61 Montáž oken jednoduchých, nebo okenních rámů

767 61-3 ostatní

Včetně dokončení okování křídel.

440 956,17
766 60 Těsnění připojovací spáry

Vložení parotěsné a paropropustné fólie, vyplnění spáry PU pěnou. Včetně dodávky materiálu.

Vložení parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu, PU 

pěny. Dodávka materiálu.

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské

50 m vodorovně

9 Hodinové zúčtovací sazby



Montáž hliníkové vstupní prosklené stěny a bočního okna : 

pavilon A : 

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : 16,80*3,30*1 55,44000

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : 2,40*1,10*1 2,64000

152 767995104R00 ...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 563,86800 70,91 39 983,88 800-767 RTS

Výroba a montáž kovových konstrukcí do 50kg (bez dodávky materiálu) : 

pavilon A : 

Z/4 Pomocná ocel. konstr. pro porobetonové zdivo parapetů a meziokenních pilířů : 

L90/60/6mm, váha 6,84kg/m, dl. 75m : 6,84*75,0 513,00000

Široká ocel 200/6mm, váha 9,42kg/m, dl. 150mm, celkem délka 5,4m, z toho se vyrobí 26ks 

ploten : 9,42*5,4

50,86800

153 767999801R00 ...o hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 96,00000 30,39 2 917,44 800-767 RTS

Demontáž ocelových mříží : 

bod č.12, Demontáže a bourání : 

váha mříže cca 5,0kg/m2 : 

pavilon A : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : 1,80*2,40*1*5,0 21,60000

POHLED ZÁPADNÍ : 

v místě PL/5 Okno 2-dílné, rozměr 1200x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 2ks : 1,20*2,60*2*5,0 31,20000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 2ks : 1,80*2,40*2*5,0 43,20000

154 13335590R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); tl = 6,00 mm; a = 90,0 mm; b = 60,0 

mm

T 0,56430 30 390,00 17 149,08 SPCM RTS

Dodávka kovových konstrukcí do 50kg, prořez 10% a převod na tuny : 

pavilon A : 

Z/4 Pomocná ocel. konstr. pro porobetonové zdivo parapetů a meziokenních pilířů : 

L90/60/6mm, váha 6,84kg/m, dl. 75m : 6,84*75,0*1,10/1000 0,56430

155 13515112R ocel široká válc. za tepla 11375 (S235JR); tl.  6,00 mm; š = 200 mm T 0,04352 30 390,00 1 322,57 SPCM RTS

Dodávka kovových konstrukcí do 50kg, prořez 10% a převoda na tuny : 

pavilon A : 

Z/4 Pomocná ocel. konstr. pro porobetonové zdivo parapetů a meziokenních pilířů : 

Široká ocel 200/6mm, váha 9,42kg/m, dl. 150mm, celkem délka 4,2m, z toho se vyrobí 26ks 

ploten : 9,42*4,2*1,10/1000

0,04352

156 R-položka767.01 AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti 1-kř. dveřmi, rozměr 16800x3300mm, Uw=1,5 (celé 

dveře), Bezp. lepené sklo 6,4mm, Izolační 2-sklo, Ug=1,0 (sklo), dveře vč. madel a zámků, 

telefonu a kamer

ks 1,00000 325 254,04 325 254,04 Vlastní

Dodávka vstupní hliníkové stěny AL/1 : 

pavilon A : 

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

157 R-položka767.02 AL/1 Okno u prosklené vstuní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm, Uw=1,2 (celé okno), 

Bezpečnostní lepené sklo 6,4mm, Izolační dvojsklo Ug=1,0 (sklo)

ks 1,00000 9 689,35 9 689,35 Vlastní

Dodávka hliníkového okna u prosklené hliníkové stěny AL/1 : 

pavilon A : 

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

158 R-položka767.06 Demontáž, úprava a zpětná motáž stávajícího ocelového zábradlí, vyřešení zkrácení o touštku 

izolantu, vč. nového kotvení

m     2,10000 1 013,00 2 127,30 Vlastní

Demontáž, úprava a zpětná motáž stávajícího ocelového zábradlí : 

bod č.8, Demontáže a bourání : 

pavilon A : 

POHLED JIŽNÍ : 

zábradlí u vstupní části, dl. 2,1m : 2,10*1 2,10000

159 R-položka767.07 Demontáž, úprava a zpětná motáž stávajícího ocelového oplocení, vyřešení zkrácení o touštku 

izolantu, vč. nového kotvení

m 1,00000 506,50 506,50 Vlastní

Demontáž, úprava a zpětná motáž stávajícího ocelového oplocení : 

bod č.8, Demontáže a bourání : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

zábradlí u vstupní části, dl. 1,0m, 1ks : 1,0*1 1,00000

767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb

767 99-82 doplňků staveb

767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb



160 R-položka767.08 Demontáž a zpětná montáž tabulky s označení školy, rozměr cca 80x50cm ks 1,00000 506,50 506,50 Vlastní

Demontáž a zpětná montáž tabulky s označení školy, rozměr cca 80x50cm : 

bod č.16 Demontáže a bourání : 

pavilon A : 

POHLED JIŽNÍ : 

na atice vstupu do budovy, 1ks : 1 1,00000

161 R-položka767.09 Demontáž a zpětná montáž tabulky se státním znakem, rozměr cca 40x60cm ks 1,00000 506,50 506,50 Vlastní

Demontáž a zpětná montáž tabulky se státním znakem, rozměr cca 40x60cm : 

bod č.16 Demontáže a bourání : 

pavilon A : 

POHLED JIŽNÍ : 

na atice vstupu do budovy, 1ks : 1 1,00000

162 R-položka767.10 Demontáž a zpětná montáž velké reklamí tabule - reklama školy, rozměr 400x150cm ks 1,00000 5 065,00 5 065,00 Vlastní

Demontáž a zpětná montáž velké reklamí tabule - reklama školy, rozměr cca 400x150cm : 

bod č.16 Demontáže a bourání : 

pavilon A : 

POHLED JIŽNÍ : 

na čelní stěně budovy, 1ks : 1 1,00000

163 R-položka767.11 Demontáž a zpětná montáž poštovní schránky ks 1,00000 506,50 506,50 Vlastní

Demontáž a zpětná montáž poštovní schránky : 

bod č.16 Demontáže a bourání : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

vpravo od vstupu do budovy, 1ks : 1 1,00000

164 998767102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,64588 506,50 327,14 800-767 RTS

Díl: 769 Konstrukce truhlářské

165 766601213RT2 ...spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie 

paropropustná šířky 100 mm samolepicí,  

m 585,20000 60,78 35 568,46 800-766 RTS

D+M těsnění oken a dveří v místě ostění : 

(nadpraží a 2x boční ostění) : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : (3,60+2,60*2)*5 44,00000

pavilon A, 2.NP, 9ks : (3,60+2,60*2)*9 79,20000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks : (1,80+2,40*2)*34 224,40000

pavilon A, 2.NP, 36ks : (1,80+2,40*2)*36 237,60000

166 766601229RT3 ...spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - 

fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější 

parapet

m 176,40000 60,78 10 721,59 800-766 RTS

D+M těsnění oken a dveří v místě parapetu nebo prahu : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : 3,60*5 18,00000

pavilon A, 2.NP, 9ks : 3,60*9 32,40000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks : 1,80*34 61,20000

pavilon A, 2.NP, 36ks : 1,80*36 64,80000

167 766711001R00 ...oken a balkonových dveří,  m 761,60000 111,43 84 865,09 800-766 RTS

Montáž plastových oken a balk.dveří s vypěněním : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : (3,60+2,60)*2*5 62,00000

pavilon A, 2.NP, 9ks : (3,60+2,60)*2*9 111,60000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks : (1,80+2,40)*2*34 285,60000

pavilon A, 2.NP, 36ks : (1,80+2,40)*2*36 302,40000

168 R-položka769.04 Montáž doplňků k plastovým oknům, vnitřní horizontální žaluzie m2 414,72000 30,39 12 603,34 Vlastní

Montáž vnitřní žaluzie na okna PL/2, PL/5, PL/6, PL/7 : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 3ks žaluzie : 3,60*2,60*3 28,08000

pavilon A, 2.NP, 9ks žaluzie : 3,60*2,60*9 84,24000

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

Vložení parotěsné a paropropustné fólie, vyplnění spáry PU pěnou. Včetně dodávky materiálu.

Vložení parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu, PU 

pěny. Dodávka materiálu.

766 62-4 Montáž otvorových prvků plastových

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

1 040 034,95
766 60 Těsnění připojovací spáry



pavilon A : 

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks žaluzií : 1,80*2,40*34 146,88000

pavilon A, 2.NP, 36ks žaluzií : 1,80*2,40*36 155,52000

169 R-položka769.17 PL/5 Okno plastové bílé  3-dílné, rozměr 3600x2600mm, Uw=1,2 (celé okno), Izolační dvojsklo 

Ug=1,0 (sklo)

ks 13,00000 14 753,19 191 791,47 Vlastní

Dodávka plastového okna PL/5 : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks (mínus 1ks bezpečnostní sklo) : 5-1 4,00000

pavilon A, 2.NP, 9ks : 9 9,00000

170 R-položka769.18 PL/5 Okno plastové bílé  3-dílné, rozměr 3600x2600mm, Uw=1,2 (celé okno), Bezpečnostní 

lepené sklo 6,4mm, Ug=1,0 (sklo)

ks 1,00000 18 937,34 18 937,34 Vlastní

Dodávka plastového okna PL/5 : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks bezpečnostní sklo : 1 1,00000

171 R-položka769.19 PL/5 Vnitřní horizontální žaluzie na okno 3-dílné, rozměr 3600x2600mm ks 12,00000 2 180,79 26 169,44 Vlastní

Dodávka vnitřní žaluzie na okna PL/5 : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 3ks žaluzie : 3 3,00000

pavilon A, 2.NP, 9ks žaluzie : 9 9,00000

172 R-položka769.23 PL/7 Okno plastové bílé  4-dílné, rozměr1800x2400mm, Uw=1,2 (celé okno), Izolační dvojsklo 

Ug=1,0 (sklo)

ks 64,00000 8 220,76 526 128,54 Vlastní

Dodávka okna PL/7 : 

pavilon A : 

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks (mínus 6ks bezpečnostní sklo) : 34-6 28,00000

pavilon A, 2.NP, 36ks : 36 36,00000

173 R-položka769.24 PL/7 Okno plastové bílé  4-dílné, rozměr1800x2400mm, Uw=1,2 (celé okno), Bezpečnostní lepené 

sklo 6,4mm, izolační dvojsklo Ug=1,0 (sklo)

ks 6,00000 10 449,31 62 695,85 Vlastní

Dodávka okna PL/7 : 

pavilon A : 

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, (6ks bezpečnostní sklo) : 6 6,00000

174 R-položka769.25 PL/7 Horizontální vnitřní žaluzie na okno 4-dílné, rozměr1800x2400mm, Uw=1,2 (celé okno) ks 70,00000 1 006,52 70 456,18 Vlastní

Dodávka vnitřní žaluzie na okna PL/7 : 

pavilon A : 

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks žaluzií : 34 34,00000

pavilon A, 2.NP, 36ks žaluzií : 36 36,00000

175 998766102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,19279 506,50 97,65 800-766 RTS

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

176 771130111R00 ...rovných, výšky do 100 mm m 56,63600 111,43 6 310,95 800-771 RTS

Montáž soklíku z keramické dlažby v místě nového parapetního zdiva  pilířů u původních 

boletickéch panelů : 

bod č.2, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

parapetní zdivo, výška 80cm, dl. 3,6m, 10ks : 3,60*10 36,00000

meziokenní pilíře, š.1,2m, výšky 3,6m, 6ks : (1,20+0,20*2)*6 9,60000

přizdívka pilíře, š.0,61m, výška 3,4m, 2ks : (0,61+0,20*1)*2 1,62000

přizdívka pilíře, š.0,608m, výška 3,4m, 2ks : (0,608+0,20*1)*2 1,61600

meziokenní pilíře, š.1,16m, výšky 2,6m, 5ks : (1,16+0,20*2)*5 7,80000

177 771551903R00 ...velikosti 300 x 300 mm kus 56,00000 63,82 3 573,86 800-771 RTS

D+M Opravy podlah po osazených dveří z dlaždic teracových : 

rozměr opravy je 30x30cm : 

pavilon A : 

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : 16,80*1/0,30 56,00000

771 57-9 Opravy podlah z dlaždic keramických

40 437,19
771 13 Obklad soklíků

771 13-5 do tmele

771 55-9 Opravy podlah z dlaždic teracových

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské

50 m vodorovně



178 771571906R00 ...režných nebo glazovaných, velikosti 200 x 100 mm kus 283,18000 60,78 17 211,68 800-771 RTS

Oprava podlah z keramické dlažby v místě nového parapetního zdiva  pilířů u původních 

boletickéch panelů : 

rozměr opravy 1ks je 20cm : 

bod č.2, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

parapetní zdivo, výška 80cm, dl. 3,6m, 10ks : 3,60*10/0,20 180,00000

meziokenní pilíře, š.1,2m, výšky 3,6m, 6ks : (1,20+0,20*2)*6/0,20 48,00000

přizdívka pilíře, š.0,61m, výška 3,4m, 2ks : (0,61+0,20*1)*2/0,20 8,10000

přizdívka pilíře, š.0,608m, výška 3,4m, 2ks : (0,608+0,20*1)*2/0,20 8,08000

meziokenní pilíře, š.1,16m, výšky 2,6m, 5ks : (1,16+0,20*2)*5/0,20 39,00000

179 597642410R dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér kus 207,66533 60,78 12 621,90 SPCM RTS

Dodávka soklíku z keramické dlažby v místě nového parapetního zdiva  pilířů u původních 

boletickéch panelů : 

rozměr 1ks je 30cm,  prořez 10% : 

bod č.2, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

parapetní zdivo, výška 80cm, dl. 3,6m, 10ks : 3,60*10/0,30*1,10 132,00000

meziokenní pilíře, š.1,2m, výšky 3,6m, 6ks : (1,20+0,20*2)*6/0,30*1,10 35,20000

přizdívka pilíře, š.0,61m, výška 3,4m, 2ks : (0,61+0,20*1)*2/0,30*1,10 5,94000

přizdívka pilíře, š.0,608m, výška 3,4m, 2ks : (0,608+0,20*1)*2/0,30*1,10 5,92533

meziokenní pilíře, š.1,16m, výšky 2,6m, 5ks : (1,16+0,20*2)*5/0,30*1,10 28,60000

180 998771102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 1,41916 506,50 718,80 800-771 RTS

Díl: 781 Obklady keramické

181 781310111R00 ...šířky do 150 mm m 0,00000 192,47 0,00 800-771 RTS

Montáuž keramického obkladu ostění : 

uveďte jednokovou cenu, fakturace bude podle skutečnosti : 0

182 781320111R00 ...šířky do 150 mm m 0,00000 192,47 0,00 800-771 RTS

Montáž keramického obkladu parapetu v sociálkách : 

uveďte jednokovou cenu, fakturace bude podle skutečnosti : 0

183 597813532R obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva béžová; mat m2 0,00000 253,25 0,00 SPCM RTS

Dodávka keramického obkladu ostění a parapetu : 

uveďte jednokovou cenu, fakturace bude podle skutečnosti : 0

184 998781102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,00000 253,25 0,00 800-771 RTS

Díl: 783 Nátěry

185 783222110RT1 ...2x email m2 25,15200 81,04 2 038,32 800-783 RTS

Nátěr nových kovových konstrukcí, 2x antikorozní základ : 

pavilon A : 

Z/4 Pomocná ocel. konstr. pro porobetonové zdivo parapetů a meziokenních pilířů : 

L90/60/6mm, dl. 75m : (0,09+0,06)*2*75,0 22,50000

Široká ocel 200/6mm, dl. 150mm, celkem délka 5,4m, z toho se vyrobí 26ks ploten : 

0,20*0,15*2*26+0,06*(0,20+0,15)*2*26

2,65200

186 783225600R00 ...2x email m2 25,15200 111,43 2 802,69 800-783 RTS

Nátěr nových kovových konstrukcí, 2x vrchní : 

pavilon A : 

Z/4 Pomocná ocel. konstr. pro porobetonové zdivo parapetů a meziokenních pilířů : 

L90/60/6mm, dl. 75m : (0,09+0,06)*2*75,0 22,50000

Široká ocel 200/6mm, dl. 150mm, celkem délka 5,4m, z toho se vyrobí 26ks ploten : 

0,20*0,15*2*26+0,06*(0,20+0,15)*2*26

2,65200

187 783424340R00 ...potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem m 3,00000 35,46 106,37 800-783 RTS

Nátěr potrubí Ústředního topení : 

dl. potrubí 15cm, 2ks/radiátor : 

pavilon A : 

v místěch nové podezdívky, kde byly boletické panely, 10ks : 10*0,15*2 3,00000

Díl: 784 Malby

783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické

na vzduchu schnoucí

15 515,23
784 41 Příprava povrchu

4 947,38
783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické

včetně pomocného lešení.

včetně pomocného lešení.

z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,

781 32-5 do tmele

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické

0,00
781 31 Obkládání ostění

i nadpraží z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,

781 31-5 do tmele

781 32 Obkládání parapetů

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně



188 784191101R00 ...disperzní, jednonásobná m2 94,64240 10,13 958,73 800-784 RTS

D+M Penetrace štukových omítek univerzální, 1x : 

Omítka vnitřní 1-vrstvá na vyzdívku parapetního zdiva a meziokenních pilířů tl.30cm, v místě 

původních Boletických panelů : 

bod č.4, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

parapetní zdivo, výška 80cm, dl. 3,6m, 10ks : 0,80*3,60*10 28,80000

meziokenní pilíře, š.1,2m, výšky 3,6m, 6ks : 3,60*(1,20+0,20*2)*6 34,56000

přizdívka pilíře, š.0,61m, výška 3,4m, 2ks : 3,40*(0,61+0,20*1)*2 5,50800

přizdívka pilíře, š.0,608m, výška 3,4m, 2ks : 3,40*(0,608+0,20*1)*2 5,49440

meziokenní pilíře, š.1,16m, výšky 2,6m, 5ks : 2,60*(1,16+0,20*2)*5 20,28000

189 784191301R00 ...protiplísňová, jednonásobná m2 276,43000 10,13 2 800,24 800-784 RTS

D+M Penetrace protiplísňová, 1x : 

Omítka vnitřního ostění štuková u nových oken a dveří : 

šířka ostění bude 20cm + 15cm za roh : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : (0,20+0,15)*(3,60+2,60)*2*5 21,70000

pavilon A, 2.NP, 9ks : (0,20+0,15)*(3,60+2,60)*2*9 39,06000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks : (0,20+0,15)*(1,80+2,40)*2*34 99,96000

pavilon A, 2.NP, 36ks : (0,20+0,15)*(1,80+2,40)*2*36 105,84000

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : (0,20+0,15)*(16,80+3,30*2-1,10*1)*1 7,80500

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : (0,20+0,15)*(2,40*2+1,10*1)*1 2,06500

190 784195212R00 ...otěruvzdorné,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 94,64240 35,46 3 355,55 800-784 RTS

D+M Výmalby štukových omítek univerzální, bílá, 2x : 

Omítka vnitřní 1-vrstvá na vyzdívku parapetního zdiva a meziokenních pilířů tl.30cm, v místě 

původních Boletických panelů : 

bod č.4, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

parapetní zdivo, výška 80cm, dl. 3,6m, 10ks : 0,80*3,60*10 28,80000

meziokenní pilíře, š.1,2m, výšky 3,6m, 6ks : 3,60*(1,20+0,20*2)*6 34,56000

přizdívka pilíře, š.0,61m, výška 3,4m, 2ks : 3,40*(0,61+0,20*1)*2 5,50800

přizdívka pilíře, š.0,608m, výška 3,4m, 2ks : 3,40*(0,608+0,20*1)*2 5,49440

meziokenní pilíře, š.1,16m, výšky 2,6m, 5ks : 2,60*(1,16+0,20*2)*5 20,28000

191 784195612R00 ...protiplísňové,  , bílé, dvojnásobné m2 276,43000 30,39 8 400,71 800-784 RTS

D+M Výmalby ostění štukových omítek protiplísňová, bílá, 2x : 

Omítka vnitřního ostění štuková u nových oken a dveří : 

šířka ostění bude 20cm + 15cm za roh : 

pavilon A : 

PL/5 Okno 3-dílné s nadsvětlíkem, rozměr 3600x2600mm : 

pavilon A, 1.NP, 5ks : (0,20+0,15)*(3,60+2,60)*2*5 21,70000

pavilon A, 2.NP, 9ks : (0,20+0,15)*(3,60+2,60)*2*9 39,06000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon A, 1.NP, 34ks : (0,20+0,15)*(1,80+2,40)*2*34 99,96000

pavilon A, 2.NP, 36ks : (0,20+0,15)*(1,80+2,40)*2*36 105,84000

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : (0,20+0,15)*(16,80+3,30*2-1,10*1)*1 7,80500

AL/1 Boční okno u prosklené vstupní hliníkové stěny, rozměr 2400x1100mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : (0,20+0,15)*(2,40*2+1,10*1)*1 2,06500

Díl: M21 Elektromontáže

192 210220002R00 ...uzemňovací vedení na povrchu vč. svorek upevnění, připojení - bez nátěru, FeZn, průměr 10 

mm (pro ochran. pospojování)

m 209,35000 123,59 25 872,73 M21 RTS

Zpětná montáž stávajícího hromosvodu na fasádě : 

hromosvod je připevněný po obvodu na oplechování atiky : 

stávající svorky na atice se použijí zpět : 

bod č.18, NOvý stav : 

K/1a Oplechování atiky TiZn rš 660mm : 

pavilon A : 

atika po obvodu střechy v místě fasády, výška (318,31m) : (70,15+18,58+0,16*4)*2 178,74000

atika nad vstupem ze třech stran, výška (+314,78m) : (20,17+5,06*2+0,16*2) 30,61000

193 210220101R00 ...svodové vodiče včetně podpěr, FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 

mm + podpěry,  

m 47,20000 123,59 5 833,26 M21 RTS

Zpětná montáž stávajícího hromosvodu na fasádě na delší kotvy : 

k výšce hromosvodu bude připočítán 1,5 m pro sokl a s vytažením na atiku : 

40 651,76
210 22 Vedení uzemňovací

V položkách je zakalkulována montáž včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

784 41 Příprava povrchu

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu

Přebroušení a očištění povrchu. Zředění penetrace s vodou. Nátěr povrchu, dodávka penetračního nátěru.

784 45 Malby z malířských směsí

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu



bod č.18, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED JIŽNÍ : 

čelo budovy, na kótě (310,37/318,31m), 2x : (18,31-10,37+1,50)*2 18,88000

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby, na kótě (310,37/318,31m), 1x : (18,31-10,37+1,50)*1 9,44000

vpravo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/318,31m), 1x : (18,31-10,37+1,50)*1 9,44000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-

10,37+1,50)*1

9,44000

194 210220372R00 ...ochranný úhelník nebo trubka,  , s držáky do zdiva kus 5,00000 359,62 1 798,08 M21 RTS

Zpětná montáž ochranného úhleníku stávajícího hromosvodu na fasádě na delší kotvy : 

bod č.18, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED JIŽNÍ : 

čelo budovy, na kótě (310,37/318,31m), 2x : 2 2,00000

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby, na kótě (310,37/318,31m), 1x : 1 1,00000

vpravo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/318,31m), 1x : 1 1,00000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu, na kótě (310,37/318,31m) : 1 1,00000

195 210220391R00 ...vodivé spojení ochranné trubky s vodičem, oboustranné,  ,  kus 5,00000 57,74 288,71 M21 RTS

Propojení svodů hromosvodu na stávající zemnicí drát : 

bod č.18, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED JIŽNÍ : 

čelo budovy, na kótě (310,37/318,31m), 2x : 2 2,00000

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby, na kótě (310,37/318,31m), 1x : 1 1,00000

vpravo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/318,31m), 1x : 1 1,00000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu, na kótě (310,37/318,31m) : 1 1,00000

196 210220401RT1 ...označení svodu štítky, smaltovaný, z umělé hmoty, včetně materiálu kus 5,00000 60,78 303,90 M21 RTS

D+M Označní svodu hromosvodu štítkem : 

bod č.18, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED JIŽNÍ : 

čelo budovy, na kótě (310,37/318,31m), 2x : 2 2,00000

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby, na kótě (310,37/318,31m), 1x : 1 1,00000

vpravo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/318,31m), 1x : 1 1,00000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu, na kótě (310,37/318,31m) : 1 1,00000

197 210220411R00 ...napínací šroub s okem, včetně vypnutí svodu,  ,  kus 5,00000 65,85 329,23 M21 RTS

Napnutí svodu : 

bod č.18, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED JIŽNÍ : 

čelo budovy, na kótě (310,37/318,31m), 2x : 2 2,00000

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby, na kótě (310,37/318,31m), 1x : 1 1,00000

vpravo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/318,31m), 1x : 1 1,00000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu, na kótě (310,37/318,31m) : 1 1,00000

198 35444140R podpěra vedení do zdiva na hmoždinku; provedení nerez kus 23,60000 62,81 1 482,22 SPCM RTS

Dodávka dlouhých kotev pro montáž stávajícího hromosvodu na fasádě na delší kotvy : 

kotvení bude po 2m : 

bod č.18, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED JIŽNÍ : 

čelo budovy, na kótě (310,37/318,31m), 2x : (18,31-10,37+1,50)*2/2,0 9,44000

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby, na kótě (310,37/318,31m), 1x : (18,31-10,37+1,50)*1/2,0 4,72000

vpravo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/318,31m), 1x : (18,31-

10,37+1,50)*1/2,0

4,72000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-

10,37+1,50)*1/2,0

4,72000

199 R-položkaM21.01 Demontáž stávajícího hromosvodu na fasádě bm 47,20000 5,07 239,07 Vlastní

Demontáž stávajícího hromosvodu na fasádě : 

k výšce hromosvodu bude připočítán 1,5 m pro sokl a s vytažením na atiku : 

použití: upevnění hromosvodného vodiče do zdiva objektu pomocí hmoždinky

Podpěra vedení do zdiva na hmoždinku



bod č.7, Demontáže a bourání : 

pavilon A : 

POHLED JIŽNÍ : 

čelo budovy, na kótě (310,37/318,31m), 2x : (18,31-10,37+1,50)*2 18,88000

POHLED VÝCHODNÍ : 

vlevo od spojovací chodby, na kótě (310,37/318,31m), 1x : (18,31-10,37+1,50)*1 9,44000

vpravo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/318,31m), 1x : (18,31-10,37+1,50)*1 9,44000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu, na kótě (310,37/318,31m) : (18,31-

10,37+1,50)*1

9,44000

200 R-položkaM21.02 Demontáž stávajícího hromosvodu na střeše po obvodu atik, po obvodu oplechování atik střechy 

je nyní hromosvod kotven

bm 209,35000 5,07 1 060,36 Vlastní

Demontáž stávajícího hromosvodu na fasádě : 

hromosvod je připevněný po obvodu na oplechování atiky : 

bod č.7, Demontáže a bourání : 

K/1a Oplechování atiky TiZn rš 660mm : 

pavilon A : 

atika po obvodu střechy v místě fasády, výška (318,31m) : (70,15+18,58+0,16*4)*2 178,74000

atika nad vstupem ze třech stran, výška (+314,78m) : (20,17+5,06*2+0,16*2) 30,61000

201 R-položkaM21.03 Revizní zpráva pro hromosvod kpl 1,00000 1 013,00 1 013,00 Vlastní

Revizní zpráva pro hromosvod : 

bod č.18, Nový stav : 

pavilon A : 

revizní zpráva : 1 1,00000

202 R-položkaM21.04 Demontáž osvětlení ve vstupech vč. kabeláže ks 2,00000 50,65 101,30 Vlastní

Demontáž osvětlení ve vstupech vč. kabeláže : 

bod č.7, Demontáže a bourání : 

pavilon A : 

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : 1 1,00000

203 R-položkaM21.05 Demontáž pohybových čidel na fasádě vč. kabeláže ks 2,00000 50,65 101,30 Vlastní

Demontáž pohybových čidel na fasádě vč. kabeláže : 

bod č.7, Demontáže a bourání : 

pavilon A : 

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : 1 1,00000

204 R-položkaM21.06 Demontáž vypínače ve vstupech ks 2,00000 50,65 101,30 Vlastní

Demontáž vypínače osvětlení ve vs tupech : 

bod č.7, Demontáže a bourání : 

pavilon A : 

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : 1 1,00000

205 R-položkaM21.07 Zpětná montáž osvětlení ve vstupech vč. kabeláže kus 2,00000 354,55 709,10 Vlastní

Zpětná montáž osvětlení ve vstupech vč. kabeláže : 

bod č.21, Nový stav : 

pavilon A : 

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : 1 1,00000

206 R-položkaM21.08 Zpětná montáž pohybových čidel na fasádě vč. kabeláže ks 2,00000 354,55 709,10 Vlastní

Zpětná montáž pohybových čidel na fasádě vč. kabeláže : 

bod č.21, NOvý stav : 

pavilon A : 

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

PŮVODNÍ OTVORY : 



PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : 1 1,00000

207 R-položkaM21.09 Zpětná montáž vypínače ve vstupech ks 2,00000 354,55 709,10 Vlastní

Zpětná montáž vypínače ve vstupech : 

bod č.21, Nový stav : 

pavilon A : 

AL/1 Prosklená vstupní hliníková stěna s 5-ti dveřmi a nadsvětlíky, rozměr 16800x3300mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon A, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : 1 1,00000

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky

208 220281304R00 Uložení návěstního kabelu do 5 žil do trubek/lišt m 103,05000 10,13 1 043,90 M22 RTS

Uložení původní kabeláže SLP do chráničkem umístěných do vysekaných nebo vyfrézovaných rýh 

v obvodových stěnách pro chráničky kabeláže : 

požadavek technické zprávy : 

bod č.4, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov, na kótě (310,37/318,31m) vodorovně : (2,11+0,16*1) 2,27000

odskok budov, na kótě (310,37/318,31m), svisle 2x : (18,31-10,37)*2 15,88000

POHLED VÝCHODNÍ : 

nad spojovací chodbou, na kótě (313,78/318,31m), svisle 2x : (18,31-13,78)*2 9,06000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna vlevo od vstupu po boletické panely, na kótě (310,37/318,31m), vodorovně : (20,18+0,16*1) 20,34000

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu, na kótě (310,37/318,31m), vodorovně : 

(10,0+0,16*1)

10,16000

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu, na kótě (310,37/318,31m), svisle 2x : (18,31-

10,37)*2

15,88000

stěna v místě zastřešením vstupu, na kótě (3010,37/314,08m), vodorovně : 5,06+20,17 25,23000

stěna nad zastřešením vstupu, na kótě (314,08/318,31m), svisle 1x : (18,31-14,08)*1 4,23000

209 3457114701R trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; mat. 

není samozhášivý; vnější pr.= 50,0 mm; vnitřní pr.= 41,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 

cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A; barva standardně červená; IP 40, při použití 

těsnicího kroužku IP 67

m 103,05000 40,52 4 175,59 SPCM RTS

D+M chrániček kabelových s uložením do vysekaných nebo vyfrézovaných rýh v obvodových 

stěnách pro chráničky kabeláže : 

požadavek technické zprávy pro slaboproudé rozvody : 

bod č.4, Nový stav : 

pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov, na kótě (310,37/318,31m) vodorovně : (2,11+0,16*1) 2,27000

odskok budov, na kótě (310,37/318,31m), svisle 2x : (18,31-10,37)*2 15,88000

POHLED VÝCHODNÍ : 

nad spojovací chodbou, na kótě (313,78/318,31m), svisle 2x : (18,31-13,78)*2 9,06000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna vlevo od vstupu po boletické panely, na kótě (310,37/318,31m), vodorovně : (20,18+0,16*1) 20,34000

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu, na kótě (310,37/318,31m), vodorovně : 

(10,0+0,16*1)

10,16000

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu, na kótě (310,37/318,31m), svisle 2x : (18,31-

10,37)*2

15,88000

stěna v místě zastřešením vstupu, na kótě (3010,37/314,08m), vodorovně : 5,06+20,17 25,23000

stěna nad zastřešením vstupu, na kótě (314,08/318,31m), svisle 1x : (18,31-14,08)*1 4,23000

210 R-položkaM22.01 Posunutí pilíře telefonní přípojky O2, posun od fasády o tl. izolantu, vč. zemních prací kus 1,00000 2 026,00 2 026,00 Vlastní

Posunutí pilíře telefonní přípojky O2, posun od fasády o tl. izolantu, vč. zemních prací : 

pavilon A : 

POHLED JIŽNÍ : 

v čele fasády : 1 1,00000

211 R-položkaM22.02 Demontáž zvonkového tabla s videokamerou ks 1,00000 506,50 506,50 Vlastní

Demontáž zvonkového tabla s videokamerou : 

bod č.7, Demontáže a bourání : 

pavilon A : 

u hlavního vstupu do budovy : 1 1,00000

212 R-položkaM22.03 Demontáž kamerového systému vč. kabeláže kus 2,00000 506,50 1 013,00 Vlastní

Demontáž kaberového systému vč.kabeláže : 

bod č.7, Demontáže a bourání : 

pavilon A : 

kamery u vstupu, 2ks : 2 2,00000

213 R-položkaM22.04 Demontáž slaboproudých rozvodů po fasádě m 103,05000 5,07 521,95 Vlastní

Demontáž slaboproudých rozvodů po fasádě : 

bod č.7, Demontáže a bourání : 

220 28-130 Kabel návěstní uložený v trubkách

Odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odřezání, zaizolování, zatažení do trubek, označení vodičů.

20 936,44



pavilon A : 

POHLED SEVERNÍ : 

odskok budov, na kótě (310,37/318,31m) vodorovně : (2,11+0,16*1) 2,27000

odskok budov, na kótě (310,37/318,31m), svisle 2x : (18,31-10,37)*2 15,88000

POHLED VÝCHODNÍ : 

nad spojovací chodbou, na kótě (313,78/318,31m), svisle 2x : (18,31-13,78)*2 9,06000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna vlevo od vstupu po boletické panely, na kótě (310,37/318,31m), vodorovně : (20,18+0,16*1) 20,34000

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu, na kótě (310,37/318,31m), vodorovně : 

(10,0+0,16*1)

10,16000

stěna v místě boletických panelů vlevo od vstupu, na kótě (310,37/318,31m), svisle 2x : (18,31-

10,37)*2

15,88000

stěna v místě zastřešením vstupu, na kótě (3010,37/314,08m), vodorovně : 5,06+20,17 25,23000

stěna nad zastřešením vstupu, na kótě (314,08/318,31m), svisle 1x : (18,31-14,08)*1 4,23000

214 R-položkaM22.05 Zpětná montáž zvonkového tabla s videokamerou, vč. naspojkování kabeláže a zprovoznění ks 1,00000 3 545,50 3 545,50 Vlastní

Zpětná montáž zvonkového tabla s videokamerou vč. naspojivání kabeláže a zprovoznění : 

bod č.21, Nový stav : 

pavilon A : 

u hlavního vstupu do budovy : 1 1,00000

215 R-položkaM22.06 Zpětná montáž kamerového systému vč. kabeláže, vč. naspojkování kabeláže a zprovoznění kus 2,00000 4 052,00 8 104,00 Vlastní

Zpětná montáž kamerového systému vč.kabeláže a zprovoznění : 

bod č.21, Nový stav : 

pavilon A : 

kamery u vstupu, 2ks : 2 2,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

216 979012112R00 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 81,18880 30,39 2 467,33 821-1 RTS

217 979012119R00 Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky t 81,18880 10,13 822,44 821-1 RTS

218 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 81,18880 162,08 13 159,08 832-1 RTS

219 979082111R00 ...do 10 m t 243,56641 30,39 7 401,98 801-3 RTS

220 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 81,18880 115,48 9 375,85 800-6 RTS

221 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 1 136,64323 16,21 18 422,71 800-6 RTS

222 979990001R00 ...stavební suti t 81,18880 395,07 32 075,26 801-3 RTS

223 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 81,18880 15,20 1 233,66 800-6 RTS

979 08-4 Poplatek za skládku

979 09-31 Uložení suti na skládku

s hrubým urovnáním

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

979 08-31 Vodorovné přemístění suti

včetně naložení na dopravní prostředek a složení

Svislá doprava s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku

979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

84 958,31
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot



S: M13/209 Zateplení budov, výměna oken a dveří - ZŠ Žerotínova

O: SO01 Objekt ZŠ - stavební část

R: R13.209.97.2 Rev.05 Zateplení fasády a výměna oken, pavilon B

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 40,14000 30,39 1 219,85 822-1 RTS

Demontáž betonového okapního chodníku : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (46,45+0,50*1)*0,50 23,47500

odpočet v místě asfaltu u vrat, š.3,0m : -3,0*0,50 -1,50000

odpočet schodišttě v místě vstupu, š.2,1m : -2,10*0,50 -1,05000

POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části : 26,70*0,50 13,35000

POHLED VÝCHODNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : 13,83*0,50 6,91500

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m : -2,10*0,50 -1,05000

2 113107121R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy do 100 mm m2 40,14000 60,78 2 439,71 822-1 RTS

Odstranění pokladu z kameniva tl. 10cm pod betonovým okapním chodníkem : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (46,45+0,50*1)*0,50 23,47500

odpočet v místě asfaltu u vrat, š.3,0m : -3,0*0,50 -1,50000

odpočet schodišttě v místě vstupu, š.2,1m : -2,10*0,50 -1,05000

POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části : 26,70*0,50 13,35000

POHLED VÝCHODNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : 13,83*0,50 6,91500

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m : -2,10*0,50 -1,05000

3 113107142R00 ...živičných, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm m2 4,95000 91,17 451,29 822-1 RTS

Odstranění asfaltu : 

demontáže a bourání : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

v místě asfaltu u vrat, š.3,0m, dl. 2,0m (asfalt je zvlněný) : 3,0*2,0 6,00000

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m : -2,10*0,50 -1,05000

4 139601102R00 ...v hornině 3 m3 18,31620 607,80 11 132,59 800-1 RTS

Ruční odkop v místě okapního chodníku, pro zaizolování soklu, : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.65cm : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*0,65*(46,45+0,50*1) 10,68113

odpočet v místě asfaltu u vrat, š.3,0m : -(0,50-0,05-0,10)*0,60*3,0 -0,63000

odpočet schodišttě v místě vstupu, š.2,1m : -(0,50-0,05-0,10)*0,65*2,10 -0,47775

POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části : (0,50-0,05-0,10)*0,65*26,70 6,07425

POHLED VÝCHODNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*0,65*13,83 3,14633

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m : -(0,50-0,05-0,10)*0,65*2,10 -0,47775

5 162601102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 3,65274 192,47 703,04 800-1 RTS

Vodorovné přemístění přebytečné zeminy do 5km : 

co zbyde z obsypu zaizolovaného soklu zeminou v místě okapního chodníku : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.12cm soklový polystyren +1cm nopová fólie : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

18 342,63
113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,



stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(46,45+0,50*1) 2,13623

odpočet v místě asfaltu u vrat, š.3,0m : -(0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*3,0 -0,13650

odpočet schodišttě v místě vstupu, š.2,1m : -(0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*2,10 -0,09555

POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*26,70 1,21485

POHLED VÝCHODNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*13,83 0,62927

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m : -(0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*2,10 -0,09555

6 162201203R00 ...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 3,65274 50,65 185,01 800-1 RTS

Vodorovné přemístění přebytečné zeminy kolečkem do 10m : 

co zbyde z obsypu zaizolovaného soklu zeminou v místě okapního chodníku : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.12cm soklový polystyren +1cm nopová fólie : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(46,45+0,50*1) 2,13623

odpočet v místě asfaltu u vrat, š.3,0m : -(0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*3,0 -0,13650

odpočet schodišttě v místě vstupu, š.2,1m : -(0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*2,10 -0,09555

POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*26,70 1,21485

POHLED VÝCHODNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*13,83 0,62927

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m : -(0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*2,10 -0,09555

7 162201210R00 ...z horniny 1 až 4, kolečkem m3 3,65274 5,07 18,50 800-1 RTS

Příplatek k vodorovnému přemístění přebytečné zeminy kolečkem za dalších 10m : 

co zbyde z obsypu zaizolovaného soklu zeminou v místě okapního chodníku : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.12cm soklový polystyren +1cm nopová fólie : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(46,45+0,50*1) 2,13623

odpočet v místě asfaltu u vrat, š.3,0m : -(0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*3,0 -0,13650

odpočet schodišttě v místě vstupu, š.2,1m : -(0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*2,10 -0,09555

POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*26,70 1,21485

POHLED VÝCHODNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*13,83 0,62927

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m : -(0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*2,10 -0,09555

8 162606112R00 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m m3 6,02100 50,65 304,96 823-2 RTS

Dovoz zeminy schopné zúrodnění ze 5km, pruh 50cm u okapního chodníku, tl. 15cm : 

bod č.23, nový stav : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (46,45+0,50*1)*0,50*0,15 3,52125

odpočet v místě asfaltu u vrat, š.3,0m : -3,0*0,50*0,15 -0,22500

odpočet schodišttě v místě vstupu, š.2,1m : -2,10*0,50*0,15 -0,15750

POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části : 26,70*0,50*0,15 2,00250

POHLED VÝCHODNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : 13,83*0,50*0,15 1,03725

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m : -2,10*0,50*0,15 -0,15750

9 167101201R00 ...z horniny 1 až 4 m3 3,65274 30,39 111,01 800-1 RTS

Nakládání přebytečné zeminy ručně : 

co zbyde z obsypu zaizolovaného soklu zeminou v místě okapního chodníku : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.12cm soklový polystyren +1cm nopová fólie : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(46,45+0,50*1) 2,13623

- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,

- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou   vyšší než +- 0,5 m,

- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-2 nakládání, skládání, překládání neulehléno výkopku nebo zeminy - ručně

162 20-9 příplatek k ceně za každých dalších 10 m

162 20-6 Vodorovné přemístění výkopku

bez naložení, avšak se složením

Včetně:

162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,



odpočet v místě asfaltu u vrat, š.3,0m : -(0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*3,0 -0,13650

odpočet schodišttě v místě vstupu, š.2,1m : -(0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*2,10 -0,09555

POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*26,70 1,21485

POHLED VÝCHODNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*13,83 0,62927

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m : -(0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*2,10 -0,09555

10 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 3,65274 19,25 70,30 800-1 RTS

Uložení přemístění přebytečné na skládce, bez poplatku : 

co zbyde z obsypu zaizolovaného soklu zeminou v místě okapního chodníku : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.12cm soklový polystyren +1cm nopová fólie : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(46,45+0,50*1) 2,13623

odpočet v místě asfaltu u vrat, š.3,0m : -(0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*3,0 -0,13650

odpočet schodišttě v místě vstupu, š.2,1m : -(0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*2,10 -0,09555

POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*26,70 1,21485

POHLED VÝCHODNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*13,83 0,62927

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m : -(0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*2,10 -0,09555

11 175101201R00 ...bez prohození sypaniny m3 13,20606 75,98 1 003,33 800-1 RTS

Obsyp zaizolovaného soklu zeminou v místě okapního chodníku : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.60cm -12cm soklový polystyren -1cm nopová fólie : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,60-0,12-0,01)*(46,45+0,50*1) 7,72328

odpočet v místě asfaltu u vrat, š.3,0m : -(0,50-0,05-0,10)*(0,60-0,12-0,01)*3,0 -0,49350

odpočet schodišttě v místě vstupu, š.2,1m : -(0,50-0,05-0,10)*(0,60-0,12-0,01)*2,10 -0,34545

POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,60-0,12-0,01)*26,70 4,39215

POHLED VÝCHODNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,60-0,12-0,01)*13,83 2,27504

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m : -(0,50-0,05-0,10)*(0,60-0,12-0,01)*2,10 -0,34545

12 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 3,65274 192,47 703,04 800-1 RTS

Poplatek za uložení přebytečné na skládce : 

co zbyde z obsypu zaizolovaného soklu zeminou v místě okapního chodníku : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.12cm soklový polystyren +1cm nopová fólie : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(46,45+0,50*1) 2,13623

odpočet v místě asfaltu u vrat, š.3,0m : -(0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*3,0 -0,13650

odpočet schodišttě v místě vstupu, š.2,1m : -(0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*2,10 -0,09555

POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*26,70 1,21485

POHLED VÝCHODNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*13,83 0,62927

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m : -(0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*2,10 -0,09555

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu

13 167103101R00 Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění m3 20,57000 30,39 625,12 823-2 RTS

Nakládání zeminy schopné zúrodnění, pruh 250cm za okapových chodníkem, tl. 10cm : 

bod č.23, nový stav : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (46,45+2,50*1)*2,50*0,10 12,23750

odpočet v místě asfaltu u vrat, š.3,0m : -3,0*2,50*0,10 -0,75000

odpočet schodišttě v místě vstupu, š.2,1m : -2,10*2,50*0,10 -0,52500

POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části : 26,70*2,50*0,10 6,67500

POHLED VÝCHODNÍ : 

199 Poplatky za skládku

14 148,60
167 10-31 Nakládání výkopku

Nakládání neulehlého výkopku z hromad

171 20 Uložení sypaniny

175 10-12 Obsyp objektů

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,



není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : 13,83*2,50*0,10 3,45750

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m : -2,10*2,50*0,10 -0,52500

14 181301102R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm m2 205,70000 20,26 4 167,48 800-1 RTS

Rozprostření zeminy schopné zúrodnění, pruh 250cm u okapního chodníku v místě kde bylo 

lešení a provoz stavby : 

bod č.23, nový stav : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (46,45+2,50*1)*2,50 122,37500

odpočet v místě asfaltu u vrat, š.3,0m : -3,0*2,50 -7,50000

odpočet schodišttě v místě vstupu, š.2,1m : -2,10*2,50 -5,25000

POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části : 26,70*2,50 66,75000

POHLED VÝCHODNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : 13,83*2,50 34,57500

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m : -2,10*2,50 -5,25000

15 183405211R00 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 205,70000 10,13 2 083,74 823-1 RTS

Výsev trávníku, pruh 250cm za okapním chodníkem, kde bylo lešení a provoz stavby : 

bod č.23, nový stav : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (46,45+2,50*1)*2,50 122,37500

odpočet v místě asfaltu u vrat, š.3,0m : -3,0*2,50 -7,50000

odpočet schodišttě v místě vstupu, š.2,1m : -2,10*2,50 -5,25000

POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části : 26,70*2,50 66,75000

POHLED VÝCHODNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : 13,83*2,50 34,57500

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m : -2,10*2,50 -5,25000

16 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 12,57056 91,17 1 146,06 SPCM RTS

Dodávka osiva pro výsev trávníku, pruh 250cm za okapním chodníkem, kde bylo lešení a provoz 

stavby : 

spotřeba 1kg/18m2, ztratné 10% : 

bod č.23, nový stav : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (46,45+2,50*1)*2,50/18*1,10 7,47847

odpočet v místě asfaltu u vrat, š.3,0m : -3,0*2,50/18*1,10 -0,45833

odpočet schodišttě v místě vstupu, š.2,1m : -2,10*2,50/18*1,10 -0,32083

POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části : 26,70*2,50/18*1,10 4,07917

POHLED VÝCHODNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : 13,83*2,50/18*1,10 2,11292

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m : -2,10*2,50/18*1,10 -0,32083

17 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 20,57000 297,82 6 126,20 SPCM RTS

Dodávka zeminy schopné zúrodnění, pruh 250cm za okapových chodníkem, tl. 10cm : 

Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem 

použití na jiném místě.  : 

Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a 

ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování půdního života. Takto vznikají na ornici 

náklady cca ve výši ...Kč/m3. : 

bod č.23, nový stav : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (46,45+2,50*1)*2,50*0,10 12,23750

odpočet v místě asfaltu u vrat, š.3,0m : -3,0*2,50*0,10 -0,75000

odpočet schodišttě v místě vstupu, š.2,1m : -2,10*2,50*0,10 -0,52500

POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části : 26,70*2,50*0,10 6,67500

POHLED VÝCHODNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : 13,83*2,50*0,10 3,45750

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m : -2,10*2,50*0,10 -0,52500

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 233,67
347 25-2 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

183 40-52 Výsev trávníku hydroosevem



18 346275113R00 ...tloušťky 100 mm m2 4,50000 496,37 2 233,67 801-1 RTS

Doplnění zdiva obvodového pláště, zazdění niky ve fasádě : 

bod č.1, Nový stav : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

nika ve fasádě, rozměr 3,0x1,5m, 1ks : 3*1,50*1 4,50000

Díl: 5 Komunikace

19 572751111R00 ...asfaltovým betonem, při spotřebě na 1 km komunikace do 10 t t 2,16000 3 950,70 8 533,51 822-1 RTS

D+M Vyrovnání asfaltu : 

tl. vrstvy bude 15cm, váha asfaltu 2,4t/m3 : 

bod č.23, Nový stav : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

v místě asfaltu u vrat, š.3,0m, dl. 2,0m (asfalt je zvlněný) : 3,0*2,0*0,15*2,4 2,16000

20 596811111R00 ...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm m2 40,14000 151,95 6 099,27 822-1 RTS

Montáž dlažby betonové, okapního chodníku : 

bod č.23, Nový stav : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (46,45+0,50*1)*0,50 23,47500

odpočet v místě asfaltu u vrat, š.3,0m : -3,0*0,50 -1,50000

odpočet schodišttě v místě vstupu, š.2,1m : -2,10*0,50 -1,05000

POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části : 26,70*0,50 13,35000

POHLED VÝCHODNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : 13,83*0,50 6,91500

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m : -2,10*0,50 -1,05000

21 639571110R00 ...podklad ze štěrkopísku, tloušťky 100 mm m2 48,16800 127,64 6 148,07 801-1 RTS

D+M podkladu ze štěrkopísku tl. 10cm (pod dlažbu okapového chodníku) : 

šířka podkldu bude 60cm : 

bod č.23, Nový stav : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (46,45+0,50*1)*0,60 28,17000

odpočet v místě asfaltu u vrat, š.3,0m : -3,0*0,60 -1,80000

odpočet schodišttě v místě vstupu, š.2,1m : -2,10*0,60 -1,26000

POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části : 26,70*0,60 16,02000

POHLED VÝCHODNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : 13,83*0,60 8,29800

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m : -2,10*0,60 -1,26000

22 639571311R00 ...textilie proti prorůstání, 45 g/m2 m2 60,21000 20,26 1 219,85 801-1 RTS

D+M ochranné geotextílie proti prorůstání trávy (pod dlažbu okapového chodníku) : 

šířka geotextílie bude 75cm : 

bod č.23, Nový stav : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (46,45+0,50*1)*0,75 35,21250

odpočet v místě asfaltu u vrat, š.3,0m : -3,0*0,75 -2,25000

odpočet schodišttě v místě vstupu, š.2,1m : -2,10*0,75 -1,57500

POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části : 26,70*0,75 20,02500

POHLED VÝCHODNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : 13,83*0,75 10,37250

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m : -2,10*0,75 -1,57500

23 59245601R dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm m2 40,94280 202,60 8 295,01 SPCM RTS

Dodávka dlažby betonové, okapního chodníku, prořez 2% : 

bod č.23, Nový stav : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (46,45+0,50*1)*0,50*1,02 23,94450

odpočet v místě asfaltu u vrat, š.3,0m : -3,0*0,50*1,02 -1,53000

639 57 Okapový chodník podél budovy z kačírku

bez obrubníku a bez textílie

572 73-1 Vyspravení výtluků dosavadního krytu

s vysekáním, očištěním, se zaplněním směsí, se zhutněním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m, včetně živičného infiltračního postřiku styčných ploch výtluků,

596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

30 295,71



odpočet schodišttě v místě vstupu, š.2,1m : -2,10*0,50*1,02 -1,07100

POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části : 26,70*0,50*1,02 13,61700

POHLED VÝCHODNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : 13,83*0,50*1,02 7,05330

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m : -2,10*0,50*1,02 -1,07100

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

24 610991111R00 ...fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 245,30000 8,61 2 112,16 801-1 RTS

D+M Zakrývání vnitřních otvorů fólií : 

pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : 0,50*1,10*3 1,65000

pavilon B, 2.NP, 3ks : 0,50*1,10*3 1,65000

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1,40*1,45*1 2,03000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 25ks : 1,80*2,40*25 108,00000

pavilon B, 2.NP, 26ks : 1,80*2,40*26 112,32000

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 3,20*3,20*1 10,24000

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1,55*2,20*1 3,41000

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 3,0*2,0*1 6,00000

PŮVODNÍ OTVORY : 

AL/S Původní hlníkové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks (pohled západní) : 0

25 612409991R00 ...maltou vápenou m 479,05000 60,78 29 116,66 801-4 RTS

Začištění vnitřní omítky u oken a dveří : 

pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : (0,50+1,10)*2*3 9,60000

pavilon B, 2.NP, 3ks : (0,50+1,10)*2*3 9,60000

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (1,40+1,45)*2*1 5,70000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 25ks : (1,80+2,40)*2*25 210,00000

pavilon B, 2.NP, 26ks : (1,80+2,40)*2*26 218,40000

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (3,20+3,20)*2*1 12,80000

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (1,55+2,20*2)*1 5,95000

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (3,0+2,0*2)*1 7,00000

PŮVODNÍ OTVORY : 

AL/S Původní hlníkové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks (pohled západní) : 0

26 612425921R00 ...omítkou hladkou m2 0,00000 192,47 0,00 801-4 RTS

Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká : 

uveďte jednokovou cenu, fakturace bude podle skutečnosti : 0

27 612425931R00 ...omítkou štukovou m2 167,66750 192,47 32 270,96 801-4 RTS

Omítka vnitřního ostění štuková u nových oken a dveří : 

šířka ostění bude 20cm + 15cm za roh : 

pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : (0,20+0,15)*(0,50+1,10)*2*3 3,36000

pavilon B, 2.NP, 3ks : (0,20+0,15)*(0,50+1,10)*2*3 3,36000

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,15)*(1,40+1,45)*2*1 1,99500

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 25ks : (0,20+0,15)*(1,80+2,40)*2*25 73,50000

pavilon B, 2.NP, 26ks : (0,20+0,15)*(1,80+2,40)*2*26 76,44000

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,15)*(3,20+3,20)*2*1 4,48000

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,15)*(1,55+2,20*2)*1 2,08250

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,15)*(3,0+2,0*2)*1 2,45000

PŮVODNÍ OTVORY : 

AL/S Původní hlníkové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks (pohled západní) : 0

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod.

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.

612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění

69 540,83



28 283502113R lišta ukončovací; okenní s tkaninou 100 mm; materiál plast; oranžová m 384,00000 15,73 6 041,05 SPCM RTS

Dodávka vnitřní okenní APU lišty začišťovací s tkaninou : 

pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : (0,50+1,10*2)*3 8,10000

pavilon B, 2.NP, 3ks : (0,50+1,10*2)*3 8,10000

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (1,40+1,45*2)*1 4,30000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 25ks : (1,80+2,40*2)*25 165,00000

pavilon B, 2.NP, 26ks : (1,80+2,40*2)*26 171,60000

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (3,20+3,20*2)*1 9,60000

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (1,55+2,20*2)*1 5,95000

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm, bez soklu výšky 80cm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (3,0+(2,0-0,80)*2)*1 5,40000

PŮVODNÍ OTVORY : 

AL/S Původní hlníkové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks (pohled západní) : (1,55+2,20*2)*1 5,95000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

29 602015187RT7 ...omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 624,41500 155,71 97 226,55 801-1 RTS

Omítka tenkovrstvá silikonová probarvená, zrnitá, tl. z vrstvy 2mm : 

V místě Zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální silikonová 

omítka) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,80/317,67m) : (17,67-9,80)*(46,45+0,16*1) 366,82070

POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části, na kótě (309,80/317,67m) : (17,67-9,80)*26,70 210,12900

část stěna nad střechou pavilon C, na kótě (314,56/317,67m) : (17,67-14,56)*3,40 10,57400

POHLED VÝCHODNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,80/317,67m) : (17,67-9,80)*(13,83+0,16*1) 110,10130

Odpočet otvorů oken a dveří : 

pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : -0,50*1,10*3 -1,65000

pavilon B, 2.NP, 3ks : -0,50*1,10*3 -1,65000

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : -1,40*1,45*1 -2,03000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 25ks : -1,80*2,40*25 -108,00000

pavilon B, 2.NP, 26ks : -1,80*2,40*26 -112,32000

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : -3,20*3,20*1 -10,24000

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : -1,55*2,20*1 -3,41000

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm, pouze na výšku 1,2m : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : -3,0*(2,0-0,8)*1 -3,60000

PŮVODNÍ OTVORY : 

AL/S Původní hliníkové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks (pohled západní) : -1,55*2,20*1 -3,41000

V místě Zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální 

silikonová omítka) : 

bod č.12c, Nový stav - vnitřní výklenky bočních vstupů : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěny vnitřního výklenku vstupu, výška 3,3m, na kótě (309,80/313,10m) : (13,10-

9,80)*(2,20+1,20)*2

22,44000

podhled vnitřního výklenku vstupu, na kótě (313,10m) : 2,20*1,20 2,64000

odpočet vstupních dveří PL/16, rozměr 1550x2200mm, 1ks : -1,55*2,20*1 -3,41000

odpočet vstupního otevřeného otvoru, na kótě (309,80/312,45m), rozměr 1600x2650mm, 1ks : -

1,60*2,65*1

-4,24000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěny vnitřního výklenku vstupu, výška 3,3m, na kótě (309,80/313,10m) : (13,10-

9,80)*(2,20+1,20)*2

22,44000

podhled vnitřního výklenku vstupu, na kótě (313,10m) : 2,20*1,20 2,64000

odpočet původních vstupních dveří AL/S, rozměr 1550x2200mm, 1ks : -1,55*2,20*1 -3,41000

odpočet vstupního otevřeného otvoru, na kótě (309,80/312,45m), rozměr 1600x2650mm, 1ks : -

1,60*2,65*1

-4,24000

V místě Zateplení ostění otvorů EPS F, tl. 30mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální 

silikonová omítka) : 

po jednotlivých vrstvách

550 446,73
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bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : (0,20+0,16)*(0,50+1,10*2)*3 2,91600

pavilon B, 2.NP, 3ks : (0,20+0,16)*(0,50+1,10*2)*3 2,91600

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*(1,40+1,45*2)*1 1,54800

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 25ks : (0,20+0,16)*(1,80+2,40*2)*25 59,40000

pavilon B, 2.NP, 26ks : (0,20+0,16)*(1,80+2,40*2)*26 61,77600

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*(3,20+3,20*2)*1 3,45600

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks, ostění bude z MV-minerální vaty : (0,20+0,16)*(1,55+2,20*2)*1*0

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm, bez soklu výšky 80cm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*(3,0+(2,0-0,80)*2)*1 1,94400

PŮVODNÍ OTVORY : 

AL/S Původní hlníkové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks (pohled západní), ostění bude z MV-minerální vaty : 

(0,20+0,16)*(1,55+2,20*2)*1*0

V místě Zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu.  (finální 

silikonová omítka) : 

bod č.12e, Nový stav - atiky, podhledy a boční stěny vstupů a ostění otvorů : 

OSTĚNÍ OTVORŮ - PŘÍPOČET : 

pavilon B : 

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*(1,55+2,20*2)*1 2,14200

PŮVODNÍ OTVORY : 

AL/S Původní hlníkové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks (pohled západní) : (0,20+0,16)*(1,55+2,20*2)*1 2,14200

30 602015191R00 ...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky m2 624,41500 25,33 15 813,31 801-1 RTS

Podkladní nátěr pod tenkovrstvé silikonové probarvené omítky : 

V místě Zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální silikonová 

omítka) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,80/317,67m) : (17,67-9,80)*(46,45+0,16*1) 366,82070

POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části, na kótě (309,80/317,67m) : (17,67-9,80)*26,70 210,12900

část stěna nad střechou pavilon C, na kótě (314,56/317,67m) : (17,67-14,56)*3,40 10,57400

POHLED VÝCHODNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,80/317,67m) : (17,67-9,80)*(13,83+0,16*1) 110,10130

Odpočet otvorů oken a dveří : 

pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : -0,50*1,10*3 -1,65000

pavilon B, 2.NP, 3ks : -0,50*1,10*3 -1,65000

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : -1,40*1,45*1 -2,03000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 25ks : -1,80*2,40*25 -108,00000

pavilon B, 2.NP, 26ks : -1,80*2,40*26 -112,32000

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : -3,20*3,20*1 -10,24000

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : -1,55*2,20*1 -3,41000

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm, pouze na výšku 1,2m : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : -3,0*(2,0-0,8)*1 -3,60000

PŮVODNÍ OTVORY : 

AL/S Původní hliníkové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks (pohled západní) : -1,55*2,20*1 -3,41000

V místě Zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální 

silikonová omítka) : 

bod č.12c, Nový stav - vnitřní výklenky bočních vstupů : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěny vnitřního výklenku vstupu, výška 3,3m, na kótě (309,80/313,10m) : (13,10-

9,80)*(2,20+1,20)*2

22,44000

podhled vnitřního výklenku vstupu, na kótě (313,10m) : 2,20*1,20 2,64000

odpočet vstupních dveří PL/16, rozměr 1550x2200mm, 1ks : -1,55*2,20*1 -3,41000

odpočet vstupního otevřeného otvoru, na kótě (309,80/312,45m), rozměr 1600x2650mm, 1ks : -

1,60*2,65*1

-4,24000

POHLED ZÁPADNÍ : 
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stěny vnitřního výklenku vstupu, výška 3,3m, na kótě (309,80/313,10m) : (13,10-

9,80)*(2,20+1,20)*2

22,44000

podhled vnitřního výklenku vstupu, na kótě (313,10m) : 2,20*1,20 2,64000

odpočet původních vstupních dveří AL/S, rozměr 1550x2200mm, 1ks : -1,55*2,20*1 -3,41000

odpočet vstupního otevřeného otvoru, na kótě (309,80/312,45m), rozměr 1600x2650mm, 1ks : -

1,60*2,65*1

-4,24000

V místě Zateplení ostění otvorů EPS F, tl. 30mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální 

silikonová omítka) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : (0,20+0,16)*(0,50+1,10*2)*3 2,91600

pavilon B, 2.NP, 3ks : (0,20+0,16)*(0,50+1,10*2)*3 2,91600

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*(1,40+1,45*2)*1 1,54800

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 25ks : (0,20+0,16)*(1,80+2,40*2)*25 59,40000

pavilon B, 2.NP, 26ks : (0,20+0,16)*(1,80+2,40*2)*26 61,77600

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*(3,20+3,20*2)*1 3,45600

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks, ostění bude z MV-minerální vaty : (0,20+0,16)*(1,55+2,20*2)*1*0

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm, bez soklu výšky 80cm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*(3,0+(2,0-0,80)*2)*1 1,94400

PŮVODNÍ OTVORY : 

AL/S Původní hlníkové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks (pohled západní), ostění bude z MV-minerální vaty : 

(0,20+0,16)*(1,55+2,20*2)*1*0

V místě Zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu.  (finální 

silikonová omítka) : 

bod č.12e, Nový stav - atiky, podhledy a boční stěny vstupů a ostění otvorů : 

OSTĚNÍ OTVORŮ - PŘÍPOČET : 

pavilon B : 

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*(1,55+2,20*2)*1 2,14200

PŮVODNÍ OTVORY : 

AL/S Původní hlníkové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks (pohled západní) : (0,20+0,16)*(1,55+2,20*2)*1 2,14200

31 612481211RU1 ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 46,64905 161,30 7 524,49 801-1 RTS

D+M Armovací tkanina do tmelu na zateplený sokl, nadzemní část, (pod mozaikovou omítku) : 

Jedná se o přídavnou 2-vrstvu armovací tkaniny. (1-vrstva je obsažena v položce zateplení soklu 

z XPS tl. 12cm) : 

V místě Zateplení soklu XPS, tl.120mm, vč. mozaikové omítky : 

bod č.12a, Nový stav - celý sokl nadzemní část : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, výška 65-90cm : (0,65+0,90)/2*(46,45+0,12*1) 36,09175

odpočet v místě vrat, š.3,0m, výška 90cm : -0,90*3,0 -2,70000

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m, výška 65cm : -0,65*2,10 -1,36500

POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části, výška 15-35cm : (0,15+0,35)/2*26,70 6,67500

POHLED VÝCHODNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, výška 85-45cm : (0,85+0,45)/2*(13,83+0,012*1) 8,99730

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m, výška 50cm : -0,50*2,10 -1,05000

32 620991121R00 ...z postaveného lešení m2 248,71000 8,61 2 141,52 801-1 RTS

D+M Zakrývání vnějších otvorů fólií : 

pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : 0,50*1,10*3 1,65000

pavilon B, 2.NP, 3ks : 0,50*1,10*3 1,65000

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1,40*1,45*1 2,03000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 25ks : 1,80*2,40*25 108,00000

pavilon B, 2.NP, 26ks : 1,80*2,40*26 112,32000

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 3,20*3,20*1 10,24000

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1,55*2,20*1 3,41000

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm : 

620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických 

(lepivých) maltovin

612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou



pavilon B, 1.NP, 1ks : 3,0*2,0*1 6,00000

PŮVODNÍ OTVORY : 

AL/S Původní hlníkové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks (pohled západní) : 1,55*2,20*1 3,41000

33 622300131R00 ...vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu m2 0,00000 121,56 0,00 801-1 RTS

Vyyrovnání fasády před zateplením tmelem do 5mm : 

uveďte jednokovou cenu, fakturace bude podle skutečnosti : 0

34 622300141R00 ...montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 0,00000 78,76 0,00 801-1 RTS

Montáž podlepování nerovností fasády izolantem : 

uveďte jednokovou cenu, fakturace bude podle skutečnosti : 0

35 622311513R00 ...extrudovaným polysterenem, tloušťky 120 mm m2 39,95600 469,27 18 750,24 801-1 RTS

Zateplení soklu XPS, tl.120mm, bez povrchové úpravy, podzemní část : 

bod č.12a', Nový stav - celý sokl podzemí část na hl. 50cm pod terénem : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, výška 65-90cm : 0,50*(46,45+0,12*1) 23,28500

odpočet v místě vrat, š.3,0m, výška 90cm : -0,50*3,0 -1,50000

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m, výška 65cm : -0,50*2,10 -1,05000

POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části, výška 15-35cm : 0,50*26,70 13,35000

POHLED VÝCHODNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, výška 85-45cm : 0,50*(13,83+0,012*1) 6,92100

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m, výška 50cm : -0,50*2,10 -1,05000

36 622311523RV1 ...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou m2 46,64905 630,57 29 415,60 801-1 RTS

Zateplení soklu XPS, tl.120mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální mozaikové omítky) : 

bod č.12a, Nový stav - celý sokl nadzemní část : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, výška 65-90cm : (0,65+0,90)/2*(46,45+0,12*1) 36,09175

odpočet v místě vrat, š.3,0m, výška 90cm : -0,90*3,0 -2,70000

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m, výška 65cm : -0,65*2,10 -1,36500

POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části, výška 15-35cm : (0,15+0,35)/2*26,70 6,67500

POHLED VÝCHODNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, výška 85-45cm : (0,85+0,45)/2*(13,83+0,012*1) 8,99730

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m, výška 50cm : -0,50*2,10 -1,05000

37 622311135RV1 ... , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,  m2 451,31500 536,12 241 959,05 801-1 RTS

Zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální silikonové omítky) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,80/317,67m) : (17,67-9,80)*(46,45+0,16*1) 366,82070

POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části, na kótě (309,80/317,67m) : (17,67-9,80)*26,70 210,12900

část stěna nad střechou pavilon C, na kótě (314,56/317,67m) : (17,67-14,56)*3,40 10,57400

POHLED VÝCHODNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,80/317,67m) : (17,67-9,80)*(13,83+0,16*1) 110,10130

Mezisoučet 697,62500

Odpočet otvorů oken a dveří : 

pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : -0,50*1,10*3 -1,65000

pavilon B, 2.NP, 3ks : -0,50*1,10*3 -1,65000

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : -1,40*1,45*1 -2,03000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

622 31-3 Zateplení fasády

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), 

přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

622 31-1 Zateplení suterénu

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.

622 31-2 Zateplení soklu

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), 

přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

622 30 Příprava podkladu



pavilon B, 1.NP, 25ks : -1,80*2,40*25 -108,00000

pavilon B, 2.NP, 26ks : -1,80*2,40*26 -112,32000

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : -3,20*3,20*1 -10,24000

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : -1,55*2,20*1 -3,41000

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm, pouze na výšku 1,2m : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : -3,0*(2,0-0,8)*1 -3,60000

PŮVODNÍ OTVORY : 

AL/S Původní hliníkové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks (pohled západní) : -1,55*2,20*1 -3,41000

Mezisoučet -246,31000

38 622311735RV1 ... , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 

tkaninou,  

m2 34,86000 670,69 23 380,15 801-1 RTS

Zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální 

silikonové omítky) : 

bod č.12c, Nový stav - vnitřní výklenky bočních vstupů : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěny vnitřního výklenku vstupu, výška 3,3m, na kótě (309,80/313,10m) : (13,10-

9,80)*(2,20+1,20)*2

22,44000

podhled vnitřního výklenku vstupu, na kótě (313,10m) : 2,20*1,20 2,64000

odpočet vstupních dveří PL/16, rozměr 1550x2200mm, 1ks : -1,55*2,20*1 -3,41000

odpočet vstupního otevřeného otvoru, na kótě (309,80/312,45m), rozměr 1600x2650mm, 1ks : -

1,60*2,65*1

-4,24000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěny vnitřního výklenku vstupu, výška 3,3m, na kótě (309,80/313,10m) : (13,10-

9,80)*(2,20+1,20)*2

22,44000

podhled vnitřního výklenku vstupu, na kótě (313,10m) : 2,20*1,20 2,64000

odpočet původních vstupních dveří AL/S, rozměr 1550x2200mm, 1ks : -1,55*2,20*1 -3,41000

odpočet vstupního otevřeného otvoru, na kótě (309,80/312,45m), rozměr 1600x2650mm, 1ks : -

1,60*2,65*1

-4,24000

39 622311153RV1 ...expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou m2 133,95600 334,35 44 788,29 801-1 RTS

Zateplení ostění otvorů EPS F, tl. 30mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální silikonové 

omítky) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : (0,20+0,16)*(0,50+1,10*2)*3 2,91600

pavilon B, 2.NP, 3ks : (0,20+0,16)*(0,50+1,10*2)*3 2,91600

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*(1,40+1,45*2)*1 1,54800

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 25ks : (0,20+0,16)*(1,80+2,40*2)*25 59,40000

pavilon B, 2.NP, 26ks : (0,20+0,16)*(1,80+2,40*2)*26 61,77600

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*(3,20+3,20*2)*1 3,45600

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks, ostění bude z MV-minerální vaty : (0,20+0,16)*(1,55+2,20*2)*1*0

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm, bez soklu výšky 80cm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*(3,0+(2,0-0,80)*2)*1 1,94400

PŮVODNÍ OTVORY : 

AL/S Původní hlníkové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks (pohled západní), ostění bude z MV-minerální vaty : 

(0,20+0,16)*(1,55+2,20*2)*1*0

40 622311753RV1 ...minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 

tkaninou

m2 4,28400 375,03 1 606,64 801-1 RTS

Zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální 

silikonové omítky) : 

bod č.12e, Nový stav - atiky, podhledy a boční stěny vstupů a ostění otvorů : 

OSTĚNÍ OTVORŮ - PŘÍPOČET : 

pavilon B : 

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*(1,55+2,20*2)*1 2,14200

PŮVODNÍ OTVORY : 

AL/S Původní hlníkové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks (pohled západní) : (0,20+0,16)*(1,55+2,20*2)*1 2,14200

41 622315563R00 ...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm m2 35,78400 374,23 13 391,54 801-1 RTS

Zateplení vnějšího parapetu oken XPS, tl. 30mm, bez povrchové úpravy : 

bod č.12 Nový stav - celá fasáda - parapety : 

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

622 31-6 Zateplení parapetu

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje  5,0 m parapetních lišt 

na m2.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

622 31-5 Zateplení ostění

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu 

položky.

V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.



pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : (0,20+0,16)*0,50*3 0,54000

pavilon B, 2.NP, 3ks : (0,20+0,16)*0,50*3 0,54000

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*1,40*1 0,50400

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 25ks : (0,20+0,16)*1,80*25 16,20000

pavilon B, 2.NP, 26ks : (0,20+0,16)*1,80*26 16,84800

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*3,20*1 1,15200

42 622311016R00 ...hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm m 93,10000 55,72 5 187,07 801-1 RTS

D+M soklové zakládací lišty : 

V místě Zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální silikonové 

omítky) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,80/317,67m) : (46,45+0,16*1) 46,61000

POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části, na kótě (309,80/317,67m) : 26,70 26,70000

část stěna nad střechou pavilon C, na kótě (314,56/317,67m) : 3,40 3,40000

POHLED VÝCHODNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,80/317,67m) : (13,83+0,16*1) 13,99000

Odpočet otvorů oken a dveří : 

pavilon B : 

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : -1,55*1 -1,55000

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm, pouze na výšku 1,2m : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : -3,0*1 -3,00000

PŮVODNÍ OTVORY : 

AL/S Původní hliníkové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks (pohled západní) : -1,55*1 -1,55000

V místě Zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální 

silikonové omítky) : 

bod č.12c, Nový stav - vnitřní výklenky bočních vstupů : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěny vnitřního výklenku vstupu, výška 3,3m, na kótě (309,80/313,10m) : (2,20+1,20)*2 6,80000

podhled vnitřního výklenku vstupu, na kótě (313,10m) : 1,20 1,20000

odpočet vstupních dveří PL/16, rozměr 1550x2200mm, 1ks : -1,55*1 -1,55000

odpočet vstupního otevřeného otvoru, na kótě (309,80/312,45m), rozměr 1600x2650mm, 1ks : -

1,60*1

-1,60000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěny vnitřního výklenku vstupu, výška 3,3m, na kótě (309,80/313,10m) : (2,20+1,20)*2 6,80000

odpočet původních vstupních dveří AL/S, rozměr 1550x2200mm, 1ks : -1,55*1 -1,55000

odpočet vstupního otevřeného otvoru, na kótě (309,80/312,45m), rozměr 1600x2650mm, 1ks : -

1,60*1

-1,60000

43 622311111R00 ...průběžné E m 7,87000 88,28 694,79 801-1 RTS

D+M dilatační fasádní profil průběžný : 

V místě Zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální silikonové 

omítky) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,80/317,67m), 1ks : (17,67-9,80)*1 7,87000

44 622311113R00 ...rohové V m 15,74000 91,47 1 439,80 801-1 RTS

D+M dilatačního fasádního profilu rohového : 

bod č.12, Nový stav : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

vnitřní roh, stěna budovy k pavilonu D, na kótě (309,80/317,67m) : (17,67-9,80)*2 15,74000

45 622422311R00 ...v množství opravované plochy přes 20  do 30 % , hladkých m2 560,45660 10,13 5 677,43 801-4 RTS

Oprava vnějších omítek hladkých do 30% (plocha fasády) : 

bod č.7, Nový stav - fasáda : 

622 42 Oprava vnějších omítek vápenných

a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,

622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2

Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.

622 33 Profily zakládací

včetně soklového nástavce s okapnicí

622 34 Profily dilatační



v místě budoucího zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,80/317,67m) : (17,67-9,80)*(46,45+0,16*1*0) 365,56150

POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části, na kótě (309,80/317,67m) : (17,67-9,80)*26,70 210,12900

část stěna nad střechou pavilon C, na kótě (314,56/317,67m) : (17,67-14,56)*3,40 10,57400

POHLED VÝCHODNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,80/317,67m) : (17,67-9,80)*(13,83+0,16*1*0) 108,84210

Odpočet otvorů oken a dveří : 

pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : -0,50*1,10*3 -1,65000

pavilon B, 2.NP, 3ks : -0,50*1,10*3 -1,65000

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : -1,40*1,45*1 -2,03000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 25ks : -1,80*2,40*25 -108,00000

pavilon B, 2.NP, 26ks : -1,80*2,40*26 -112,32000

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : -3,20*3,20*1 -10,24000

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : -1,55*2,20*1 -3,41000

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm, pouze na výšku 1,2m : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : -3,0*(2,0-0,8)*1 -3,60000

PŮVODNÍ OTVORY : 

AL/S Původní hliníkové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks (pohled západní) : -1,55*2,20*1 -3,41000

PŘÍPOČET OSTĚNÍ OTVORŮ : 

V místě zateplení ostění otvorů EPS F, tl. 30mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : (0,20+0,16*0)*(0,50+1,10*2)*3 1,62000

pavilon B, 2.NP, 3ks : (0,20+0,16*0)*(0,50+1,10*2)*3 1,62000

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16*0)*(1,40+1,45*2)*1 0,86000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 25ks : (0,20+0,16*0)*(1,80+2,40*2)*25 33,00000

pavilon B, 2.NP, 26ks : (0,20+0,16*0)*(1,80+2,40*2)*26 34,32000

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16*0)*(3,20+3,20*2)*1 1,92000

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks, ostění bude z MV-minerální vaty : (0,20+0,16*0)*(1,55+2,20*2)*1*0

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm, bez soklu výšky 80cm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16*0)*(3,0+(2,0-0,80)*2)*1 1,08000

PŮVODNÍ OTVORY : 

AL/S Původní hlníkové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks (pohled západní), ostění bude z MV-minerální vaty : 

(0,20+0,16*0)*(1,55+2,20*2)*1*0

v místě zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12c, Nový stav - vnitřní výklenky bočních vstupů : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěny vnitřního výklenku vstupu, výška 3,3m, na kótě (309,80/313,10m) : (13,10-

9,80)*(2,20+1,20)*2

22,44000

podhled vnitřního výklenku vstupu, na kótě (313,10m) : 2,20*1,20 2,64000

odpočet vstupních dveří PL/16, rozměr 1550x2200mm, 1ks : -1,55*2,20*1 -3,41000

odpočet vstupního otevřeného otvoru, na kótě (309,80/312,45m), rozměr 1600x2650mm, 1ks : -

1,60*2,65*1

-4,24000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěny vnitřního výklenku vstupu, výška 3,3m, na kótě (309,80/313,10m) : (13,10-

9,80)*(2,20+1,20)*2

22,44000

podhled vnitřního výklenku vstupu, na kótě (313,10m) : 2,20*1,20 2,64000

odpočet původních vstupních dveří AL/S, rozměr 1550x2200mm, 1ks : -1,55*2,20*1 -3,41000

odpočet vstupního otevřeného otvoru, na kótě (309,80/312,45m), rozměr 1600x2650mm, 1ks : -

1,60*2,65*1

-4,24000

V místě zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12e, Nový stav - atiky, podhledy a boční stěny vstupů a ostění otvorů : 

OSTĚNÍ OTVORŮ - PŘÍPOČET : 

pavilon B : 



PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16*0)*(1,55+2,20*2)*1 1,19000

PŮVODNÍ OTVORY : 

AL/S Původní hlníkové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks (pohled západní) : (0,20+0,16*0)*(1,55+2,20*2)*1 1,19000

46 622432111R00 ...dekorativní jemnozrnné, akrylátové, omítka tenkovrstvá pro interier i exterier; plnivo mramor; 

zrnitost do 1,50 mm; pojivo akrylátové; probarvená; ruční; odolná proti atm. vlivům, poš...

m2 46,64905 310,60 14 489,01 801-1 RTS

Omítka mozaiková jemnozrnná, (spotřeba cca 3,5kg/m2) : 

V místě Zateplení soklu XPS, tl.120mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální mozaiková omítka) 

: 

bod č.12a, Nový stav - celý sokl nadzemní část : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, výška 65-90cm : (0,65+0,90)/2*(46,45+0,12*1) 36,09175

odpočet v místě vrat, š.3,0m, výška 90cm : -0,90*3,0 -2,70000

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m, výška 65cm : -0,65*2,10 -1,36500

POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části, výška 15-35cm : (0,15+0,35)/2*26,70 6,67500

POHLED VÝCHODNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, výška 85-45cm : (0,85+0,45)/2*(13,83+0,012*1) 8,99730

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m, výška 50cm : -0,50*2,10 -1,05000

47 622454511R00 ...v množství opravované plochy přes 30  do 50 % , hladkých hlazených dřevěným hladítkem m2 46,64905 50,65 2 362,77 801-4 RTS

Oprava vnějších omítek hladkých do 50% (nad terénem) : 

v místě zateplení soklu XPS, tl.120mm, vč. mozaikové omítky : 

bod č.6, Nový stav - celý sokl nadzemní část : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, výška 65-90cm : (0,65+0,90)/2*(46,45+0,12*1) 36,09175

odpočet v místě vrat, š.3,0m, výška 90cm : -0,90*3,0 -2,70000

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m, výška 65cm : -0,65*2,10 -1,36500

POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části, výška 15-35cm : (0,15+0,35)/2*26,70 6,67500

POHLED VÝCHODNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, výška 85-45cm : (0,85+0,45)/2*(13,83+0,012*1) 8,99730

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m, výška 50cm : -0,50*2,10 -1,05000

48 622903111R00 ...před započetím oprav ručně m2 39,95600 8,10 323,80 801-5 RTS

Očištění podzemní části soklu po odkopání zeminy : 

V místě Zateplení soklu XPS, tl.120mm, bez povrchové úpravy, podzemní část : 

bod č.12a', Nový stav - celý sokl podzemí část na hl. 50cm pod terénem : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, výška 65-90cm : 0,50*(46,45+0,12*1) 23,28500

odpočet v místě vrat, š.3,0m, výška 90cm : -0,50*3,0 -1,50000

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m, výška 65cm : -0,50*2,10 -1,05000

POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části, výška 15-35cm : 0,50*26,70 13,35000

POHLED VÝCHODNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, výška 85-45cm : 0,50*(13,83+0,012*1) 6,92100

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m, výška 50cm : -0,50*2,10 -1,05000

49 622904112R00 ...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 560,45660 3,55 1 987,10 801-1 RTS

Očištění fasád tlakovou vodou po Odstranění uvolněných a nesoudržných vnějších omítek do 

30% (plocha fasády) : 

bod č.4,  Demontáže a bourání : 

v místě budoucího zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,80/317,67m) : (17,67-9,80)*(46,45+0,16*1*0) 365,56150

POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části, na kótě (309,80/317,67m) : (17,67-9,80)*26,70 210,12900

část stěna nad střechou pavilon C, na kótě (314,56/317,67m) : (17,67-14,56)*3,40 10,57400

POHLED VÝCHODNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

622 90-4 Očištění fasád

622 45-4 Oprava vnějších omítek cementových

622 90 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů

před započetím oprav

Včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m.

622 43 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí



stěna budovy, na kótě (309,80/317,67m) : (17,67-9,80)*(13,83+0,16*1*0) 108,84210

Odpočet otvorů oken a dveří : 

pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : -0,50*1,10*3 -1,65000

pavilon B, 2.NP, 3ks : -0,50*1,10*3 -1,65000

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : -1,40*1,45*1 -2,03000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 25ks : -1,80*2,40*25 -108,00000

pavilon B, 2.NP, 26ks : -1,80*2,40*26 -112,32000

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : -3,20*3,20*1 -10,24000

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : -1,55*2,20*1 -3,41000

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm, pouze na výšku 1,2m : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : -3,0*(2,0-0,8)*1 -3,60000

PŮVODNÍ OTVORY : 

AL/S Původní hliníkové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks (pohled západní) : -1,55*2,20*1 -3,41000

PŘÍPOČET OSTĚNÍ OTVORŮ : 

V místě zateplení ostění otvorů EPS F, tl. 30mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : (0,20+0,16*0)*(0,50+1,10*2)*3 1,62000

pavilon B, 2.NP, 3ks : (0,20+0,16*0)*(0,50+1,10*2)*3 1,62000

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16*0)*(1,40+1,45*2)*1 0,86000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 25ks : (0,20+0,16*0)*(1,80+2,40*2)*25 33,00000

pavilon B, 2.NP, 26ks : (0,20+0,16*0)*(1,80+2,40*2)*26 34,32000

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16*0)*(3,20+3,20*2)*1 1,92000

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks, ostění bude z MV-minerální vaty : (0,20+0,16*0)*(1,55+2,20*2)*1*0

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm, bez soklu výšky 80cm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16*0)*(3,0+(2,0-0,80)*2)*1 1,08000

PŮVODNÍ OTVORY : 

AL/S Původní hlníkové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks (pohled západní), ostění bude z MV-minerální vaty : 

(0,20+0,16*0)*(1,55+2,20*2)*1*0

v místě zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12c, Nový stav - vnitřní výklenky bočních vstupů : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěny vnitřního výklenku vstupu, výška 3,3m, na kótě (309,80/313,10m) : (13,10-

9,80)*(2,20+1,20)*2

22,44000

podhled vnitřního výklenku vstupu, na kótě (313,10m) : 2,20*1,20 2,64000

odpočet vstupních dveří PL/16, rozměr 1550x2200mm, 1ks : -1,55*2,20*1 -3,41000

odpočet vstupního otevřeného otvoru, na kótě (309,80/312,45m), rozměr 1600x2650mm, 1ks : -

1,60*2,65*1

-4,24000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěny vnitřního výklenku vstupu, výška 3,3m, na kótě (309,80/313,10m) : (13,10-

9,80)*(2,20+1,20)*2

22,44000

podhled vnitřního výklenku vstupu, na kótě (313,10m) : 2,20*1,20 2,64000

odpočet původních vstupních dveří AL/S, rozměr 1550x2200mm, 1ks : -1,55*2,20*1 -3,41000

odpočet vstupního otevřeného otvoru, na kótě (309,80/312,45m), rozměr 1600x2650mm, 1ks : -

1,60*2,65*1

-4,24000

V místě zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12e, Nový stav - atiky, podhledy a boční stěny vstupů a ostění otvorů : 

OSTĚNÍ OTVORŮ - PŘÍPOČET : 

pavilon B : 

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16*0)*(1,55+2,20*2)*1 1,19000

PŮVODNÍ OTVORY : 

AL/S Původní hlníkové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks (pohled západní) : (0,20+0,16*0)*(1,55+2,20*2)*1 1,19000

50 VL62.01 D+M Penetrace stávajícího podkladu fasády před lepením Kontaktního Zateplovacího Systému m2 607,00485 15,20 9 223,44 Vlastní

Stávající fasáda od soklu po atiku střechy : 

Položka pořadí 87 : 560.45660 560,45660

Stávající soklová břizolitová omítka : 

Položka pořadí 88 : 46.54825 46,54825

51 28350103.AR profil podparapetní; plast+tkanina; l = 2 000 mm m 99,40000 7,58 753,18 SPCM RTS



Dodávka podparapetní lišty s tkaninou : 

bod č.12 Nový stav - celá fasáda - parapety : 

pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : 0,50*3 1,50000

pavilon B, 2.NP, 3ks : 0,50*3 1,50000

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1,40*1 1,40000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 25ks : 1,80*25 45,00000

pavilon B, 2.NP, 26ks : 1,80*26 46,80000

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 3,20*1 3,20000

52 28350105.AR profil okenní s okapničkou; plast m 105,50000 18,06 1 905,52 SPCM RTS

Dodávka nadokenní lišty s okapničkou a tkaninou : 

pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : 0,50*3 1,50000

pavilon B, 2.NP, 3ks : 0,50*3 1,50000

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1,40*1 1,40000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 25ks : 1,80*25 45,00000

pavilon B, 2.NP, 26ks : 1,80*26 46,80000

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 3,20*1 3,20000

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1,55*1 1,55000

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 3,0*1 3,00000

PŮVODNÍ OTVORY : 

AL/S Původní hlníkové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks (pohled západní) : 1,55*1 1,55000

53 28350202R profil plastový stavební rohový; s tkaninou; úhelník 10x10 mm m 34,27000 7,58 259,67 SPCM RTS

Dodávka rohového profilu s mřížkou na vnější rohy fasády : 

V místě Zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální silikonová 

omítka) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,80/317,67m) : (17,67-9,80)*1 7,87000

V místě Zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální 

silikonová omítka) : 

bod č.12c, Nový stav - vnitřní výklenky bočních vstupů : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěny vnitřního výklenku vstupu, výška 3,3m, na kótě (309,80/313,10m) : (13,10-9,80)*2*2 13,20000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěny vnitřního výklenku vstupu, výška 3,3m, na kótě (309,80/313,10m) : (13,10-9,80)*2*2 13,20000

54 283502113R lišta ukončovací; okenní s tkaninou 100 mm; materiál plast; oranžová m 384,00000 15,73 6 041,05 SPCM RTS

Dodávka okenní APU lišty začišťovací s tkaninou : 

pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : (0,50+1,10*2)*3 8,10000

pavilon B, 2.NP, 3ks : (0,50+1,10*2)*3 8,10000

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (1,40+1,45*2)*1 4,30000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 25ks : (1,80+2,40*2)*25 165,00000

pavilon B, 2.NP, 26ks : (1,80+2,40*2)*26 171,60000

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (3,20+3,20*2)*1 9,60000

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (1,55+2,20*2)*1 5,95000

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm, bez soklu výšky 80cm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (3,0+(2,0-0,80)*2)*1 5,40000

PŮVODNÍ OTVORY : 

AL/S Původní hlníkové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks (pohled západní) : (1,55+2,20*2)*1 5,95000

55 28350220R profil plastový stavební rohový; s tkaninou; š = 120 mm; v = 80 mm m 280,10000 7,58 2 122,38 SPCM RTS

Dodávka rohového profilu s tkaninou pro svislé ostění oken a dveří : 

LT-P01

Délka 2 m

511166



výměra je 2x svíslé ostění otvorů : 

pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : (1,10*2)*3 6,60000

pavilon B, 2.NP, 3ks : (1,10*2)*3 6,60000

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (1,45*2)*1 2,90000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 25ks : (2,40*2)*25 120,00000

pavilon B, 2.NP, 26ks : (2,40*2)*26 124,80000

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (3,20*2)*1 6,40000

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (2,20*2)*1 4,40000

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (2,0*2)*1 4,00000

PŮVODNÍ OTVORY : 

AL/S Původní hlníkové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks (pohled západní) : (2,20*2)*1 4,40000

56 28350261R profil plastový stavební s tkaninou, s okapničkou m 8,80000 18,06 158,94 SPCM RTS

Dodávka lišty s okapničkou a tkaninou pro podhledy fasády : 

V místě Zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální 

silikonové omítky) : 

bod č.12c, Nový stav - vnitřní výklenky bočních vstupů : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

podhled vnitřního výklenku vstupu, na kótě (313,10m) : 2,20*2 4,40000

POHLED ZÁPADNÍ : 

podhled vnitřního výklenku vstupu, na kótě (313,10m) : 2,20*2 4,40000

57 28375929R deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 10,0 mm; součinitel tepelné 

vodivosti 0,039 W/mK; R = 0,260 m2K/W; U = 3,850 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3

m2 0,00000 11,17 0,00 SPCM RTS

Dodávka izolantu EPS, podlepování nerovností fasády izolantem : 

uveďte jednokovou cenu, fakturace bude podle skutečnosti : 0

58 28375930R deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné 

vodivosti 0,039 W/mK; R = 0,510 m2K/W; U = 1,960 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3

m2 0,00000 22,35 0,00 SPCM RTS

Dodávka izolantu EPS, podlepování nerovností fasády izolantem : 

uveďte jednokovou cenu, fakturace bude podle skutečnosti : 0

59 R-položka62.01 Dokumentace kladečského plánu zateplovacího systému ks 1,00000 202,60 202,60 Vlastní

Dokumentace kladečského plánu zateplovacího systému : 

požadavek technické zprávy : 

pavion B : 

předpoklad 1x : 1 1,00000

60 R-položka62.02 Odtrhové a výtažné zkoušky kotev pro zateplení fasády ks 2,00000 253,25 506,50 Vlastní

Odtrhové a výtažné zkoušky kotev pro zateplení fasády : 

požadavek technické zprávy : 

pavion B : 

předpoklad 2x : 2 2,00000

61 R-položka62.03 Úprava fasády v místě revizních skřínek ve fasádě, skřínky budou zapuštěné, bez demontáže, a 

budou mít nové dvířka v líci fasády

ks 2,00000 557,15 1 114,30 Vlastní

Úprava fasády v místě revizních skřínek ve fasádě : 

V místě Zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální 

silikonové omítky) : 

bod č.12c, Nový stav - vnitřní výklenky bočních vstupů : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěny vnitřního výklenku vstupu, výška 3,3m, na kótě (309,80/313,10m) : 1 1,00000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěny vnitřního výklenku vstupu, výška 3,3m, na kótě (309,80/313,10m) : 1 1,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

62 632451441R00 ...o ploše jednotlivě do 1 m2, tloušťky přes 30 do 40 mm m2 1,36500 395,07 539,27 801-4 RTS

Doplnění potěru rýhy u podlahy po osazených dveří : 

šířka rýhy je 30cm : 

pavilon B : 

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 0,30*1,55*1 0,46500

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm : 

na mazaninách a betonových podkladech hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem (s dodáním hmot),

4 365,57
632 45 Doplnění cementového potěru

1000 x 500 x 10 mm

Souč. tepelné vodivosti 0,039

1000 x 500 x 20 mm

Souč. tepelné vodivosti 0,039



pavilon B, 1.NP, 1ks : 0,30*3,0*1 0,90000

63 632451024R00 ...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 19,88000 192,47 3 826,30 801-1 RTS

Vyrovnávací potěr pod vnitřní parapety : 

bod č.12 Nový stav : 

pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : 0,20*0,50*3 0,30000

pavilon B, 2.NP, 3ks : 0,20*0,50*3 0,30000

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 0,20*1,40*1 0,28000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 25ks : 0,20*1,80*25 9,00000

pavilon B, 2.NP, 26ks : 0,20*1,80*26 9,36000

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 0,20*3,20*1 0,64000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

64 919735113R00 ...živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 3,00000 151,95 455,85 822-1 RTS

Zařezání asfaltu u nově provedeného : 

bod č.23, Nový stav : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

v místě asfaltu u vrat, š.3,0m, dl. 2,0m (asfalt je zvlněný) : 3,0 3,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

65 941941031R00 ...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 796,43305 32,42 25 817,17 800-3 RTS

Montáž lešení fasádního š.1m : 

V místě Zateplení soklu XPS, tl.120mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální mozaikové 

omítky) : 

bod č.12a, Nový stav - celý sokl nadzemní část : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, výška 65-90cm : (0,65+0,90)/2*(46,45+0,12*1) 36,09175

odpočet v místě vrat, š.3,0m, výška 90cm : -0,90*3,0 -2,70000

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m, výška 65cm : -0,65*2,10 -1,36500

POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části, výška 15-35cm : (0,15+0,35)/2*26,70 6,67500

POHLED VÝCHODNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, výška 85-45cm : (0,85+0,45)/2*(13,83+0,012*1) 8,99730

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m, výška 50cm : -0,50*2,10 -1,05000

V místě Zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální silikonová 

omítka) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,80/317,67m) : (17,67-9,80)*(46,45+(0,16+0,25+1,0)*1) 376,65820

POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části, na kótě (309,80/317,67m) : (17,67-9,80)*26,70 210,12900

část stěna nad střechou pavilon C, na kótě (314,56/317,67m) : (17,67-14,56)*3,40 10,57400

POHLED VÝCHODNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,80/317,67m) : (17,67-9,80)*(13,83+(0,16+0,25+1,0)*1) 119,93880

V místě Zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu.  (finální 

silikonová omítka) : 

bod č.12e, Nový stav - atiky, podhledy a boční stěny vstupů a ostění otvorů : 

pavilon C : 

POHLED JIŽNÍ : 

čelo levé boční stěny rampy po střechu rampy, na kótě (310,37/313,43m) : (13,43-

10,37)*(1,78+0,03*1)

5,53860

vnitřní levá boční stěna rampy po podhled rampy, na kótě (310,37/313,28m) : (13,28-

10,37)*(1,78+0,03*1)

5,26710

čelo podhledu rampy, na kótě (313,28/313,43m) : (13,43-13,28+0,03*1)*(13,83-0,25-

0,45*2+0,03*2)

2,29320

vnitřní pravá boční stěna rampy po podhled rampy, na kótě (310,83/313,28m) : (13,28-

10,83)*(1,78+0,03*1)

4,43450

čelo pravé boční stěny rampy po střechu rampy, na kótě (310,83/313,43m) : (13,43-

10,83)*(1,78+0,03*1)

4,70600

POHLED VÝCHODNÍ : 

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

včetně spotřeby vody

83 461,18
941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami

Včetně kotvení lešení.

632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

455,85



vnější boční stěna rampy po střechu rampy, na kótě (310,83/313,43m) : (13,43-

10,83)*(1,78+0,03*1)

4,70600

POHLED ZÁPADNÍ : 

vnější boční stěna rampy po střechu rampy, na kótě (310,37/313,43m) : (13,43-

10,37)*(1,78+0,03*1)

5,53860

66 941941191RT2 ...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m m2 2 787,51550 12,16 33 885,04 800-3 RTS

Nájem fasádního lešení na 3,5měsíce : 

výměra viz Montáž lešení fasádního š.1m, díl č.94 : 796,433*3,5 2 787,51550

67 941941831R00 ...šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 796,43300 25,33 20 169,67 800-3 RTS

Demontáž fasádního lešení : 

výměra viz Montáž lešení fasádního š.1m, díl č.94 : 796,433 796,43300

68 941955001R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 5,28000 30,39 160,46 800-3 RTS

Lešení lehké pomocné výška do 1,2m : 

V místě Zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální 

silikonové omítky) : 

bod č.12c, Nový stav - vnitřní výklenky bočních vstupů : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

podhled vnitřního výklenku vstupu, na kótě (313,10m) : 2,20*1,20 2,64000

POHLED ZÁPADNÍ : 

podhled vnitřního výklenku vstupu, na kótě (313,10m) : 2,20*1,20 2,64000

69 944944011R00 ...z umělých vláken m2 796,43300 2,03 1 613,57 800-3 RTS

Montáž ochranné sítě na fasádního lešení : 

výměra viz Montáž lešení fasádního š.1m, díl č.94 : 796,433 796,43300

70 944944031R00 ...z umělých vláken m2 2 787,51550 0,51 1 411,88 800-3 RTS

Nájem ochranné sítě na fasádního lešení na 3,5měsíce : 

výměra viz Montáž lešení fasádního š.1m, díl č.94 : 796,433*3,5 2 787,51550

71 944944081R00 ...z umělých vláken m2 796,43300 0,51 403,39 800-3 RTS

Demontáž ochranné sítě na fasádního lešení : 

výměra viz Montáž lešení fasádního š.1m, díl č.94 : 796,433 796,43300

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

72 952901111R00 ...světlá výška podlaží do 4 m m2 329,90000 20,26 6 683,77 801-1 RTS

Vyčištění budov v místě opravy omítek vyměňovaných oken a dveří : 

výměra ja na šířku otvoru + 50cm na každou stranu a 2m do místnosti : 

položkou se rozumí předkolaudační úklid : 

pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : (0,50+0,50*2)*2,0*3 9,00000

pavilon B, 2.NP, 3ks : (0,50+0,50*2)*2,0*3 9,00000

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (1,40+0,50*2)*2,0*1 4,80000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 25ks : (1,80+0,50*2)*2,0*25 140,00000

pavilon B, 2.NP, 26ks : (1,80+0,50*2)*2,0*26 145,60000

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (3,20+0,50*2)*2,0*1 8,40000

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (1,55+0,50*2)*2,0*1 5,10000

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (3,0+0,50*2)*2,0*1 8,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

73 968061112R00 ...oken, plochy do 1,5 m2 kus 6,00000 2,03 12,16 801-3 RTS

Vyvěšení stávajících dřevěných rámů oken pl. do 1m2 : 

bod č.5, Demontáže a bourání : 

pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1000mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : 3*1 3,00000

pavilon B, 2.NP, 3ks : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 3*1 3,00000

74 968061113R00 ...oken, plochy přes 1,5 m2 kus 1,00000 2,03 2,03 801-3 RTS

Vyvěšení stávajících dřevěných křídel oken pl.nad 1,5m2 : 

bod č.5, Demontáže a bourání : 

pavilon B : 

968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

6 683,77
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

13 828,83

944 94-40 Montáž ochranné sítě

944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí

944 94-48 Demontáž ochranné sítě

941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení

941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné



PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1*1 1,00000

75 968061113R00 ...oken, plochy přes 1,5 m2 kus 204,00000 2,03 413,30 801-3 RTS

Vyvěšení stávajících dřevěných křídel oken pl.nad 4m2 : 

bod č.5, Demontáže a bourání : 

pavilon B : 

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 25ks : 25*4 100,00000

pavilon B, 2.NP, 26ks : 26*4 104,00000

76 968062354R00 ...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 m2 3,00000 37,48 112,44 801-3 RTS

Vybourání stávajících dřevěných rámů oken pl. do 1m2 : 

bod č.5, Demontáže a bourání : 

pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1000mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : 0,50*1,0*3 1,50000

pavilon B, 2.NP, 3ks : 0,50*1,0*3 1,50000

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

77 968062356R00 ...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 m2 2,03000 37,48 76,09 801-3 RTS

Vybourání stávajících dřevěných rámů oken pl. do 4m2 : 

bod č.5, Demontáže a bourání : 

pavilon B : 

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1,40*1,45*1 2,03000

78 968062357R00 ...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 m2 220,32000 37,48 8 257,81 801-3 RTS

Vybourání stávající dřevěných rámů oken plochy nad 4m2 : 

bod č. 65, Demontáže a bourání : 

pavilon B : 

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 25ks : 1,80*2,40*25 108,00000

pavilon B, 2.NP, 26ks : 1,80*2,40*26 112,32000

79 968071113R00 ...oken, plochy přes 1,5 m2 kus 91,00000 3,04 276,55 801-3 RTS

Vyvěšení kovových křídel oken nad 4m2 : 

bod č.6, Demontáže a bourání : 

pavilon B : 

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1*3 3,00000

PL/11 Prosklená stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1*68 68,00000

PL/12 Prosklená stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1*20 20,00000

80 968071126R00 ...dveří, plochy přes 2 m2 kus 2,00000 3,04 6,08 801-3 RTS

Vyvěšení kovových dveřních křídel, nad 2m2 : 

bod č.6, Demontáže a bourání : 

pavilon B : 

PL/16 Dveře vstupní 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1*2 2,00000

81 968072357R00 ...okenních zdvojených, plochy přes 4 m2 m2 121,12000 27,35 3 312,75 801-3 RTS

Vybourání kovových rámů oken nad 4m2 : 

bod č.6, Demontáže a bourání : 

pavilon B : 

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 3,20*3,20*1 10,24000

PL/11 Prosklená stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 20,4*4,20*1 85,68000

PL/12 Prosklená stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 6,0*4,20*1 25,20000

82 968072456R00 ...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 m2 3,41000 37,48 127,81 801-3 RTS

Vybourání kovových dveřních zárubní, nad 2m2 : 

bod č.6, Demontáže a bourání : 

pavilon B : 

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet

968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet

968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

968 06-2 Vybourání dřevěných rámů



PL/16 Dveře vstupní 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1,55*2,20*1 3,41000

83 968072558R00 ...vrat, plochy do 5 m2 m2 6,00000 37,48 224,89 801-3 RTS

Vybourání kovových vrat, do 5m2 : 

bod č.24, Demontáže a bourání : 

pavilon B : 

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 3,0*2,0*1 6,00000

84 968091001R00 ...teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm m 99,40000 10,13 1 006,92 801-3 RTS

Demontáž vnitřních teracových parapetů : 

bod č.5, Demontáže a bourání : 

pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : 0,50*3 1,50000

pavilon B, 2.NP, 3ks : 0,50*3 1,50000

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1,40*1 1,40000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 25ks : 1,80*25 45,00000

pavilon B, 2.NP, 26ks : 1,80*26 46,80000

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 3,20*1 3,20000

Díl: 97 Prorážení otvorů

85 974042547R00 ...do hloubky 70 mm, šířky do 300 mm m 4,55000 151,95 691,37 801-3 RTS

Vysekání rýh v podlaze pro osazení nových dveří : 

pavilon B : 

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1,55*1 1,55000

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 3,0*1 3,00000

86 974049121R00 ...do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm m 28,26500 60,78 1 717,95 801-3 RTS

Vysekání nebo vyfrézování rýh v obvodových stěnách pro chráničky kabeláže : 

požadavek technické zprávy : 

bod č.4, Nový stav : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěny vnitřního výklenku vstupu, výška 3,3m, na kótě (309,80/313,10m), vodorovně : 

(2,20+1,20)*1

3,40000

stěny vnitřního výklenku vstupu, výška 3,3m, na kótě (309,80/313,10m), svisle 1x : (13,10-9,80)*1 3,30000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,80/317,67m), svisle 1x : (17,67-9,80)*1 7,87000

stěna budovy, na kótě (309,80/317,67m), vodorovně po výklenek : (13,83+0,16*1)/2 6,99500

stěny vnitřního výklenku vstupu, výška 3,3m, na kótě (309,80/313,10m), vodorovně : 

(2,20+1,20)*1

3,40000

stěny vnitřního výklenku vstupu, výška 3,3m, na kótě (309,80/313,10m), svisle 1x : (13,10-9,80)*1 3,30000

87 978015241R00 ...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 % m2 560,45660 5,07 2 838,71 801-3 RTS

Odstranění uvolněných a nesoudržných vnějších omítek do 30% (plocha fasády) : 

bod č.4,  Demontáže a bourání : 

v místě budoucího zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,80/317,67m) : (17,67-9,80)*(46,45+0,16*1*0) 365,56150

POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části, na kótě (309,80/317,67m) : (17,67-9,80)*26,70 210,12900

část stěna nad střechou pavilon C, na kótě (314,56/317,67m) : (17,67-14,56)*3,40 10,57400

POHLED VÝCHODNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,80/317,67m) : (17,67-9,80)*(13,83+0,16*1*0) 108,84210

Odpočet otvorů oken a dveří : 

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových

978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva

s betonovým podkladem,

974 04-9 Vysekání rýh v betonových zdech

974 04-91 v ploše

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

968 09 Vybourání vnitřních parapetů

5 719,56
974 04-2 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet

968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)



pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : -0,50*1,10*3 -1,65000

pavilon B, 2.NP, 3ks : -0,50*1,10*3 -1,65000

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : -1,40*1,45*1 -2,03000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 25ks : -1,80*2,40*25 -108,00000

pavilon B, 2.NP, 26ks : -1,80*2,40*26 -112,32000

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : -3,20*3,20*1 -10,24000

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : -1,55*2,20*1 -3,41000

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm, pouze na výšku 1,2m : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : -3,0*(2,0-0,8)*1 -3,60000

PŮVODNÍ OTVORY : 

AL/S Původní hliníkové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks (pohled západní) : -1,55*2,20*1 -3,41000

PŘÍPOČET OSTĚNÍ OTVORŮ : 

V místě zateplení ostění otvorů EPS F, tl. 30mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : (0,20+0,16*0)*(0,50+1,10*2)*3 1,62000

pavilon B, 2.NP, 3ks : (0,20+0,16*0)*(0,50+1,10*2)*3 1,62000

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16*0)*(1,40+1,45*2)*1 0,86000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 25ks : (0,20+0,16*0)*(1,80+2,40*2)*25 33,00000

pavilon B, 2.NP, 26ks : (0,20+0,16*0)*(1,80+2,40*2)*26 34,32000

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16*0)*(3,20+3,20*2)*1 1,92000

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks, ostění bude z MV-minerální vaty : (0,20+0,16*0)*(1,55+2,20*2)*1*0

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm, bez soklu výšky 80cm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16*0)*(3,0+(2,0-0,80)*2)*1 1,08000

PŮVODNÍ OTVORY : 

AL/S Původní hlníkové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks (pohled západní), ostění bude z MV-minerální vaty : 

(0,20+0,16*0)*(1,55+2,20*2)*1*0

v místě zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12c, Nový stav - vnitřní výklenky bočních vstupů : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěny vnitřního výklenku vstupu, výška 3,3m, na kótě (309,80/313,10m) : (13,10-

9,80)*(2,20+1,20)*2

22,44000

podhled vnitřního výklenku vstupu, na kótě (313,10m) : 2,20*1,20 2,64000

odpočet vstupních dveří PL/16, rozměr 1550x2200mm, 1ks : -1,55*2,20*1 -3,41000

odpočet vstupního otevřeného otvoru, na kótě (309,80/312,45m), rozměr 1600x2650mm, 1ks : -

1,60*2,65*1

-4,24000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěny vnitřního výklenku vstupu, výška 3,3m, na kótě (309,80/313,10m) : (13,10-

9,80)*(2,20+1,20)*2

22,44000

podhled vnitřního výklenku vstupu, na kótě (313,10m) : 2,20*1,20 2,64000

odpočet původních vstupních dveří AL/S, rozměr 1550x2200mm, 1ks : -1,55*2,20*1 -3,41000

odpočet vstupního otevřeného otvoru, na kótě (309,80/312,45m), rozměr 1600x2650mm, 1ks : -

1,60*2,65*1

-4,24000

V místě zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12e, Nový stav - atiky, podhledy a boční stěny vstupů a ostění otvorů : 

OSTĚNÍ OTVORŮ - PŘÍPOČET : 

pavilon B : 

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16*0)*(1,55+2,20*2)*1 1,19000

PŮVODNÍ OTVORY : 

AL/S Původní hlníkové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks (pohled západní) : (0,20+0,16*0)*(1,55+2,20*2)*1 1,19000

88 978036161R00 ...břizolitových, v rozsahu do 50 % m2 46,54825 10,13 471,53 801-3 RTS

Otlučení omítek břizolitových ze soklu z 50% (nad terénem) : 

bod č.2, Demontáže a bourání : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, výška 65-90cm : (0,65+0,90)/2*46,45 35,99875

odpočet v místě asfaltu u vrat, š.3,0m, výška 90cm : -0,90*3,0 -2,70000

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m, výška 65cm : -0,65*2,10 -1,36500

978 03 Otlučení vnějších omítek šlechtěných



POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části, výška 15-35cm : (0,15+0,35)/2*26,70 6,67500

POHLED VÝCHODNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, výška 85-45cm : (0,85+0,45)/2*13,83 8,98950

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m, výška 50cm : -0,50*2,10 -1,05000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

89 999281211R00 ...výšky do 25 m t 118,85281 50,65 6 019,89 801-4 RTS

Díl: 711 Izolace proti vodě

90 711502020RZ1 ...svislá, včetně dodávky materiálu m2 39,95600 162,08 6 476,07 800-711 RTS

D+M nopové fólie na zateplení soklu XPS, tl.120mm, bez povrchové úpravy, podzemní část : 

bod č.12a, Nový stav - celý sokl podzemí část na hl. 50cm pod terénem : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, výška 65-90cm : 0,50*(46,45+0,12*1) 23,28500

odpočet v místě vrat, š.3,0m, výška 90cm : -0,50*3,0 -1,50000

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m, výška 65cm : -0,50*2,10 -1,05000

POHLED JIŽNÍ : 

stěna v dvorní části, výška 15-35cm : 0,50*26,70 13,35000

POHLED VÝCHODNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, výška 85-45cm : 0,50*(13,83+0,012*1) 6,92100

odpočet schodiště v místě vstupu, š.2,1m, výška 50cm : -0,50*2,10 -1,05000

91 998711101R00 ...svisle do 6 m t 0,02837 506,50 14,37 800-711 RTS

Díl: 712 Živičné krytiny

92 712300832RT1 ...dvouvrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m m2 2,74500 40,52 111,23 800-711 RTS

Odřezání pruhu živičné krytiny v místě demontovaných závětrných lišt a oplechování stěn : 

pruh bude š. 15cm : 

V místě K/1d Oplechování stěny z ploché střechy TiZn rš 400mm : 

pavilon B : 

lišta v místě napojení na stěnu pavilonu A, výška (317,87m) : 0,15*18,30 2,74500

93 712741559R00 ...šířky 330 mm m 18,30000 50,65 926,90 800-711 RTS

Natavení pruhu nové živičné krytiny v místě nových závětrných lišt, podkladní pás : 

pruh bude š.33cm : 

V místě K/1d Oplechování stěny z ploché střechy TiZn rš 400mm : 

bod č.16, Nový stav : 

pavilon B : 

lišta v místě napojení na stěnu pavilonu A, výška (317,87m) : 18,30 18,30000

94 712742559R00 ...šířky 500 mm m 18,30000 50,65 926,90 800-711 RTS

Natavení pruhu nové živičné krytiny v místě nových závětrných lišt, horní pás s posypem : 

pruh bude š.50cm : 

V místě K/1d Oplechování stěny z ploché střechy TiZn rš 400mm : 

bod č.16, Nový stav : 

pavilon B : 

lišta v místě napojení na stěnu pavilonu A, výška (317,87m) : 18,30 18,30000

95 62857010R pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelená; natavitelný; nosná vložka polyesterové 

rouno; horní strana posyp - břidlice; spodní strana odtavovací fólie; tl. 5,2 mm

m2 10,98000 111,43 1 223,50 SPCM RTS

Dodávka pruhu nové živičné krytiny v místě nových závětrných lišt, horní pás, prořez 20% : 

pruh bude š.50cm : 

V místě K/1d Oplechování stěny z ploché střechy TiZn rš 400mm : 

bod č.16, Nový stav : 

pavilon B : 

lišta v místě napojení na stěnu pavilonu A, výška (317,87m) : 18,30*0,50*1,20 10,98000

96 62857012R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka 4-kombinovaná spřažená vložka; 

horní strana odtavovací fólie; spodní strana posyp křemičitým pískem; tl. 3,5 mm

m2 7,24680 91,17 660,69 SPCM RTS

3 902,74
712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10°

712 30-1 povlakové krytiny

712 74 Samostatné zesílení izol. povlaku pásy NAIP přitavením

včetně dodávky fólie a doplňků,

Nařezání fólie na potřebný tvar, připevnění fólie hřebíky a osazení průchodek.

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů

6 490,44
711 50 Ochrana proti radonu profilovanými fóliemi

6 019,89



Dodávka pruhu nové živičné krytiny v místě nových závětrných lišt, podkladní pás, prořez 20% : 

pruh bude š.33cm : 

V místě K/1d Oplechování stěny z ploché střechy TiZn rš 400mm : 

bod č.16, Nový stav : 

pavilon B : 

lišta v místě napojení na stěnu pavilonu A, výška (317,87m) : 18,30*0,33*1,20 7,24680

97 998712102R00 ...v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,10566 506,50 53,52 800-711 RTS

Díl: 762 Konstrukce tesařské

98 762341220R00 ...z velkoplošných desek na bázi dřeva m2 47,10200 202,60 9 542,87 800-762 RTS

Montáž podkladní dřevoštěpkové nebroušené desky pod oplechování atik : 

šířka desky 440mm : 

výměra oplechování zdiva atiky TiZn rš 670mm : 

K/1a Oplechování atiky TiZn rš 660mm : 

pavilon B : 

atika ze třech stran třechy v místě fasády, (bez pavilonu A a D), výška (317,87m) : 

0,44*(46,45*2+13,83+0,16*2)

47,10200

99 762395000R00 ...svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 1,35418 709,10 960,25 800-762 RTS

Spojovací a kotvící materiál pro montáž dřevoštěpkové desky : 

šířka desky 440mm : 

výměra oplechování zdiva atiky TiZn rš 670mm : 

K/1a Oplechování atiky TiZn rš 660mm : 

pavilon B : 

atika ze třech stran třechy v místě fasády, (bez pavilonu A a D), výška (317,87m) : 

0,025*0,44*(46,45*2+13,83+0,16*2)*1,15

1,35418

100 607250361R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm m2 54,16730 192,47 10 425,58 SPCM RTS

Dodávka podkladní dřevoštěpkové nebroušené desky pod oplechování atik, prořez 15% : 

šířka desky 440mm : 

výměra oplechování zdiva atiky TiZn rš 670mm : 

K/1a Oplechování atiky TiZn rš 660mm : 

pavilon B : 

atika ze třech stran třechy v místě fasády, (bez pavilonu A a D), výška (317,87m) : 

0,44*(46,45*2+13,83+0,16*2)*1,15

54,16730

101 998762102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,83089 506,50 420,85 800-762 RTS

Díl: 764 Konstrukce klempířské

102 764533650RT3 ...oplechování atiky pomocí výztužných Pz profilů, spojováno plochou posuvnou spojkou, RŠ 670 

mm, tl.plechu 0,8 mm, povrch předzvětralý TiZn, barva břidlicově šedá

m 107,05000 722,48 77 341,13 800-764 RTS

D+M - D+M oplechování zdiva atiky TiZn rš 670mm : 

K/1a Oplechování atiky TiZn rš 660mm : 

pavilon B : 

atika ze třech stran třechy v místě fasády, (bez pavilonu A a D), výška (317,87m) : 

(46,45*2+13,83+0,16*2)

107,05000

103 764233440R00 ...na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, rš 400 mm m 18,30000 521,29 9 539,60 800-764 RTS

D+M - D+M lemování zdiva z ploché střechy TiZn rš 400mm : 

K/1d Oplechování stěny z ploché střechy TiZn rš 400mm : 

pavilon B : 

lišta v místě napojení na stěnu pavilonu A, výška (317,87m) : 18,30 18,30000

104 764391820R00 ...závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° m 18,30000 5,07 92,69 800-764 RTS

Demontáž závětrné lišty K/1b : 

bod č.15, Demontáže a bourání : 

pavilon B : 

lišta v místě napojení na stěnu pavilonu A, výška (317,87m) : 18,30 18,30000

105 764396810R00 ...krycí dilatační lišty, rš 250 mm, sklonu do 30° m 15,74000 5,07 79,72 800-764 RTS

Demontáž krycí dilatační lišty, spáry na fasádě : 

bod č.11, Demontáže a bourání : 

764 21-19 Demontáž ostatních prvků střešních

764 04-23 Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu

včetně spojovacích prostředků a dodávky plechových tabulí a svitků.

764 05-13 Lemování z titanzinkového plechu

764 05-131 výroba a montáž lemování zdí

včetně zedniké výpomoci a spojovacích prostředků.

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské

50 m vodorovně

109 946,84

21 349,55
762 34 Bednění a laťování

762 34-1 montáž

762 34-11 bednění

762 39 Spojovací a ochranné prostředky

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny

50 m vodorovně



pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

vnitřní roh, stěna budovy k pavilonu D, na kótě (309,80/317,67m) : (17,67-9,80)*2 15,74000

106 764410850R00 ...rš od 100 do 330 mm m 99,40000 5,07 503,46 800-764 RTS

Demontáž původních vnějších parapetů (původní dřevěná a kovová okna) : 

bod č.5 a 6, Demontáže a bourání : 

pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : 0,50*3 1,50000

pavilon B, 2.NP, 3ks : 0,50*3 1,50000

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1,40*1 1,40000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 25ks : 1,80*25 45,00000

pavilon B, 2.NP, 26ks : 1,80*26 46,80000

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 3,20*1 3,20000

107 764430810R00 ...rš do 250 mm m 18,30000 5,07 92,69 800-764 RTS

Demontáž lemování stěny z ploché střechy, K/1d : 

bod č.15, Demontáže a bourání : 

pavilon B : 

lišta v místě napojení na stěnu pavilonu A, výška (317,87m) : 18,30 18,30000

108 764430840R00 ...rš od 330 do 500 mm m 106,73000 5,07 540,59 800-764 RTS

Demontáž oplechování atiky, K/1a : 

bod č.15, Demontáže a bourání : 

pavilon B : 

atika ze třech stran třechy v místě fasády, (bez pavilonu A a D), výška (317,87m) : 

(46,45*2+13,83)

106,73000

109 764908304RT3 ...ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,6 mm, RŠ 400 mm, 

kotvené mechanicky, -

m 99,40000 212,53 21 125,22 800-764 RTS

D+M K/4 oplechování parapetu z poplastovaného plechu : 

pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : 0,50*3 1,50000

pavilon B, 2.NP, 3ks : 0,50*3 1,50000

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1,40*1 1,40000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 25ks : 1,80*25 45,00000

pavilon B, 2.NP, 26ks : 1,80*26 46,80000

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 3,20*1 3,20000

110 998764102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 1,24726 506,50 631,74 800-764 RTS

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

111 766694111R00 ...šířky do 300 mm, délky do 1000 mm m 99,40000 50,65 5 034,61 800-766 RTS

Montáž vnitřních parapetů : 

bod č.9, Nový stav : 

pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : 0,50*3 1,50000

pavilon B, 2.NP, 3ks : 0,50*3 1,50000

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1,40*1 1,40000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 25ks : 1,80*25 45,00000

pavilon B, 2.NP, 26ks : 1,80*26 46,80000

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 3,20*1 3,20000

112 900      RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 h 8,00000 70,91 567,28 Přir.M RTS

Další nezměřitelné práce při bourání a demontáži nad rámec položek : 

demontáž vnitřních konstrukcí nadpraží, garnýže, pomocné konstrukce a držáky rolet : 

požadavek technické zprávy : 

pavion B : 

766 69 Ostatní

766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění

9 Hodinové zúčtovací sazby

včetně čel plastových.

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

50 m vodorovně

27 125,27

764 21-23 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

764 90-5 oplechování vnějších parapetů

včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.

764 21-21 Demontáž oplechování parapetů



předpoklad 10hod : 8 8,00000

113 60775303R parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch laminátová fólie CPL; materiál - jádro vlhkuodolná 

DTD; dekor bílý, mramor, imitace dřeva

m 109,34000 184,37 20 158,58 SPCM RTS

Dodávka vnitřních parapetů, prořez 10% : 

bod č.9, Nový stav : 

pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : 0,50*3*1,10 1,65000

pavilon B, 2.NP, 3ks : 0,50*3*1,10 1,65000

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1,40*1*1,10 1,54000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 25ks : 1,80*25*1,10 49,50000

pavilon B, 2.NP, 26ks : 1,80*26*1,10 51,48000

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 3,20*1*1,10 3,52000

114 60775390R krytka parapetu plast; pro parapety s nosem; rozměr 600 mm; barva bílá, šedá, aluminium, buk, 

dub, pino, třešeň, zlatý dub

kus 59,00000 20,26 1 195,34 SPCM RTS

Dodávka krytky vnitřních parapetů : 

1ks krytk obsahuje pár pro oba konce : 

bod č.9, Nový stav : 

pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : 3 3,00000

pavilon B, 2.NP, 3ks : 3 3,00000

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 25ks : 25 25,00000

pavilon B, 2.NP, 26ks : 26 26,00000

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

115 998766102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,33457 506,50 169,46 800-766 RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

116 766601213RT2 ...spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie 

paropropustná šířky 100 mm samolepicí,  

m 5,40000 60,78 328,21 800-766 RTS

D+M těsnění oken a dveří v místě ostění : 

(nadpraží a 2x boční ostění) : 

pavilon B : 

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm, bez soklu výšky 80cm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (3,0+(2,0-0,80)*2)*1 5,40000

117 766601229RT3 ...spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - 

fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější 

parapet

m 3,00000 60,78 182,34 800-766 RTS

D+M těsnění oken a dveří v místě parapetu nebo prahu : 

pavilon B : 

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 3,0*1 3,00000

118 767112812R00 ...svařovaných m2 10,24000 60,78 622,39 800-767 RTS

Vybourání copilitové výplně, okno nad 4m2 : 

bod č.22, Stávající stav : 

pavilon B : 

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 3,20*3,20*1 10,24000

119 767651220R00 ...otočných, osazených do ocelové zárubně z dílů, o ploše přes 6 do 9 m2 kus 1,00000 3 342,90 3 342,90 800-767 RTS

Montáž vrat otočných 2-kř. : 

pavilon B : 

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

120 767999801R00 ...o hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 137,85000 30,39 4 189,26 800-767 RTS

Demontáž ocelových mříží : 

bod č.12, Demontáže a bourání : 

váha mříže cca 5,0kg/m2 : 

767 65 Montáž vrat

včetně dokončení okování dvířek průchodových,

767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb

767 99-82 doplňků staveb

Vložení parotěsné a paropropustné fólie, vyplnění spáry PU pěnou. Včetně dodávky materiálu.

Vložení parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu, PU 

pěny. Dodávka materiálu.

767 11-8 Demontáž stěn a příček pro zasklení

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské

50 m vodorovně

41 288,46
766 60 Těsnění připojovací spáry



pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 4ks : 1,80*2,40*4*5,0 86,40000

POHLED JIŽNÍ : 

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 2ks : 1,80*2,40*2*5,0 43,20000

POHLED ZÁPADNÍ : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : 0,50*1,1*3*5,0 8,25000

121 R-položka767.03 Z/5 Vrata2-kř. plná ocelová zateplená, rozměr 3000x2000mm, tepelně izolační výplň U=2,3, vč. 

kování a zámku a nástřiku v RAL

ks 1,00000 25 325,00 25 325,00 Vlastní

Dodávka vrat Z/5 : 

pavilon B : 

Z/5 Vrata2-kř. plná ocelová zateplená, rozměr 3000x2000mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

122 R-položka767.06 Demontáž, úprava a zpětná motáž stávajícího ocelového zábradlí, vyřešení zkrácení o touštku 

izolantu, vč. nového kotvení

m     7,20000 1 013,00 7 293,60 Vlastní

Demontáž, úprava a zpětná motáž stávajícího ocelového zábradlí : 

bod č.8, Demontáže a bourání : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

zábradlí u vstupu do budovy, dl. 2,0m, 2ks : 2,0*2 4,00000

POHLED ZÁPADNÍ : 

zábradlí u vstupu do budovy, dl. 1,6m, 2ks : 1,60*2 3,20000

123 998767102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,00940 506,50 4,76 800-767 RTS

Díl: 769 Konstrukce truhlářské

124 766601213RT2 ...spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie 

paropropustná šířky 100 mm samolepicí,  

m 372,65000 60,78 22 649,67 800-766 RTS

D+M těsnění oken a dveří v místě ostění : 

(nadpraží a 2x boční ostění) : 

pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : (0,50+1,10*2)*3 8,10000

pavilon B, 2.NP, 3ks : (0,50+1,10*2)*3 8,10000

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (1,40+1,45*2)*1 4,30000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 25ks : (1,80+2,40*2)*25 165,00000

pavilon B, 2.NP, 26ks : (1,80+2,40*2)*26 171,60000

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (3,20+3,20*2)*1 9,60000

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (1,55+2,20*2)*1 5,95000

125 766601229RT3 ...spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - 

fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější 

parapet

m 100,95000 60,78 6 135,74 800-766 RTS

D+M těsnění oken a dveří v místě parapetu nebo prahu : 

pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : 0,50*3 1,50000

pavilon B, 2.NP, 3ks : 0,50*3 1,50000

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1,40*1 1,40000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 25ks : 1,80*25 45,00000

pavilon B, 2.NP, 26ks : 1,80*26 46,80000

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 3,20*1 3,20000

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1,55*1 1,55000

126 766711001R00 ...oken a balkonových dveří,  m 466,10000 111,43 51 937,52 800-766 RTS

Montáž plastových oken a balk.dveří s vypěněním : 

pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : (0,50+1,10)*2*3 9,60000

pavilon B, 2.NP, 3ks : (0,50+1,10)*2*3 9,60000

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (1,40+1,45)*2*1 5,70000

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

766 60 Těsnění připojovací spáry

Vložení parotěsné a paropropustné fólie, vyplnění spáry PU pěnou. Včetně dodávky materiálu.

Vložení parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu, PU 

pěny. Dodávka materiálu.

766 62-4 Montáž otvorových prvků plastových

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

570 923,04



pavilon B, 1.NP, 25ks : (1,80+2,40)*2*25 210,00000

pavilon B, 2.NP, 26ks : (1,80+2,40)*2*26 218,40000

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (3,20+3,20)*2*1 12,80000

127 766711021R00 ...vstupních dveří,  m 7,50000 172,21 1 291,58 800-766 RTS

Montáž plastových vstupních dveří s vypěněním : 

pavilon B : 

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (1,55+2,20)*2*1 7,50000

128 R-položka769.04 Montáž doplňků k plastovým oknům, vnitřní horizontální žaluzie m2 177,12000 30,39 5 382,68 Vlastní

Montáž vnitřní žaluzie na okna PL/7 : 

pavilon B : 

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 17ks žaluzií : 1,80*2,40*17 73,44000

pavilon B, 2.NP, 24ks žaluzií : 1,80*2,40*24 103,68000

129 R-položka769.05 PL/1 Okno plastové bílé 1-dílné, rozměr 500x1100mm, Uw=1,1 (celé okno), Izolační dvojsklo 

Ug=1,0 (sklo)

ks 6,00000 1 548,08 9 288,46 Vlastní

Dodávka okna PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : 3 3,00000

pavilon B, 2.NP, 3ks : 3 3,00000

130 R-položka769.12 PL/3 Okno plastové bílé  1-dílné, rozměr 1400x1450mm, Uw=1,1 (celé okno), Izolační dvojsklo 

Ug=1,0 (sklo)

ks 1,00000 2 938,19 2 938,19 Vlastní

Dodávka plastového okna PL/3 : 

pavilon B : 

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

131 R-položka769.23 PL/7 Okno plastové bílé  4-dílné, rozměr1800x2400mm, Uw=1,1 (celé okno), Izolační dvojsklo 

Ug=1,0 (sklo)

ks 41,00000 8 220,76 337 051,09 Vlastní

Dodávka okna PL/7 : 

pavilon B : 

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 25ks (mínus 4ks bezpečnostní sklo) (mínus 6ks vzorkované reliéfní sklo) : 25-4-6 15,00000

pavilon B, 2.NP, 26ks : 26 26,00000

132 R-položka769.24 PL/7 Okno plastové bílé  4-dílné, rozměr1800x2400mm, Uw=1,1 (celé okno), Bezpečnostní lepené 

sklo 6,4mm, izolační dvojsklo Ug=1,0 (sklo)

ks 4,00000 10 449,31 41 797,23 Vlastní

Dodávka okna PL/7 : 

pavilon B : 

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, (4ks bezpečnostní sklo) : 4 4,00000

133 R-položka769.25 PL/7 Horizontální vnitřní žaluzie na okno 4-dílné, rozměr1800x2400mm, Uw=1,1 (celé okno) ks 41,00000 1 006,52 41 267,19 Vlastní

Dodávka vnitřní žaluzie na okna PL/7 : 

pavilon B : 

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 17ks žaluzií : 17 17,00000

pavilon B, 2.NP, 24ks žaluzií : 24 24,00000

134 R-položka769.28 PL/10 Okno plastové bílé  4-dílné, rozměr 3200x3200mm, Uw=1,1 (celé okno), Izolační dvojsklo 

Ug=1,0 (sklo), včetně 3ks  pákových ovladačů

ks 1,00000 21 339,27 21 339,27 Vlastní

Dodávka okna PL/10 : 

pavilon B : 

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

135 R-položka769.34 PL/16 Dveře plastové 2-kř., rozměr1550x2200mm, Uw=1,5 (celé dveře), Bezpečnostní lepené sklo 

6,4mm, izolační dvojsklo Ug=1,0 (sklo), spodní plná část izolační PUR výplň

ks 1,00000 29 789,29 29 789,29 Vlastní

Dodávka plastových dveří PL/16 : 

pavilon B : 

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

136 998766102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,10884 506,50 55,13 800-766 RTS

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské

50 m vodorovně

1 079,08
771 55-9 Opravy podlah z dlaždic teracových

Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.



137 771551903R00 ...velikosti 300 x 300 mm kus 15,16667 63,82 967,92 800-771 RTS

D+M Opravy podlah po osazených dveří z dlaždic teracových : 

rozměr opravy je 30x30cm : 

pavilon B : 

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1,55*1/0,30 5,16667

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 3,0*1/0,30 10,00000

138 998771102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,21946 506,50 111,16 800-771 RTS

Díl: 781 Obklady keramické

139 781310111R00 ...šířky do 150 mm m 0,00000 192,47 0,00 800-771 RTS

Montáž keramického obkladu ostění : 

uveďte jednokovou cenu, fakturace bude podle skutečnosti : 0

140 781320111R00 ...šířky do 150 mm m 0,00000 192,47 0,00 800-771 RTS

Montáž keramického obkladu parapetu v sociálkách : 

uveďte jednokovou cenu, fakturace bude podle skutečnosti : 0

141 597813532R obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva béžová; mat m2 0,00000 253,25 0,00 SPCM RTS

Dodávka keramického obkladu ostění a parapetu : 

uveďte jednokovou cenu, fakturace bude podle skutečnosti : 0

142 998781102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,00000 253,25 0,00 800-771 RTS

Díl: 784 Malby

143 784191301R00 ...protiplísňová, jednonásobná m2 167,66750 10,13 1 698,47 800-784 RTS

D+M Penetrace protiplísňová, 1x : 

Omítka vnitřního ostění štuková u nových oken a dveří : 

šířka ostění bude 20cm + 15cm za roh : 

pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : (0,20+0,15)*(0,50+1,10)*2*3 3,36000

pavilon B, 2.NP, 3ks : (0,20+0,15)*(0,50+1,10)*2*3 3,36000

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,15)*(1,40+1,45)*2*1 1,99500

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 25ks : (0,20+0,15)*(1,80+2,40)*2*25 73,50000

pavilon B, 2.NP, 26ks : (0,20+0,15)*(1,80+2,40)*2*26 76,44000

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,15)*(3,20+3,20)*2*1 4,48000

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,15)*(1,55+2,20*2)*1 2,08250

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,15)*(3,0+2,0*2)*1 2,45000

144 784195612R00 ...protiplísňové,  , bílé, dvojnásobné m2 167,66750 30,39 5 095,42 800-784 RTS

D+M Výmalby ostění štukových omítek protiplísňová, bílá, 2x : 

Omítka vnitřního ostění štuková u nových oken a dveří : 

šířka ostění bude 20cm + 15cm za roh : 

pavilon B : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon B, 1.NP, 3ks : (0,20+0,15)*(0,50+1,10)*2*3 3,36000

pavilon B, 2.NP, 3ks : (0,20+0,15)*(0,50+1,10)*2*3 3,36000

PL/3 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,15)*(1,40+1,45)*2*1 1,99500

PL/7 Okno 4-dílné, rozměr 1800x2400mm : 

pavilon B, 1.NP, 25ks : (0,20+0,15)*(1,80+2,40)*2*25 73,50000

pavilon B, 2.NP, 26ks : (0,20+0,15)*(1,80+2,40)*2*26 76,44000

PL/10 Okno 3-dílné, rozměr 3200x3200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,15)*(3,20+3,20)*2*1 4,48000

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,15)*(1,55+2,20*2)*1 2,08250

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : (0,20+0,15)*(3,0+2,0*2)*1 2,45000

Díl: M21 Elektromontáže
210 22 Vedení uzemňovací

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu

Přebroušení a očištění povrchu. Zředění penetrace s vodou. Nátěr povrchu, dodávka penetračního nátěru.

784 45 Malby z malířských směsí

25 421,90

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické

6 793,89
784 41 Příprava povrchu

i nadpraží z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,

781 31-5 do tmele

781 32 Obkládání parapetů

z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,

781 32-5 do tmele

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně

0,00
781 31 Obkládání ostění



145 210220002R00 ...uzemňovací vedení na povrchu vč. svorek upevnění, připojení - bez nátěru, FeZn, průměr 10 

mm (pro ochran. pospojování)

m 107,05000 123,59 13 229,88 M21 RTS

Zpětná montáž stávajícího hromosvodu na fasádě : 

hromosvod je připevněný po obvodu na oplechování atiky : 

stávající svorky na atice se použijí zpět : 

bod č.18, NOvý stav : 

K/1a Oplechování atiky TiZn rš 660mm : 

pavilon B : 

atika ze třech stran třechy v místě fasády, (bez pavilonu A a D), výška (317,87m) : 

(46,45*2+13,83+0,16*2)

107,05000

146 210220101R00 ...svodové vodiče včetně podpěr, FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 

mm + podpěry,  

m 23,35000 123,59 2 885,73 M21 RTS

Zpětná montáž stávajícího hromosvodu na fasádě na delší kotvy : 

k výšce hromosvodu bude připočítán 1,5 m pro sokl a s vytažením na atiku : 

bod č.18, Nový stav : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,80/317,67m), 2x : (17,67-9,80+1,50)*2 18,74000

POHLED JIŽNÍ : 

část stěna nad střechou pavilon C, na kótě (314,56/317,67m), 1x : (17,67-14,56+1,50)*1 4,61000

147 210220372R00 ...ochranný úhelník nebo trubka,  , s držáky do zdiva kus 3,00000 359,62 1 078,85 M21 RTS

Zpětná montáž ochranného úhleníku stávajícího hromosvodu na fasádě na delší kotvy : 

bod č.18, Nový stav : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,80/317,67m), 2x : 2 2,00000

POHLED JIŽNÍ : 

část stěna nad střechou pavilon C, na kótě (314,56/317,67m), 1x : 1 1,00000

148 210220391R00 ...vodivé spojení ochranné trubky s vodičem, oboustranné,  ,  kus 3,00000 57,74 173,22 M21 RTS

Propojení svodů hromosvodu na stávající zemnicí drát : 

bod č.18, Nový stav : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,80/317,67m), 2x : 2 2,00000

POHLED JIŽNÍ : 

část stěna nad střechou pavilon C, na kótě (314,56/317,67m), 1x : 1 1,00000

149 210220401RT1 ...označení svodu štítky, smaltovaný, z umělé hmoty, včetně materiálu kus 3,00000 60,78 182,34 M21 RTS

D+M Označní svodu hromosvodu štítkem : 

bod č.18, Nový stav : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,80/317,67m), 2x : 2 2,00000

POHLED JIŽNÍ : 

část stěna nad střechou pavilon C, na kótě (314,56/317,67m), 1x : 1 1,00000

150 210220411R00 ...napínací šroub s okem, včetně vypnutí svodu,  ,  kus 3,00000 65,85 197,54 M21 RTS

Napnutí svodu : 

bod č.18, Nový stav : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,80/317,67m), 2x : 2 2,00000

POHLED JIŽNÍ : 

část stěna nad střechou pavilon C, na kótě (314,56/317,67m), 1x : 1 1,00000

151 35444140R podpěra vedení do zdiva na hmoždinku; provedení nerez kus 11,67500 62,81 733,26 SPCM RTS

Dodávka dlouhých kotev pro montáž stávajícího hromosvodu na fasádě na delší kotvy : 

kotvení bude po 2m : 

bod č.18, Nový stav : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,80/317,67m), 2x : (17,67-9,80+1,50)*2/2,0 9,37000

POHLED JIŽNÍ : 

část stěna nad střechou pavilon C, na kótě (314,56/317,67m), 1x : (17,67-14,56+1,50)*1/2,0 2,30500

152 R-položkaM21.01 Demontáž stávajícího hromosvodu na fasádě bm 23,35000 5,07 118,27 Vlastní

Demontáž stávajícího hromosvodu na fasádě : 

k výšce hromosvodu bude připočítán 1,5 m pro sokl a s vytažením na atiku : 

bod č.7, Demontáže a bourání : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

Podpěra vedení do zdiva na hmoždinku

použití: upevnění hromosvodného vodiče do zdiva objektu pomocí hmoždinky

V položkách je zakalkulována montáž včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.



stěna budovy, na kótě (309,80/317,67m), 2x : (17,67-9,80+1,50)*2 18,74000

POHLED JIŽNÍ : 

část stěna nad střechou pavilon C, na kótě (314,56/317,67m), 1x : (17,67-14,56+1,50)*1 4,61000

153 R-položkaM21.02 Demontáž stávajícího hromosvodu na střeše po obvodu atik, po obvodu oplechování atik střechy 

je nyní hromosvod kotven

bm 107,05000 5,07 542,21 Vlastní

Demontáž stávajícího hromosvodu na fasádě : 

hromosvod je připevněný po obvodu na oplechování atiky : 

bod č.7, Demontáže a bourání : 

K/1a Oplechování atiky TiZn rš 660mm : 

pavilon B : 

atika ze třech stran třechy v místě fasády, (bez pavilonu A a D), výška (317,87m) : 

(46,45*2+13,83+0,16*2)

107,05000

154 R-položkaM21.03 Revizní zpráva pro hromosvod kpl 1,00000 1 013,00 1 013,00 Vlastní

Revizní zpráva pro hromosvod : 

bod č.18, Nový stav : 

pavion B : 

revizní zpráva : 1 1,00000

155 R-položkaM21.04 Demontáž osvětlení ve vstupech vč. kabeláže ks 5,00000 50,65 253,25 Vlastní

Demontáž osvětlení ve vstupech vč. kabeláže : 

bod č.7, Demontáže a bourání : 

pavilon B : 

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

Světlo nad výklenkem do budovy : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

PŮVODNÍ OTVORY : 

AL/S Původní hlníkové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks (pohled západní) : 1 1,00000

Světlo nad výklenkem do budovy : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

156 R-položkaM21.05 Demontáž pohybových čidel na fasádě vč. kabeláže ks 5,00000 50,65 253,25 Vlastní

Demontáž pohybových čidel na fasádě vč. kabeláže : 

bod č.7, Demontáže a bourání : 

pavilon B : 

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

Světlo nad výklenkem do budovy : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

PŮVODNÍ OTVORY : 

AL/S Původní hlníkové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks (pohled západní) : 1 1,00000

Světlo nad výklenkem do budovy : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

157 R-položkaM21.06 Demontáž vypínače ve vstupech ks 3,00000 50,65 151,95 Vlastní

Demontáž vypínače osvětlení ve vs tupech : 

bod č.7, Demontáže a bourání : 

pavilon B : 

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

PŮVODNÍ OTVORY : 

AL/S Původní hlníkové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks (pohled západní) : 1 1,00000

158 R-položkaM21.07 Zpětná montáž osvětlení ve vstupech vč. kabeláže kus 5,00000 354,55 1 772,75 Vlastní

Zpětná montáž osvětlení ve vstupech vč. kabeláže : 

bod č.21, Nový stav : 

pavilon B : 

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

Světlo nad výklenkem do budovy : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

PŮVODNÍ OTVORY : 

AL/S Původní hlníkové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks (pohled západní) : 1 1,00000

Světlo nad výklenkem do budovy : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1 1,00000



159 R-položkaM21.08 Zpětná montáž pohybových čidel na fasádě vč. kabeláže ks 5,00000 354,55 1 772,75 Vlastní

Zpětná montáž pohybových čidel na fasádě vč. kabeláže : 

bod č.21, NOvý stav : 

pavilon B : 

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

Světlo nad výklenkem do budovy : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

PŮVODNÍ OTVORY : 

AL/S Původní hlníkové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks (pohled západní) : 1 1,00000

Světlo nad výklenkem do budovy : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

160 R-položkaM21.09 Zpětná montáž vypínače ve vstupech ks 3,00000 354,55 1 063,65 Vlastní

Zpětná montáž vypínače ve vstupech : 

bod č.21, Nový stav : 

pavilon B : 

PL/16 Dveře plastové 2-kř. asymetrické, rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

Z/5 Vrata ocelová 2-kř, rozměr 3000x2000mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

PŮVODNÍ OTVORY : 

AL/S Původní hlníkové vstupní dveře 2-kř., rozměr 1550x2200mm : 

pavilon B, 1.NP, 1ks (pohled západní) : 1 1,00000

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky

161 220281304R00 Uložení návěstního kabelu do 5 žil do trubek/lišt m 28,26500 10,13 286,32 M22 RTS

Uložení původní kabeláže SLP do chráničkem umístěných do vysekaných nebo vyfrézovaných rýh 

v obvodových stěnách pro chráničky kabeláže : 

požadavek technické zprávy : 

bod č.4, Nový stav : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěny vnitřního výklenku vstupu, výška 3,3m, na kótě (309,80/313,10m), vodorovně : 

(2,20+1,20)*1

3,40000

stěny vnitřního výklenku vstupu, výška 3,3m, na kótě (309,80/313,10m), svisle 1x : (13,10-9,80)*1 3,30000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,80/317,67m), svisle 1x : (17,67-9,80)*1 7,87000

stěna budovy, na kótě (309,80/317,67m), vodorovně po výklenek : (13,83+0,16*1)/2 6,99500

stěny vnitřního výklenku vstupu, výška 3,3m, na kótě (309,80/313,10m), vodorovně : 

(2,20+1,20)*1

3,40000

stěny vnitřního výklenku vstupu, výška 3,3m, na kótě (309,80/313,10m), svisle 1x : (13,10-9,80)*1 3,30000

162 3457114701R trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; mat. 

není samozhášivý; vnější pr.= 50,0 mm; vnitřní pr.= 41,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 

cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A; barva standardně červená; IP 40, při použití 

těsnicího kroužku IP 67

m 28,26500 40,52 1 145,30 SPCM RTS

D+M chrániček kabelových s uložením do vysekaných nebo vyfrézovaných rýh v obvodových 

stěnách pro chráničky kabeláže : 

požadavek technické zprávy pro slaboproudé rozvody : 

bod č.4, Nový stav : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěny vnitřního výklenku vstupu, výška 3,3m, na kótě (309,80/313,10m), vodorovně : 

(2,20+1,20)*1

3,40000

stěny vnitřního výklenku vstupu, výška 3,3m, na kótě (309,80/313,10m), svisle 1x : (13,10-9,80)*1 3,30000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,80/317,67m), svisle 1x : (17,67-9,80)*1 7,87000

stěna budovy, na kótě (309,80/317,67m), vodorovně po výklenek : (13,83+0,16*1)/2 6,99500

stěny vnitřního výklenku vstupu, výška 3,3m, na kótě (309,80/313,10m), vodorovně : 

(2,20+1,20)*1

3,40000

stěny vnitřního výklenku vstupu, výška 3,3m, na kótě (309,80/313,10m), svisle 1x : (13,10-9,80)*1 3,30000

163 R-položkaM22.04 Demontáž slaboproudých rozvodů po fasádě m 28,26500 5,07 143,16 Vlastní

Demontáž slaboproudých rozvodů po fasádě : 

bod č.7, Demontáže a bourání : 

pavilon B : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěny vnitřního výklenku vstupu, výška 3,3m, na kótě (309,80/313,10m), vodorovně : 

(2,20+1,20)*1

3,40000

stěny vnitřního výklenku vstupu, výška 3,3m, na kótě (309,80/313,10m), svisle 1x : (13,10-9,80)*1 3,30000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,80/317,67m), svisle 1x : (17,67-9,80)*1 7,87000

stěna budovy, na kótě (309,80/317,67m), vodorovně po výklenek : (13,83+0,16*1)/2 6,99500

1 574,78
220 28-130 Kabel návěstní uložený v trubkách

Odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odřezání, zaizolování, zatažení do trubek, označení vodičů.



stěny vnitřního výklenku vstupu, výška 3,3m, na kótě (309,80/313,10m), vodorovně : 

(2,20+1,20)*1

3,40000

stěny vnitřního výklenku vstupu, výška 3,3m, na kótě (309,80/313,10m), svisle 1x : (13,10-9,80)*1 3,30000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

164 979012112R00 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 44,28173 30,39 1 345,72 821-1 RTS

165 979012119R00 Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky t 44,28173 10,13 448,57 821-1 RTS

166 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 44,28173 162,08 7 177,18 832-1 RTS

167 979082111R00 ...do 10 m t 132,84519 30,39 4 037,17 801-3 RTS

168 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 44,28173 115,48 5 113,74 800-6 RTS

169 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 619,94424 16,21 10 048,06 800-6 RTS

170 979990001R00 ...stavební suti t 44,28173 395,07 17 494,38 801-3 RTS

171 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 44,28173 15,20 672,86 800-6 RTS

979 09-31 Uložení suti na skládku

s hrubým urovnáním

979 08-31 Vodorovné přemístění suti

včetně naložení na dopravní prostředek a složení

979 08-4 Poplatek za skládku

979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

46 337,68
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

Svislá doprava s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku



S: M13/209 Zateplení budov, výměna oken a dveří - ZŠ Žerotínova

O: SO01 Objekt ZŠ - stavební část

R: R13.209.97.3 Rev.05 Zateplení fasády a výměna oken, pavilon C

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 52,21500 30,39 1 586,81 822-1 RTS

Demontáž betonového okapního chodníku : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon C : 

POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED JIŽNÍ : 

v místě rampy je asfalt, ponechá se beze změny : 0

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : 55,90*0,50 27,95000

boční část rampy, je asfalt, ponechá se beze změny : 0

odpočet v místě asfaltu u vstupních dveří, dl. asfaltu 6,6m : -6,60*0,50 -3,30000

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo do spojovací chodby v dvorní části : 31,80*0,50 15,90000

vpravo od spojovací chodby : (20,55+0,50*1)*0,50 10,52500

bok nakládací rampy : (1,78+0,50*1)*0,50 1,14000

2 113107121R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy do 100 mm m2 52,21500 60,78 3 173,63 822-1 RTS

Odstranění pokladu z kameniva tl. 10cm pod betonovým okapním chodníkem : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon C : 

POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED JIŽNÍ : 

v místě rampy je asfalt, ponechá se beze změny : 0

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : 55,90*0,50 27,95000

boční část rampy, je asfalt, ponechá se beze změny : 0

odpočet v místě asfaltu u vstupních dveří, dl. asfaltu 6,6m : -6,60*0,50 -3,30000

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo do spojovací chodby v dvorní části : 31,80*0,50 15,90000

vpravo od spojovací chodby : (20,55+0,50*1)*0,50 10,52500

bok nakládací rampy : (1,78+0,50*1)*0,50 1,14000

3 113107142R00 ...živičných, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm m2 3,30000 121,56 401,15 822-1 RTS

Odstranění asfaltu : 

demontáže a bourání : 

pavilon C : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

v místě asfaltu u vstupních dveří, dl. asfaltu 6,6m : 6,60*0,50 3,30000

4 139601102R00 ...v hornině 3 m3 23,75783 607,80 14 440,01 800-1 RTS

Ruční odkop v místě okapního chodníku, pro zaizolování soklu, : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.65cm : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon C : 

POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED JIŽNÍ : 

v místě rampy je asfalt, ponechá se beze změny : 0

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*0,65*55,90 12,71725

boční část rampy, je asfalt, ponechá se beze změny : 0

odpočet v místě asfaltu u vstupních dveří, dl. asfaltu 6,6m : -(0,50-0,05-0,10)*0,65*6,60 -1,50150

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo do spojovací chodby v dvorní části : (0,50-0,05-0,10)*0,65*31,80 7,23450

vpravo od spojovací chodby : (0,50-0,05-0,10)*0,65*(20,55+0,50*1) 4,78888

bok nakládací rampy : (0,50-0,05-0,10)*0,65*(1,78+0,50*1) 0,51870

5 162601102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 4,75157 192,47 914,53 800-1 RTS

Vodorovné přemístění přebytečné zeminy do 5km : 

co zbyde z obsypu zaizolovaného soklu zeminou v místě okapního chodníku : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.12cm soklový polystyren +1cm nopová fólie : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

23 633,10
113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár



pavilon C : 

POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED JIŽNÍ : 

v místě rampy je asfalt, ponechá se beze změny : 0

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*55,90 2,54345

boční část rampy, je asfalt, ponechá se beze změny : 0

odpočet v místě asfaltu u vstupních dveří, dl. asfaltu 6,6m : -(0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*6,60 -0,30030

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo do spojovací chodby v dvorní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*31,80 1,44690

vpravo od spojovací chodby : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(20,55+0,50*1) 0,95778

bok nakládací rampy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(1,78+0,50*1) 0,10374

6 162201203R00 ...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 4,75157 50,65 240,67 800-1 RTS

Vodorovné přemístění přebytečné zeminy kolečkem do 10m : 

co zbyde z obsypu zaizolovaného soklu zeminou v místě okapního chodníku : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.12cm soklový polystyren +1cm nopová fólie : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon C : 

POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED JIŽNÍ : 

v místě rampy je asfalt, ponechá se beze změny : 0

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*55,90 2,54345

boční část rampy, je asfalt, ponechá se beze změny : 0

odpočet v místě asfaltu u vstupních dveří, dl. asfaltu 6,6m : -(0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*6,60 -0,30030

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo do spojovací chodby v dvorní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*31,80 1,44690

vpravo od spojovací chodby : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(20,55+0,50*1) 0,95778

bok nakládací rampy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(1,78+0,50*1) 0,10374

7 162201210R00 ...z horniny 1 až 4, kolečkem m3 4,75157 5,07 24,07 800-1 RTS

Příplatek k vodorovnému přemístění přebytečné zeminy kolečkem za dalších 10m : 

co zbyde z obsypu zaizolovaného soklu zeminou v místě okapního chodníku : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.12cm soklový polystyren +1cm nopová fólie : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon C : 

POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED JIŽNÍ : 

v místě rampy je asfalt, ponechá se beze změny : 0

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*55,90 2,54345

boční část rampy, je asfalt, ponechá se beze změny : 0

odpočet v místě asfaltu u vstupních dveří, dl. asfaltu 6,6m : -(0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*6,60 -0,30030

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo do spojovací chodby v dvorní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*31,80 1,44690

vpravo od spojovací chodby : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(20,55+0,50*1) 0,95778

bok nakládací rampy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(1,78+0,50*1) 0,10374

8 162606112R00 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m m3 7,83225 50,65 396,70 823-2 RTS

Dovoz zeminy schopné zúrodnění ze 5km, pruh 50cm u okapního chodníku, tl. 15cm : 

bod č.23, nový stav : 

pavilon C : 

POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED JIŽNÍ : 

v místě rampy je asfalt, ponechá se beze změny : 0

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : 55,90*0,50*0,15 4,19250

boční část rampy, je asfalt, ponechá se beze změny : 0

odpočet v místě asfaltu u vstupních dveří, dl. asfaltu 6,6m : -6,60*0,50*0,15 -0,49500

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo do spojovací chodby v dvorní části : 31,80*0,50*0,15 2,38500

vpravo od spojovací chodby : (20,55+0,50*1)*0,50*0,15 1,57875

bok nakládací rampy : (1,78+0,50*1)*0,50*0,15 0,17100

9 167101201R00 ...z horniny 1 až 4 m3 4,75157 30,39 144,40 800-1 RTS

- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,

- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou   vyšší než +- 0,5 m,

- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-2 nakládání, skládání, překládání neulehléno výkopku nebo zeminy - ručně

162 20-9 příplatek k ceně za každých dalších 10 m

162 20-6 Vodorovné přemístění výkopku

bez naložení, avšak se složením

Včetně:

162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,



Nakládání přebytečné zeminy ručně : 

co zbyde z obsypu zaizolovaného soklu zeminou v místě okapního chodníku : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.12cm soklový polystyren +1cm nopová fólie : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon C : 

POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED JIŽNÍ : 

v místě rampy je asfalt, ponechá se beze změny : 0

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*55,90 2,54345

boční část rampy, je asfalt, ponechá se beze změny : 0

odpočet v místě asfaltu u vstupních dveří, dl. asfaltu 6,6m : -(0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*6,60 -0,30030

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo do spojovací chodby v dvorní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*31,80 1,44690

vpravo od spojovací chodby : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(20,55+0,50*1) 0,95778

bok nakládací rampy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(1,78+0,50*1) 0,10374

10 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 4,75157 19,25 91,45 800-1 RTS

Uložení přemístění přebytečné na skládce, bez poplatku : 

co zbyde z obsypu zaizolovaného soklu zeminou v místě okapního chodníku : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.12cm soklový polystyren +1cm nopová fólie : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon C : 

POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED JIŽNÍ : 

v místě rampy je asfalt, ponechá se beze změny : 0

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*55,90 2,54345

boční část rampy, je asfalt, ponechá se beze změny : 0

odpočet v místě asfaltu u vstupních dveří, dl. asfaltu 6,6m : -(0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*6,60 -0,30030

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo do spojovací chodby v dvorní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*31,80 1,44690

vpravo od spojovací chodby : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(20,55+0,50*1) 0,95778

bok nakládací rampy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(1,78+0,50*1) 0,10374

11 175101201R00 ...bez prohození sypaniny m3 17,17874 75,98 1 305,15 800-1 RTS

Obsyp zaizolovaného soklu zeminou v místě okapního chodníku : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.60cm -12cm soklový polystyren -1cm nopová fólie : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon C : 

POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED JIŽNÍ : 

v místě rampy je asfalt, ponechá se beze změny : 0

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,60-0,12-0,01)*55,90 9,19555

boční část rampy, je asfalt, ponechá se beze změny : 0

odpočet v místě asfaltu u vstupních dveří, dl. asfaltu 6,6m : -(0,50-0,05-0,10)*(0,60-0,12-

0,01)*6,60

-1,08570

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo do spojovací chodby v dvorní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,60-0,12-0,01)*31,80 5,23110

vpravo od spojovací chodby : (0,50-0,05-0,10)*(0,60-0,12-0,01)*(20,55+0,50*1) 3,46273

bok nakládací rampy : (0,50-0,05-0,10)*(0,60-0,12-0,01)*(1,78+0,50*1) 0,37506

12 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 4,75157 192,47 914,53 800-1 RTS

Poplatek za uložení přebytečné na skládce : 

co zbyde z obsypu zaizolovaného soklu zeminou v místě okapního chodníku : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.12cm soklový polystyren +1cm nopová fólie : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon C : 

POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED JIŽNÍ : 

v místě rampy je asfalt, ponechá se beze změny : 0

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*55,90 2,54345

boční část rampy, je asfalt, ponechá se beze změny : 0

odpočet v místě asfaltu u vstupních dveří, dl. asfaltu 6,6m : -(0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*6,60 -0,30030

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo do spojovací chodby v dvorní části : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*31,80 1,44690

vpravo od spojovací chodby : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(20,55+0,50*1) 0,95778

bok nakládací rampy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(1,78+0,50*1) 0,10374

199 Poplatky za skládku

171 20 Uložení sypaniny

175 10-12 Obsyp objektů

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,



Díl: 18 Povrchové úpravy terénu

13 167103101R00 Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění m3 27,10750 30,39 823,80 823-2 RTS

Nakládání zeminy schopné zúrodnění, pruh 250cm za okapových chodníkem, tl. 10cm : 

bod č.23, nový stav : 

pavilon C : 

POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED JIŽNÍ : 

v místě rampy je asfalt, ponechá se beze změny : 0

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : 55,90*2,50*0,10 13,97500

boční část rampy, je asfalt, ponechá se beze změny : 0

odpočet v místě asfaltu u vstupních dveří, dl. asfaltu 6,6m : -6,60*2,50*0,10 -1,65000

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo do spojovací chodby v dvorní části : 31,80*2,50*0,10 7,95000

vpravo od spojovací chodby : (20,55+2,50*1)*2,50*0,10 5,76250

bok nakládací rampy : (1,78+2,50*1)*2,50*0,10 1,07000

14 181301102R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm m2 271,07500 20,26 5 491,98 800-1 RTS

Rozprostření zeminy schopné zúrodnění, pruh 250cm u okapního chodníku v místě kde bylo 

lešení a provoz stavby : 

bod č.23, nový stav : 

pavilon C : 

POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED JIŽNÍ : 

v místě rampy je asfalt, ponechá se beze změny : 0

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : 55,90*2,50 139,75000

boční část rampy, je asfalt, ponechá se beze změny : 0

odpočet v místě asfaltu u vstupních dveří, dl. asfaltu 6,6m : -6,60*2,50 -16,50000

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo do spojovací chodby v dvorní části : 31,80*2,50 79,50000

vpravo od spojovací chodby : (20,55+2,50*1)*2,50 57,62500

bok nakládací rampy : (1,78+2,50*1)*2,50 10,70000

15 183405211R00 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 271,07500 10,13 2 745,99 823-1 RTS

Výsev trávníku, pruh 250cm za okapním chodníkem, kde bylo lešení a provoz stavby : 

bod č.23, nový stav : 

pavilon C : 

POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED JIŽNÍ : 

v místě rampy je asfalt, ponechá se beze změny : 0

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : 55,90*2,50 139,75000

boční část rampy, je asfalt, ponechá se beze změny : 0

odpočet v místě asfaltu u vstupních dveří, dl. asfaltu 6,6m : -6,60*2,50 -16,50000

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo do spojovací chodby v dvorní části : 31,80*2,50 79,50000

vpravo od spojovací chodby : (20,55+2,50*1)*2,50 57,62500

bok nakládací rampy : (1,78+2,50*1)*2,50 10,70000

16 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 16,56569 91,17 1 510,29 SPCM RTS

Dodávka osiva pro výsev trávníku, pruh 250cm za okapním chodníkem, kde bylo lešení a provoz 

stavby : 

spotřeba 1kg/18m2, ztratné 10% : 

bod č.23, nový stav : 

pavilon C : 

POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED JIŽNÍ : 

v místě rampy je asfalt, ponechá se beze změny : 0

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : 55,90*2,50/18*1,10 8,54028

boční část rampy, je asfalt, ponechá se beze změny : 0

odpočet v místě asfaltu u vstupních dveří, dl. asfaltu 6,6m : -6,60*2,50/18*1,10 -1,00833

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo do spojovací chodby v dvorní části : 31,80*2,50/18*1,10 4,85833

vpravo od spojovací chodby : (20,55+2,50*1)*2,50/18*1,10 3,52153

bok nakládací rampy : (1,78+2,50*1)*2,50/18*1,10 0,65389

17 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 27,10750 297,82 8 073,21 SPCM RTS

Dodávka zeminy schopné zúrodnění, pruh 250cm za okapových chodníkem, tl. 10cm : 

Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem 

použití na jiném místě.  : 

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

183 40-52 Výsev trávníku hydroosevem

18 645,27
167 10-31 Nakládání výkopku

Nakládání neulehlého výkopku z hromad



Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a 

ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování půdního života. Takto vznikají na ornici 

náklady cca ve výši ...Kč/m3. : 

bod č.23, nový stav : 

pavilon C : 

POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED JIŽNÍ : 

v místě rampy je asfalt, ponechá se beze změny : 0

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : 55,90*2,50*0,10 13,97500

boční část rampy, je asfalt, ponechá se beze změny : 0

odpočet v místě asfaltu u vstupních dveří, dl. asfaltu 6,6m : -6,60*2,50*0,10 -1,65000

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo do spojovací chodby v dvorní části : 31,80*2,50*0,10 7,95000

vpravo od spojovací chodby : (20,55+2,50*1)*2,50*0,10 5,76250

bok nakládací rampy : (1,78+2,50*1)*2,50*0,10 1,07000

Díl: 5 Komunikace

18 572751111R00 ...asfaltovým betonem, při spotřebě na 1 km komunikace do 10 t t 1,18800 3 950,70 4 693,43 822-1 RTS

D+M Vyrovnání asfaltu : 

tl. vrstvy bude 15cm, váha asfaltu 2,4t/m3 : 

bod č.23, Nový stav : 

pavilon C : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

v místě asfaltu u vstupních dveří, dl. asfaltu 6,6m : 6,60*0,50*0,15*2,4 1,18800

19 596811111R00 ...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm m2 52,21500 151,95 7 934,07 822-1 RTS

Montáž dlažby betonové, okapního chodníku : 

bod č.23, Nový stav : 

pavilon C : 

POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED JIŽNÍ : 

v místě rampy je asfalt, ponechá se beze změny : 0

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : 55,90*0,50 27,95000

boční část rampy, je asfalt, ponechá se beze změny : 0

odpočet v místě asfaltu u vstupních dveří, dl. asfaltu 6,6m : -6,60*0,50 -3,30000

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo do spojovací chodby v dvorní části : 31,80*0,50 15,90000

vpravo od spojovací chodby : (20,55+0,50*1)*0,50 10,52500

bok nakládací rampy : (1,78+0,50*1)*0,50 1,14000

20 639571110R00 ...podklad ze štěrkopísku, tloušťky 100 mm m2 62,65800 127,64 7 997,54 801-1 RTS

D+M podkladu ze štěrkopísku tl. 10cm (pod dlažbu okapového chodníku) : 

šířka podkldu bude 60cm : 

bod č.23, Nový stav : 

pavilon C : 

POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED JIŽNÍ : 

v místě rampy je asfalt, ponechá se beze změny : 0

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : 55,90*0,60 33,54000

boční část rampy, je asfalt, ponechá se beze změny : 0

odpočet v místě asfaltu u vstupních dveří, dl. asfaltu 6,6m : -6,60*0,60 -3,96000

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo do spojovací chodby v dvorní části : 31,80*0,60 19,08000

vpravo od spojovací chodby : (20,55+0,50*1)*0,60 12,63000

bok nakládací rampy : (1,78+0,50*1)*0,60 1,36800

21 639571311R00 ...textilie proti prorůstání, 45 g/m2 m2 78,32250 20,26 1 586,81 801-1 RTS

D+M ochranné geotextílie proti prorůstání trávy (pod dlažbu okapového chodníku) : 

šířka geotextílie bude 75cm : 

bod č.23, Nový stav : 

pavilon C : 

POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED JIŽNÍ : 

v místě rampy je asfalt, ponechá se beze změny : 0

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : 55,90*0,75 41,92500

boční část rampy, je asfalt, ponechá se beze změny : 0

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

639 57 Okapový chodník podél budovy z kačírku

bez obrubníku a bez textílie

33 002,18
572 73-1 Vyspravení výtluků dosavadního krytu

s vysekáním, očištěním, se zaplněním směsí, se zhutněním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenost do 20 m, včetně živičného infiltračního postřiku styčných ploch výtluků,

596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic



odpočet v místě asfaltu u vstupních dveří, dl. asfaltu 6,6m : -6,60*0,75 -4,95000

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo do spojovací chodby v dvorní části : 31,80*0,75 23,85000

vpravo od spojovací chodby : (20,55+0,50*1)*0,75 15,78750

bok nakládací rampy : (1,78+0,50*1)*0,75 1,71000

22 59245601R dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm m2 53,25930 202,60 10 790,33 SPCM RTS

Dodávka dlažby betonové, okapního chodníku, prořez 2% : 

bod č.23, Nový stav : 

pavilon C : 

POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 0

POHLED JIŽNÍ : 

v místě rampy je asfalt, ponechá se beze změny : 0

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : 55,90*0,50*1,02 28,50900

boční část rampy, je asfalt, ponechá se beze změny : 0

odpočet v místě asfaltu u vstupních dveří, dl. asfaltu 6,6m : -6,60*0,50*1,02 -3,36600

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo do spojovací chodby v dvorní části : 31,80*0,50*1,02 16,21800

vpravo od spojovací chodby : (20,55+0,50*1)*0,50*1,02 10,73550

bok nakládací rampy : (1,78+0,50*1)*0,50*1,02 1,16280

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

23 610991111R00 ...fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 85,95500 8,61 740,12 801-1 RTS

D+M Zakrývání vnitřních otvorů fólií : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : 0,50*1,10*12 6,60000

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 0,90*0,90*1 0,81000

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 13ks : 1,40*1,45*13 26,39000

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks : 1,40*2,40*8 26,88000

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : 5,55*0,75*2 8,32500

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 5,40*2,10*1 11,34000

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 1,70*3,30*1 5,61000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové okno 2-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : 0

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1800x2200mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 0

24 612409991R00 ...maltou vápenou m 225,40000 60,78 13 699,81 801-4 RTS

Začištění vnitřní omítky u oken a dveří : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : (0,50+1,10)*2*12 38,40000

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,90+0,90)*2*1 3,60000

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 13ks : (1,40+1,45)*2*13 74,10000

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks : (1,40+2,40)*2*8 60,80000

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : (5,55+0,75)*2*2 25,20000

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (5,40+2,10)*2*1 15,00000

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (1,70+3,30*2)*1 8,30000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové okno 2-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : 0

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1800x2200mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 0

25 612425921R00 ...omítkou hladkou m2 0,00000 192,47 0,00 801-4 RTS

Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká : 

uveďte jednokovou cenu, fakturace bude podle skutečnosti : 0

26 612425931R00 ...omítkou štukovou m2 78,89000 192,47 15 183,96 801-4 RTS

Omítka vnitřního ostění štuková u nových oken a dveří : 

šířka ostění bude 20cm + 15cm za roh : 

612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

32 572,05
610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod.

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.



pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : (0,20+0,15)*(0,50+1,10)*2*12 13,44000

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,20+0,15)*(0,90+0,90)*2*1 1,26000

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 13ks : (0,20+0,15)*(1,40+1,45)*2*13 25,93500

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks : (0,20+0,15)*(1,40+2,40)*2*8 21,28000

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : (0,20+0,15)*(5,55+0,75)*2*2 8,82000

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,20+0,15)*(5,40+2,10)*2*1 5,25000

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,20+0,15)*(1,70+3,30*2)*1 2,90500

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové okno 2-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : 0

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1800x2200mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 0

27 283502113R lišta ukončovací; okenní s tkaninou 100 mm; materiál plast; oranžová m 187,40000 15,73 2 948,16 SPCM RTS

Dodávka vnitřní okenní APU lišty začišťovací s tkaninou : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : (0,50+1,10*2)*12 32,40000

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,90+0,90*2)*1 2,70000

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 13ks : (1,40+1,45*2)*13 55,90000

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks : (1,40+2,40*2)*8 49,60000

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : (5,55+0,75*2)*2 14,10000

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (5,40+2,10*2)*1 9,60000

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (1,70+3,30*2)*1 8,30000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové okno 2-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : (1,40+1,45*2)*2 8,60000

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1800x2200mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (1,80+2,20*2)*1 6,20000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

28 602015187RT7 ...omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 503,56070 155,71 78 408,55 801-1 RTS

Omítka tenkovrstvá silikonová probarvená, zrnitá, tl. z vrstvy 2mm : 

V místě Zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální silikonová 

omítka) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon C : 

POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 

POHLED JIŽNÍ : 

vlevo svislý pruh po střechu rampy, na kótě (310,37/313,43m) : (13,43-10,37)*(0,25+0,16*1) 1,25460

nad střechou rampy, na kótě (313,43/314,56m) : (14,56-13,43)*(13,83-0,25-1,80) 13,31140

vpravo od rampy, na kótě (311,10/314,56m) : (14,56-11,10)*(1,80+0,16*1) 6,78160

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy bez vstupní části, na kótě (310,37/314,56m) : (14,56-10,37)*(42,60+0,16*1) 179,16440

stěna budovy se vstupem, na kótě (309,70/314,20m) : (14,20-10,37)*(13,30-6,60) 25,66100

stěna budovy vpravo od vstupu, na kótě (309,33/314,20m) : (14,20-9,33)*(13,30-6,70) 32,14200

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/314,20m) : (14,20-10,37)*13,30 50,93900

vlevo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/314,56m) : (14,56-10,37)*18,50 77,51500

nad střechou spojovací chodby, na kótě (313,78/314,56m) : (14,56-13,78)*3,35 2,61300

vpravo od spojovací chodby, na kótě (310,37/314,56m) : (14,56-10,37)*(20,55+0,16*1) 86,77490

Odpočet otvorů oken a dveří : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : -0,50*1,10*12 -6,60000

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : -0,90*0,90*1 -0,81000

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 13ks : -1,40*1,45*13 -26,39000

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

477 955,33
602 01 Omítky stěn z hotových směsí

po jednotlivých vrstvách



pavilon C, 1.NP, 8ks : -1,40*2,40*8 -26,88000

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : -5,55*0,75*2 -8,32500

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : -5,40*2,10*1 -11,34000

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : -1,70*3,30*1 -5,61000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové okno 2-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : -1,40*1,45*2 -4,06000

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1800x2200mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : -1,80*2,20*1 -3,96000

VZDUCHOTECHNICKÉ MŘÍŽKY : 

VZT/1 Vzduchotechnická větrací mřížka, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1ks : -0,50*1,10*1 -0,55000

VZT/2 Vzduchotechnická větrací mřížka, rozměr 600x1200mm : 

pavilon C, 1ks : -0,60*1,20*1 -0,72000

VZT/3 Vzduchotechnická větrací mřížka, rozměr 500x500mm : 

pavilon C, 1ks : -0,50*0,50*1 -0,25000

V místě Zateplení ostění otvorů EPS F, tl. 30mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální 

silikonová omítka) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : (0,20+0,16)*(0,50+1,10*2)*12 11,66400

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*(0,90+0,90*2)*1 0,97200

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 13ks : (0,20+0,16)*(1,40+1,45*2)*13 20,12400

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks : (0,20+0,16)*(1,40+2,40*2)*8 17,85600

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : (0,20+0,16)*(5,55+0,75*2)*2 5,07600

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*(5,40+2,10*2)*1 3,45600

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*(1,70+3,30*2)*1 2,98800

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové okno 2-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : (0,20+0,16)*(1,40+1,45*2)*2 3,09600

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1800x2200mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*(1,80+2,20*2)*1 2,23200

V místě Zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu.  (finální 

silikonová omítka) : 

bod č.12e, Nový stav - atiky, podhledy a boční stěny vstupů a ostění otvorů : 

pavilon C : 

POHLED JIŽNÍ : 

čelo levé boční stěny rampy po střechu rampy, na kótě (310,37/313,43m) : (13,43-

10,37)*(1,78+0,03*1)

5,53860

vnitřní levá boční stěna rampy po podhled rampy, na kótě (310,37/313,28m) : (13,28-

10,37)*(1,78+0,03*1)

5,26710

podhled rampy, na kótě (313,28m) : (13,83-0,25-0,45*2)*(1,78+0,03*1) 22,95080

čelo podhledu rampy, na kótě (313,28/313,43m) : (13,43-13,28+0,03*1)*(13,83-0,25-

0,45*2+0,03*2)

2,29320

vnitřní pravá boční stěna rampy po podhled rampy, na kótě (310,83/313,28m) : (13,28-

10,83)*(1,78+0,03*1)

4,43450

čelo pravé boční stěny rampy po střechu rampy, na kótě (310,83/313,43m) : (13,43-

10,83)*(1,78+0,03*1)

4,70600

POHLED VÝCHODNÍ : 

vnější boční stěna rampy po střechu rampy, na kótě (310,83/313,43m) : (13,43-

10,83)*(1,78+0,03*1)

4,70600

POHLED ZÁPADNÍ : 

vnější boční stěna rampy po střechu rampy, na kótě (310,37/313,43m) : (13,43-

10,37)*(1,78+0,03*1)

5,53860

29 602015191R00 ...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky m2 503,56070 25,33 12 752,67 801-1 RTS

Podkladní nátěr pod tenkovrstvé silikonové probarvené omítky : 

V místě Zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální silikonová 

omítka) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon C : 

POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 

POHLED JIŽNÍ : 

vlevo svislý pruh po střechu rampy, na kótě (310,37/313,43m) : (13,43-10,37)*(0,25+0,16*1) 1,25460

nad střechou rampy, na kótě (313,43/314,56m) : (14,56-13,43)*(13,83-0,25-1,80) 13,31140

vpravo od rampy, na kótě (311,10/314,56m) : (14,56-11,10)*(1,80+0,16*1) 6,78160

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy bez vstupní části, na kótě (310,37/314,56m) : (14,56-10,37)*(42,60+0,16*1) 179,16440

602 01-1 Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí



stěna budovy se vstupem, na kótě (309,70/314,20m) : (14,20-10,37)*(13,30-6,60) 25,66100

stěna budovy vpravo od vstupu, na kótě (309,33/314,20m) : (14,20-9,33)*(13,30-6,70) 32,14200

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/314,20m) : (14,20-10,37)*13,30 50,93900

vlevo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/314,56m) : (14,56-10,37)*18,50 77,51500

nad střechou spojovací chodby, na kótě (313,78/314,56m) : (14,56-13,78)*3,35 2,61300

vpravo od spojovací chodby, na kótě (310,37/314,56m) : (14,56-10,37)*(20,55+0,16*1) 86,77490

Odpočet otvorů oken a dveří : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : -0,50*1,10*12 -6,60000

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : -0,90*0,90*1 -0,81000

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 13ks : -1,40*1,45*13 -26,39000

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks : -1,40*2,40*8 -26,88000

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : -5,55*0,75*2 -8,32500

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : -5,40*2,10*1 -11,34000

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : -1,70*3,30*1 -5,61000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové okno 2-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : -1,40*1,45*2 -4,06000

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1800x2200mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : -1,80*2,20*1 -3,96000

VZDUCHOTECHNICKÉ MŘÍŽKY : 

VZT/1 Vzduchotechnická větrací mřížka, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1ks : -0,50*1,10*1 -0,55000

VZT/2 Vzduchotechnická větrací mřížka, rozměr 600x1200mm : 

pavilon C, 1ks : -0,60*1,20*1 -0,72000

VZT/3 Vzduchotechnická větrací mřížka, rozměr 500x500mm : 

pavilon C, 1ks : -0,50*0,50*1 -0,25000

V místě Zateplení ostění otvorů EPS F, tl. 30mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální 

silikonová omítka) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : (0,20+0,16)*(0,50+1,10*2)*12 11,66400

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*(0,90+0,90*2)*1 0,97200

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 13ks : (0,20+0,16)*(1,40+1,45*2)*13 20,12400

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks : (0,20+0,16)*(1,40+2,40*2)*8 17,85600

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : (0,20+0,16)*(5,55+0,75*2)*2 5,07600

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*(5,40+2,10*2)*1 3,45600

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*(1,70+3,30*2)*1 2,98800

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové okno 2-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : (0,20+0,16)*(1,40+1,45*2)*2 3,09600

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1800x2200mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*(1,80+2,20*2)*1 2,23200

V místě Zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu.  (finální 

silikonová omítka) : 

bod č.12e, Nový stav - atiky, podhledy a boční stěny vstupů a ostění otvorů : 

pavilon C : 

POHLED JIŽNÍ : 

čelo levé boční stěny rampy po střechu rampy, na kótě (310,37/313,43m) : (13,43-

10,37)*(1,78+0,03*1)

5,53860

vnitřní levá boční stěna rampy po podhled rampy, na kótě (310,37/313,28m) : (13,28-

10,37)*(1,78+0,03*1)

5,26710

podhled rampy, na kótě (313,28m) : (13,83-0,25-0,45*2)*(1,78+0,03*1) 22,95080

čelo podhledu rampy, na kótě (313,28/313,43m) : (13,43-13,28+0,03*1)*(13,83-0,25-

0,45*2+0,03*2)

2,29320

vnitřní pravá boční stěna rampy po podhled rampy, na kótě (310,83/313,28m) : (13,28-

10,83)*(1,78+0,03*1)

4,43450

čelo pravé boční stěny rampy po střechu rampy, na kótě (310,83/313,43m) : (13,43-

10,83)*(1,78+0,03*1)

4,70600

POHLED VÝCHODNÍ : 

vnější boční stěna rampy po střechu rampy, na kótě (310,83/313,43m) : (13,43-

10,83)*(1,78+0,03*1)

4,70600

POHLED ZÁPADNÍ : 



vnější boční stěna rampy po střechu rampy, na kótě (310,37/313,43m) : (13,43-

10,37)*(1,78+0,03*1)

5,53860

30 612481211RU1 ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 42,69450 161,30 6 886,62 801-1 RTS

D+M Armovací tkanina do tmelu na zateplený sokl, nadzemní část, (pod mozaikovou omítku) : 

Jedná se o přídavnou 2-vrstvu armovací tkaniny. (1-vrstva je obsažena v položce zateplení soklu 

z XPS tl. 12cm) : 

V místě Zateplení soklu XPS, tl.120mm, vč. mozaikové omítky : 

bod č.12a, Nový stav - celý sokl nadzemní část : 

pavilon C : 

POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 

POHLED JIŽNÍ : 

vlevo od rampy, je ker. sokl., nebude zateplení : 0

v místě rampy je asfalt a ker. sokl., ponechá se beze změny : 0

vpravo od rampy, výška 1,1m : 1,10*(1,80+0,12*1) 2,11200

POHLED VÝCHODNÍ : 

boční část rampy, je asfalt a ker. sokl, ponechá se beze změny : 0

stěna budovy bez vstupní části s obkladem, výška 50cm : 0,50*(42,60+0,12*1) 21,36000

stěna budovy u vstupu, výška 25cm : 0,25*13,30 3,32500

odpočet v místě asfaltu u vstupních dveří š.1,6m, výška 25cm : -0,25*1,60 -0,40000

POHLED ZÁPADNÍ : 

bok nakládací rampy, je  ker.  sokl, nebude zateplení : 0

vlevo do spojovací chodby v dvorní části, výška 45-25cm : (0,45+0,25)/2*13,30 4,65500

vlevo do spojovací chodby v dvorní části, výška 45-25cm : (0,45+0,25)/2*18,50 6,47500

vpravo od spojovací chodby, výška 25cm : 0,25*(20,55+0,12*1) 5,16750

31 612481211RU1 ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 20,28800 225,82 4 581,44 801-1 RTS

D+M Armovací tkanina do tmelu na sokl s keramickým obkladem : 

armovací tkanina bude provedena ve 2-vrstvách : 

bod č.8, Nový stav : 

Montáž venkovního obkladu z cihelných pásků : 

pavilon C : 

POHLED JIŽNÍ : 

sokl rampy vlevo od schodiště, výška 25cm, 1-vrstva : 0,80*5,0 4,00000

sokl rampy vlevo od schodiště, výška 25cm, 2-vrstva : 0,80*5,0 4,00000

sokl rampy vpravo od schodiště, výška 80cm, 1-vrstva : 0,80*(10,90-5,0) 4,72000

sokl rampy vpravo od schodiště, výška 80cm, 2-vrstva : 0,80*(10,90-5,0) 4,72000

POHLED VÝCHODNÍ : 

boční část rampy, výška 80cm, 1-vrstva : 0,80*1,78 1,42400

boční část rampy, výška 80cm, 2-vrstva : 0,80*1,78 1,42400

32 620991121R00 ...z postaveného lešení m2 93,97500 8,61 809,17 801-1 RTS

D+M Zakrývání vnějších otvorů fólií : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : 0,50*1,10*12 6,60000

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 0,90*0,90*1 0,81000

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 13ks : 1,40*1,45*13 26,39000

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks : 1,40*2,40*8 26,88000

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : 5,55*0,75*2 8,32500

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 5,40*2,10*1 11,34000

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 1,70*3,30*1 5,61000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové okno 2-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : 1,40*1,45*2 4,06000

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1800x2200mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 1,80*2,20*1 3,96000

33 622300131R00 ...vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu m2 0,00000 121,56 0,00 801-1 RTS

Vyrovnání fasády před zateplením tmelem do 5mm : 

uveďte jednokovou cenu, fakturace bude podle skutečnosti : 0

34 622300141R00 ...montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 0,00000 78,76 0,00 801-1 RTS

Montáž podlepování nerovností fasády izolantem : 

uveďte jednokovou cenu, fakturace bude podle skutečnosti : 0

35 622311513R00 ...extrudovaným polysterenem, tloušťky 120 mm m2 54,40500 469,27 25 530,76 801-1 RTS

Zateplení soklu XPS, tl.120mm, bez povrchové úpravy, podzemní část : 

622 30 Příprava podkladu

622 31-1 Zateplení suterénu

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.

612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou

620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických 

(lepivých) maltovin



bod č.12a', Nový stav - celý sokl podzemí část na hl. 50cm pod terénem : 

pavilon C : 

POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 

POHLED JIŽNÍ : 

vlevo do rampy, je ker. sokl., nebude zateplení : 0

v místě rampy je asfalt a ker. sokl., ponechá se beze změny : 0

vravo od rampy, výška 1,3m : 0,50*(1,80+0,12*1) 0,96000

POHLED VÝCHODNÍ : 

boční část rampy, je asfalt a ker. sokl, ponechá se beze změny : 0

stěna budovy bez vstupní části s obkladem, výška 50cm : 0,50*(42,60+0,12*1) 21,36000

stěna budovy u vstupu, výška 25cm : 0,50*13,30 6,65000

odpočet v místě asfaltu u vstupních dveří š.1,6m, výška 25cm : -0,50*1,60 -0,80000

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo do spojovací chodby v dvorní části, výška 45-25cm : 0,50*13,30 6,65000

vlevo do spojovací chodby v dvorní části, výška 45-25cm : 0,50*18,50 9,25000

vpravo od spojovací chodby, výška 25cm : 0,50*(20,55+0,12*1) 10,33500

bok nakládací rampy, je  ker.  sokl, nebude zateplení : 0

36 622311523RV1 ...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou m2 42,69450 630,57 26 921,97 801-1 RTS

Zateplení soklu XPS, tl.120mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální mozaikové omítky) : 

bod č.12a, Nový stav - celý sokl nadzemní část : 

pavilon C : 

POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 

POHLED JIŽNÍ : 

vlevo od rampy, je ker. sokl., nebude zateplení : 0

v místě rampy je asfalt a ker. sokl., ponechá se beze změny : 0

vpravo od rampy, výška 1,1m : 1,10*(1,80+0,12*1) 2,11200

POHLED VÝCHODNÍ : 

boční část rampy, je asfalt a ker. sokl, ponechá se beze změny : 0

stěna budovy bez vstupní části s obkladem, výška 50cm : 0,50*(42,60+0,12*1) 21,36000

stěna budovy u vstupu, výška 25cm : 0,25*13,30 3,32500

odpočet v místě asfaltu u vstupních dveří š.1,6m, výška 25cm : -0,25*1,60 -0,40000

POHLED ZÁPADNÍ : 

bok nakládací rampy, je  ker.  sokl, nebude zateplení : 0

vlevo do spojovací chodby v dvorní části, výška 45-25cm : (0,45+0,25)/2*13,30 4,65500

vlevo do spojovací chodby v dvorní části, výška 45-25cm : (0,45+0,25)/2*18,50 6,47500

vpravo od spojovací chodby, výška 25cm : 0,25*(20,55+0,12*1) 5,16750

37 622311135RV1 ... , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,  m2 380,66190 536,12 204 080,50 801-1 RTS

Zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální silikonové omítky) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon C : 

POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 

POHLED JIŽNÍ : 

vlevo svislý pruh po střechu rampy, na kótě (310,37/313,43m) : (13,43-10,37)*(0,25+0,16*1) 1,25460

nad střechou rampy, na kótě (313,43/314,56m) : (14,56-13,43)*(13,83-0,25-1,80) 13,31140

vpravo od rampy, na kótě (311,10/314,56m) : (14,56-11,10)*(1,80+0,16*1) 6,78160

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy bez vstupní části, na kótě (310,37/314,56m) : (14,56-10,37)*(42,60+0,16*1) 179,16440

stěna budovy se vstupem, na kótě (309,70/314,20m) : (14,20-10,37)*(13,30-6,60) 25,66100

stěna budovy vpravo od vstupu, na kótě (309,33/314,20m) : (14,20-9,33)*(13,30-6,70) 32,14200

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/314,20m) : (14,20-10,37)*13,30 50,93900

vlevo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/314,56m) : (14,56-10,37)*18,50 77,51500

nad střechou spojovací chodby, na kótě (313,78/314,56m) : (14,56-13,78)*3,35 2,61300

vpravo od spojovací chodby, na kótě (310,37/314,56m) : (14,56-10,37)*(20,55+0,16*1) 86,77490

Mezisoučet 476,15690

Odpočet otvorů oken a dveří : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : -0,50*1,10*12 -6,60000

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : -0,90*0,90*1 -0,81000

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

622 31-2 Zateplení soklu

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), 

přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

622 31-3 Zateplení fasády

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), 

přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.



pavilon C, 1.NP, 13ks : -1,40*1,45*13 -26,39000

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks : -1,40*2,40*8 -26,88000

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : -5,55*0,75*2 -8,32500

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : -5,40*2,10*1 -11,34000

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : -1,70*3,30*1 -5,61000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové okno 2-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : -1,40*1,45*2 -4,06000

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1800x2200mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : -1,80*2,20*1 -3,96000

VZDUCHOTECHNICKÉ MŘÍŽKY : 

VZT/1 Vzduchotechnická větrací mřížka, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1ks : -0,50*1,10*1 -0,55000

VZT/2 Vzduchotechnická větrací mřížka, rozměr 600x1200mm : 

pavilon C, 1ks : -0,60*1,20*1 -0,72000

VZT/3 Vzduchotechnická větrací mřížka, rozměr 500x500mm : 

pavilon C, 1ks : -0,50*0,50*1 -0,25000

Mezisoučet -95,49500

38 622311153RV1 ...expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou m2 67,46400 334,35 22 556,64 801-1 RTS

Zateplení ostění otvorů EPS F, tl. 30mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální silikonové 

omítky) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : (0,20+0,16)*(0,50+1,10*2)*12 11,66400

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*(0,90+0,90*2)*1 0,97200

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 13ks : (0,20+0,16)*(1,40+1,45*2)*13 20,12400

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks : (0,20+0,16)*(1,40+2,40*2)*8 17,85600

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : (0,20+0,16)*(5,55+0,75*2)*2 5,07600

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*(5,40+2,10*2)*1 3,45600

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*(1,70+3,30*2)*1 2,98800

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové okno 2-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : (0,20+0,16)*(1,40+1,45*2)*2 3,09600

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1800x2200mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*(1,80+2,20*2)*1 2,23200

39 622311753RV1 ...minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 

tkaninou

m2 55,43480 375,03 20 789,87 801-1 RTS

Zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální 

silikonové omítky) : 

bod č.12e, Nový stav - atiky, podhledy a boční stěny vstupů a ostění otvorů : 

pavilon C : 

POHLED JIŽNÍ : 

čelo levé boční stěny rampy po střechu rampy, na kótě (310,37/313,43m) : (13,43-

10,37)*(1,78+0,03*1)

5,53860

vnitřní levá boční stěna rampy po podhled rampy, na kótě (310,37/313,28m) : (13,28-

10,37)*(1,78+0,03*1)

5,26710

podhled rampy, na kótě (313,28m) : (13,83-0,25-0,45*2)*(1,78+0,03*1) 22,95080

čelo podhledu rampy, na kótě (313,28/313,43m) : (13,43-13,28+0,03*1)*(13,83-0,25-

0,45*2+0,03*2)

2,29320

vnitřní pravá boční stěna rampy po podhled rampy, na kótě (310,83/313,28m) : (13,28-

10,83)*(1,78+0,03*1)

4,43450

čelo pravé boční stěny rampy po střechu rampy, na kótě (310,83/313,43m) : (13,43-

10,83)*(1,78+0,03*1)

4,70600

POHLED VÝCHODNÍ : 

vnější boční stěna rampy po střechu rampy, na kótě (310,83/313,43m) : (13,43-

10,83)*(1,78+0,03*1)

4,70600

POHLED ZÁPADNÍ : 

vnější boční stěna rampy po střechu rampy, na kótě (310,37/313,43m) : (13,43-

10,37)*(1,78+0,03*1)

5,53860

40 622315563R00 ...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm m2 20,66400 374,23 7 733,14 801-1 RTS

Zateplení vnějšího parapetu oken XPS, tl. 30mm, bez povrchové úpravy : 

bod č.12 Nový stav - celá fasáda - parapety : 

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

622 31-6 Zateplení parapetu

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje  5,0 m parapetních lišt 

na m2.

622 31-5 Zateplení ostění

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu 

položky.

V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.



pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : (0,20+0,16)*0,50*12 2,16000

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*0,90*1 0,32400

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 13ks : (0,20+0,16)*1,40*13 6,55200

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks : (0,20+0,16)*1,40*8 4,03200

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : (0,20+0,16)*5,55*2 3,99600

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*5,40*1 1,94400

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové okno 2-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : (0,20+0,16)*1,40*2 1,00800

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*1,80*1 0,64800

41 622311016R00 ...hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm m 122,57000 55,72 6 828,99 801-1 RTS

D+M soklové zakládací lišty : 

V místě Zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální silikonové 

omítky) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon C : 

POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 

POHLED JIŽNÍ : 

vlevo svislý pruh po střechu rampy, na kótě (310,37/313,43m) : (0,25+0,16*1) 0,41000

nad střechou rampy, na kótě (313,43/314,56m) : (13,83-0,25-1,80) 11,78000

vpravo od rampy, na kótě (311,10/314,56m) : (1,80+0,16*1) 1,96000

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy bez vstupní části, na kótě (310,37/314,56m) : (42,60+0,16*1) 42,76000

stěna budovy se vstupem, na kótě (309,70/314,20m) : (13,30-6,60) 6,70000

stěna budovy vpravo od vstupu, na kótě (309,33/314,20m) : (13,30-6,70) 6,60000

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/314,20m) : 13,30 13,30000

vlevo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/314,56m) : 18,50 18,50000

nad střechou spojovací chodby, na kótě (313,78/314,56m) : 3,35 3,35000

vpravo od spojovací chodby, na kótě (310,37/314,56m) : (20,55+0,16*1) 20,71000

Odpočet otvorů oken a dveří : 

pavilon C : 

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : -1,70*1 -1,70000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1800x2200mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : -1,80*1 -1,80000

42 622311111R00 ...průběžné E m 16,04000 88,28 1 416,06 801-1 RTS

D+M dilatační fasádní profil průběžný : 

V místě Zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální silikonové 

omítky) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon C : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy bez vstupní části, na kótě (310,37/314,56m), 1ks : (14,56-10,37)*1 4,19000

stěna budovy se vstupem, na kótě (309,70/314,20m), 1ks : (14,20-10,37)*1 3,83000

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/314,20m), 1ks : (14,20-10,37)*1 3,83000

vpravo od spojovací chodby, na kótě (310,37/314,56m), 1ks : (14,56-10,37)*1 4,19000

43 622311113R00 ...rohové V m 8,70000 91,47 795,82 801-1 RTS

D+M dilatačního fasádního profilu rohového : 

bod č.12, Nový stav : 

pavilon C : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

vnitřní roh stěny budovy vpravo od vstupu k pavilonu D, na kótě (309,33/314,20m) : (14,20-9,33)*1 4,87000

POHLED ZÁPADNÍ : 

vnitřní roh, vlevo od spojovací chodby v dvorní části k pavilonu D, na kótě (310,37/314,20m) : 

(14,20-10,37)*1

3,83000

44 622422311R00 ...v množství opravované plochy přes 20  do 30 % , hladkých m2 470,30110 10,13 4 764,15 801-4 RTS

Oprava vnějších omítek hladkých do 30% (plocha fasády) : 

bod č.7, Nový stav - fasáda : 

622 42 Oprava vnějších omítek vápenných

a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,

622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2

Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.

622 33 Profily zakládací

včetně soklového nástavce s okapnicí

622 34 Profily dilatační



v místě budoucího zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon C : 

POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 

POHLED JIŽNÍ : 

vlevo svislý pruh po střechu rampy, na kótě (310,37/313,43m) : (13,43-10,37)*(0,25+0,16*1*0) 0,76500

nad střechou rampy, na kótě (313,43/314,56m) : (14,56-13,43)*(13,83-0,25-1,80) 13,31140

vpravo od rampy, na kótě (311,10/314,56m) : (14,56-11,10)*(1,80+0,16*1*0) 6,22800

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy bez vstupní části, na kótě (310,37/314,56m) : (14,56-10,37)*(42,60+0,16*1*0) 178,49400

stěna budovy se vstupem, na kótě (309,70/314,20m) : (14,20-10,37)*(13,30-6,60) 25,66100

stěna budovy vpravo od vstupu, na kótě (309,33/314,20m) : (14,20-9,33)*(13,30-6,70) 32,14200

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/314,20m) : (14,20-10,37)*13,30 50,93900

vlevo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/314,56m) : (14,56-10,37)*18,50 77,51500

nad střechou spojovací chodby, na kótě (313,78/314,56m) : (14,56-13,78)*3,35 2,61300

vpravo od spojovací chodby, na kótě (310,37/314,56m) : (14,56-10,37)*(20,55+0,16*1*0) 86,10450

Odpočet otvorů oken a dveří : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : -0,50*1,10*12 -6,60000

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : -0,90*0,90*1 -0,81000

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 13ks : -1,40*1,45*13 -26,39000

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks : -1,40*2,40*8 -26,88000

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : -5,55*0,75*2 -8,32500

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : -5,40*2,10*1 -11,34000

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : -1,70*3,30*1 -5,61000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové okno 2-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : -1,40*1,45*2 -4,06000

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1800x2200mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : -1,80*2,20*1 -3,96000

VZDUCHOTECHNICKÉ MŘÍŽKY : 

VZT/1 Vzduchotechnická větrací mřížka, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1ks : -0,50*1,10*1 -0,55000

VZT/2 Vzduchotechnická větrací mřížka, rozměr 600x1200mm : 

pavilon C, 1ks : -0,60*1,20*1 -0,72000

VZT/3 Vzduchotechnická větrací mřížka, rozměr 500x500mm : 

pavilon C, 1ks : -0,50*0,50*1 -0,25000

PŘÍPOČET OSTĚNÍ OTVORŮ : 

V místě zateplení ostění otvorů EPS F, tl. 30mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : (0,20+0,16*0)*(0,50+1,10*2)*12 6,48000

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16*0)*(0,90+0,90*2)*1 0,54000

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 13ks : (0,20+0,16*0)*(1,40+1,45*2)*13 11,18000

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks : (0,20+0,16*0)*(1,40+2,40*2)*8 9,92000

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : (0,20+0,16*0)*(5,55+0,75*2)*2 2,82000

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16*0)*(5,40+2,10*2)*1 1,92000

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16*0)*(1,70+3,30*2)*1 1,66000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové okno 2-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : (0,20+0,16*0)*(1,40+1,45*2)*2 1,72000

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1800x2200mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16*0)*(1,80+2,20*2)*1 1,24000

V místě zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12e, Nový stav - atiky, podhledy a boční stěny vstupů a ostění otvorů : 

pavilon C : 

POHLED JIŽNÍ : 



čelo levé boční stěny rampy po střechu rampy, na kótě (310,37/313,43m) : (13,43-

10,37)*(1,78+0,03*1*0)

5,44680

vnitřní levá boční stěna rampy po podhled rampy, na kótě (310,37/313,28m) : (13,28-

10,37)*(1,78+0,03*1*0)

5,17980

podhled rampy, na kótě (313,28m) : (13,83-0,25-0,45*2)*(1,78+0,03*1*0) 22,57040

čelo podhledu rampy, na kótě (313,28/313,43m) : (13,43-13,28+0,03*1)*(13,83-0,25-

0,45*2+0,03*2*0)

2,28240

vnitřní pravá boční stěna rampy po podhled rampy, na kótě (310,83/313,28m) : (13,28-

10,83)*(1,78+0,03*1*0)

4,36100

čelo pravé boční stěny rampy po střechu rampy, na kótě (310,83/313,43m) : (13,43-

10,83)*(1,78+0,03*1*0)

4,62800

POHLED VÝCHODNÍ : 

vnější boční stěna rampy po střechu rampy, na kótě (310,83/313,43m) : (13,43-

10,83)*(1,78+0,03*1*0)

4,62800

POHLED ZÁPADNÍ : 

vnější boční stěna rampy po střechu rampy, na kótě (310,37/313,43m) : (13,43-

10,37)*(1,78+0,03*1*0)

5,44680

45 622432111R00 ...dekorativní jemnozrnné, akrylátové, omítka tenkovrstvá pro interier i exterier; plnivo mramor; 

zrnitost do 1,50 mm; pojivo akrylátové; probarvená; ruční; odolná proti atm. vlivům, poš...

m2 42,69450 310,60 13 260,74 801-1 RTS

Omítka mozaiková jemnozrnná, (spotřeba cca 3,5kg/m2) : 

V místě Zateplení soklu XPS, tl.120mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální mozaiková omítka) 

: 

bod č.12a, Nový stav - celý sokl nadzemní část : 

pavilon C : 

POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 

POHLED JIŽNÍ : 

vlevo od rampy, je ker. sokl., nebude zateplení : 0

v místě rampy je asfalt a ker. sokl., ponechá se beze změny : 0

vpravo od rampy, výška 1,1m : 1,10*(1,80+0,12*1) 2,11200

POHLED VÝCHODNÍ : 

boční část rampy, je asfalt a ker. sokl, ponechá se beze změny : 0

stěna budovy bez vstupní části s obkladem, výška 50cm : 0,50*(42,60+0,12*1) 21,36000

stěna budovy u vstupu, výška 25cm : 0,25*13,30 3,32500

odpočet v místě asfaltu u vstupních dveří š.1,6m, výška 25cm : -0,25*1,60 -0,40000

POHLED ZÁPADNÍ : 

bok nakládací rampy, je  ker.  sokl, nebude zateplení : 0

vlevo do spojovací chodby v dvorní části, výška 45-25cm : (0,45+0,25)/2*13,30 4,65500

vlevo do spojovací chodby v dvorní části, výška 45-25cm : (0,45+0,25)/2*18,50 6,47500

vpravo od spojovací chodby, výška 25cm : 0,25*(20,55+0,12*1) 5,16750

46 622451131R00 ...stupeň složitosti I až II m2 114,90300 151,95 17 459,51 801-1 RTS

Omítka hladká stěn po odsekání vnějších obkladů z cihelného pásku : 

bod č.5, Nový stav : 

pavilon C : 

POHLED JIŽNÍ : 

stěna rampy : 3,20*10,90 34,88000

odpočet okna PL/2, rozměr 900x900mm, 1ks : -0,90*0,90*1 -0,81000

odpočet vstupních dveří dveří AL/S, rozměr1800x2200mm, 1ks : -1,80*2,20*1 -3,96000

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy u vstupu, výška 350-390cm : (3,50+3,90)/2*13,30 49,21000

odpočet vstupních dveří PL/16, rozměr 1550x3300mm, 1ks : -1,55*3,30*1 -5,11500

boční část rampy, výška 60cm : 0,60*1,78 1,06800

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo do spojovací chodby v dvorní části, výška 380-340cm - ker. obklad : (3,80+3,40)/2*13,30 47,88000

odpočet oken PL/8, rozměr 5500x750mm, 2ks : -5,50*0,75*2 -8,25000

47 622451132R00 ...stupeň složitosti III m2 6,21000 151,95 943,61 801-1 RTS

Omítka hladká vnějšího ostění po odsekání ostění otvorů vnějších obkladů z cihelného pásku : 

bod č.5, Nový stav : 

pavilon C : 

POHLED JIŽNÍ : 

ostění okna PL/2, rozměr 900x900mm, 1ks : 0,20*(0,90+0,90*2)*1 0,54000

ostění vstupních dveří dveří AL/S, rozměr1800x2200mm, 1ks : 0,20*(1,80+2,20*2)*1 1,24000

POHLED VÝCHODNÍ : 

ostění vstupních dveří PL/16, rozměr 1550x3300mm, 1ks : 0,20*(1,55+3,30*2)*1 1,63000

POHLED ZÁPADNÍ : 

ostění oken PL/8, rozměr 5500x750mm, 2ks : 0,20*(5,50+0,75*2)*2 2,80000

48 622454511R00 ...v množství opravované plochy přes 30  do 50 % , hladkých hlazených dřevěným hladítkem m2 42,69450 50,65 2 162,48 801-4 RTS

Oprava vnějších omítek hladkých do 50% (nad terénem) : 

v místě zateplení soklu XPS, tl.120mm, vč. mozaikové omítky : 

bod č.6, Nový stav - celý sokl nadzemní část : 

pavilon C : 

622 45-32 hladké

622 45-4 Oprava vnějších omítek cementových

622 43 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí

622 45-3 Omítky vnější cementové stěn nebo štítů

622 45-32 hladké

622 45-3 Omítky vnější cementové stěn nebo štítů



POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 

POHLED JIŽNÍ : 

vlevo od rampy, je ker. sokl., nebude zateplení : 0

v místě rampy je asfalt a ker. sokl., ponechá se beze změny : 0

vpravo od rampy, výška 1,1m : 1,10*(1,80+0,12*1) 2,11200

POHLED VÝCHODNÍ : 

boční část rampy, je asfalt a ker. sokl, ponechá se beze změny : 0

stěna budovy bez vstupní části s obkladem, výška 50cm : 0,50*(42,60+0,12*1) 21,36000

stěna budovy u vstupu, výška 25cm : 0,25*13,30 3,32500

odpočet v místě asfaltu u vstupních dveří š.1,6m, výška 25cm : -0,25*1,60 -0,40000

POHLED ZÁPADNÍ : 

bok nakládací rampy, je  ker.  sokl, nebude zateplení : 0

vlevo do spojovací chodby v dvorní části, výška 45-25cm : (0,45+0,25)/2*13,30 4,65500

vlevo do spojovací chodby v dvorní části, výška 45-25cm : (0,45+0,25)/2*18,50 6,47500

vpravo od spojovací chodby, výška 25cm : 0,25*(20,55+0,12*1) 5,16750

49 622903111R00 ...před započetím oprav ručně m2 54,40500 8,10 440,90 801-5 RTS

Očištění podzemní části soklu po odkopání zeminy : 

V místě Zateplení soklu XPS, tl.120mm, bez povrchové úpravy, podzemní část : 

bod č.12a', Nový stav - celý sokl podzemí část na hl. 50cm pod terénem : 

pavilon C : 

POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 

POHLED JIŽNÍ : 

vlevo do rampy, je ker. sokl., nebude zateplení : 0

v místě rampy je asfalt a ker. sokl., ponechá se beze změny : 0

vravo od rampy, výška 1,3m : 0,50*(1,80+0,12*1) 0,96000

POHLED VÝCHODNÍ : 

boční část rampy, je asfalt a ker. sokl, ponechá se beze změny : 0

stěna budovy bez vstupní části s obkladem, výška 50cm : 0,50*(42,60+0,12*1) 21,36000

stěna budovy u vstupu, výška 25cm : 0,50*13,30 6,65000

odpočet v místě asfaltu u vstupních dveří š.1,6m, výška 25cm : -0,50*1,60 -0,80000

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo do spojovací chodby v dvorní části, výška 45-25cm : 0,50*13,30 6,65000

vlevo do spojovací chodby v dvorní části, výška 45-25cm : 0,50*18,50 9,25000

vpravo od spojovací chodby, výška 25cm : 0,50*(20,55+0,12*1) 10,33500

bok nakládací rampy, je  ker.  sokl, nebude zateplení : 0

50 622904112R00 ...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 470,30110 3,55 1 667,45 801-1 RTS

Očištění fasád tlakovou vodou po Odstranění uvolněných a nesoudržných vnějších omítek do 

30% (plocha fasády) : 

bod č.4,  Demontáže a bourání : 

v místě budoucího zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon C : 

POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 

POHLED JIŽNÍ : 

vlevo svislý pruh po střechu rampy, na kótě (310,37/313,43m) : (13,43-10,37)*(0,25+0,16*1*0) 0,76500

nad střechou rampy, na kótě (313,43/314,56m) : (14,56-13,43)*(13,83-0,25-1,80) 13,31140

vpravo od rampy, na kótě (311,10/314,56m) : (14,56-11,10)*(1,80+0,16*1*0) 6,22800

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy bez vstupní části, na kótě (310,37/314,56m) : (14,56-10,37)*(42,60+0,16*1*0) 178,49400

stěna budovy se vstupem, na kótě (309,70/314,20m) : (14,20-10,37)*(13,30-6,60) 25,66100

stěna budovy vpravo od vstupu, na kótě (309,33/314,20m) : (14,20-9,33)*(13,30-6,70) 32,14200

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/314,20m) : (14,20-10,37)*13,30 50,93900

vlevo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/314,56m) : (14,56-10,37)*18,50 77,51500

nad střechou spojovací chodby, na kótě (313,78/314,56m) : (14,56-13,78)*3,35 2,61300

vpravo od spojovací chodby, na kótě (310,37/314,56m) : (14,56-10,37)*(20,55+0,16*1*0) 86,10450

Odpočet otvorů oken a dveří : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : -0,50*1,10*12 -6,60000

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : -0,90*0,90*1 -0,81000

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 13ks : -1,40*1,45*13 -26,39000

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks : -1,40*2,40*8 -26,88000

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : -5,55*0,75*2 -8,32500

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

Včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m.

622 90-4 Očištění fasád

622 90 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů

před započetím oprav



pavilon C, 1.NP, 1ks : -5,40*2,10*1 -11,34000

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : -1,70*3,30*1 -5,61000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové okno 2-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : -1,40*1,45*2 -4,06000

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1800x2200mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : -1,80*2,20*1 -3,96000

VZDUCHOTECHNICKÉ MŘÍŽKY : 

VZT/1 Vzduchotechnická větrací mřížka, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1ks : -0,50*1,10*1 -0,55000

VZT/2 Vzduchotechnická větrací mřížka, rozměr 600x1200mm : 

pavilon C, 1ks : -0,60*1,20*1 -0,72000

VZT/3 Vzduchotechnická větrací mřížka, rozměr 500x500mm : 

pavilon C, 1ks : -0,50*0,50*1 -0,25000

PŘÍPOČET OSTĚNÍ OTVORŮ : 

V místě zateplení ostění otvorů EPS F, tl. 30mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : (0,20+0,16*0)*(0,50+1,10*2)*12 6,48000

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16*0)*(0,90+0,90*2)*1 0,54000

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 13ks : (0,20+0,16*0)*(1,40+1,45*2)*13 11,18000

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks : (0,20+0,16*0)*(1,40+2,40*2)*8 9,92000

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : (0,20+0,16*0)*(5,55+0,75*2)*2 2,82000

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16*0)*(5,40+2,10*2)*1 1,92000

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16*0)*(1,70+3,30*2)*1 1,66000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové okno 2-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : (0,20+0,16*0)*(1,40+1,45*2)*2 1,72000

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1800x2200mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16*0)*(1,80+2,20*2)*1 1,24000

V místě zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12e, Nový stav - atiky, podhledy a boční stěny vstupů a ostění otvorů : 

pavilon C : 

POHLED JIŽNÍ : 

čelo levé boční stěny rampy po střechu rampy, na kótě (310,37/313,43m) : (13,43-

10,37)*(1,78+0,03*1*0)

5,44680

vnitřní levá boční stěna rampy po podhled rampy, na kótě (310,37/313,28m) : (13,28-

10,37)*(1,78+0,03*1*0)

5,17980

podhled rampy, na kótě (313,28m) : (13,83-0,25-0,45*2)*(1,78+0,03*1*0) 22,57040

čelo podhledu rampy, na kótě (313,28/313,43m) : (13,43-13,28+0,03*1)*(13,83-0,25-

0,45*2+0,03*2*0)

2,28240

vnitřní pravá boční stěna rampy po podhled rampy, na kótě (310,83/313,28m) : (13,28-

10,83)*(1,78+0,03*1*0)

4,36100

čelo pravé boční stěny rampy po střechu rampy, na kótě (310,83/313,43m) : (13,43-

10,83)*(1,78+0,03*1*0)

4,62800

POHLED VÝCHODNÍ : 

vnější boční stěna rampy po střechu rampy, na kótě (310,83/313,43m) : (13,43-

10,83)*(1,78+0,03*1*0)

4,62800

POHLED ZÁPADNÍ : 

vnější boční stěna rampy po střechu rampy, na kótě (310,37/313,43m) : (13,43-

10,37)*(1,78+0,03*1*0)

5,44680

51 VL62.01 D+M Penetrace stávajícího podkladu fasády před lepením Kontaktního Zateplovacího Systému m2 715,94160 15,20 10 878,73 Vlastní

Stávající fasáda od soklu po atiku střechy : 

Položka pořadí 84 : 470.30110 470,30110

Stávající soklová břizolitová omítka : 

Položka pořadí 85 : 124.52750 124,52750

Stávající podklad ostění pod osekaným ker. obkladem : 

Položka pořadí 86 : 6.21000 6,21000

Stávající podklad pod osekaným ker. obkladem : 

Položka pořadí 87 : 114.90300 114,90300

52 28350103.AR profil podparapetní; plast+tkanina; l = 2 000 mm m 57,40000 7,58 434,93 SPCM RTS

Dodávka podparapetní lišty s tkaninou : 

bod č.12 Nový stav - celá fasáda - parapety : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : 0,50*12 6,00000

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 0,90*1 0,90000

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 13ks : 1,40*13 18,20000

511166



PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks : 1,40*8 11,20000

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : 5,55*2 11,10000

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 5,40*1 5,40000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové okno 2-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : 1,40*2 2,80000

pavilon C, 1.NP, 1ks : 1,80*1 1,80000

53 28350105.AR profil okenní s okapničkou; plast m 59,10000 18,06 1 067,45 SPCM RTS

Dodávka nadokenní lišty s okapničkou a tkaninou : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : 0,50*12 6,00000

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 0,90*1 0,90000

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 13ks : 1,40*13 18,20000

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks : 1,40*8 11,20000

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : 5,55*2 11,10000

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 5,40*1 5,40000

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 1,70*1 1,70000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové okno 2-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : 1,40*2 2,80000

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1800x2200mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 1,80*1 1,80000

54 28350202R profil plastový stavební rohový; s tkaninou; úhelník 10x10 mm m 14,86000 7,58 112,60 SPCM RTS

Dodávka rohového profilu s mřížkou na vnější rohy fasády : 

V místě Zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální silikonová 

omítka) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon C : 

POHLED JIŽNÍ : 

vlevo svislý pruh po střechu rampy, na kótě (310,37/313,43m) : (13,43-10,37)*1 3,06000

nad střechou rampy, na kótě (313,43/314,56m) : (14,56-13,43)*2 2,26000

vpravo od rampy, na kótě (311,10/314,56m) : (14,56-11,10)*1 3,46000

POHLED VÝCHODNÍ : 

rozdíl střech, na kótě (314,56/314,20m) : (14,56-14,20)*1 0,36000

POHLED ZÁPADNÍ : 

rozdíl střech, na kótě (314,56/314,20m) : (14,56-14,20)*1 0,36000

V místě Zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu.  (finální 

silikonová omítka) : 

bod č.12e, Nový stav - atiky, podhledy a boční stěny vstupů a ostění otvorů : 

pavilon C : 

POHLED JIŽNÍ : 

vnitřní levá boční stěna rampy po podhled rampy, na kótě (310,37/313,28m) : (13,28-10,37)*1 2,91000

vnitřní pravá boční stěna rampy po podhled rampy, na kótě (310,83/313,28m) : (13,28-10,83)*1 2,45000

55 283502113R lišta ukončovací; okenní s tkaninou 100 mm; materiál plast; oranžová m 187,40000 15,73 2 948,16 SPCM RTS

Dodávka okenní APU lišty začišťovací s tkaninou : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : (0,50+1,10*2)*12 32,40000

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,90+0,90*2)*1 2,70000

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 13ks : (1,40+1,45*2)*13 55,90000

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks : (1,40+2,40*2)*8 49,60000

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : (5,55+0,75*2)*2 14,10000

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (5,40+2,10*2)*1 9,60000

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (1,70+3,30*2)*1 8,30000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové okno 2-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : (1,40+1,45*2)*2 8,60000

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1800x2200mm : 

LT-P01

Délka 2 m



pavilon C, 1.NP, 1ks : (1,80+2,20*2)*1 6,20000

56 28350220R profil plastový stavební rohový; s tkaninou; š = 120 mm; v = 80 mm m 128,30000 7,58 972,16 SPCM RTS

Dodávka rohového profilu s tkaninou pro svislé ostění oken a dveří : 

výměra je 2x svíslé ostění otvorů : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : (1,10*2)*12 26,40000

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,90*2)*1 1,80000

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 13ks : (1,45*2)*13 37,70000

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks : (2,40*2)*8 38,40000

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : (0,75*2)*2 3,00000

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (2,10*2)*1 4,20000

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (3,30*2)*1 6,60000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové okno 2-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : (1,45*2)*2 5,80000

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1800x2200mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (2,20*2)*1 4,40000

57 28350261R profil plastový stavební s tkaninou, s okapničkou m 16,30000 18,06 294,41 SPCM RTS

Dodávka lišty s okapničkou a tkaninou pro podhledy fasády : 

V místě Zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální 

silikonové omítky) : 

bod č.12e, Nový stav - atiky, podhledy a boční stěny vstupů a ostění otvorů : 

pavilon C : 

POHLED JIŽNÍ : 

podhled rampy, na kótě (313,28m) : (13,83-0,25-0,45*2)+(1,78+0,03*1)*2 16,30000

58 28375929R deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 10,0 mm; součinitel tepelné 

vodivosti 0,039 W/mK; R = 0,260 m2K/W; U = 3,850 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3

m2 0,00000 11,17 0,00 SPCM RTS

Dodávka izolantu EPS, podlepování nerovností fasády izolantem : 

uveďte jednokovou cenu, fakturace bude podle skutečnosti : 0

59 28375930R deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné 

vodivosti 0,039 W/mK; R = 0,510 m2K/W; U = 1,960 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3

m2 0,00000 22,35 0,00 SPCM RTS

Dodávka izolantu EPS, podlepování nerovností fasády izolantem : 

uveďte jednokovou cenu, fakturace bude podle skutečnosti : 0

60 R-položka62.01 Dokumentace kladečského plánu zateplovacího systému ks 1,00000 202,60 202,60 Vlastní

Dokumentace kladečského plánu zateplovacího systému : 

požadavek technické zprávy : 

pavilon C : 

předpoklad 1x : 1 1,00000

61 R-položka62.02 Odtrhové a výtažné zkoušky kotev pro zateplení fasády ks 1,00000 253,25 253,25 Vlastní

Odtrhové a výtažné zkoušky kotev pro zateplení fasády : 

požadavek technické zprávy : 

pavilon C : 

předpoklad 1x : 1 1,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

62 632451441R00 ...o ploše jednotlivě do 1 m2, tloušťky přes 30 do 40 mm m2 0,51000 395,07 201,49 801-4 RTS

Doplnění potěru rýhy u podlahy po osazených dveří : 

šířka rýhy je 30cm : 

pavilon C : 

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 0,30*1,70*1 0,51000

63 632451024R00 ...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 10,56000 192,47 2 032,48 801-1 RTS

Vyrovnávací potěr pod vnitřní parapety : 

bod č.12 Nový stav : 

pavilon C : 

na mazaninách a betonových podkladech hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem (s dodáním hmot),

632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

Souč. tepelné vodivosti 0,039

2 233,97
632 45 Doplnění cementového potěru

1000 x 500 x 10 mm

Souč. tepelné vodivosti 0,039

1000 x 500 x 20 mm



PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : 0,20*0,50*12 1,20000

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 0,20*0,90*1 0,18000

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 13ks : 0,20*1,40*13 3,64000

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks : 0,20*1,40*8 2,24000

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : 0,20*5,55*2 2,22000

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 0,20*5,40*1 1,08000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

64 919735113R00 ...živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 6,60000 151,95 1 002,87 822-1 RTS

Zařezání asfaltu u nově provedeného : 

bod č.23, Nový stav : 

pavilon C : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

v místě asfaltu u vstupních dveří, dl. asfaltu 6,6m : 6,60 6,60000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

65 941941031R00 ...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 569,96040 32,42 18 475,84 800-3 RTS

Montáž lešení fasádního š.1m : 

V místě Zateplení soklu XPS, tl.120mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální mozaikové 

omítky) : 

bod č.12a, Nový stav - celý sokl nadzemní část : 

pavilon C : 

POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 

POHLED JIŽNÍ : 

vlevo od rampy, je ker. sokl., nebude zateplení : 0

v místě rampy je asfalt a ker. sokl., ponechá se beze změny : 0

vpravo od rampy, výška 1,1m : 1,10*(1,80+0,12*1) 2,11200

POHLED VÝCHODNÍ : 

boční část rampy, je asfalt a ker. sokl, ponechá se beze změny : 0

stěna budovy bez vstupní části s obkladem, výška 50cm : 0,50*(42,60+0,12*1) 21,36000

stěna budovy u vstupu, výška 25cm : 0,25*13,30 3,32500

odpočet v místě asfaltu u vstupních dveří š.1,6m, výška 25cm : -0,25*1,60 -0,40000

POHLED ZÁPADNÍ : 

bok nakládací rampy, je  ker.  sokl, nebude zateplení : 0

vlevo do spojovací chodby v dvorní části, výška 45-25cm : (0,45+0,25)/2*13,30 4,65500

vlevo do spojovací chodby v dvorní části, výška 45-25cm : (0,45+0,25)/2*18,50 6,47500

vpravo od spojovací chodby, výška 25cm : 0,25*(20,55+0,12*1) 5,16750

V místě Zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální silikonová 

omítka) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon C : 

POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 

POHLED JIŽNÍ : 

vlevo svislý pruh po střechu rampy, na kótě (310,37/313,43m) : (13,43-

10,37)*(0,25+(0,16+0,25+1,0)*1)

5,07960

nad střechou rampy, na kótě (313,43/314,56m) : (14,56-13,43)*(13,83-0,25-1,80) 13,31140

vpravo od rampy, na kótě (311,10/314,56m) : (14,56-11,10)*(1,80+(0,16+0,25+1,0)*1) 11,10660

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy bez vstupní části, na kótě (310,37/314,56m) : (14,56-

10,37)*(42,60+(0,16+0,25+1,0)*1)

184,40190

stěna budovy se vstupem, na kótě (309,70/314,20m) : (14,20-10,37)*(13,30-6,60) 25,66100

stěna budovy vpravo od vstupu, na kótě (309,33/314,20m) : (14,20-9,33)*(13,30-6,70) 32,14200

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/314,20m) : (14,20-10,37)*13,30 50,93900

vlevo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/314,56m) : (14,56-10,37)*18,50 77,51500

nad střechou spojovací chodby, na kótě (313,78/314,56m) : (14,56-13,78)*3,35 2,61300

vpravo od spojovací chodby, na kótě (310,37/314,56m) : (14,56-10,37)*(20,55+(0,16+0,25+1,0)*1) 92,01240

V místě Zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu.  (finální 

silikonová omítka) : 

bod č.12e, Nový stav - atiky, podhledy a boční stěny vstupů a ostění otvorů : 

pavilon C : 

POHLED JIŽNÍ : 

čelo levé boční stěny rampy po střechu rampy, na kótě (310,37/313,43m) : (13,43-

10,37)*(1,78+0,03*1)

5,53860

vnitřní levá boční stěna rampy po podhled rampy, na kótě (310,37/313,28m) : (13,28-

10,37)*(1,78+0,03*1)

5,26710

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

včetně spotřeby vody

60 310,89
941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami

Včetně kotvení lešení.

1 002,87



čelo podhledu rampy, na kótě (313,28/313,43m) : (13,43-13,28+0,03*1)*(13,83-0,25-

0,45*2+0,03*2)

2,29320

vnitřní pravá boční stěna rampy po podhled rampy, na kótě (310,83/313,28m) : (13,28-

10,83)*(1,78+0,03*1)

4,43450

čelo pravé boční stěny rampy po střechu rampy, na kótě (310,83/313,43m) : (13,43-

10,83)*(1,78+0,03*1)

4,70600

POHLED VÝCHODNÍ : 

vnější boční stěna rampy po střechu rampy, na kótě (310,83/313,43m) : (13,43-

10,83)*(1,78+0,03*1)

4,70600

POHLED ZÁPADNÍ : 

vnější boční stěna rampy po střechu rampy, na kótě (310,37/313,43m) : (13,43-

10,37)*(1,78+0,03*1)

5,53860

66 941941191RT2 ...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m m2 1 994,86000 12,16 24 249,52 800-3 RTS

Nájem fasádního lešení na 3,5měsíce : 

výměra viz Montáž lešení fasádního š.1m, díl č.94 : 569,96*3,5 1 994,86000

67 941941831R00 ...šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 569,96000 25,33 14 434,24 800-3 RTS

Demontáž fasádního lešení : 

výměra viz Montáž lešení fasádního š.1m, díl č.94 : 569,96 569,96000

68 941955001R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 22,95080 30,39 697,47 800-3 RTS

Lešení lehké pomocné výška do 1,2m : 

V místě Zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální 

silikonové omítky) : 

bod č.12e, Nový stav - atiky, podhledy a boční stěny vstupů a ostění otvorů : 

pavilon C : 

POHLED JIŽNÍ : 

podhled rampy, na kótě (313,28m) : (13,83-0,25-0,45*2)*(1,78+0,03*1) 22,95080

69 944944011R00 ...z umělých vláken m2 569,96000 2,03 1 154,74 800-3 RTS

Montáž ochranné sítě na fasádního lešení : 

výměra viz Montáž lešení fasádního š.1m, díl č.94 : 569,96 569,96000

70 944944031R00 ...z umělých vláken m2 1 994,86000 0,51 1 010,40 800-3 RTS

Nájem ochranné sítě na fasádního lešení na 3,5měsíce : 

výměra viz Montáž lešení fasádního š.1m, díl č.94 : 569,96*3,5 1 994,86000

71 944944081R00 ...z umělých vláken m2 569,96000 0,51 288,68 800-3 RTS

Demontáž ochranné sítě na fasádního lešení : 

výměra viz Montáž lešení fasádního š.1m, díl č.94 : 569,96 569,96000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

72 952901111R00 ...světlá výška podlaží do 4 m m2 185,00000 20,26 3 748,10 801-1 RTS

Vyčištění budov v místě opravy omítek vyměňovaných oken a dveří : 

výměra ja na šířku otvoru + 50cm na každou stranu a 2m do místnosti : 

položkou se rozumí předkolaudační úklid : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : (0,50+0,50*2)*2,0*12 36,00000

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,90+0,50*2)*2,0*1 3,80000

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 13ks : (1,40+0,50*2)*2,0*13 62,40000

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks : (1,40+0,50*2)*2,0*8 38,40000

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : (5,55+0,50*2)*2,0*2 26,20000

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (5,40+0,50*2)*2,0*1 12,80000

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (1,70+0,50*2)*2,0*1 5,40000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

73 968061112R00 ...oken, plochy do 1,5 m2 kus 13,00000 2,03 26,34 801-3 RTS

Vyvěšení stávajících dřevěných rámů oken pl. do 1m2 : 

bod č.5, Demontáže a bourání : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1000mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : 12*1 12,00000

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 1*1 1,00000

74 968061113R00 ...oken, plochy přes 1,5 m2 kus 29,00000 2,03 58,75 801-3 RTS

968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

3 748,10
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

3 662,49

944 94-40 Montáž ochranné sítě

944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí

944 94-48 Demontáž ochranné sítě

941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení

941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné



Vyvěšení stávajících dřevěných křídel oken pl.nad 1,5m2 : 

bod č.5, Demontáže a bourání : 

pavilon C : 

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 13ks : 13*1 13,00000

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks : 8*2 16,00000

75 968062354R00 ...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 m2 6,81000 37,48 255,25 801-3 RTS

Vybourání stávajících dřevěných rámů oken pl. do 1m2 : 

bod č.5, Demontáže a bourání : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1000mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : 0,50*1,0*12 6,00000

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 0,90*0,90*1 0,81000

76 968062356R00 ...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 m2 53,27000 37,48 1 996,61 801-3 RTS

Vybourání stávajících dřevěných rámů oken pl. do 4m2 : 

bod č.5, Demontáže a bourání : 

pavilon C : 

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 13ks : 1,40*1,45*13 26,39000

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks : 1,40*2,40*8 26,88000

77 968071113R00 ...oken, plochy přes 1,5 m2 kus 12,00000 3,04 36,47 801-3 RTS

Vyvěšení kovových křídel oken nad 4m2 : 

bod č.6, Demontáže a bourání : 

pavilon C : 

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750 : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : 2*4 8,00000

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 1*4 4,00000

78 968071126R00 ...dveří, plochy přes 2 m2 kus 2,00000 3,04 6,08 801-3 RTS

Vyvěšení kovových dveřních křídel, nad 2m2 : 

bod č.6, Demontáže a bourání : 

pavilon C : 

PL/15 Dveře vstupní 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 1*2 2,00000

79 968072357R00 ...okenních zdvojených, plochy přes 4 m2 m2 19,66500 27,35 537,86 801-3 RTS

Vybourání kovových rámů oken nad 4m2 : 

bod č.6, Demontáže a bourání : 

pavilon C : 

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750 : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : 5,55*0,75*2 8,32500

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 5,40*2,10*1 11,34000

80 968072456R00 ...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 m2 5,61000 37,48 210,27 801-3 RTS

Vybourání kovových dveřních zárubní, nad 2m2 : 

bod č.6, Demontáže a bourání : 

pavilon C : 

PL/15 Dveře vstupní 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 1,70*3,30*1 5,61000

81 968091001R00 ...teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm m 52,80000 10,13 534,86 801-3 RTS

Demontáž vnitřních teracových parapetů : 

bod č.5, Demontáže a bourání : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : 0,50*12 6,00000

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 0,90*1 0,90000

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

968 09 Vybourání vnitřních parapetů

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet

968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet

968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

968 06-2 Vybourání dřevěných rámů

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),



pavilon C, 1.NP, 13ks : 1,40*13 18,20000

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks : 1,40*8 11,20000

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : 5,55*2 11,10000

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 5,40*1 5,40000

Díl: 97 Prorážení otvorů

82 974042547R00 ...do hloubky 70 mm, šířky do 300 mm m 1,70000 151,95 258,32 801-3 RTS

Vysekání rýh v podlaze pro osazení nových dveří : 

pavilon C : 

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 1,70*1 1,70000

83 974049121R00 ...do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm m 55,17000 60,78 3 353,23 801-3 RTS

Vysekání nebo vyfrézování rýh v obvodových stěnách pro chráničky kabeláže : 

požadavek technické zprávy : 

bod č.4, Nový stav : 

pavilon C : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy bez vstupní části, na kótě (310,37/314,56m), vodorovně : (42,60+0,16*1) 42,76000

stěna budovy bez vstupní části, na kótě (310,37/314,56m), svisle 1x : (14,56-10,37)*1 4,19000

stěna budovy se vstupem, na kótě (309,70/314,20m), vodorovně do 1/2 stěny : (13,30-6,60)/2 3,35000

stěna budovy se vstupem, na kótě (309,70/314,20m), svisle 1x : (14,20-9,33)*1 4,87000

84 978015241R00 ...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 % m2 470,30110 5,00 2 351,51 801-3 RTS

Odstranění uvolněných a nesoudržných vnějších omítek do 30% (plocha fasády) : 

bod č.4,  Demontáže a bourání : 

v místě budoucího zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon C : 

POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 

POHLED JIŽNÍ : 

vlevo svislý pruh po střechu rampy, na kótě (310,37/313,43m) : (13,43-10,37)*(0,25+0,16*1*0) 0,76500

nad střechou rampy, na kótě (313,43/314,56m) : (14,56-13,43)*(13,83-0,25-1,80) 13,31140

vpravo od rampy, na kótě (311,10/314,56m) : (14,56-11,10)*(1,80+0,16*1*0) 6,22800

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy bez vstupní části, na kótě (310,37/314,56m) : (14,56-10,37)*(42,60+0,16*1*0) 178,49400

stěna budovy se vstupem, na kótě (309,70/314,20m) : (14,20-10,37)*(13,30-6,60) 25,66100

stěna budovy vpravo od vstupu, na kótě (309,33/314,20m) : (14,20-9,33)*(13,30-6,70) 32,14200

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/314,20m) : (14,20-10,37)*13,30 50,93900

vlevo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/314,56m) : (14,56-10,37)*18,50 77,51500

nad střechou spojovací chodby, na kótě (313,78/314,56m) : (14,56-13,78)*3,35 2,61300

vpravo od spojovací chodby, na kótě (310,37/314,56m) : (14,56-10,37)*(20,55+0,16*1*0) 86,10450

Odpočet otvorů oken a dveří : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : -0,50*1,10*12 -6,60000

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : -0,90*0,90*1 -0,81000

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 13ks : -1,40*1,45*13 -26,39000

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks : -1,40*2,40*8 -26,88000

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : -5,55*0,75*2 -8,32500

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : -5,40*2,10*1 -11,34000

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : -1,70*3,30*1 -5,61000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové okno 2-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : -1,40*1,45*2 -4,06000

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1800x2200mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : -1,80*2,20*1 -3,96000

VZDUCHOTECHNICKÉ MŘÍŽKY : 

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových

978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva

s betonovým podkladem,

974 04-9 Vysekání rýh v betonových zdech

974 04-91 v ploše

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

10 905,14
974 04-2 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě



VZT/1 Vzduchotechnická větrací mřížka, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1ks : -0,50*1,10*1 -0,55000

VZT/2 Vzduchotechnická větrací mřížka, rozměr 600x1200mm : 

pavilon C, 1ks : -0,60*1,20*1 -0,72000

VZT/3 Vzduchotechnická větrací mřížka, rozměr 500x500mm : 

pavilon C, 1ks : -0,50*0,50*1 -0,25000

PŘÍPOČET OSTĚNÍ OTVORŮ : 

V místě zateplení ostění otvorů EPS F, tl. 30mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : (0,20+0,16*0)*(0,50+1,10*2)*12 6,48000

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16*0)*(0,90+0,90*2)*1 0,54000

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 13ks : (0,20+0,16*0)*(1,40+1,45*2)*13 11,18000

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks : (0,20+0,16*0)*(1,40+2,40*2)*8 9,92000

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : (0,20+0,16*0)*(5,55+0,75*2)*2 2,82000

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16*0)*(5,40+2,10*2)*1 1,92000

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16*0)*(1,70+3,30*2)*1 1,66000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové okno 2-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : (0,20+0,16*0)*(1,40+1,45*2)*2 1,72000

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1800x2200mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16*0)*(1,80+2,20*2)*1 1,24000

V místě zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12e, Nový stav - atiky, podhledy a boční stěny vstupů a ostění otvorů : 

pavilon C : 

POHLED JIŽNÍ : 

čelo levé boční stěny rampy po střechu rampy, na kótě (310,37/313,43m) : (13,43-

10,37)*(1,78+0,03*1*0)

5,44680

vnitřní levá boční stěna rampy po podhled rampy, na kótě (310,37/313,28m) : (13,28-

10,37)*(1,78+0,03*1*0)

5,17980

podhled rampy, na kótě (313,28m) : (13,83-0,25-0,45*2)*(1,78+0,03*1*0) 22,57040

čelo podhledu rampy, na kótě (313,28/313,43m) : (13,43-13,28+0,03*1)*(13,83-0,25-

0,45*2+0,03*2*0)

2,28240

vnitřní pravá boční stěna rampy po podhled rampy, na kótě (310,83/313,28m) : (13,28-

10,83)*(1,78+0,03*1*0)

4,36100

čelo pravé boční stěny rampy po střechu rampy, na kótě (310,83/313,43m) : (13,43-

10,83)*(1,78+0,03*1*0)

4,62800

POHLED VÝCHODNÍ : 

vnější boční stěna rampy po střechu rampy, na kótě (310,83/313,43m) : (13,43-

10,83)*(1,78+0,03*1*0)

4,62800

POHLED ZÁPADNÍ : 

vnější boční stěna rampy po střechu rampy, na kótě (310,37/313,43m) : (13,43-

10,37)*(1,78+0,03*1*0)

5,44680

85 978036161R00 ...břizolitových, v rozsahu do 50 % m2 124,52750 10,13 1 261,46 801-3 RTS

Otlučení omítek břizolitových ze soklu z 50% (nad terénem) : 

bod č.2, Demontáže a bourání : 

pavilon C : 

POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 

POHLED JIŽNÍ : 

v místě rampy je asfalt a ker. sokl., ponechá se beze změny : 0

POHLED VÝCHODNÍ : 

boční část rampy, je asfalt a ker. sokl, ponechá se beze změny : 0

stěna budovy bez vstupní části s obkladem, výška 50cm : 0,50*42,60 21,30000

stěna budovy u vstupu, výška 350-390cm - ker. obklad : (3,50+3,90)/2*13,30 49,21000

odpočet v místě asfaltu u vstupních dveří š.1,6m, výška 350-390cm-ker. obklad : -

(3,50+3,90)/2*1,60

-5,92000

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo do spojovací chodby v dvorní části, výška 380-340cm - ker. obklad : (3,80+3,40)/2*13,30 47,88000

vlevo do spojovací chodby v dvorní části, výška 45-25cm : (0,45+0,25)/2*18,50 6,47500

vpravo od spojovací chodby, výška 25cm : 0,25*20,55 5,13750

bok nakládací rampy, výška 25cm : 0,25*1,78 0,44500

86 978059611R00 ...z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 m2 6,21000 30,39 188,72 801-3 RTS

Odsekání ostění otvorů vnějších obkladů z cihelného pásku : 

bod č.3, Demontáže a bourání : 

pavilon C : 

POHLED JIŽNÍ : 

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

978 05-2 stěn

978 03 Otlučení vnějších omítek šlechtěných

978 05 Odsekání a odebrání obkladů



ostění okna PL/2, rozměr 900x900mm, 1ks : 0,20*(0,90+0,90*2)*1 0,54000

ostění vstupních dveří dveří AL/S, rozměr1800x2200mm, 1ks : 0,20*(1,80+2,20*2)*1 1,24000

POHLED VÝCHODNÍ : 

ostění vstupních dveří PL/16, rozměr 1550x3300mm, 1ks : 0,20*(1,55+3,30*2)*1 1,63000

POHLED ZÁPADNÍ : 

ostění oken PL/8, rozměr 5500x750mm, 2ks : 0,20*(5,50+0,75*2)*2 2,80000

87 978059631R00 ...z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 m2 114,90300 30,39 3 491,90 801-3 RTS

Odsekání vnějších obkladů stěn z cihelného pásku : 

bod č.3, Demontáže a bourání : 

pavilon C : 

POHLED JIŽNÍ : 

stěna rampy : 3,20*10,90 34,88000

odpočet okna PL/2, rozměr 900x900mm, 1ks : -0,90*0,90*1 -0,81000

odpočet vstupních dveří dveří AL/S, rozměr1800x2200mm, 1ks : -1,80*2,20*1 -3,96000

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy u vstupu, výška 350-390cm : (3,50+3,90)/2*13,30 49,21000

odpočet vstupních dveří PL/16, rozměr 1550x3300mm, 1ks : -1,55*3,30*1 -5,11500

boční část rampy, výška 60cm : 0,60*1,78 1,06800

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo do spojovací chodby v dvorní části, výška 380-340cm - ker. obklad : (3,80+3,40)/2*13,30 47,88000

odpočet oken PL/8, rozměr 5500x750mm, 2ks : -5,50*0,75*2 -8,25000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

88 999281211R00 ...výšky do 25 m t 121,42816 50,65 6 150,34 801-4 RTS

Díl: 711 Izolace proti vodě

89 711502020RZ1 ...svislá, včetně dodávky materiálu m2 54,40500 162,08 8 817,96 800-711 RTS

D+M nopové fólie na zateplení soklu XPS, tl.120mm, bez povrchové úpravy, podzemní část : 

bod č.12a, Nový stav - celý sokl podzemí část na hl. 50cm pod terénem : 

pavilon C : 

POHLED SEVERNÍ : 

není zde nic : 

POHLED JIŽNÍ : 

vlevo do rampy, je ker. sokl., nebude zateplení : 0

v místě rampy je asfalt a ker. sokl., ponechá se beze změny : 0

vravo od rampy, výška 1,3m : 0,50*(1,80+0,12*1) 0,96000

POHLED VÝCHODNÍ : 

boční část rampy, je asfalt a ker. sokl, ponechá se beze změny : 0

stěna budovy bez vstupní části s obkladem, výška 50cm : 0,50*(42,60+0,12*1) 21,36000

stěna budovy u vstupu, výška 25cm : 0,50*13,30 6,65000

odpočet v místě asfaltu u vstupních dveří š.1,6m, výška 25cm : -0,50*1,60 -0,80000

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo do spojovací chodby v dvorní části, výška 45-25cm : 0,50*13,30 6,65000

vlevo do spojovací chodby v dvorní části, výška 45-25cm : 0,50*18,50 9,25000

vpravo od spojovací chodby, výška 25cm : 0,50*(20,55+0,12*1) 10,33500

bok nakládací rampy, je  ker.  sokl, nebude zateplení : 0

90 998711101R00 ...svisle do 6 m t 0,03863 506,50 19,57 800-711 RTS

Díl: 712 Živičné krytiny

91 712300832RT1 ...dvouvrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m m2 4,14900 40,52 168,12 800-711 RTS

Odřezání pruhu živičné krytiny v místě demontovaných závětrných lišt a oplechování stěn : 

pruh bude š. 15cm : 

V místě oplechování závětrné lišty ploché střechy : 

V místě K/1d Oplechování stěny z ploché střechy TiZn rš 400mm : 

pavilon C : 

lišta v místě napojení na stěnu pavilon D, výška (314,20m) : 0,15*13,83 2,07450

lišta v místě napojení na stěnu vyšší části pavilonu C, výška 314,2m) : 0,15*13,83 2,07450

92 712741559R00 ...šířky 330 mm m 27,66000 50,65 1 400,98 800-711 RTS

Natavení pruhu nové živičné krytiny v místě nových závětrných lišt, podkladní pás : 

pruh bude š.33cm : 

V místě K/1d Oplechování stěny z ploché střechy TiZn rš 400mm : 

bod č.16, Nový stav : 

pavilon C : 

712 74 Samostatné zesílení izol. povlaku pásy NAIP přitavením

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

5 898,88
712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10°

712 30-1 povlakové krytiny

8 837,53
711 50 Ochrana proti radonu profilovanými fóliemi

včetně dodávky fólie a doplňků,

Nařezání fólie na potřebný tvar, připevnění fólie hřebíky a osazení průchodek.

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

6 150,34
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů

978 05 Odsekání a odebrání obkladů

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

978 05-2 stěn



lišta v místě napojení na stěnu pavilon D, výška (314,20m) : 13,83 13,83000

lišta v místě napojení na stěnu vyšší části pavilonu C, výška 314,2m) : 13,83 13,83000

93 712742559R00 ...šířky 500 mm m 27,66000 50,65 1 400,98 800-711 RTS

Natavení pruhu nové živičné krytiny v místě nových závětrných lišt, horní pás s posypem : 

pruh bude š.50cm : 

V místě oplechování závětrné lišty ploché střechy : 

V místě K/1d Oplechování stěny z ploché střechy TiZn rš 400mm : 

bod č.16, Nový stav : 

pavilon C : 

lišta v místě napojení na stěnu pavilon D, výška (314,20m) : 13,83 13,83000

lišta v místě napojení na stěnu vyšší části pavilonu C, výška 314,2m) : 13,83 13,83000

94 62857010R pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelená; natavitelný; nosná vložka polyesterové 

rouno; horní strana posyp - břidlice; spodní strana odtavovací fólie; tl. 5,2 mm

m2 16,59600 111,43 1 849,29 SPCM RTS

Dodávka pruhu nové živičné krytiny v místě nových závětrných lišt, horní pás, prořez 20% : 

pruh bude š.50cm : 

V místě oplechování závětrné lišty ploché střechy : 

V místě K/1d Oplechování stěny z ploché střechy TiZn rš 400mm : 

bod č.16, Nový stav : 

pavilon C : 

lišta v místě napojení na stěnu pavilon D, výška (314,20m) : 13,83*0,50*1,20 8,29800

lišta v místě napojení na stěnu vyšší části pavilonu C, výška 314,2m) : 13,83*0,50*1,20 8,29800

95 62857012R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka 4-kombinovaná spřažená vložka; 

horní strana odtavovací fólie; spodní strana posyp křemičitým pískem; tl. 3,5 mm

m2 10,95336 91,17 998,62 SPCM RTS

Dodávka pruhu nové živičné krytiny v místě nových závětrných lišt, podkladní pás, prořez 20% : 

pruh bude š.33cm : 

V místě oplechování závětrné lišty ploché střechy : 

V místě K/1d Oplechování stěny z ploché střechy TiZn rš 400mm : 

bod č.16, Nový stav : 

pavilon C : 

lišta v místě napojení na stěnu pavilon D, výška (314,20m) : 13,83*0,33*1,20 5,47668

lišta v místě napojení na stěnu vyšší části pavilonu C, výška 314,2m) : 13,83*0,33*1,20 5,47668

96 998712102R00 ...v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,15971 506,50 80,89 800-711 RTS

Díl: 723 Vnitřní plynovod

97 998723101R00 ..., výšky do 6 m t 0,05000 506,50 25,33 800-721 RTS

98 R-položka723.01 Demontáž skřínky pro uzávěr plynu, rozměr cca 90x90cm, hl. 50cm ks 1,00000 2 026,00 2 026,00 Vlastní

Demontáž skřínky pro uzávěr plynu, rozměr cca 90x90cm, hl. 50cm : 

bod č.17 Demontáže a bourání : 

pavilon C : 

POHLED JIŽNÍ : 

vpravo od rampy, 1ks : 1 1,00000

99 R-položka723.02 Dodávka a montáž nové skřínky pro uzávěr plynu, rozměr cca 90x90cm s průhledítkem, hl. 50cm ks 1,00000 9 117,00 9 117,00 Vlastní

Dodávka a montáž nové skřínky pro uzávěr plynu, rozměr 90x90cm, hl. 50cm s průhledítkem : 

bod č.20 NOvý stav : 

pavilon C : 

POHLED JIŽNÍ : 

vpravo od rampy, 1ks : 1 1,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské

100 762341220R00 ...z velkoplošných desek na bázi dřeva m2 61,92560 202,60 12 546,13 800-762 RTS

Montáž podkladní dřevoštěpkové nebroušené desky pod oplechování atik : 

šířka desky 440mm : 

výměra oplechování zdiva atiky TiZn rš 670mm : 

K/1a Oplechování atiky TiZn rš 660mm : 

pavilon C : 

atika vyšší střechy, po obvodu střechy v místě fasády, výška (314,56m) : 

0,44*(42,6+13,83+0,16*4)*2

50,22160

atika nižší střechy, ze dvou stran střechy v místě fasády (bez napojení na vyšší střechu pavilonu 

C a stěnu pavilonu D), výška (314,20m) : 0,44*(13,30*2)

11,70400

101 762395000R00 ...svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 1,78036 709,10 1 262,45 800-762 RTS

762 39 Spojovací a ochranné prostředky

28 068,51
762 34 Bednění a laťování

762 34-1 montáž

762 34-11 bednění

50 m vodorovně

11 168,33
998 72-3 Přesun hmot pro vnitřní plynovod

vodorovně do 50 m

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny



Spojovací a kotvící materiál pro montáž dřevoštěpkové desky : 

šířka desky 440mm : 

výměra oplechování zdiva atiky TiZn rš 670mm : 

K/1a Oplechování atiky TiZn rš 660mm : 

pavilon C : 

atika vyšší střechy, po obvodu střechy v místě fasády, výška (314,56m) : 

0,025*0,44*(42,6+13,83+0,16*4)*2*1,15

1,44387

atika nižší střechy, ze dvou stran střechy v místě fasády (bez napojení na vyšší střechu pavilonu 

C a stěnu pavilonu D), výška (314,20m) : 0,025*0,44*(13,30*2)*1,15

0,33649

102 607250361R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm m2 71,21444 192,47 13 706,64 SPCM RTS

Dodávka podkladní dřevoštěpkové nebroušené desky pod oplechování atik, prořez 15% : 

šířka desky 440mm : 

výměra oplechování zdiva atiky TiZn rš 670mm : 

K/1a Oplechování atiky TiZn rš 660mm : 

pavilon C : 

atika vyšší střechy, po obvodu střechy v místě fasády, výška (314,56m) : 

0,44*(42,6+13,83+0,16*4)*2*1,15

57,75484

atika nižší střechy, ze dvou stran střechy v místě fasády (bez napojení na vyšší střechu pavilonu 

C a stěnu pavilonu D), výška (314,20m) : 0,44*(13,30*2)*1,15

13,45960

103 998762102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 1,09238 506,50 553,29 800-762 RTS

Díl: 764 Konstrukce klempířské

104 764533650RT3 ...oplechování atiky pomocí výztužných Pz profilů, spojováno plochou posuvnou spojkou, RŠ 670 

mm, tl.plechu 0,8 mm, povrch předzvětralý TiZn, barva břidlicově šedá

m 140,74000 722,48 101 681,37 800-764 RTS

D+M - D+M oplechování zdiva atiky TiZn rš 670mm : 

K/1a Oplechování atiky TiZn rš 660mm : 

pavilon C : 

atika vyšší střechy, po obvodu střechy v místě fasády, výška (314,56m) : (42,6+13,83+0,16*4)*2 114,14000

atika nižší střechy, ze dvou stran střechy v místě fasády (bez napojení na vyšší střechu pavilonu 

C a stěnu pavilonu D), výška (314,20m) : (13,30*2)

26,60000

105 764233440R00 ...na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, rš 400 mm m 27,66000 521,29 14 418,88 800-764 RTS

D+M - D+M lemování zdiva z ploché střechy TiZn rš 400mm : 

K/1d Oplechování stěny z ploché střechy TiZn rš 400mm : 

pavilon C : 

lišta v místě napojení na stěnu pavilon D, výška (314,20m) : 13,83 13,83000

lišta v místě napojení na stěnu vyšší části pavilonu C, výška 314,2m) : 13,83 13,83000

106 764391820R00 ...závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° m 27,66000 5,07 140,10 800-764 RTS

Demontáž závětrné lišty K/1b : 

bod č.15, Demontáže a bourání : 

pavilon C : 

lišta v místě napojení na stěnu pavilon D, výška (314,20m) : 13,83 13,83000

lišta v místě napojení na stěnu vyšší části pavilonu C, výška 314,2m) : 13,83 13,83000

107 764396810R00 ...krycí dilatační lišty, rš 250 mm, sklonu do 30° m 8,70000 5,07 44,07 800-764 RTS

Demontáž krycí dilatační lišty, spáry na fasádě : 

bod č.11, Demontáže a bourání : 

pavilon C : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

vnitřní roh stěny budovy vpravo od vstupu k pavilonu D, na kótě (309,33/314,20m) : (14,20-9,33)*1 4,87000

POHLED ZÁPADNÍ : 

vnitřní roh, vlevo od spojovací chodby v dvorní části k pavilonu D, na kótě (310,37/314,20m) : 

(14,20-10,37)*1

3,83000

108 764410850R00 ...rš od 100 do 330 mm m 52,80000 5,07 267,43 800-764 RTS

Demontáž původních vnějších parapetů (původní dřevěná a kovová okna) : 

bod č.5 a 6, Demontáže a bourání : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : 0,50*12 6,00000

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 0,90*1 0,90000

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 13ks : 1,40*13 18,20000

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks : 1,40*8 11,20000

764 21-21 Demontáž oplechování parapetů

764 05-131 výroba a montáž lemování zdí

včetně zedniké výpomoci a spojovacích prostředků.

764 21-19 Demontáž ostatních prvků střešních

130 321,96
764 04-23 Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu

včetně spojovacích prostředků a dodávky plechových tabulí a svitků.

764 05-13 Lemování z titanzinkového plechu

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské

50 m vodorovně



PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : 5,55*2 11,10000

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 5,40*1 5,40000

109 764410850R00 ...rš od 100 do 330 mm m 4,60000 5,07 23,30 800-764 RTS

Demontáž původních vnějších parapetů (již vyměněná okna do zůstávají) : 

bod č.21, Demontáže a bourání : 

pavilon C : 

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové okno 2-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : 1,40*2 2,80000

pavilon C, 1.NP, 1ks : 1,80*1 1,80000

110 764430810R00 ...rš do 250 mm m 27,66000 5,07 140,10 800-764 RTS

Demontáž lemování stěny z ploché střechy, K/1d : 

bod č.15, Demontáže a bourání : 

pavilon C : 

lišta v místě napojení na stěnu pavilon D, výška (314,20m) : 13,83 13,83000

lišta v místě napojení na stěnu vyšší části pavilonu C, výška 314,2m) : 13,83 13,83000

111 764430840R00 ...rš od 330 do 500 mm m 139,46000 5,07 706,36 800-764 RTS

Demontáž oplechování atiky, K/1a : 

bod č.15, Demontáže a bourání : 

pavilon C : 

atika vyšší střechy, po obvodu střechy v místě fasády, výška (314,56m) : (42,6+13,83)*2 112,86000

atika nižší střechy, ze dvou stran střechy v místě fasády (bez napojení na vyšší střechu pavilonu 

C a stěnu pavilonu D), výška (314,20m) : (13,30*2)

26,60000

112 764908304RT3 ...ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,6 mm, RŠ 400 mm, 

kotvené mechanicky, -

m 57,40000 212,53 12 199,07 800-764 RTS

D+M K/4 oplechování parapetu z poplastovaného plechu : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : 0,50*12 6,00000

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 0,90*1 0,90000

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 13ks : 1,40*13 18,20000

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks : 1,40*8 11,20000

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : 5,55*2 11,10000

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 5,40*1 5,40000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové okno 2-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : 1,40*2 2,80000

pavilon C, 1.NP, 1ks : 1,80*1 1,80000

113 998764102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 1,38456 506,50 701,28 800-764 RTS

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

114 766694111R00 ...šířky do 300 mm, délky do 1000 mm m 52,80000 50,65 2 674,32 800-766 RTS

Montáž vnitřních parapetů : 

bod č.9, Nový stav : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : 0,50*12 6,00000

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 0,90*1 0,90000

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 13ks : 1,40*13 18,20000

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks : 1,40*8 11,20000

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : 5,55*2 11,10000

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 5,40*1 5,40000

115 900      RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 h 6,00000 70,91 425,46 Přir.M RTS

9 Hodinové zúčtovací sazby

50 m vodorovně

14 662,66
766 69 Ostatní

766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

764 90-5 oplechování vnějších parapetů

včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.

včetně čel plastových.

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

764 21-23 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek



Další nezměřitelné práce při bourání a demontáži nad rámec položek : 

demontáž vnitřních konstrukcí nadpraží, garnýže, pomocné konstrukce a držáky rolet : 

požadavek technické zprávy : 

pavilon C : 

předpoklad 6hod : 6 6,00000

116 60775303R parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch laminátová fólie CPL; materiál - jádro vlhkuodolná 

DTD; dekor bílý, mramor, imitace dřeva

m 58,08000 184,37 10 707,98 SPCM RTS

Dodávka vnitřních parapetů, prořez 10% : 

bod č.9, Nový stav : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : 0,50*12*1,10 6,60000

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 0,90*1*1,10 0,99000

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 13ks : 1,40*13*1,10 20,02000

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks : 1,40*8*1,10 12,32000

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : 5,55*2*1,10 12,21000

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 5,40*1*1,10 5,94000

117 60775390R krytka parapetu plast; pro parapety s nosem; rozměr 600 mm; barva bílá, šedá, aluminium, buk, 

dub, pino, třešeň, zlatý dub

kus 37,00000 20,26 749,62 SPCM RTS

Dodávka krytky vnitřních parapetů : 

1ks krytk obsahuje pár pro oba konce : 

bod č.9, Nový stav : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : 12 12,00000

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 13ks : 13 13,00000

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks : 8 8,00000

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : 2 2,00000

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

118 60775391R spojka pro parapet m 0,50000 30,39 15,20 SPCM RTS

Dodávka spojky vnitřních parapetů : 

bod č.9, Nový stav : 

pavilon C : 

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : 0,25*1 0,25000

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 0,25*1 0,25000

119 998766102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,17784 506,50 90,08 800-766 RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

120 767999801R00 ...o hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 20,85000 30,39 633,63 800-767 RTS

Demontáž ocelových mříží : 

bod č.12, Demontáže a bourání : 

váha mříže cca 5,0kg/m2 : 

pavilon C : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 0,90*0,90*1*5,0 4,05000

POHLED ZÁPADNÍ : 

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 1,40*2,40*1*5,0 16,80000

121 R-položka767.12 Demontáž a zpětná montáž stávající OK vč. drátěné výplně a dvířek, rozměr cca 180x200cm + 

200x200cm

ks 1,00000 3 039,00 3 039,00 Vlastní

Demontáž a zpětná montáž stávající OK vč. drátěné výplně a dvířek, rozměr cca 180x200cm + 

200x200cm : 

bod č.23 Demontáže a bourání : 

pavilon C : 

POHLED JIŽNÍ : 

na rampě vpravo do dveří, 1ks : 1 1,00000

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

3 673,26
767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb

767 99-82 doplňků staveb

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské



122 998767102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,00125 506,50 0,63 800-767 RTS

Díl: 769 Konstrukce truhlářské

123 766601213RT2 ...spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie 

paropropustná šířky 100 mm samolepicí,  

m 172,60000 60,78 10 490,63 800-766 RTS

D+M těsnění oken a dveří v místě ostění : 

(nadpraží a 2x boční ostění) : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : (0,50+1,10*2)*12 32,40000

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,90+0,90*2)*1 2,70000

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 13ks : (1,40+1,45*2)*13 55,90000

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks : (1,40+2,40*2)*8 49,60000

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : (5,55+0,75*2)*2 14,10000

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (5,40+2,10*2)*1 9,60000

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (1,70+3,30*2)*1 8,30000

124 766601229RT3 ...spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - 

fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější 

parapet

m 54,50000 60,78 3 312,51 800-766 RTS

D+M těsnění oken a dveří v místě parapetu nebo prahu : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : 0,50*12 6,00000

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 0,90*1 0,90000

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 13ks : 1,40*13 18,20000

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks : 1,40*8 11,20000

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : 5,55*2 11,10000

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 5,40*1 5,40000

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 1,70*1 1,70000

125 766711001R00 ...oken a balkonových dveří,  m 217,10000 111,43 24 191,45 800-766 RTS

Montáž plastových oken a balk.dveří s vypěněním : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : (0,50+1,10)*2*12 38,40000

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,90+0,90)*2*1 3,60000

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 13ks : (1,40+1,45)*2*13 74,10000

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks : (1,40+2,40)*2*8 60,80000

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : (5,55+0,75)*2*2 25,20000

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (5,40+2,10)*2*1 15,00000

126 766711021R00 ...vstupních dveří,  m 10,00000 172,21 1 722,10 800-766 RTS

Montáž plastových vstupních dveří s vypěněním : 

pavilon C : 

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (1,70+3,30)*2*1 10,00000

127 R-položka769.01 Montáž doplňků k plastovým oknům, potravinářská fólie m2 4,66000 202,60 944,12 Vlastní

Dodávka modré potravinářské fólie na okna PL/1 a PL/2 : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP,  (7ks - BS+MPF), 0,55m2/ks : 7*0,55 3,85000

pavilon C : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks, 0,81m2/ks : 1*0,81 0,81000

Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

Vložení parotěsné a paropropustné fólie, vyplnění spáry PU pěnou. Včetně dodávky materiálu.

Vložení parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu, PU 

pěny. Dodávka materiálu.

766 62-4 Montáž otvorových prvků plastových

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

50 m vodorovně

317 900,05
766 60 Těsnění připojovací spáry



128 R-položka769.02 Montáž doplňků k plastovým oknům, venkovní horizontální žaluzie m2 10,15000 1 013,00 10 281,95 Vlastní

Montáž venkovní žaluzie na okna PL/4 : 

pavilon C : 

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 5ks žaluzie : 1,40*1,45*5 10,15000

129 R-položka769.03 Montáž doplňků k plastovým oknům, sítě proti hmyzu m2 10,15000 10,13 102,82 Vlastní

Montáž sítě proti hmyzu na okna PL/4 : 

pavilon C : 

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 5ks sítě : 1,40*1,45*5 10,15000

130 R-položka769.04 Montáž doplňků k plastovým oknům, vnitřní horizontální žaluzie m2 3,36000 30,39 102,11 Vlastní

Montáž vnitřní žaluzie na okna PL/2, PL/5, PL/6, PL/7 : 

pavilon C : 

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks žaluzie : 1,40*2,40*1 3,36000

131 R-položka769.05 PL/1 Okno plastové bílé 1-dílné, rozměr 500x1100mm, Uw=1,1 (celé okno), Izolační dvojsklo 

Ug=1,0 (sklo)

ks 5,00000 1 548,08 7 740,38 Vlastní

Dodávka okna PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks (mínus 78ks BS+MPF) : 12-7 5,00000

132 R-položka769.06 PL/1 Okno plastové bílé  1-dílné, rozměr 500x1100mm, Uw=1,1, Bezpečnostní lepené sklo 

6,4mm, Ug=1,0

ks 7,00000 1 839,82 12 878,75 Vlastní

Dodávka okna PL/1 : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP,  (7ks - BS+MPF) : 7 7,00000

133 R-položka769.07 PL/1 Modrá potravinářská fólie na okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm m2 3,85000 810,40 3 120,04 Vlastní

Dodávka modré potravinářské félie na okna PL/1 : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP,  (7ks - BS+MPF), 0,55m2/ks : 7*0,55 3,85000

134 R-položka769.08 PL/2 Okno plastové bílé  1-dílné, rozměr 900x900mm, Uw=1,1 (celé okno), Bezpečnostní lepené 

sklo 6,4mm, Ug=1,0 (sklo)

ks 1,00000 2 050,79 2 050,79 Vlastní

Dodávka plastového okna PL/2 : 

pavilon C : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

135 R-položka769.09 PL/2 Modrá potravinářská fólie na okno 1-dílné, rozměr 900x900mm ks 0,81000 810,40 656,42 Vlastní

Dodávka modré potravinářské fólie na okna PL/2 : 

pavilon C : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks, 0,81m2/ks : 1*0,81 0,81000

136 R-položka769.10 PL/2 Okno plastové bílé  1-dílné, rozměr 900x900mm, Uw=1,1 (celé okno), Izolační dvojsklo 

Ug=1,0 (sklo)

ks 6,00000 1 696,45 10 178,71 Vlastní

Dodávka plastového okna PL/2 : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : 6 6,00000

137 R-položka769.11 PL/2 Vnitřní horizontální žaluzie na okno1-dílné, rozměr 900x900mm ks 6,00000 188,72 1 132,33 Vlastní

Dodávka vnitřní žaluzie na okna PL/2 : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks žaluzií : 6 6,00000

138 R-položka769.13 PL/4 Okno plastové bílé  2-dílné, rozměr 1400x1450mm, Uw=1,1 (celé okno), Izolační dvojsklo 

Ug=1,0 (sklo)

ks 12,00000 3 889,14 46 669,68 Vlastní

Dodávka plastového okna PL/4 : 

pavilon C : 

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 13ks (mínus 1ks vzorkované reliéfní sklo) : 13-1 12,00000

139 R-položka769.14 PL/4 Horizontální venkovní AL žaluzie na okno 2-dílné, rozměr 1400x1450mm ks 5,00000 7 403,00 37 015,02 Vlastní

Dodávka venkovní žaluzie na okna PL/4 : 

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.



pavilon C : 

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 5ks žaluzie : 5 5,00000

140 R-položka769.15 PL/4 Ochranná síť proti hmyzu na okno 2-dílné, rozměr 1400x1450mm ks 5,00000 801,99 4 009,96 Vlastní

Dodávka sítě proti hmyzu na okna PL/4 : 

pavilon C : 

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 5ks sítě : 5 5,00000

141 R-položka769.16 PL/4 Okno plastové bílé  2-dílné, rozměr 1400x1450mm, Uw=1,1 (celé okno), Vzorované reliéfní 

izolační dvojsklo, Ug=1,0 (sklo)

ks 1,00000 4 232,24 4 232,24 Vlastní

Dodávka plastového okna PL/4 : 

pavilon C : 

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, (1ks vzorkované reliéfní sklo) : 1 1,00000

142 R-položka769.20 PL/6 Okno plastové bílé  2-dílné, rozměr1400x2400mm, Uw=1,1 (celé okno), Izolační dvojsklo 

Ug=1,0 (sklo)

ks 7,00000 5 156,60 36 096,17 Vlastní

Dodávka okna PL/6 : 

pavilon C : 

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks (mínus 1ks bezpečnostní sklo) : 8-1 7,00000

143 R-položka769.21 PL/6 Okno plastové bílé 2-dílné, rozměr1400x2400mm, Uw=1,1 (celé okno), Bezpečnostní lepené 

dvojsklo 6,4mm, Ug=1,0 (sklo)

ks 1,00000 6 934,13 6 934,13 Vlastní

Dodávka okna PL/6 : 

pavilon C : 

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, (1ks bezpečnostní sklo) : 1 1,00000

144 R-položka769.22 PL/6 Vnitřní horizontální žaluzie na okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm ks 1,00000 782,85 782,85 Vlastní

Dodávka vnitřní žaluzie okna PL/6 : 

pavilon C : 

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks žaluzie : 1 1,00000

145 R-položka769.26 PL/8 Okno plastové bílé  4-dílné, rozměr 5500x750mm, Uw=1,1 (celé okno), Izolační dvojsklo 

Ug=1,0 (sklo), včetně 4ks  pákových ovladačů

ks 2,00000 13 775,05 27 550,10 Vlastní

Dodávka okna PL/8 : 

pavilon C : 

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : 2 2,00000

146 R-položka769.27 PL/9 Okno plastové bílé  4-dílné, rozměr 5400x2100mm, Uw=1,1 (celé okno), Izolační dvojsklo 

Ug=1,0 (sklo), včetně 4ks  pákových ovladačů

ks 1,00000 30 667,21 30 667,21 Vlastní

Dodávka okna PL/9 : 

pavilon C : 

PL/9  Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

147 R-položka769.33 PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr1700x3300mm, Uw=1,5 (celé dveře), 

Bezpečnostní lepené sklo 6,4mm, izolační dvojsklo Ug=1,0 (sklo)

ks 1,00000 35 014,35 35 014,35 Vlastní

Dodávka plastových dveří PL/15 : 

pavilon C : 

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

148 998766102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,04587 506,50 23,23 800-766 RTS

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

149 771551903R00 ...velikosti 300 x 300 mm kus 5,66667 63,82 361,64 800-771 RTS

D+M Opravy podlah po osazených dveří z dlaždic teracových : 

rozměr opravy je 30x30cm : 

pavilon C : 

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 1,70*1/0,30 5,66667

150 998771102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,08200 506,50 41,53 800-771 RTS

Díl: 781 Obklady keramické 6 752,95
781 31 Obkládání ostění

i nadpraží z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,

403,17
771 55-9 Opravy podlah z dlaždic teracových

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské

50 m vodorovně



151 781310111R00 ...šířky do 150 mm m 0,00000 192,47 0,00 800-771 RTS

Montáuž keramického obkladu ostění : 

uveďte jednokovou cenu, fakturace bude podle skutečnosti : 0

152 781320111R00 ...šířky do 150 mm m 0,00000 192,47 0,00 800-771 RTS

Montáž keramického obkladu parapetu v sociálkách : 

uveďte jednokovou cenu, fakturace bude podle skutečnosti : 0

153 781735010R00 ...240 x 71 mm, tloušťky 10 mm, kladených do flexibilního tmele m2 10,14400 354,55 3 596,56 800-771 RTS

Montáž venkovního obkladu z cihelných pásků : 

bod č.8, Nový stav : 

pavilon C : 

POHLED JIŽNÍ : 

sokl rampy vlevo od schodiště, výška 25cm : 0,80*5,0 4,00000

sokl rampy vpravo od schodiště, výška 80cm : 0,80*(10,90-5,0) 4,72000

POHLED VÝCHODNÍ : 

boční část rampy, výška 80cm : 0,80*1,78 1,42400

154 596900013R pásek obkladový pálený; rovný; 240 x 52 x 7 mm; barva písková m2 11,15840 273,51 3 051,93 SPCM RTS

Dodávka venkovního obkladu z cihelných pásků, prořez 10% : 

bod č.8, Nový stav : 

pavilon C : 

POHLED JIŽNÍ : 

sokl rampy vlevo od schodiště, výška 25cm : 0,80*5,0*1,10 4,40000

sokl rampy vpravo od schodiště, výška 80cm : 0,80*(10,90-5,0)*1,10 5,19200

POHLED VÝCHODNÍ : 

boční část rampy, výška 80cm : 0,80*1,78*1,10 1,56640

155 597813532R obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva béžová; mat m2 0,00000 253,25 0,00 SPCM RTS

Dodávka keramického obkladu ostění a parapetu : 

uveďte jednokovou cenu, fakturace bude podle skutečnosti : 0

156 998781102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,20623 506,50 104,46 800-771 RTS

Díl: 783 Nátěry

157 783222100R00 ...dvojnásobné m2 12,00000 111,43 1 337,16 800-783 RTS

Nátěr původních kovových konstrukcí, 2x vrchní : 

pavilon C : 

Ocelová konstrukce rampy (výměra dle tech. zprávy) : 12 12,00000

158 783222110RT1 ...2x email m2 12,00000 111,43 1 337,16 800-783 RTS

Nátěr původních kovových konstrukcí, 2x antikorozní : 

pavilon C : 

Ocelová konstrukce rampy (výměra dle tech. zprávy) : 12 12,00000

159 783521100RT1 ...základní m2 51,12000 81,04 4 142,76 800-783 RTS

Nátěr střechy nad rampou, 2x základní : 

výměra je násobena 2x : 

pavilon C : 

střecha nad rampou : (11,80+0,10*2)*(1,78+0,10+0,25)*2 51,12000

160 783522120RT1 ...dvojnásobné m2 25,56000 111,43 2 848,15 800-783 RTS

Nátěr střechy nad rampou, 2x vrchní : 

pavilon C : 

střecha nad rampou : (11,80+0,10*2)*(1,78+0,10+0,25) 25,56000

161 783921220R00 ...pletiv, dvojnásobné m2 9,25000 111,43 1 030,73 800-783 RTS

Nátěr pletiva ocelového přístřešku, 2x vrchní : 

pavilon C : 

oplocení na rampě, rozměr 1,7x2m, výška 2,5m : 2,50*(1,70+2,0) 9,25000

162 783921700R00 ...pletiv, základní m2 18,50000 40,52 749,62 800-783 RTS

Nátěr pletiva ocelového přístřešku, 2x základní : 

výměra je násobena 2x : 

Přebroušení a očištění povrchu. Dvojnásobný nátěr konstrukce, dodávka nátěrové hmoty. Očištění štětce ředidlem, dodávka ředidla.

783 92 Nátěry ostatních konstrukcí syntetické

na vzduchu schnoucí

pletiv

včetně pomocného lešení.

včetně pomocného lešení.

783 52 Nátěry klempířských konstrukcí syntetické

na vzduchu schnoucí

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické

11 445,58
783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické

781 32 Obkládání parapetů

z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,

781 32-5 do tmele

781 73 Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných

781 31-5 do tmele



pavilon C : 

oplocení na rampě, rozměr 1,7x2m, výška 2,5m : 2,50*(1,70+2,0)*2 18,50000

Díl: 784 Malby

163 784191301R00 ...protiplísňová, jednonásobná m2 78,89000 10,13 799,16 800-784 RTS

D+M Penetrace protiplísňová, 1x : 

Omítka vnitřního ostění štuková u nových oken a dveří : 

šířka ostění bude 20cm + 15cm za roh : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : (0,20+0,15)*(0,50+1,10)*2*12 13,44000

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,20+0,15)*(0,90+0,90)*2*1 1,26000

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 13ks : (0,20+0,15)*(1,40+1,45)*2*13 25,93500

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks : (0,20+0,15)*(1,40+2,40)*2*8 21,28000

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : (0,20+0,15)*(5,55+0,75)*2*2 8,82000

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,20+0,15)*(5,40+2,10)*2*1 5,25000

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,20+0,15)*(1,70+3,30*2)*1 2,90500

164 784195612R00 ...protiplísňové,  , bílé, dvojnásobné m2 78,89000 30,39 2 397,47 800-784 RTS

D+M Výmalby ostění štukových omítek protiplísňová, bílá, 2x : 

Omítka vnitřního ostění štuková u nových oken a dveří : 

šířka ostění bude 20cm + 15cm za roh : 

pavilon C : 

PL/1 Okno 1-dílné, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C, 1.NP, 12ks : (0,20+0,15)*(0,50+1,10)*2*12 13,44000

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,20+0,15)*(0,90+0,90)*2*1 1,26000

PL/4 Okno 1-dílné, rozměr 1400x1450mm : 

pavilon C, 1.NP, 13ks : (0,20+0,15)*(1,40+1,45)*2*13 25,93500

PL/6 Okno 2-dílné, rozměr 1400x2400mm : 

pavilon C, 1.NP, 8ks : (0,20+0,15)*(1,40+2,40)*2*8 21,28000

PL/8  Okno 4-dílné, rozměr 5500x750mm : 

pavilon C, 1.NP, 2ks : (0,20+0,15)*(5,55+0,75)*2*2 8,82000

PL/9 Okno 4-dílné, rozměr 5400x2100mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,20+0,15)*(5,40+2,10)*2*1 5,25000

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : (0,20+0,15)*(1,70+3,30*2)*1 2,90500

Díl: M21 Elektromontáže

165 210220002R00 ...uzemňovací vedení na povrchu vč. svorek upevnění, připojení - bez nátěru, FeZn, průměr 10 

mm (pro ochran. pospojování)

m 140,74000 123,59 17 393,49 M21 RTS

Zpětná montáž stávajícího hromosvodu na fasádě : 

hromosvod je připevněný po obvodu na oplechování atiky : 

stávající svorky na atice se použijí zpět : 

bod č.18, NOvý stav : 

K/1a Oplechování atiky TiZn rš 660mm : 

pavilon C : 

atika vyšší střechy, po obvodu střechy v místě fasády, výška (314,56m) : (42,6+13,83+0,16*4)*2 114,14000

atika nižší střechy, ze dvou stran střechy v místě fasády (bez napojení na vyšší střechu pavilonu 

C a stěnu pavilonu D), výška (314,20m) : (13,30*2)

26,60000

166 210220101R00 ...svodové vodiče včetně podpěr, FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 

mm + podpěry,  

m 21,58000 123,59 2 666,99 M21 RTS

Zpětná montáž stávajícího hromosvodu na fasádě na delší kotvy : 

k výšce hromosvodu bude připočítán 1,5 m pro sokl a s vytažením na atiku : 

bod č.18, Nový stav : 

pavilon C : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy bez vstupní části, na kótě (310,37/314,56m), 1x : (14,56-10,37+1,50)*1 5,69000

stěna budovy vpravo od vstupu, na kótě (309,33/314,20m), 1x : (14,20-9,33+1,50)*1 6,37000

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/314,20m), 1x : (14,20-10,37+1,50)*1 5,33000

vpravo od spojovací chodby, na kótě (310,37/314,56m), 1x : (14,56-10,37)*1 4,19000

167 210220372R00 ...ochranný úhelník nebo trubka,  , s držáky do zdiva kus 4,00000 359,62 1 438,46 M21 RTS

Zpětná montáž ochranného úhleníku stávajícího hromosvodu na fasádě na delší kotvy : 

bod č.18, Nový stav : 

784 45 Malby z malířských směsí

27 180,43
210 22 Vedení uzemňovací

V položkách je zakalkulována montáž včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

3 196,63
784 41 Příprava povrchu

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu

Přebroušení a očištění povrchu. Zředění penetrace s vodou. Nátěr povrchu, dodávka penetračního nátěru.



pavilon C : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy bez vstupní části, na kótě (310,37/314,56m), 1x : 1 1,00000

stěna budovy vpravo od vstupu, na kótě (309,33/314,20m), 1x : 1 1,00000

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/314,20m), 1x : 1 1,00000

vpravo od spojovací chodby, na kótě (310,37/314,56m), 1x : 1 1,00000

168 210220391R00 ...vodivé spojení ochranné trubky s vodičem, oboustranné,  ,  kus 4,00000 57,74 230,96 M21 RTS

Propojení svodů hromosvodu na stávající zemnicí drát : 

bod č.18, Nový stav : 

pavilon C : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy bez vstupní části, na kótě (310,37/314,56m), 1x : 1 1,00000

stěna budovy vpravo od vstupu, na kótě (309,33/314,20m), 1x : 1 1,00000

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/314,20m), 1x : 1 1,00000

vpravo od spojovací chodby, na kótě (310,37/314,56m), 1x : 1 1,00000

169 210220401RT1 ...označení svodu štítky, smaltovaný, z umělé hmoty, včetně materiálu kus 4,00000 60,78 243,12 M21 RTS

D+M Označní svodu hromosvodu štítkem : 

bod č.18, Nový stav : 

pavilon C : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy bez vstupní části, na kótě (310,37/314,56m), 1x : 1 1,00000

stěna budovy vpravo od vstupu, na kótě (309,33/314,20m), 1x : 1 1,00000

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/314,20m), 1x : 1 1,00000

vpravo od spojovací chodby, na kótě (310,37/314,56m), 1x : 1 1,00000

170 210220411R00 ...napínací šroub s okem, včetně vypnutí svodu,  ,  kus 4,00000 65,85 263,38 M21 RTS

Napnutí svodu : 

bod č.18, Nový stav : 

pavilon C : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy bez vstupní části, na kótě (310,37/314,56m), 1x : 1 1,00000

stěna budovy vpravo od vstupu, na kótě (309,33/314,20m), 1x : 1 1,00000

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/314,20m), 1x : 1 1,00000

vpravo od spojovací chodby, na kótě (310,37/314,56m), 1x : 1 1,00000

171 35444140R podpěra vedení do zdiva na hmoždinku; provedení nerez kus 10,79000 62,81 677,68 SPCM RTS

Dodávka dlouhých kotev pro montáž stávajícího hromosvodu na fasádě na delší kotvy : 

kotvení bude po 2m : 

bod č.18, Nový stav : 

pavilon C : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy bez vstupní části, na kótě (310,37/314,56m), 1x : (14,56-10,37+1,50)*1/2,0 2,84500

stěna budovy vpravo od vstupu, na kótě (309,33/314,20m), 1x : (14,20-9,33+1,50)*1/2,0 3,18500

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/314,20m), 1x : (14,20-10,37+1,50)*1/2,0 2,66500

vpravo od spojovací chodby, na kótě (310,37/314,56m), 1x : (14,56-10,37)*1/2,0 2,09500

172 R-položkaM21.01 Demontáž stávajícího hromosvodu na fasádě bm 21,58000 5,07 109,30 Vlastní

Demontáž stávajícího hromosvodu na fasádě : 

k výšce hromosvodu bude připočítán 1,5 m pro sokl a s vytažením na atiku : 

bod č.7, Demontáže a bourání : 

pavilon C : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy bez vstupní části, na kótě (310,37/314,56m), 1x : (14,56-10,37+1,50)*1 5,69000

stěna budovy vpravo od vstupu, na kótě (309,33/314,20m), 1x : (14,20-9,33+1,50)*1 6,37000

POHLED ZÁPADNÍ : 

vlevo od spojovací chodby v dvorní části, na kótě (310,37/314,20m), 1x : (14,20-10,37+1,50)*1 5,33000

vpravo od spojovací chodby, na kótě (310,37/314,56m), 1x : (14,56-10,37)*1 4,19000

173 R-položkaM21.02 Demontáž stávajícího hromosvodu na střeše po obvodu atik, po obvodu oplechování atik střechy 

je nyní hromosvod kotven

bm 140,74000 5,07 712,85 Vlastní

Demontáž stávajícího hromosvodu na fasádě : 

hromosvod je připevněný po obvodu na oplechování atiky : 

bod č.7, Demontáže a bourání : 

K/1a Oplechování atiky TiZn rš 660mm : 

pavilon C : 

atika vyšší střechy, po obvodu střechy v místě fasády, výška (314,56m) : (42,6+13,83+0,16*4)*2 114,14000

atika nižší střechy, ze dvou stran střechy v místě fasády (bez napojení na vyšší střechu pavilonu 

C a stěnu pavilonu D), výška (314,20m) : (13,30*2)

26,60000

Podpěra vedení do zdiva na hmoždinku

použití: upevnění hromosvodného vodiče do zdiva objektu pomocí hmoždinky



174 R-položkaM21.03 Revizní zpráva pro hromosvod kpl 1,00000 1 013,00 1 013,00 Vlastní

Revizní zpráva pro hromosvod : 

bod č.18, Nový stav : 

pavilon C : 

revizní zpráva : 1 1,00000

175 R-položkaM21.04 Demontáž osvětlení ve vstupech vč. kabeláže ks 2,00000 50,65 101,30 Vlastní

Demontáž osvětlení ve vstupech vč. kabeláže : 

bod č.7, Demontáže a bourání : 

pavilon C : 

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1800x2200mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

176 R-položkaM21.05 Demontáž pohybových čidel na fasádě vč. kabeláže ks 2,00000 50,65 101,30 Vlastní

Demontáž pohybových čidel na fasádě vč. kabeláže : 

bod č.7, Demontáže a bourání : 

pavilon C : 

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1800x2200mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

177 R-položkaM21.06 Demontáž vypínače ve vstupech ks 2,00000 50,65 101,30 Vlastní

Demontáž vypínače osvětlení ve vs tupech : 

bod č.7, Demontáže a bourání : 

pavilon C : 

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1800x2200mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

178 R-položkaM21.07 Zpětná montáž osvětlení ve vstupech vč. kabeláže kus 2,00000 354,55 709,10 Vlastní

Zpětná montáž osvětlení ve vstupech vč. kabeláže : 

bod č.21, Nový stav : 

pavilon C : 

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1800x2200mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

179 R-položkaM21.08 Zpětná montáž pohybových čidel na fasádě vč. kabeláže ks 2,00000 354,55 709,10 Vlastní

Zpětná montáž pohybových čidel na fasádě vč. kabeláže : 

bod č.21, NOvý stav : 

pavilon C : 

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1800x2200mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

180 R-položkaM21.09 Zpětná montáž vypínače ve vstupech ks 2,00000 354,55 709,10 Vlastní

Zpětná montáž vypínače ve vstupech : 

bod č.21, Nový stav : 

pavilon C : 

PL/15 Dveře plastové 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1700x3300mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

PŮVODNÍ OTVORY : 

PL/S Původní plastové vstupní dveře 2-kř. s nadsvětlíkem, rozměr 1800x2200mm : 

pavilon C, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky

181 220281304R00 Uložení návěstního kabelu do 5 žil do trubek/lišt m 55,17000 10,13 558,87 M22 RTS

Uložení původní kabeláže SLP do chráničkem umístěných do vysekaných nebo vyfrézovaných rýh 

v obvodových stěnách pro chráničky kabeláže : 

požadavek technické zprávy : 

bod č.4, Nový stav : 

pavilon C : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy bez vstupní části, na kótě (310,37/314,56m), vodorovně : (42,60+0,16*1) 42,76000

3 073,80
220 28-130 Kabel návěstní uložený v trubkách

Odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odřezání, zaizolování, zatažení do trubek, označení vodičů.



stěna budovy bez vstupní části, na kótě (310,37/314,56m), svisle 1x : (14,56-10,37)*1 4,19000

stěna budovy se vstupem, na kótě (309,70/314,20m), vodorovně do 1/2 stěny : (13,30-6,60)/2 3,35000

stěna budovy se vstupem, na kótě (309,70/314,20m), svisle 1x : (14,20-9,33)*1 4,87000

182 3457114701R trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; mat. 

není samozhášivý; vnější pr.= 50,0 mm; vnitřní pr.= 41,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 

cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A; barva standardně červená; IP 40, při použití 

těsnicího kroužku IP 67

m 55,17000 40,52 2 235,49 SPCM RTS

D+M chrániček kabelových s uložením do vysekaných nebo vyfrézovaných rýh v obvodových 

stěnách pro chráničky kabeláže : 

požadavek technické zprávy pro slaboproudé rozvody : 

bod č.4, Nový stav : 

pavilon C : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy bez vstupní části, na kótě (310,37/314,56m), vodorovně : (42,60+0,16*1) 42,76000

stěna budovy bez vstupní části, na kótě (310,37/314,56m), svisle 1x : (14,56-10,37)*1 4,19000

stěna budovy se vstupem, na kótě (309,70/314,20m), vodorovně do 1/2 stěny : (13,30-6,60)/2 3,35000

stěna budovy se vstupem, na kótě (309,70/314,20m), svisle 1x : (14,20-9,33)*1 4,87000

183 R-položkaM22.04 Demontáž slaboproudých rozvodů po fasádě m 55,17000 5,07 279,44 Vlastní

Demontáž slaboproudých rozvodů po fasádě : 

bod č.7, Demontáže a bourání : 

pavilon C : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy bez vstupní části, na kótě (310,37/314,56m), vodorovně : (42,60+0,16*1) 42,76000

stěna budovy bez vstupní části, na kótě (310,37/314,56m), svisle 1x : (14,56-10,37)*1 4,19000

stěna budovy se vstupem, na kótě (309,70/314,20m), vodorovně do 1/2 stěny : (13,30-6,60)/2 3,35000

stěna budovy se vstupem, na kótě (309,70/314,20m), svisle 1x : (14,20-9,33)*1 4,87000

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
184 R-položkaM24.01 Demontáž stávajících vzduchotechnických větracích mřížek na fasádě m2 1,52000 253,25 384,94 Vlastní

Demontáž stávajících vzduchotechnických větracích mřížek na fasádě : 

pavilon C : 

D+M VZT/1 Vzduchotechnická větrací mřížka, rozměr 500x1100mm : 0,50*1,10*1 0,55000

D+M VZT/2 Vzduchotechnická větrací mřížka, rozměr 600x1200mm : 0,60*1,20*1 0,72000

D+M VZT/3 Vzduchotechnická větrací mřížka, rozměr 500x500mm : 0,50*0,50*1 0,25000

185 R-položkaM24.01 VZT/1 Vzduchotechnická větrací mřížka, rozměr 500x1100mm, s horizontálními žaluziemi 

(ext./int.) vč. ovladačů a příslušenství, povrchová úprava zinkování

ks 1,00000 1 114,30 1 114,30 Vlastní

D+M VZT/1 Vzduchotechnická větrací mřížka, rozměr 500x1100mm : 

pavilon C : 1 1,00000

186 R-položkaM24.02 VZT/2 Vzduchotechnická větrací mřížka, rozměr 600x1200mm, s horizontálními žaluziemi 

(ext./int.) vč. ovladačů a příslušenství, povrchová úprava zinkování

ks 1,00000 1 215,60 1 215,60 Vlastní

D+M VZT/2 Vzduchotechnická větrací mřížka, rozměr 600x1200mm : 

pavilon C : 1 1,00000

187 R-položkaM24.03 VZT/3 Vzduchotechnická větrací mřížka, rozměr 500x500mm, s horizontálními žaluziemi (ext./int.) 

vč. ovladačů a příslušenství, povrchová úprava zinkování

ks 1,00000 506,50 506,50 Vlastní

D+M VZT/3 Vzduchotechnická větrací mřížka, rozměr 500x500mm : 

pavilon C : 1 1,00000

Díl: M25 Povrchové úpravy strojů a zařízení

188 250040301R00 Tryskání pískem křemičitým, tř. I, v. do 1,9 m m2 12,00000 354,55 4 254,60 M25 RTS

Otrýskání původních kovových konstrukcí křemičitým pískem : 

pavilon C : 

Ocelová konstrukce rampy (výměra dle tech. zprávy) : 12 12,00000

189 250040302R00 Tryskání pískem křemičitým, tř. I, v. 1,9 - 5 m m2 25,56000 354,55 9 062,30 M25 RTS

Otrýskání střechy nad rampou, křemičitým pískem : 

pavilon C : 

střecha nad rampou : (11,80+0,10*2)*(1,78+0,10+0,25) 25,56000

190 250040312R00 Tryskání pískem křemičitým, tř. II, v. 1,9 - 5 m m2 9,25000 354,55 3 279,59 M25 RTS

Otrýskání pletiva ocelového přístřešku, 2x vrchní : 

pavilon C : 

oplocení na rampě, rozměr 1,7x2m, výška 2,5m : 2,50*(1,70+2,0) 9,25000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

191 979012112R00 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 43,97973 30,39 1 336,54 821-1 RTS

192 979012119R00 Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky t 43,97973 10,13 445,51 821-1 RTS

193 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 43,97973 162,08 7 128,23 832-1 RTS

Svislá doprava s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku

979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

250 04 Metalizace a tryskání

46 021,65
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

3 221,34

16 596,49



194 979082111R00 ...do 10 m t 131,93918 30,39 4 009,63 801-3 RTS

195 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 43,97973 115,48 5 078,87 800-6 RTS

196 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 615,71617 16,21 9 979,53 800-6 RTS

197 979990001R00 ...stavební suti t 43,97973 395,07 17 375,07 801-3 RTS

198 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 43,97973 15,20 668,27 800-6 RTS

979 08-4 Poplatek za skládku

979 09-31 Uložení suti na skládku

s hrubým urovnáním

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

979 08-31 Vodorovné přemístění suti

včetně naložení na dopravní prostředek a složení



S: M13/209 Zateplení budov, výměna oken a dveří - ZŠ Žerotínova

O: SO01 Objekt ZŠ - stavební část

R: R13.209.97.4 Rev.05 Zateplení fasády a výměna oken, pavilon D

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 28,00000 30,39 850,92 822-1 RTS

Demontáž betonového okapního chodníku : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (13,40+0,50*2)*0,50 7,20000

POHLED JIŽNÍ : 

krátká stěna budovy : (3,50+0,50*1)*0,50 2,00000

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : 25,70*0,50 12,85000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : 11,90*0,50 5,95000

2 113107121R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy do 100 mm m2 28,00000 60,78 1 701,84 822-1 RTS

Odstranění pokladu z kameniva tl. 10cm pod betonovým okapním chodníkem : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (13,40+0,50*2)*0,50 7,20000

POHLED JIŽNÍ : 

krátká stěna budovy : (3,50+0,50*1)*0,50 2,00000

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : 25,70*0,50 12,85000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : 11,90*0,50 5,95000

3 139601102R00 ...v hornině 3 m3 12,67000 607,80 7 700,83 800-1 RTS

Ruční odkop v místě okapního chodníku, pro zaizolování soklu, : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.65cm : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*0,65*(13,40+0,50*2) 3,27600

POHLED JIŽNÍ : 

krátká stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*0,60*(3,50+0,50*1) 0,84000

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*0,65*25,70 5,84675

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*0,65*11,90 2,70725

4 162601102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 2,54800 192,47 490,41 800-1 RTS

Vodorovné přemístění přebytečné zeminy do 5km : 

co zbyde z obsypu zaizolovaného soklu zeminou v místě okapního chodníku : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.12cm soklový polystyren +1cm nopová fólie : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(13,40+0,50*2) 0,65520

POHLED JIŽNÍ : 

krátká stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(3,50+0,50*1) 0,18200

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*25,70 1,16935

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*11,90 0,54145

5 162201203R00 ...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 4,97770 50,65 252,12 800-1 RTS

Vodorovné přemístění přebytečné zeminy kolečkem do 10m : 

co zbyde z obsypu zaizolovaného soklu zeminou v místě okapního chodníku : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.12cm soklový polystyren +1cm nopová fólie : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon D : 

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

12 585,29
113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár



POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(13,40+0,50*2) 0,65520

POHLED JIŽNÍ : 

krátká stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(3,50+0,50*1) 0,18200

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*25,70 1,16935

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*11,90 0,54145

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*26,70 1,21485

POHLED JIŽNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*26,70 1,21485

6 162201210R00 ...z horniny 1 až 4, kolečkem m3 2,54800 5,07 12,91 800-1 RTS

Příplatek k vodorovnému přemístění přebytečné zeminy kolečkem za dalších 10m : 

co zbyde z obsypu zaizolovaného soklu zeminou v místě okapního chodníku : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.12cm soklový polystyren +1cm nopová fólie : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(13,40+0,50*2) 0,65520

POHLED JIŽNÍ : 

krátká stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(3,50+0,50*1) 0,18200

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*25,70 1,16935

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*11,90 0,54145

7 162606112R00 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m m3 4,20000 50,65 212,73 823-2 RTS

Dovoz zeminy schopné zúrodnění ze 5km, pruh 50cm u okapního chodníku, tl. 15cm : 

bod č.23, nový stav : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (13,40+0,50*2)*0,50*0,15 1,08000

POHLED JIŽNÍ : 

krátká stěna budovy : (3,50+0,50*1)*0,50*0,15 0,30000

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : 25,70*0,50*0,15 1,92750

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : 11,90*0,50*0,15 0,89250

8 167101201R00 ...z horniny 1 až 4 m3 2,54800 30,39 77,43 800-1 RTS

Nakládání přebytečné zeminy ručně : 

co zbyde z obsypu zaizolovaného soklu zeminou v místě okapního chodníku : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.12cm soklový polystyren +1cm nopová fólie : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(13,40+0,50*2) 0,65520

POHLED JIŽNÍ : 

krátká stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(3,50+0,50*1) 0,18200

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*25,70 1,16935

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*11,90 0,54145

9 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 4,97770 19,25 95,81 800-1 RTS

Uložení přemístění přebytečné na skládce, bez poplatku : 

co zbyde z obsypu zaizolovaného soklu zeminou v místě okapního chodníku : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.12cm soklový polystyren +1cm nopová fólie : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(13,40+0,50*2) 0,65520

POHLED JIŽNÍ : 

krátká stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(3,50+0,50*1) 0,18200

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*25,70 1,16935

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*11,90 0,54145

171 20 Uložení sypaniny

- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou   vyšší než +- 0,5 m,

- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-2 nakládání, skládání, překládání neulehléno výkopku nebo zeminy - ručně

162 20-9 příplatek k ceně za každých dalších 10 m

162 20-6 Vodorovné přemístění výkopku

bez naložení, avšak se složením

Včetně:

- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,



spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*26,70 1,21485

POHLED JIŽNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*26,70 1,21485

10 175101201R00 ...bez prohození sypaniny m3 9,21200 75,98 699,88 800-1 RTS

Obsyp zaizolovaného soklu zeminou v místě okapního chodníku : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.60cm -12cm soklový polystyren -1cm nopová fólie : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,60-0,12-0,01)*(13,40+0,50*2) 2,36880

POHLED JIŽNÍ : 

krátká stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,60-0,12-0,01)*(3,50+0,50*1) 0,65800

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,60-0,12-0,01)*25,70 4,22765

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,60-0,12-0,01)*11,90 1,95755

11 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 2,54800 192,47 490,41 800-1 RTS

Poplatek za uložení přebytečné na skládce : 

co zbyde z obsypu zaizolovaného soklu zeminou v místě okapního chodníku : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.12cm soklový polystyren +1cm nopová fólie : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(13,40+0,50*2) 0,65520

POHLED JIŽNÍ : 

krátká stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*(3,50+0,50*1) 0,18200

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*25,70 1,16935

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*11,90 0,54145

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu

12 167103101R00 Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění m3 15,50000 30,39 471,05 823-2 RTS

Nakládání zeminy schopné zúrodnění, pruh 250cm za okapových chodníkem, tl. 10cm : 

bod č.23, nový stav : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (13,40+2,50*2)*2,50*0,10 4,60000

POHLED JIŽNÍ : 

krátká stěna budovy : (3,50+2,50*1)*2,50*0,10 1,50000

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : 25,70*2,50*0,10 6,42500

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : 11,90*2,50*0,10 2,97500

13 181301102R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm m2 155,00000 20,26 3 140,30 800-1 RTS

Rozprostření zeminy schopné zúrodnění, pruh 250cm u okapního chodníku v místě kde bylo 

lešení a provoz stavby : 

bod č.23, nový stav : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (13,40+2,50*2)*2,50 46,00000

POHLED JIŽNÍ : 

krátká stěna budovy : (3,50+2,50*1)*2,50 15,00000

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : 25,70*2,50 64,25000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : 11,90*2,50 29,75000

14 183405211R00 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 155,00000 10,13 1 570,15 823-1 RTS

Výsev trávníku, pruh 250cm za okapním chodníkem, kde bylo lešení a provoz stavby : 

bod č.23, nový stav : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (13,40+2,50*2)*2,50 46,00000

POHLED JIŽNÍ : 

krátká stěna budovy : (3,50+2,50*1)*2,50 15,00000

POHLED VÝCHODNÍ : 

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

183 40-52 Výsev trávníku hydroosevem

10 661,32
167 10-31 Nakládání výkopku

Nakládání neulehlého výkopku z hromad

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině

175 10-12 Obsyp objektů

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

199 Poplatky za skládku



stěna budovy : 25,70*2,50 64,25000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : 11,90*2,50 29,75000

15 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 9,47222 91,17 863,58 SPCM RTS

Dodávka osiva pro výsev trávníku, pruh 250cm za okapním chodníkem, kde bylo lešení a provoz 

stavby : 

spotřeba 1kg/18m2, ztratné 10% : 

bod č.23, nový stav : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (13,40+2,50*2)*2,50/18*1,10 2,81111

POHLED JIŽNÍ : 

krátká stěna budovy : (3,50+2,50*1)*2,50/18*1,10 0,91667

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : 25,70*2,50/18*1,10 3,92639

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : 11,90*2,50/18*1,10 1,81806

16 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 15,50000 297,82 4 616,24 SPCM RTS

Dodávka zeminy schopné zúrodnění, pruh 250cm za okapových chodníkem, tl. 10cm : 

Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem 

použití na jiném místě.  : 

Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a 

ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování půdního života. Takto vznikají na ornici 

náklady cca ve výši ...Kč/m3. : 

bod č.23, nový stav : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (13,40+2,50*2)*2,50*0,10 4,60000

POHLED JIŽNÍ : 

krátká stěna budovy : (3,50+2,50*1)*2,50*0,10 1,50000

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : 25,70*2,50*0,10 6,42500

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : 11,90*2,50*0,10 2,97500

Díl: 5 Komunikace

17 564831111R00 ...tloušťka po zhutnění 100 mm m2 20,00000 127,64 2 552,76 822-1 RTS

D+M podkladu ze štěrkodrti pod betonovou dlažbu pod ocelový přístřešek : 

pavilon D : 

Nová zpevněná plocha pod ocelový přístřešek, rozměr 4x5m : 4*5 20,00000

18 596811111R00 ...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm m2 28,00000 151,95 4 254,60 822-1 RTS

Montáž dlažby betonové, okapního chodníku : 

bod č.23, Nový stav : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (13,40+0,50*2)*0,50 7,20000

POHLED JIŽNÍ : 

krátká stěna budovy : (3,50+0,50*1)*0,50 2,00000

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : 25,70*0,50 12,85000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : 11,90*0,50 5,95000

19 596811111RT5 ...betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 60 mm, do lože z kameniva těženého m2 20,00000 506,50 10 130,00 822-1 RTS

D+M betonové dlažby Nová zpevněná plocha pod ocelový přístřešek : 

pavilon D : 

Nová zpevněná plocha pod ocelový přístřešek, rozměr 4x5m : 4*5 20,00000

20 639571110R00 ...podklad ze štěrkopísku, tloušťky 100 mm m2 33,60000 127,64 4 288,64 801-1 RTS

D+M podkladu ze štěrkopísku tl. 10cm (pod dlažbu okapového chodníku) : 

šířka podkladu bude 60cm : 

bod č.23, Nový stav : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (13,40+0,50*2)*0,60 8,64000

POHLED JIŽNÍ : 

krátká stěna budovy : (3,50+0,50*1)*0,60 2,40000

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : 25,70*0,60 15,42000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : 11,90*0,60 7,14000

21 639571311R00 ...textilie proti prorůstání, 45 g/m2 m2 42,00000 20,26 850,92 801-1 RTS

596 81 včetně dodávky dlaždic

639 57 Okapový chodník podél budovy z kačírku

bez obrubníku a bez textílie

27 863,18
564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m



D+M ochranné geotextílie proti prorůstání trávy (pod dlažbu okapového chodníku) : 

šířka geotextílie bude 75cm : 

bod č.23, Nový stav : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (13,40+0,50*2)*0,75 10,80000

POHLED JIŽNÍ : 

krátká stěna budovy : (3,50+0,50*1)*0,75 3,00000

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : 25,70*0,75 19,27500

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : 11,90*0,75 8,92500

22 59245601R dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm m2 28,56000 202,60 5 786,26 SPCM RTS

Dodávka dlažby betonové, okapního chodníku, prořez 2% : 

bod č.23, Nový stav : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (13,40+0,50*2)*0,50*1,02 7,34400

POHLED JIŽNÍ : 

krátká stěna budovy : (3,50+0,50*1)*0,50*1,02 2,04000

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy : 25,70*0,50*1,02 13,10700

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy : 11,90*0,50*1,02 6,06900

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

23 610991111R00 ...fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 110,88000 8,61 954,73 801-1 RTS

D+M Zakrývání vnitřních otvorů fólií : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : 20,4*4,20*1 85,68000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : 6,0*4,20*1 25,20000

24 612409991R00 ...maltou vápenou m 43,20000 60,78 2 625,70 801-4 RTS

Začištění vnitřní omítky u oken a dveří : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : (20,4+4,20*2)*1 28,80000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : (6,0+4,20*2)*1 14,40000

25 612425921R00 ...omítkou hladkou m2 0,00000 192,47 0,00 801-4 RTS

Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká : 

uveďte jednokovou cenu, fakturace bude podle skutečnosti : 0

26 612425931R00 ...omítkou štukovou m2 15,12000 192,47 2 910,15 801-4 RTS

Omítka vnitřního ostění štuková u nových oken a dveří : 

šířka ostění bude 20cm + 15cm za roh : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : (0,20+0,15)*(20,4+4,20*2)*1 10,08000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : (0,20+0,15)*(6,0+4,20*2)*1 5,04000

27 VL61.01 D+M Krycí lišta plastová vnitřní samolepící š.120mm, na překrytí výplně z PU pěny a OK z 

jacklových profilů

m 34,80000 151,95 5 287,86 Vlastní

pro Z/1, 20,4bm : 20,4 20,40000

pro Z/2, 14,4m : 14,4 14,40000

28 283502113R lišta ukončovací; okenní s tkaninou 100 mm; materiál plast; oranžová m 43,20000 15,73 679,62 SPCM RTS

Dodávka vnitřní okenní APU lišty začišťovací s tkaninou : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : (20,4+4,20*2)*1 28,80000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : (6,0+4,20*2)*1 14,40000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

29 602015187RT7 ...omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 422,37340 155,71 65 767,01 801-1 RTS

Omítka tenkovrstvá silikonová probarvená, zrnitá, tl. z vrstvy 2mm : 

397 725,71
602 01 Omítky stěn z hotových směsí

po jednotlivých vrstvách

612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

12 458,06
610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod.

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.



V místě Zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální silikonová 

omítka) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,55/317,82m) : (17,82-9,55)*(13,40+0,16*2) 113,46440

POHLED JIŽNÍ : 

odskok budovy po střechu pavilonu C, na kótě (309,55/317,82m) : (17,82-9,55)*(3,50+0,16*1) 30,26820

stěna na střechou pavilonu C, na kótě (314,20/317,82m) : (17,82-14,20)*(13,40+0,16*1) 49,08720

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,55/317,82m) : (17,82-9,55)*(25,70+0,16*2) 215,18540

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,55/317,82m) : (17,82-9,55)*(11,90+0,16*1) 99,73620

Odpočet otvorů oken a dveří : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : -20,4*4,20*1 -85,68000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : -6,0*4,20*1 -25,20000

V místě Zateplení ostění otvorů EPS F, tl. 30mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální 

silikonová omítka) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*(20,4+4,20*2)*1 10,36800

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*(6,0+4,20*2)*1 5,18400

V místě Jádrové omítky na stěny elektrorozvaděčů : 

bod č.17, Nový stav : 

pavilon D : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

rozvaděč RZ1 u fasády, rozměr 1,3x0,4m, výška 1,6m : 1,60*(1,30+0,40*2) 3,36000

rozvaděč RZ2 samostatně stojící, rozměr 1,7x0,5m, výška 1,5m : 1,50*(1,70+0,50)*2 6,60000

30 602015191R00 ...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky m2 422,37340 25,33 10 696,61 801-1 RTS

Podkladní nátěr pod tenkovrstvé silikonové probarvené omítky : 

V místě Zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální silikonová 

omítka) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,55/317,82m) : (17,82-9,55)*(13,40+0,16*2) 113,46440

POHLED JIŽNÍ : 

odskok budovy po střechu pavilonu C, na kótě (309,55/317,82m) : (17,82-9,55)*(3,50+0,16*1) 30,26820

stěna na střechou pavilonu C, na kótě (314,20/317,82m) : (17,82-14,20)*(13,40+0,16*1) 49,08720

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,55/317,82m) : (17,82-9,55)*(25,70+0,16*2) 215,18540

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,55/317,82m) : (17,82-9,55)*(11,90+0,16*1) 99,73620

Odpočet otvorů oken a dveří : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : -20,4*4,20*1 -85,68000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : -6,0*4,20*1 -25,20000

V místě Zateplení ostění otvorů EPS F, tl. 30mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální 

silikonová omítka) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*(20,4+4,20*2)*1 10,36800

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*(6,0+4,20*2)*1 5,18400

V místě Jádrové omítky na stěny elektrorozvaděčů : 

bod č.17, Nový stav : 

pavilon D : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

602 01-1 Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí



rozvaděč RZ1 u fasády, rozměr 1,3x0,4m, výška 1,6m : 1,60*(1,30+0,40*2) 3,36000

rozvaděč RZ2 samostatně stojící, rozměr 1,7x0,5m, výška 1,5m : 1,50*(1,70+0,50)*2 6,60000

31 612481211RU1 ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 9,96000 161,30 1 606,55 801-1 RTS

D+M Armovací tkanina do tmelu na jádrovou omítku na stěny elektrorozvaděčů : 

bod č.17, Nový stav : 

pavilon D : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

rozvaděč RZ1 u fasády, rozměr 1,3x0,4m, výška 1,6m : 1,60*(1,30+0,40*2) 3,36000

rozvaděč RZ2 samostatně stojící, rozměr 1,7x0,5m, výška 1,5m : 1,50*(1,70+0,50)*2 6,60000

32 612481211RU1 ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 32,58000 161,30 5 255,15 801-1 RTS

D+M Armovací tkanina do tmelu na zateplený sokl, nadzemní část, (pod mozaikovou omítku) : 

Jedná se o přídavnou 2-vrstvu armovací tkaniny. (1-vrstva je obsažena v položce zateplení soklu 

z XPS tl. 12cm) : 

V místě Zateplení soklu XPS, tl.120mm, vč. mozaikové omítky : 

bod č.12a, Nový stav - celý sokl nadzemní část : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, výška 60cm : 0,60*(13,40+0,12*2) 8,18400

POHLED JIŽNÍ : 

krátká stěna budovy, výška 50cm : 0,50*(3,50+0,12*1) 1,81000

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy, výška 40-60cm : (0,40+0,60)/2*(25,70+0,12*2) 12,97000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, výška 80cm : 0,80*(11,90+0,12*1) 9,61600

33 612481211RU1 ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 20,28800 161,30 3 272,45 801-1 RTS

D+M Armovací tkanina do tmelu na sokl s keramickým obkladem : 

armovací tkanina bude provedena ve 2-vrstvách : 

bod č.8, Nový stav : 

Montáž venkovního obkladu z cihelných pásků : 

pavilon C : 

POHLED JIŽNÍ : 

sokl rampy vlevo od schodiště, výška 25cm, 1-vrstva : 0,80*5,0 4,00000

sokl rampy vlevo od schodiště, výška 25cm, 2-vrstva : 0,80*5,0 4,00000

sokl rampy vpravo od schodiště, výška 80cm, 1-vrstva : 0,80*(10,90-5,0) 4,72000

sokl rampy vpravo od schodiště, výška 80cm, 2-vrstva : 0,80*(10,90-5,0) 4,72000

POHLED VÝCHODNÍ : 

boční část rampy, výška 80cm, 1-vrstva : 0,80*1,78 1,42400

boční část rampy, výška 80cm, 2-vrstva : 0,80*1,78 1,42400

34 620991121R00 ...z postaveného lešení m2 110,88000 8,61 954,73 801-1 RTS

D+M Zakrývání vnějších otvorů fólií : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : 20,4*4,20*1 85,68000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : 6,0*4,20*1 25,20000

35 622300131R00 ...vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu m2 0,00000 121,56 0,00 801-1 RTS

Vyyrovnání fasády před zateplením tmelem do 5mm : 

uveďte jednokovou cenu, fakturace bude podle skutečnosti : 0

36 622300141R00 ...montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 0,00000 78,76 0,00 801-1 RTS

Montáž podlepování nerovností fasády izolantem : 

uveďte jednokovou cenu, fakturace bude podle skutečnosti : 0

37 622311513R00 ...extrudovaným polysterenem, tloušťky 120 mm m2 27,61000 469,27 12 956,61 801-1 RTS

Zateplení soklu XPS, tl.120mm, bez povrchové úpravy, podzemní část : 

bod č.12a', Nový stav - celý sokl podzemí část na hl. 50cm pod terénem : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, výška 60cm : 0,50*(13,40+0,12*2) 6,82000

POHLED JIŽNÍ : 

krátká stěna budovy, výška 50cm : 0,50*(3,50+0,12*1) 1,81000

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy, výška 40-60cm : 0,50*(25,70+0,12*2) 12,97000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, výška 80cm : 0,50*(11,90+0,12*1) 6,01000

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.

622 31-2 Zateplení soklu

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických 

(lepivých) maltovin

622 30 Příprava podkladu

622 31-1 Zateplení suterénu

612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou

620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů



38 622311523RV1 ...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou m2 32,58000 630,57 20 544,04 801-1 RTS

Zateplení soklu XPS, tl.120mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální mozaikové omítky) : 

bod č.12a, Nový stav - celý sokl nadzemní část : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, výška 60cm : 0,60*(13,40+0,12*2) 8,18400

POHLED JIŽNÍ : 

krátká stěna budovy, výška 50cm : 0,50*(3,50+0,12*1) 1,81000

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy, výška 40-60cm : (0,40+0,60)/2*(25,70+0,12*2) 12,97000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, výška 80cm : 0,80*(11,90+0,12*1) 9,61600

39 622311135RV1 ... , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,  m2 396,86140 536,12 212 765,38 801-1 RTS

Zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální silikonové omítky) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,55/317,82m) : (17,82-9,55)*(13,40+0,16*2) 113,46440

POHLED JIŽNÍ : 

odskok budovy po střechu pavilonu C, na kótě (309,55/317,82m) : (17,82-9,55)*(3,50+0,16*1) 30,26820

stěna na střechou pavilonu C, na kótě (314,20/317,82m) : (17,82-14,20)*(13,40+0,16*1) 49,08720

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,55/317,82m) : (17,82-9,55)*(25,70+0,16*2) 215,18540

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,55/317,82m) : (17,82-9,55)*(11,90+0,16*1) 99,73620

Mezisoučet 507,74140

Odpočet otvorů oken a dveří : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : -20,4*4,20*1 -85,68000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : -6,0*4,20*1 -25,20000

Mezisoučet -110,88000

40 622311153RV1 ...expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou m2 15,55200 334,35 5 199,82 801-1 RTS

Zateplení ostění otvorů EPS F, tl. 30mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální silikonové 

omítky) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*(20,4+4,20*2)*1 10,36800

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*(6,0+4,20*2)*1 5,18400

41 622315563R00 ...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm m2 9,50400 374,23 3 556,71 801-1 RTS

Zateplení vnějšího parapetu oken XPS, tl. 30mm, bez povrchové úpravy : 

bod č.12 Nový stav - celá fasáda - parapety : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*20,4*1 7,34400

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16)*6,0*1 2,16000

42 622311016R00 ...hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm m 69,02000 55,72 3 845,45 801-1 RTS

D+M soklové zakládací lišty : 

V místě Zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální silikonové 

omítky) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

622 33 Profily zakládací

včetně soklového nástavce s okapnicí

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu 

položky.

V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

622 31-6 Zateplení parapetu

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje  5,0 m parapetních lišt 

na m2.

622 31-3 Zateplení fasády

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), 

přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

622 31-5 Zateplení ostění

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), 

přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.



pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,55/317,82m) : (13,40+0,16*2) 13,72000

POHLED JIŽNÍ : 

odskok budovy po střechu pavilonu C, na kótě (309,55/317,82m) : (3,50+0,16*1) 3,66000

stěna na střechou pavilonu C, na kótě (314,20/317,82m) : (13,40+0,16*1) 13,56000

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,55/317,82m) : (25,70+0,16*2) 26,02000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,55/317,82m) : (11,90+0,16*1) 12,06000

43 622311111R00 ...průběžné E m 8,27000 88,28 730,10 801-1 RTS

D+M dilatační fasádní profil průběžný : 

V místě Zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální silikonové 

omítky) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon D : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,55/317,82m), 1ks : (17,82-9,55)*1 8,27000

44 622422311R00 ...v množství opravované plochy přes 20  do 30 % , hladkých m2 396,98300 10,13 4 021,44 801-4 RTS

Oprava vnějších omítek hladkých do 30% (plocha fasády) : 

bod č.7, Nový stav - fasáda : 

v místě budoucího zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,55/317,82m) : (17,82-9,55)*(13,40+0,16*2*0) 110,81800

POHLED JIŽNÍ : 

odskok budovy po střechu pavilonu C, na kótě (309,55/317,82m) : (17,82-9,55)*(3,50+0,16*1*0) 28,94500

stěna na střechou pavilonu C, na kótě (314,20/317,82m) : (17,82-14,20)*(13,40+0,16*1*0) 48,50800

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,55/317,82m) : (17,82-9,55)*(25,70+0,16*2*0) 212,53900

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,55/317,82m) : (17,82-9,55)*(11,90+0,16*1*0) 98,41300

Odpočet otvorů oken a dveří : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : -20,4*4,20*1 -85,68000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : -6,0*4,20*1 -25,20000

PŘÍPOČET OSTĚNÍ OTVORŮ : 

V místě zateplení ostění otvorů EPS F, tl. 30mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16*0)*(20,4+4,20*2)*1 5,76000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16*0)*(6,0+4,20*2)*1 2,88000

45 622421131R00 ...hladké, složitost 1÷ 2 m2 9,96000 151,95 1 513,42 801-1 RTS

Jádrová omítka na stěny elektrorozvaděčů : 

bod č.17, Nový stav : 

pavilon D : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

rozvaděč RZ1 u fasády, rozměr 1,3x0,4m, výška 1,6m : 1,60*(1,30+0,40*2) 3,36000

rozvaděč RZ2 samostatně stojící, rozměr 1,7x0,5m, výška 1,5m : 1,50*(1,70+0,50)*2 6,60000

46 622432111R00 ...dekorativní jemnozrnné, akrylátové, omítka tenkovrstvá pro interier i exterier; plnivo mramor; 

zrnitost do 1,50 mm; pojivo akrylátové; probarvená; ruční; odolná proti atm. vlivům, poš...

m2 32,58000 310,60 10 119,22 801-1 RTS

Omítka mozaiková jemnozrnná, (spotřeba cca 3,5kg/m2) : 

V místě Zateplení soklu XPS, tl.120mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální mozaiková omítka) 

: 

bod č.12a, Nový stav - celý sokl nadzemní část : 

pavilon D : 

622 43 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí

622 42 Oprava vnějších omítek vápenných

a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,

622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2

Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.

622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové

622 34 Profily dilatační



POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, výška 60cm : 0,60*(13,40+0,12*2) 8,18400

POHLED JIŽNÍ : 

krátká stěna budovy, výška 50cm : 0,50*(3,50+0,12*1) 1,81000

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy, výška 40-60cm : (0,40+0,60)/2*(25,70+0,12*2) 12,97000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, výška 80cm : 0,80*(11,90+0,12*1) 9,61600

47 622454511R00 ...v množství opravované plochy přes 30  do 50 % , hladkých hlazených dřevěným hladítkem m2 32,58000 50,65 1 650,18 801-4 RTS

Oprava vnějších omítek hladkých do 50% (nad terénem) : 

v místě zateplení soklu XPS, tl.120mm, vč. mozaikové omítky : 

bod č.6, Nový stav - celý sokl nadzemní část : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, výška 60cm : 0,60*(13,40+0,12*2) 8,18400

POHLED JIŽNÍ : 

krátká stěna budovy, výška 50cm : 0,50*(3,50+0,12*1) 1,81000

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy, výška 40-60cm : (0,40+0,60)/2*(25,70+0,12*2) 12,97000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, výška 80cm : 0,80*(11,90+0,12*1) 9,61600

48 622903111R00 ...před započetím oprav ručně m2 27,61000 8,10 223,75 801-5 RTS

Očištění podzemní části soklu po odkopání zeminy : 

V místě Zateplení soklu XPS, tl.120mm, bez povrchové úpravy, podzemní část : 

bod č.12a', Nový stav - celý sokl podzemí část na hl. 50cm pod terénem : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, výška 60cm : 0,50*(13,40+0,12*2) 6,82000

POHLED JIŽNÍ : 

krátká stěna budovy, výška 50cm : 0,50*(3,50+0,12*1) 1,81000

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy, výška 40-60cm : 0,50*(25,70+0,12*2) 12,97000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, výška 80cm : 0,50*(11,90+0,12*1) 6,01000

49 622904112R00 ...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 396,98300 3,55 1 407,50 801-1 RTS

Očištění fasád tlakovou vodou po Odstranění uvolněných a nesoudržných vnějších omítek do 

30% (plocha fasády) : 

bod č.4,  Demontáže a bourání : 

v místě budoucího zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,55/317,82m) : (17,82-9,55)*(13,40+0,16*2*0) 110,81800

POHLED JIŽNÍ : 

odskok budovy po střechu pavilonu C, na kótě (309,55/317,82m) : (17,82-9,55)*(3,50+0,16*1*0) 28,94500

stěna na střechou pavilonu C, na kótě (314,20/317,82m) : (17,82-14,20)*(13,40+0,16*1*0) 48,50800

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,55/317,82m) : (17,82-9,55)*(25,70+0,16*2*0) 212,53900

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,55/317,82m) : (17,82-9,55)*(11,90+0,16*1*0) 98,41300

Odpočet otvorů oken a dveří : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : -20,4*4,20*1 -85,68000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : -6,0*4,20*1 -25,20000

PŘÍPOČET OSTĚNÍ OTVORŮ : 

V místě zateplení ostění otvorů EPS F, tl. 30mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16*0)*(20,4+4,20*2)*1 5,76000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16*0)*(6,0+4,20*2)*1 2,88000

před započetím oprav

Včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m.

622 90-4 Očištění fasád

622 45-4 Oprava vnějších omítek cementových

622 90 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů



50 VL62.01 D+M Penetrace stávajícího podkladu fasády před lepením Kontaktního Zateplovacího Systému m2 439,10300 15,20 6 672,17 Vlastní

Stávající fasáda od soklu po atiku střechy : 

Položka pořadí 76 : 396.98300 396,98300

Stávající soklová břizolitová omítka : 

Položka pořadí 77 : 32.16000 32,16000

Stávající podklad pod osekaným ker. obkladem : 

Položka pořadí 78 : 9.96000 9,96000

51 VL62.02 D+M Krycí lišta plastová vnější š.150mm, na překrytí výplně z PU pěny a OK z jacklových profilů m 34,80000 172,21 5 992,91 Vlastní

pro Z/1, 20,4bm : 20,4 20,40000

pro Z/2, 14,4m : 14,4 14,40000

52 28350103.AR profil podparapetní; plast+tkanina; l = 2 000 mm m 26,40000 7,58 200,04 SPCM RTS

Dodávka podparapetní lišty s tkaninou : 

bod č.12 Nový stav - celá fasáda - parapety : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : 20,4*1 20,40000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : 6,0*1 6,00000

53 28350105.AR profil okenní s okapničkou; plast m 26,40000 18,06 476,83 SPCM RTS

Dodávka nadokenní lišty s okapničkou a tkaninou : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : 20,4*1 20,40000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : 6,0*1 6,00000

54 28350202R profil plastový stavební rohový; s tkaninou; úhelník 10x10 mm m 42,28000 7,58 320,37 SPCM RTS

Dodávka rohového profilu s mřížkou na vnější rohy fasády : 

V místě Zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální silikonová 

omítka) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,55/317,82m) : (17,82-9,55)*2 16,54000

POHLED JIŽNÍ : 

odskok budovy po střechu pavilonu C, na kótě (309,55/317,82m) : (17,82-9,55)*1 8,27000

stěna u pavilonu C, na kótě (309,55/317,82m) : (17,82-9,55)*1 8,27000

V místě Jádrové omítky na stěny elektrorozvaděčů : 

bod č.17, Nový stav : 

pavilon D : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

rozvaděč RZ1 u fasády, rozměr 1,3x0,4m, výška 1,6m : 1,60*2 3,20000

rozvaděč RZ2 samostatně stojící, rozměr 1,7x0,5m, výška 1,5m : 1,50*4 6,00000

55 283502113R lišta ukončovací; okenní s tkaninou 100 mm; materiál plast; oranžová m 43,20000 15,73 679,62 SPCM RTS

Dodávka okenní APU lišty začišťovací s tkaninou : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : (20,4+4,20*2)*1 28,80000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : (6,0+4,20*2)*1 14,40000

56 28350220R profil plastový stavební rohový; s tkaninou; š = 120 mm; v = 80 mm m 16,80000 7,58 127,30 SPCM RTS

Dodávka rohového profilu s tkaninou pro svislé ostění oken a dveří : 

výměra je 2x svíslé ostění otvorů : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : (4,20*2)*1 8,40000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : (4,20*2)*1 8,40000

57 28375929R deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 10,0 mm; součinitel tepelné 

vodivosti 0,039 W/mK; R = 0,260 m2K/W; U = 3,850 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3

m2 0,00000 11,17 0,00 SPCM RTS

Dodávka izolantu EPS, podlepování nerovností fasády izolantem : 

uveďte jednokovou cenu, fakturace bude podle skutečnosti : 0

1000 x 500 x 10 mm

Souč. tepelné vodivosti 0,039

511166

LT-P01

Délka 2 m



58 28375930R deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné 

vodivosti 0,039 W/mK; R = 0,510 m2K/W; U = 1,960 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3

m2 0,00000 22,35 0,00 SPCM RTS

Dodávka izolantu EPS, podlepování nerovností fasády izolantem : 

uveďte jednokovou cenu, fakturace bude podle skutečnosti : 0

59 R-položka62.01 Dokumentace kladečského plánu zateplovacího systému ks 1,00000 202,60 202,60 Vlastní

Dokumentace kladečského plánu zateplovacího systému : 

požadavek technické zprávy : 

pavilon D : 

předpoklad 1x : 1 1,00000

60 R-položka62.02 Odtrhové a výtažné zkoušky kotev pro zateplení fasády ks 2,00000 253,25 506,50 Vlastní

Odtrhové a výtažné zkoušky kotev pro zateplení fasády : 

požadavek technické zprávy : 

pavilon D : 

předpoklad 2x : 2 2,00000

61 R-položka62.04 Návrh a výroba šablony symbolu tělovýchovy na fasádě, velikost symbolu cca 5x3m ks 1,00000 5 065,00 5 065,00 Vlastní

Návrh a výroba šablony symbolu tělovýchovy na fasádě : 

pavilon D : 

velikost symbolu cca 5x3m, 1ks : 1 1,00000

62 R-položka62.05 Symbol tělovýchovy na fasádě, ruční nátěr více barev na silikonovou omítku, velikost symbolu cca 

5x3m

m2 15,00000 759,75 11 396,25 Vlastní

Symbol tělovýchovy na fasádě, ruční nátěr více barev na silikonovou omítku : 

pavilon D : 

velikost symbolu cca 5x3m, 1ks : 5*3*1 15,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

63 632451441R00 ...o ploše jednotlivě do 1 m2, tloušťky přes 30 do 40 mm m2 7,92000 395,07 3 128,95 801-4 RTS

Doplnění potěru rýhy u podlahy po osazených dveří : 

šířka rýhy je 30cm : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : 0,30*20,4*1 6,12000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : 0,30*6,0*1 1,80000

64 632451024R00 ...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 5,28000 192,47 1 016,24 801-1 RTS

Vyrovnávací potěr pod vnitřní parapety : 

bod č.12 Nový stav : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : 0,20*20,4*1 4,08000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : 0,20*6,0*1 1,20000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

65 941941031R00 ...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 606,87140 32,42 19 672,34 800-3 RTS

Montáž lešení fasádního š.1m : 

V místě Zateplení soklu XPS, tl.120mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální mozaikové 

omítky) : 

bod č.12a, Nový stav - celý sokl nadzemní část : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, výška 60cm : 0,60*(13,40+0,12*2) 8,18400

POHLED JIŽNÍ : 

krátká stěna budovy, výška 50cm : 0,50*(3,50+0,12*1) 1,81000

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy, výška 40-60cm : (0,40+0,60)/2*(25,70+0,12*2) 12,97000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, výška 80cm : 0,80*(11,90+0,12*1) 9,61600

spojovací chodba K : 

V místě Zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální silikonová 

omítka) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,55/317,82m) : (17,82-9,55)*(13,40+(0,16+0,25+1,0)*2) 134,13940

POHLED JIŽNÍ : 

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

65 200,16
941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami

Včetně kotvení lešení.

4 145,19
632 45 Doplnění cementového potěru

na mazaninách a betonových podkladech hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem (s dodáním hmot),

632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu

1000 x 500 x 20 mm

Souč. tepelné vodivosti 0,039



odskok budovy po střechu pavilonu C, na kótě (309,55/317,82m) : (17,82-

9,55)*(3,50+(0,16+0,25+1,0)*1)

40,60570

stěna na střechou pavilonu C, na kótě (314,20/317,82m) : (17,82-

14,20)*(13,40+(0,16+0,25+1,0)*1)

53,61220

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,55/317,82m) : (17,82-9,55)*(25,70+(0,16+0,25+1,0)*2) 235,86040

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,55/317,82m) : (17,82-9,55)*(11,90+(0,16+0,25+1,0)*1) 110,07370

66 941941191RT2 ...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m m2 2 124,04850 12,16 25 819,93 800-3 RTS

Nájem fasádního lešení na 3,5měsíce : 

výměra viz Montáž lešení fasádního š.1m, díl č.94 : 606,871*3,5 2 124,04850

67 941941831R00 ...šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 606,87100 25,33 15 369,01 800-3 RTS

Demontáž fasádního lešení : 

výměra viz Montáž lešení fasádního š.1m, díl č.94 : 606,871 606,87100

68 941955004R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 56,80000 30,39 1 726,15 800-3 RTS

Lešení lehké pomocné výška do 3,5m : 

Pro opravu omítek v místě vyměňovaných oken v tělocvičně : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : (20,4+0,50*2)*2,0*1 42,80000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : (6,0+0,50*2)*2,0*1 14,00000

69 944944011R00 ...z umělých vláken m2 606,87100 2,03 1 229,52 800-3 RTS

Montáž ochranné sítě na fasádního lešení : 

výměra viz Montáž lešení fasádního š.1m, díl č.94 : 606,871 606,87100

70 944944031R00 ...z umělých vláken m2 2 124,04850 0,51 1 075,83 800-3 RTS

Nájem ochranné sítě na fasádního lešení na 3,5měsíce : 

výměra viz Montáž lešení fasádního š.1m, díl č.94 : 606,871*3,5 2 124,04850

71 944944081R00 ...z umělých vláken m2 606,87100 0,51 307,38 800-3 RTS

Demontáž ochranné sítě na fasádního lešení : 

výměra viz Montáž lešení fasádního š.1m, díl č.94 : 606,871 606,87100

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

72 952901111R00 ...světlá výška podlaží do 4 m m2 56,80000 20,26 1 150,77 801-1 RTS

Vyčištění budov v místě opravy omítek vyměňovaných oken a dveří : 

výměra ja na šířku otvoru + 50cm na každou stranu a 2m do místnosti : 

položkou se rozumí předkolaudační úklid : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : (20,4+0,50*2)*2,0*1 42,80000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : (6,0+0,50*2)*2,0*1 14,00000

73 953981202R00 ...do betonu, hloubky 90 mm, M 10, malta pro chemick kotvy dvousložková do plných materiálů kus 48,00000 111,43 5 348,64 801-4 RTS

D+M Chemická kotva M10, hl. 90mm, pro kotvení pomocné OK pro velké prosklené stěny : 

pavilon D : 

Z/1 Pomocná ocel. konstr. pro následnou instalaci prosklené stěny PL/11 : 

chemická kotva M10, 36ks : 36 36,00000

Z/2 Pomocná ocel. konstr. pro následnou instalaci prosklené stěny PL/12 : 

chemická kotva M10, 12ks : 12 12,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

74 968072357R00 ...okenních zdvojených, plochy přes 4 m2 m2 110,88000 37,48 4 155,89 801-3 RTS

Vybourání kovových rámů oken nad 4m2 : 

bod č.6, Demontáže a bourání : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : 20,4*4,20*1 85,68000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : 6,0*4,20*1 25,20000

4 423,32
968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet

968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

968 09 Vybourání vnitřních parapetů

6 499,41
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva

944 94-40 Montáž ochranné sítě

944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí

944 94-48 Demontáž ochranné sítě

941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení

941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné



75 968091001R00 ...teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm m 26,40000 10,13 267,43 801-3 RTS

Demontáž vnitřních teracových parapetů : 

bod č.5, Demontáže a bourání : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : 20,4*1 20,40000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : 6,0*1 6,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů

76 974042547R00 ...do hloubky 70 mm, šířky do 300 mm m 26,40000 151,95 4 011,48 801-3 RTS

Vysekání rýh v podlaze pro osazení nových dveří : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : 20,4*1 20,40000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : 6,0*1 6,00000

77 978015241R00 ...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 % m2 396,98300 5,00 1 984,92 801-3 RTS

Odstranění uvolněných a nesoudržných vnějších omítek do 30% (plocha fasády) : 

bod č.4,  Demontáže a bourání : 

v místě budoucího zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,55/317,82m) : (17,82-9,55)*(13,40+0,16*2*0) 110,81800

POHLED JIŽNÍ : 

odskok budovy po střechu pavilonu C, na kótě (309,55/317,82m) : (17,82-9,55)*(3,50+0,16*1*0) 28,94500

stěna na střechou pavilonu C, na kótě (314,20/317,82m) : (17,82-14,20)*(13,40+0,16*1*0) 48,50800

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,55/317,82m) : (17,82-9,55)*(25,70+0,16*2*0) 212,53900

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,55/317,82m) : (17,82-9,55)*(11,90+0,16*1*0) 98,41300

Odpočet otvorů oken a dveří : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : -20,4*4,20*1 -85,68000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : -6,0*4,20*1 -25,20000

PŘÍPOČET OSTĚNÍ OTVORŮ : 

V místě zateplení ostění otvorů EPS F, tl. 30mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16*0)*(20,4+4,20*2)*1 5,76000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : (0,20+0,16*0)*(6,0+4,20*2)*1 2,88000

78 978036161R00 ...břizolitových, v rozsahu do 50 % m2 32,16000 10,13 325,78 801-3 RTS

Otlučení omítek břizolitových ze soklu z 50% (nad terénem) : 

bod č.2, Demontáže a bourání : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, výška 60cm : 0,60*13,40 8,04000

POHLED JIŽNÍ : 

krátká stěna budovy, výška 50cm : 0,50*3,50 1,75000

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy, výška 40-60cm : (0,40+0,60)/2*25,70 12,85000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, výška 80cm : 0,80*11,90 9,52000

79 978036191R00 ...břizolitových, v rozsahu do 100 % m2 9,96000 20,26 201,79 801-3 RTS

Otlučení omítek z elektrorozvaděčů : 

bod č.15, Demontáže a bourání : 

pavilon D : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

rozvaděč RZ1 u fasády, rozměr 1,3x0,4m, výška 1,6m : 1,60*(1,30+0,40*2) 3,36000

rozvaděč RZ2 samostatně stojící, rozměr 1,7x0,5m, výška 1,5m : 1,50*(1,70+0,50)*2 6,60000

978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva

978 03 Otlučení vnějších omítek šlechtěných

6 523,97
974 04-2 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě

s betonovým podkladem,

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových



Díl: 99 Staveništní přesun hmot

80 999281211R00 ...výšky do 25 m t 84,60161 50,65 4 285,07 801-4 RTS

Díl: 711 Izolace proti vodě

81 711502020RZ1 ...svislá, včetně dodávky materiálu m2 27,61000 192,47 5 314,10 800-711 RTS

D+M nopové fólie na zateplení soklu XPS, tl.120mm, bez povrchové úpravy, podzemní část : 

bod č.12a, Nový stav - celý sokl podzemí část na hl. 50cm pod terénem : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, výška 60cm : 0,50*(13,40+0,12*2) 6,82000

POHLED JIŽNÍ : 

krátká stěna budovy, výška 50cm : 0,50*(3,50+0,12*1) 1,81000

POHLED VÝCHODNÍ : 

stěna budovy, výška 40-60cm : 0,50*(25,70+0,12*2) 12,97000

POHLED ZÁPADNÍ : 

stěna budovy, výška 80cm : 0,50*(11,90+0,12*1) 6,01000

82 998711101R00 ...svisle do 6 m t 0,01960 506,50 9,93 800-711 RTS

Díl: 712 Živičné krytiny

83 712300832RT1 ...dvouvrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m m2 9,80400 40,52 397,26 800-711 RTS

Odřezání pruhu živičné krytiny v místě demontovaných závětrných lišt a oplechování stěn : 

pruh bude š. 15cm : 

V místě oplechování závětrné lišty ploché střechy : 

K/1b závětrná lišta TiZn rš 500mm : 

bod č.15, Demontáže a bourání : 

Pavilon D : 

lišta po obvodu střechy (bez pavilonu B), výška (317,87m) : 0,15*(25,70+13,40*2+11,90+0,16*6) 9,80400

84 712741559R00 ...šířky 330 mm m 65,36000 50,65 3 310,48 800-711 RTS

Natavení pruhu nové živičné krytiny v místě nových závětrných lišt, podkladní pás : 

pruh bude š.33cm : 

V místě oplechování závětrné lišty ploché střechy : 

K/1b závětrná lišta TiZn rš 500mm : 

bod č.16, Nový stav : 

Pavilon D : 

lišta po obvodu střechy (bez pavilonu B), výška (317,87m) : (25,70+13,40*2+11,90+0,16*6) 65,36000

85 712742559R00 ...šířky 500 mm m 65,36000 50,65 3 310,48 800-711 RTS

Natavení pruhu nové živičné krytiny v místě nových závětrných lišt, horní pás s posypem : 

pruh bude š.50cm : 

V místě oplechování závětrné lišty ploché střechy : 

K/1b závětrná lišta TiZn rš 500mm : 

bod č.16, Nový stav : 

Pavilon D : 

lišta po obvodu střechy (bez pavilonu B), výška (317,87m) : (25,70+13,40*2+11,90+0,16*6) 65,36000

86 62857010R pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelená; natavitelný; nosná vložka polyesterové 

rouno; horní strana posyp - břidlice; spodní strana odtavovací fólie; tl. 5,2 mm

m2 39,21600 111,43 4 369,84 SPCM RTS

Dodávka pruhu nové živičné krytiny v místě nových závětrných lišt, horní pás, prořez 20% : 

pruh bude š.50cm : 

V místě oplechování závětrné lišty ploché střechy : 

K/1b závětrná lišta TiZn rš 500mm : 

bod č.16, Nový stav : 

Pavilon D : 

lišta po obvodu střechy (bez pavilonu B), výška (317,87m) : 

(25,70+13,40*2+11,90+0,16*6)*0,50*1,20

39,21600

87 62857012R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka 4-kombinovaná spřažená vložka; 

horní strana odtavovací fólie; spodní strana posyp křemičitým pískem; tl. 3,5 mm

m2 25,88256 91,17 2 359,71 SPCM RTS

Dodávka pruhu nové živičné krytiny v místě nových závětrných lišt, podkladní pás, prořez 20% : 

pruh bude š.33cm : 

13 938,92
712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10°

712 30-1 povlakové krytiny

712 74 Samostatné zesílení izol. povlaku pásy NAIP přitavením

včetně dodávky fólie a doplňků,

Nařezání fólie na potřebný tvar, připevnění fólie hřebíky a osazení průchodek.

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů

5 324,03
711 50 Ochrana proti radonu profilovanými fóliemi

4 285,07



V místě oplechování závětrné lišty ploché střechy : 

K/1b závětrná lišta TiZn rš 500mm : 

bod č.16, Nový stav : 

Pavilon D : 

lišta po obvodu střechy (bez pavilonu B), výška (317,87m) : 

(25,70+13,40*2+11,90+0,16*6)*0,33*1,20

25,88256

88 998712102R00 ...v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,37739 506,50 191,15 800-711 RTS

Díl: 764 Konstrukce klempířské

89 764291420R00 ...závětrné lišty, rš 330 mm m 64,40000 454,12 29 245,51 800-764 RTS

D+M - D+M oplechování podkladní plech závětrné lišty ploché střechy : 

K/1c podkladní plech závětrná lišta TiZn rš 330mm : 

Pavilon D : 

lišta po obvodu střechy (bez pavilonu B), výška (317,87m) : (25,70+13,40*2+11,90) 64,40000

90 764291440R00 ...závětrné lišty, rš 500 mm m 64,40000 588,30 37 886,50 800-764 RTS

D+M - D+M oplechování závětrné lišty ploché střechy : 

K/1b závětrná lišta TiZn rš 500mm : 

Pavilon D : 

lišta po obvodu střechy (bez pavilonu B), výška (317,87m) : (25,70+13,40*2+11,90) 64,40000

91 764311821R00 ...z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° m2 1,98000 20,26 40,11 800-764 RTS

Demontáž oplechování hlavy stávajícího rozvaděče : 

bod č.18, Demontáže a bourání : 

pavilon D : 

K/2 Oplechování hlavy stávajícího rozvaděče RZ1 rš 500mm : 

rozvaděč RZ1 : 1,30*0,50 0,65000

K/3 Oplechování hlavy stávajícího rozvaděče RZ1 rš 700mm : 

rozvaděč RZ1 : 1,90*0,70 1,33000

92 764391820R00 ...závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° m 64,40000 5,07 326,19 800-764 RTS

Demontáž závětrné lišty K/1b : 

bod č.15, Demontáže a bourání : 

Pavilon D : 

lišta po obvodu střechy (bez pavilonu B), výška (317,87m) : (25,70+13,40*2+11,90) 64,40000

93 764391820R00 ...závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° m 64,40000 5,07 326,19 800-764 RTS

Demontáž závětrné lišty, K/1b : 

bod č.15, Demontáže a bourání : 

Pavilon D : 

lišta po obvodu střechy (bez pavilonu B), výška (317,87m) : (25,70+13,40*2+11,90) 64,40000

94 764410850R00 ...rš od 100 do 330 mm m 26,40000 5,07 133,72 800-764 RTS

Demontáž původních vnějších parapetů (původní dřevěná a kovová okna) : 

bod č.5 a 6, Demontáže a bourání : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : 20,4*1 20,40000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : 6,0*1 6,00000

95 764904010RT3 ...hladký plech, tl. 0,6 mm, povrchová úprava HB polyester, -, sklon do 30° m2 1,98000 607,80 1 203,44 800-764 RTS

D+M oplechování hlavy stávajícího rozvaděče z poplastovaného plechu : 

K/2 Oplechování hlavy stávajícího rozvaděče RZ1 rš 500mm : 

pavilon D : 

rozvaděč RZ1 : 1,3*0,50 0,65000

K/3 Oplechování hlavy stávajícího rozvaděče RZ2 rš 700mm : 

pavilon D : 

rozvaděč RZ2 : 1,9*0,70 1,33000

96 764908304RT3 ...ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,6 mm, RŠ 400 mm, 

kotvené mechanicky, -

m 26,40000 212,53 5 610,72 800-764 RTS

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

764 90-5 oplechování vnějších parapetů

včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.

764 21-21 Demontáž oplechování parapetů

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

764 90-2 krytina střech z ocelových lakovaných rovinných plechů, včetně spojovacích prostředků

764 05-191 výroba a montáž

včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.

764 21-11 Demontáž krytiny hladké střešní

764 21-19 Demontáž ostatních prvků střešních

75 044,40
764 05-19 Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu

764 05-191 výroba a montáž

včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.

764 05-19 Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny

50 m vodorovně



D+M K/4 oplechování parapetu z poplastovaného plechu : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : 20,4*1 20,40000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : 6,0*1 6,00000

97 998764102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,53706 506,50 272,02 800-764 RTS

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

98 766694111R00 ...šířky do 300 mm, délky do 1000 mm m 26,40000 50,65 1 337,16 800-766 RTS

Montáž vnitřních parapetů : 

bod č.9, Nový stav : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : 20,4*1 20,40000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : 6,0*1 6,00000

99 900      RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 h 6,00000 70,91 425,46 Přir.M RTS

Další nezměřitelné práce při bourání a demontáži nad rámec položek : 

demontáž vnitřních konstrukcí nadpraží, garnýže, pomocné konstrukce a držáky rolet : 

požadavek technické zprávy : 

pavilon D : 

předpoklad 6hod : 6 6,00000

100 60775303R parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch laminátová fólie CPL; materiál - jádro vlhkuodolná 

DTD; dekor bílý, mramor, imitace dřeva

m 29,04000 184,37 5 353,99 SPCM RTS

Dodávka vnitřních parapetů, prořez 10% : 

bod č.9, Nový stav : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : 20,4*1*1,10 22,44000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : 6,0*1*1,10 6,60000

101 60775390R krytka parapetu plast; pro parapety s nosem; rozměr 600 mm; barva bílá, šedá, aluminium, buk, 

dub, pino, třešeň, zlatý dub

kus 2,00000 20,26 40,52 SPCM RTS

Dodávka krytky vnitřních parapetů : 

1ks krytky obsahuje pár pro oba konce : 

bod č.9, Nový stav : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

102 60775391R spojka pro parapet m 1,25000 30,39 37,99 SPCM RTS

Dodávka spojky vnitřních parapetů : 

bod č.9, Nový stav : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : 0,25*4 1,00000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : 0,25*1 0,25000

103 998766102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,08861 506,50 44,88 800-766 RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

104 767833100R00 ...do zdiva , s bočnicemi z trubek nebo z tenkostěnných profilů m 4,20000 3 545,50 14 891,10 800-767 RTS

Zpětná požárního žebříku na fasádě : 

bod č.9, Demontáže a bourání : 

pavilon D : 

svislé bočnice žebříku, pásovina 40/10mm, váha 3,125kg/m, dl. 4,2m, 2ks : 4,20 4,20000

příčky žebříku, trubka DN25, váha 1,72kg/m, dl. 0,4m, 15ks : 0

držáky do fasády, pásovina 50/5mm, váha 1,96kg/m, dl. 0,2m, 6ks : 0

105 767995101R00 ...atypických konstrukcí o hmotnosti do 5 kg kg 1,88160 60,78 114,36 800-767 RTS

Výroba a montáž prodloužení kotvení požárního žebříku na fasádě (bez dodávky materiálu) : 

767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské

50 m vodorovně

125 372,47
767 83 Montáž žebříků

9 Hodinové zúčtovací sazby

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

50 m vodorovně

7 240,00
766 69 Ostatní

766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění

včetně čel plastových.



bod č.9, Demontáže a bourání : 

pavilon D : 

držáky do fasády, pásovina 50/5mm, váha 1,96kg/m, dl. 0,16m, 6ks : 1,96*0,16*6 1,88160

106 767995104R00 ...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 815,20600 70,91 57 806,26 800-767 RTS

Výroba a montáž kovových konstrukcí do 50kg (bez dodávky materiálu) : 

pavilon D : 

Z/1 Pomocná ocel. konstr. pro následnou instalaci prosklené stěny PL/11 : 

Jackl 80/80/5mm, váha 11,269kg/m, dl. 55m : 11,269*55,0 619,79500

Široká ocel 200/6mm, váha 9,42kg/m, dl.100mm, celkem délka 2m, z toho se vyrobí 18ks ploten : 

9,42*2,0

18,84000

Z/2 Pomocná ocel. konstr. pro následnou instalaci prosklené stěny PL/12 : 

Jackl 80/80/5mm, váha 11,269kg/m, dl. 15m : 11,269*15,0 169,03500

Široká ocel 200/6mm, váha 9,42kg/m, dl. 100mm, celkem délka 0,8m, z toho se vyrobí 6ks ploten 

: 9,42*0,8

7,53600

107 767996801R00 ...o hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 38,92200 30,39 1 182,84 800-767 RTS

Demontáž požárního žebříku na fasádě : 

bod č.9, Demontáže a bourání : 

pavilon D : 

svislé bočnice žebříku, pásovina 40/10mm, váha 3,125kg/m, dl. 4,2m, 2ks : 3,125*4,20*2 26,25000

příčky žebříku, trubka DN25, váha 1,72kg/m, dl. 0,4m, 15ks : 1,72*0,40*15 10,32000

držáky do fasády, pásovina 50/5mm, váha 1,96kg/m, dl. 0,2m, 6ks : 1,96*0,20*6 2,35200

108 13359070R tyč ocelová tvarovaná pásovina válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); tl = 5,00 mm; š = 50,0 mm T 0,00207 30 390,00 62,91 SPCM RTS

Dodávka prodloužení kotvení požárního žebříku na fasádě, prořez 10% a převod na tuny : 

bod č.9, Demontáže a bourání : 

pavilon D : 

držáky do fasády, pásovina 50/5mm, váha 1,96kg/m, dl. 0,16m, 6ks : 1,96*0,16*6*1,10/1000 0,00207

109 13515112R ocel široká válc. za tepla 11375 (S235JR); tl.  6,00 mm; š = 200 mm T 0,02901 30 390,00 881,61 SPCM RTS

Dodávka kovových konstrukcí do 50kg, prořez 10% a převoda na tuny : 

pavion D : 

Z/1 Pomocná ocel. konstr. pro následnou instalaci prosklené stěny PL/11 : 

Široká ocel 200/6mm, váha 9,42kg/m, dl. 100mm,  celkem délka 2m, z toho se vyrobí 18ks ploten 

: 9,42*2,0*1,10/1000

0,02072

Z/2 Pomocná ocel. konstr. pro následnou instalaci prosklené stěny PL/12 : 

Široká ocel 200/6mm, váha 9,42kg/m, dl. 100mm, celkem délka 0,8m, z toho se vyrobí 6ks ploten 

: 9,42*0,8*1,10/1000

0,00829

110 14110937R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 25,0 mm; tloušťka 

stěny 3,2 mm

m 1,32000 232,99 307,55 SPCM RTS

Dodávka materiálu pro požární žebřík na fasádě, ztratné 10% : 

3ks příček jsou poškozené : 

bod č.9, Demontáže a bourání : 

pavilon D : 

příčky žebříku, trubka DN25, váha 1,72kg/m, dl. 0,4m, 3ks : 0,40*3*1,10 1,32000

111 14587292R profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 4,00 mm; a = 80,0 mm; b 

= 80,0 mm

T 0,86771 30 390,00 26 369,71 SPCM RTS

Dodávka kovových konstrukcí do 50kg, prořez 10% a převod na tuny : 

pavilon D : 

Z/1 Pomocná ocel. konstr. pro následnou instalaci prosklené stěny PL/11 : 

Jackl 80/80/5mm, váha 11,269kg/m, dl. 55m : 11,269*55,0*1,10/1000 0,68177

Z/2 Pomocná ocel. konstr. pro následnou instalaci prosklené stěny PL/12 : 

Jackl 80/80/5mm, váha 11,269kg/m, dl. 15m : 11,269*15,0*1,10/1000 0,18594

112 R-položka767.04 Dočasné přemístění ocelového přístřešku OK, (plocha cca 12,4m2), 1ks, a jeho zpětná montáž ks 1,00000 5 065,00 5 065,00 Vlastní

Dočasné přemístění přístřešku OK a jeho montáž zpět, (plocha cca 12,4m2), 1ks : 

bod č.20, Stávající stav : 

pavilon D : 

POHLED ZÁPADNÍ : 

v rohu u pavilonu D a B, (plocha cca 12,4m2), 1ks : 1 1,00000

113 R-položka767.05 Dočasné přemístění unimo buňky u pavilonu D, (plocha cca 15,3m2), 1ks, a její zpětná montáž ks 1,00000 1 519,50 1 519,50 Vlastní

Dočasné přemístění unimo buňky a její zpětná montáž, (plocha cca 15,3m2), 1ks : 

bod č.19, Stávající stav : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

u stěny pavilonu D, (plocha cca 15,3m2), 1ks : 1 1,00000

114 R-položka767.13 Úprava vjezdové brány, posun obou sloupků, zkrácení pole oplocení, zachování šířky obou křídel 

na 3m

ks 1,00000 6 584,50 6 584,50 Vlastní

Úprava vjezdové brány, posun obou sloupků, zkrácení pole : 

bod č.25 Demontáže a bourání : 

767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb

767 99-81 atypických konstrukcí



pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

vlevo na rohu u tělocvičny : 1 1,00000

115 R-položka767.14 Demontáž a zpětná montáž protibalónových zábran, na stávajících oknech v tělocvičně m2 110,88000 91,17 10 108,93 Vlastní

Demontáž a zpětná montáž protibalónových zábran : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : 20,4*4,20*1 85,68000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : 6,0*4,20*1 25,20000

116 998767102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,94413 506,50 478,20 800-767 RTS

Díl: 769 Konstrukce truhlářské

117 766601213RT2 ...spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie 

paropropustná šířky 100 mm samolepicí,  

m 43,20000 60,78 2 625,70 800-766 RTS

D+M těsnění oken a dveří v místě ostění : 

(nadpraží a 2x boční ostění) : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : (20,4+4,20*2)*1 28,80000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : (6,0+4,20*2)*1 14,40000

118 766601229RT3 ...spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - 

fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější 

parapet

m 26,40000 60,78 1 604,59 800-766 RTS

D+M těsnění oken a dveří v místě parapetu nebo prahu : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : 20,4*1 20,40000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : 6,0*1 6,00000

119 766711031R00 ...plastových stěn prosklených,  m 107,40000 111,43 11 967,58 800-766 RTS

Montáž plastových prosklených stěn : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks, 2x vodorovně, 9x svisle : (20,4*2+4,20*9)*1 78,60000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks, 2x vodorovně, 4x svisle : (6,0*2+4,20*4)*1 28,80000

120 R-položka769.29 PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm, Uw=1,2 (celé okno), 

Izolační dvojsklo Ug=1,0 (sklo), včetně 17ks pákových ovladačů

ks 1,00000 151 119,11 151 119,11 Vlastní

Dodávka okna PL/11 : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

121 R-položka769.30 PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm, Uw=1,2 (celé okno), 

Izolační dvojsklo Ug=1,0 (sklo), včetně 5ks pákových ovladačů

ks 1,00000 43 629,81 43 629,81 Vlastní

Dodávka prosklené plastové stěny PL/12 : 

pavilon D : 

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : 1 1,00000

122 998766102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,04247 506,50 21,51 800-766 RTS

Díl: 783 Nátěry

123 783222100R00 ...dvojnásobné m2 12,71884 111,43 1 417,26 800-783 RTS

Nátěr původních kovových konstrukcí, 2x vrchní : 

pavilon D : 

brána 2-kř, rozměr vč. sloupků 3,5x2,5m, 1ks : 3,50*2,50*1 8,75000

dvířka rozvaděče RZ1 u fasády, rozměr 1,3x0,4m, výška 1,6m, dvířka 110x100cm : 1,10*1,0*1 1,10000

dvířka rozvaděče RZ2 samostatně stojící, rozměr 1,7x0,5m, výška 1,5m, dvířka 120x100cm : 

1,20*1,10*1

1,32000

požární žebřík : 

svislé bočnice žebříku, pásovina 40/10mm, dl. 4,2m, 2ks : (0,04+0,010)*2*4,20*2 0,84000

příčky žebříku, trubka DN25, dl. 0,4m, 15ks : pi*0,025*0,40*15 0,47124

22 752,48
783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické

včetně pomocného lešení.

Montáž plastových stěn prosklených včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské

50 m vodorovně

766 60 Těsnění připojovací spáry

Vložení parotěsné a paropropustné fólie, vyplnění spáry PU pěnou. Včetně dodávky materiálu.

Vložení parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu, PU 

pěny. Dodávka materiálu.

766 62-4 Montáž otvorových prvků plastových

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

210 968,30



držáky žebříku do fasády, pásovina 50/5mm, dl. 0,2m, 6ks : (0,05+0,005)*2*0,36*6 0,23760

124 783222110RT1 ...2x email m2 12,71884 111,43 1 417,26 800-783 RTS

Nátěr původních kovových konstrukcí, 2x antikorozní : 

pavilon D : 

brána 2-kř, rozměr vč. sloupků 3,5x2,5m, 1ks : 3,50*2,50*1 8,75000

dvířka rozvaděče RZ1 u fasády, rozměr 1,3x0,4m, výška 1,6m, dvířka 110x100cm : 1,10*1,0*1 1,10000

dvířka rozvaděče RZ2 samostatně stojící, rozměr 1,7x0,5m, výška 1,5m, dvířka 120x100cm : 

1,20*1,10*1

1,32000

požární žebřík : 

svislé bočnice žebříku, pásovina 40/10mm, dl. 4,2m, 2ks : (0,04+0,010)*2*4,20*2 0,84000

příčky žebříku, trubka DN25, dl. 0,4m, 15ks : pi*0,025*0,40*15 0,47124

držáky žebříku do fasády, pásovina 50/5mm, dl. 0,2m, 6ks : (0,05+0,005)*2*0,36*6 0,23760

125 783222110RT1 ...2x email m2 24,22400 81,04 1 963,11 800-783 RTS

Nátěr nových kovových konstrukcí, 2x antikorozní základ : 

pavilon D : 

Z/1 Pomocná ocel. konstr. pro následnou instalaci prosklené stěny PL/11 : 

Jackl 80/80/5mm, dl. 55m : (0,08*4)*55,0 17,60000

Široká ocel 200/6mm, dl.100mm, celkem délka 2m, z toho se vyrobí 18ks ploten : 

0,20*0,10*2*18+0,06*(0,20+0,10)*2*18

1,36800

Z/2 Pomocná ocel. konstr. pro následnou instalaci prosklené stěny PL/12 : 

Jackl 80/80/5mm, dl. 15m : (0,08*4)*15,0 4,80000

Široká ocel 200/6mm, dl. 100mm, celkem délka 0,8m, z toho se vyrobí 6ks ploten : 

0,20*0,10*2*6+0,06*(0,20+0,10)*2*6

0,45600

126 783225600R00 ...2x email m2 24,22400 111,43 2 699,28 800-783 RTS

Nátěr nových kovových konstrukcí, 2x vrchní : 

pavilon D : 

Z/1 Pomocná ocel. konstr. pro následnou instalaci prosklené stěny PL/11 : 

Jackl 80/80/5mm, dl. 55m : (0,08*4)*55,0 17,60000

Široká ocel 200/6mm, dl.100mm, celkem délka 2m, z toho se vyrobí 18ks ploten : 

0,20*0,10*2*18+0,06*(0,20+0,10)*2*18

1,36800

Z/2 Pomocná ocel. konstr. pro následnou instalaci prosklené stěny PL/12 : 

Jackl 80/80/5mm, dl. 15m : (0,08*4)*15,0 4,80000

Široká ocel 200/6mm, dl. 100mm, celkem délka 0,8m, z toho se vyrobí 6ks ploten : 

0,20*0,10*2*6+0,06*(0,20+0,10)*2*6

0,45600

127 783521100RT1 ...základní m2 49,60000 81,04 4 019,58 800-783 RTS

Nátěr střechy nad rampou, 2x základní : 

výměra je násobena 2x : 

pavilon D : 

střecha ocelového přístřešku, rozměr střechy 3,1x4m, z obou stran : 3,1*4,0*2*2 49,60000

128 783522120RT1 ...dvojnásobné m2 24,80000 111,43 2 763,46 800-783 RTS

Nátěr střechy nad rampou, 2x vrchní : 

pavilon D : 

střecha ocelového přístřešku, rozměr střechy 3,1x4m, z obou stran : 3,1*4,0*2 24,80000

129 783921220R00 ...pletiv, dvojnásobné m2 44,02000 111,43 4 905,15 800-783 RTS

Nátěr pletiva ocelového přístřešku, 2x vrchní : 

pavilon D : 

přístřešek, rozměr 3,1x4,0m, výška 3,1m, stěny : 3,10*(3,10+4,0)*2 44,02000

130 783921700R00 ...pletiv, základní m2 88,04000 40,52 3 567,38 800-783 RTS

Nátěr pletiva ocelového přístřešku, 2x základní : 

výměra je násobena 2x : 

pavilon D : 

přístřešek, rozměr 3,1x4,0m, výška 3,1m, stěny : 3,10*(3,10+4,0)*2*2 88,04000

Díl: 784 Malby

131 784191301R00 ...protiplísňová, jednonásobná m2 15,12000 10,13 153,17 800-784 RTS

D+M Penetrace protiplísňová, 1x : 

Omítka vnitřního ostění štuková u nových oken a dveří : 

šířka ostění bude 20cm + 15cm za roh : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

Přebroušení a očištění povrchu. Zředění penetrace s vodou. Nátěr povrchu, dodávka penetračního nátěru.

pletiv

612,67
784 41 Příprava povrchu

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu

na vzduchu schnoucí

Přebroušení a očištění povrchu. Dvojnásobný nátěr konstrukce, dodávka nátěrové hmoty. Očištění štětce ředidlem, dodávka ředidla.

783 92 Nátěry ostatních konstrukcí syntetické

na vzduchu schnoucí

včetně pomocného lešení.

včetně pomocného lešení.

783 52 Nátěry klempířských konstrukcí syntetické

včetně pomocného lešení.



pavilon D, 1.NP, 1ks : (0,20+0,15)*(20,4+4,20*2)*1 10,08000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : (0,20+0,15)*(6,0+4,20*2)*1 5,04000

132 784195612R00 ...protiplísňové,  , bílé, dvojnásobné m2 15,12000 30,39 459,50 800-784 RTS

D+M Výmalby ostění štukových omítek protiplísňová, bílá, 2x : 

Omítka vnitřního ostění štuková u nových oken a dveří : 

šířka ostění bude 20cm + 15cm za roh : 

pavilon D : 

PL/11 Prosklená plastová stěna s 68 okenními díly, rozměr 20400x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : (0,20+0,15)*(20,4+4,20*2)*1 10,08000

PL/12 Prosklená plastová stěna s 20 okenními díly, rozměr 6000x4200mm : 

pavilon D, 1.NP, 1ks : (0,20+0,15)*(6,0+4,20*2)*1 5,04000

Díl: M21 Elektromontáže

133 210220101R00 ...svodové vodiče včetně podpěr, FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 

mm + podpěry,  

m 14,89000 123,59 1 840,20 M21 RTS

Zpětná montáž stávajícího hromosvodu na fasádě na delší kotvy : 

k výšce hromosvodu bude připočítán 1,5 m pro sokl a s vytažením na atiku : 

bod č.18, Nový stav : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,55/317,82m), 1x : (17,82-9,55+1,50)*1 9,77000

POHLED JIŽNÍ : 

stěna na střechou pavilonu C, na kótě (314,20/317,82m), 1x : (17,82-14,20+1,50)*1 5,12000

134 210220372R00 ...ochranný úhelník nebo trubka,  , s držáky do zdiva kus 2,00000 359,62 719,23 M21 RTS

Zpětná montáž ochranného úhleníku stávajícího hromosvodu na fasádě na delší kotvy : 

bod č.18, Nový stav : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,55/317,82m), 1x : 1 1,00000

POHLED JIŽNÍ : 

stěna na střechou pavilonu C, na kótě (314,20/317,82m), 1x : 1 1,00000

135 210220391R00 ...vodivé spojení ochranné trubky s vodičem, oboustranné,  ,  kus 2,00000 57,74 115,48 M21 RTS

Propojení svodů hromosvodu na stávající zemnicí drát : 

bod č.18, Nový stav : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,55/317,82m), 1x : 1 1,00000

POHLED JIŽNÍ : 

stěna na střechou pavilonu C, na kótě (314,20/317,82m), 1x : 1 1,00000

136 210220401RT1 ...označení svodu štítky, smaltovaný, z umělé hmoty, včetně materiálu kus 2,00000 60,78 121,56 M21 RTS

D+M Označní svodu hromosvodu štítkem : 

bod č.18, Nový stav : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,55/317,82m), 1x : 1 1,00000

POHLED JIŽNÍ : 

stěna na střechou pavilonu C, na kótě (314,20/317,82m), 1x : 1 1,00000

137 210220411R00 ...napínací šroub s okem, včetně vypnutí svodu,  ,  kus 2,00000 65,85 131,69 M21 RTS

Napnutí svodu : 

bod č.18, Nový stav : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,55/317,82m), 1x : 1 1,00000

POHLED JIŽNÍ : 

stěna na střechou pavilonu C, na kótě (314,20/317,82m), 1x : 1 1,00000

138 35444140R podpěra vedení do zdiva na hmoždinku; provedení nerez kus 7,44500 62,81 467,59 SPCM RTS

Dodávka dlouhých kotev pro montáž stávajícího hromosvodu na fasádě na delší kotvy : 

kotvení bude po 2m : 

bod č.18, Nový stav : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,55/317,82m), 1x : (17,82-9,55+1,50)*1/2,0 4,88500

POHLED JIŽNÍ : 

stěna na střechou pavilonu C, na kótě (314,20/317,82m), 1x : (17,82-14,20+1,50)*1/2,0 2,56000

139 R-položkaM21.01 Demontáž stávajícího hromosvodu na fasádě bm 14,89000 5,07 75,42 Vlastní

Demontáž stávajícího hromosvodu na fasádě : 

použití: upevnění hromosvodného vodiče do zdiva objektu pomocí hmoždinky

Podpěra vedení do zdiva na hmoždinku

784 45 Malby z malířských směsí

4 484,17
210 22 Vedení uzemňovací



k výšce hromosvodu bude připočítán 1,5 m pro sokl a s vytažením na atiku : 

bod č.7, Demontáže a bourání : 

pavilon D : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy, na kótě (309,55/317,82m), 1x : (17,82-9,55+1,50)*1 9,77000

POHLED JIŽNÍ : 

stěna na střechou pavilonu C, na kótě (314,20/317,82m), 1x : (17,82-14,20+1,50)*1 5,12000

140 R-položkaM21.03 Revizní zpráva pro hromosvod kpl 1,00000 1 013,00 1 013,00 Vlastní

Revizní zpráva pro hromosvod : 

bod č.18, Nový stav : 

pavilon D : 

revizní zpráva : 1 1,00000

Díl: M25 Povrchové úpravy strojů a zařízení

141 250040301R00 Tryskání pískem křemičitým, tř. I, v. do 1,9 m m2 12,71884 354,55 4 509,46 M25 RTS

Otrýskání původních kovových konstrukcí křemičitým pískem : 

pavilon D : 

brána 2-kř, rozměr vč. sloupků 3,5x2,5m, 1ks : 3,50*2,50*1 8,75000

dvířka rozvaděče RZ1 u fasády, rozměr 1,3x0,4m, výška 1,6m, dvířka 110x100cm : 1,10*1,0*1 1,10000

dvířka rozvaděče RZ2 samostatně stojící, rozměr 1,7x0,5m, výška 1,5m, dvířka 120x100cm : 

1,20*1,10*1

1,32000

požární žebřík : 

svislé bočnice žebříku, pásovina 40/10mm, dl. 4,2m, 2ks : (0,04+0,010)*2*4,20*2 0,84000

příčky žebříku, trubka DN25, dl. 0,4m, 15ks : pi*0,025*0,40*15 0,47124

držáky žebříku do fasády, pásovina 50/5mm, dl. 0,2m, 6ks : (0,05+0,005)*2*0,36*6 0,23760

142 250040302R00 Tryskání pískem křemičitým, tř. I, v. 1,9 - 5 m m2 24,80000 354,55 8 792,84 M25 RTS

Otrýskání střechy nad rampou, křemičitým pískem : 

pavilon D : 

střecha ocelového přístřešku, rozměr střechy 3,1x4m, z obou stran : 3,1*4,0*2 24,80000

143 250040312R00 Tryskání pískem křemičitým, tř. II, v. 1,9 - 5 m m2 44,02000 354,55 15 607,29 M25 RTS

Otrýskání pletiva ocelového přístřešku, 2x vrchní : 

pavilon D : 

přístřešek, rozměr 3,1x4,0m, výška 3,1m, stěny : 3,10*(3,10+4,0)*2 44,02000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

144 979012112R00 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 23,50163 30,39 714,21 821-1 RTS

145 979012119R00 Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky t 23,50163 10,13 238,07 821-1 RTS

146 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 23,50163 162,08 3 809,14 832-1 RTS

147 979082111R00 ...do 10 m t 70,50489 30,39 2 142,64 801-3 RTS

148 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 23,50163 115,48 2 714,02 800-6 RTS

149 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 329,02284 16,21 5 332,80 800-6 RTS

150 979990001R00 ...stavební suti t 23,50163 395,07 9 284,79 801-3 RTS

151 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 23,50163 15,20 357,11 800-6 RTS

979 09-31 Uložení suti na skládku

s hrubým urovnáním

979 08-31 Vodorovné přemístění suti

včetně naložení na dopravní prostředek a složení

979 08-4 Poplatek za skládku

979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

24 592,78
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

Svislá doprava s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku

28 909,59
250 04 Metalizace a tryskání



S: M13/209 Zateplení budov, výměna oken a dveří - ZŠ Žerotínova

O: SO01 Objekt ZŠ - stavební část

R: R13.209.97.5 Rev.05 Zateplení fasády a výměna oken, spojovací chodba K

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 26,70000 30,39 811,41 822-1 RTS

Demontáž betonového okapního chodníku : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : 26,70*0,50 13,35000

POHLED JIŽNÍ : 

stěna budovy : 26,70*0,50 13,35000

2 113107121R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy do 100 mm m2 26,70000 60,78 1 622,83 822-1 RTS

Odstranění pokladu z kameniva tl. 10cm pod betonovým okapním chodníkem : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : 26,70*0,50 13,35000

POHLED JIŽNÍ : 

stěna budovy : 26,70*0,50 13,35000

3 139601102R00 ...v hornině 3 m3 12,14850 607,80 7 383,86 800-1 RTS

Ruční odkop v místě okapního chodníku, pro zaizolování soklu, : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.65cm : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*0,65*26,70 6,07425

POHLED JIŽNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*0,65*26,70 6,07425

4 162601102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 2,42970 192,47 467,64 800-1 RTS

Vodorovné přemístění přebytečné zeminy do 5km : 

co zbyde z obsypu zaizolovaného soklu zeminou v místě okapního chodníku : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.12cm soklový polystyren +1cm nopová fólie : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*26,70 1,21485

POHLED JIŽNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*26,70 1,21485

5 162201203R00 ...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 2,42970 50,65 123,06 800-1 RTS

Vodorovné přemístění přebytečné zeminy kolečkem do 10m : 

co zbyde z obsypu zaizolovaného soklu zeminou v místě okapního chodníku : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.12cm soklový polystyren +1cm nopová fólie : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*26,70 1,21485

POHLED JIŽNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*26,70 1,21485

6 162201210R00 ...z horniny 1 až 4, kolečkem m3 2,42970 5,07 12,31 800-1 RTS

Příplatek k vodorovnému přemístění přebytečné zeminy kolečkem za dalších 10m : 

co zbyde z obsypu zaizolovaného soklu zeminou v místě okapního chodníku : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.12cm soklový polystyren +1cm nopová fólie : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*26,70 1,21485

POHLED JIŽNÍ : 

162 20-9 příplatek k ceně za každých dalších 10 m

162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

11 879,59
113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,



stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*26,70 1,21485

7 162606112R00 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m m3 4,00500 50,65 202,85 823-2 RTS

Dovoz zeminy schopné zúrodnění ze 5km, pruh 50cm u okapního chodníku, tl. 15cm : 

bod č.23, nový stav : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : 26,70*0,50*0,15 2,00250

POHLED JIŽNÍ : 

stěna budovy : 26,70*0,50*0,15 2,00250

8 167101201R00 ...z horniny 1 až 4 m3 2,42970 30,39 73,84 800-1 RTS

Nakládání přebytečné zeminy ručně : 

co zbyde z obsypu zaizolovaného soklu zeminou v místě okapního chodníku : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.12cm soklový polystyren +1cm nopová fólie : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*26,70 1,21485

POHLED JIŽNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*26,70 1,21485

9 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 2,42970 19,25 46,76 800-1 RTS

Uložení přemístění přebytečné na skládce, bez poplatku : 

co zbyde z obsypu zaizolovaného soklu zeminou v místě okapního chodníku : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.12cm soklový polystyren +1cm nopová fólie : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*26,70 1,21485

POHLED JIŽNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*26,70 1,21485

10 175101201R00 ...bez prohození sypaniny m3 8,78430 75,98 667,39 800-1 RTS

Obsyp zaizolovaného soklu zeminou v místě okapního chodníku : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.60cm -12cm soklový polystyren -1cm nopová fólie : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,60-0,12-0,01)*26,70 4,39215

POHLED JIŽNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,60-0,12-0,01)*26,70 4,39215

11 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 2,42970 192,47 467,64 800-1 RTS

Poplatek za uložení přebytečné na skládce : 

co zbyde z obsypu zaizolovaného soklu zeminou v místě okapního chodníku : 

hl.50cm - 5cm dlažba -10cm podsyp, š.12cm soklový polystyren +1cm nopová fólie : 

bod č.1, demontáže a bourání : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*26,70 1,21485

POHLED JIŽNÍ : 

stěna budovy : (0,50-0,05-0,10)*(0,12+0,01)*26,70 1,21485

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu

12 167103101R00 Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění m3 13,35000 30,39 405,71 823-2 RTS

Nakládání zeminy schopné zúrodnění, pruh 250cm za okapových chodníkem, tl. 10cm : 

bod č.23, nový stav : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : 26,70*2,50*0,10 6,67500

POHLED JIŽNÍ : 

stěna budovy : 26,70*2,50*0,10 6,67500

9 182,49
167 10-31 Nakládání výkopku

Nakládání neulehlého výkopku z hromad

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině

171 20 Uložení sypaniny

175 10-12 Obsyp objektů

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

199 Poplatky za skládku

- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou   vyšší než +- 0,5 m,

- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-2 nakládání, skládání, překládání neulehléno výkopku nebo zeminy - ručně

162 20-6 Vodorovné přemístění výkopku

bez naložení, avšak se složením

Včetně:

- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,



13 181301102R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm m2 133,50000 20,26 2 704,71 800-1 RTS

Rozprostření zeminy schopné zúrodnění, pruh 250cm u okapního chodníku v místě kde bylo 

lešení a provoz stavby : 

bod č.23, nový stav : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : 26,70*2,50 66,75000

POHLED JIŽNÍ : 

stěna budovy : 26,70*2,50 66,75000

14 183405211R00 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 133,50000 10,13 1 352,36 823-1 RTS

Výsev trávníku, pruh 250cm za okapním chodníkem, kde bylo lešení a provoz stavby : 

bod č.23, nový stav : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : 26,70*2,50 66,75000

POHLED JIŽNÍ : 

stěna budovy : 26,70*2,50 66,75000

15 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 8,15833 91,17 743,79 SPCM RTS

Dodávka osiva pro výsev trávníku, pruh 250cm za okapním chodníkem, kde bylo lešení a provoz 

stavby : 

spotřeba 1kg/18m2, ztratné 10% : 

bod č.23, nový stav : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : 26,70*2,50/18*1,10 4,07917

POHLED JIŽNÍ : 

stěna budovy : 26,70*2,50/18*1,10 4,07917

16 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 13,35000 297,82 3 975,92 SPCM RTS

Dodávka zeminy schopné zúrodnění, pruh 250cm za okapových chodníkem, tl. 10cm : 

Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem 

použití na jiném místě.  : 

Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a 

ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování půdního života. Takto vznikají na ornici 

náklady cca ve výši ...Kč/m3. : 

bod č.23, nový stav : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : 26,70*2,50*0,10 6,67500

POHLED JIŽNÍ : 

stěna budovy : 26,70*2,50*0,10 6,67500

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

17 311271187RT2 ...tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,60 MPa, součinitel prostupu tepla 

U=0,360 W/m2.K

m2 23,10000 790,14 18 252,23 801-1 RTS

Vyzdívka vnitřní stěny tl. 30cm, ze strany interiéru ve spojovací chodbě v části prosklené stěny : 

bod č.2, Nový stav : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

zdivo, rozměr 3,3x7,0m, 1ks : 3,30*7,0*1 23,10000

Díl: 5 Komunikace

18 596811111R00 ...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm m2 26,70000 151,95 4 057,07 822-1 RTS

Montáž dlažby betonové, okapního chodníku : 

bod č.23, Nový stav : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : 26,70*0,50 13,35000

POHLED JIŽNÍ : 

stěna budovy : 26,70*0,50 13,35000

19 639571110R00 ...podklad ze štěrkopísku, tloušťky 100 mm m2 32,04000 127,64 4 089,52 801-1 RTS

D+M podkladu ze štěrkopísku tl. 10cm (pod dlažbu okapového chodníku) : 

šířka podkladu bude 60cm : 

bod č.23, Nový stav : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : 26,70*0,60 16,02000

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

639 57 Okapový chodník podél budovy z kačírku

bez obrubníku a bez textílie

18 252,23
311 27-11 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových

311 27-118 pero-drážka

14 475,61
596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

183 40-52 Výsev trávníku hydroosevem



POHLED JIŽNÍ : 0

stěna budovy : 26,70*0,60 16,02000

20 639571311R00 ...textilie proti prorůstání, 45 g/m2 m2 40,05000 20,26 811,41 801-1 RTS

D+M ochranné geotextílie proti prorůstání trávy (pod dlažbu okapového chodníku) : 

šířka geotextílie bude 75cm : 

bod č.23, Nový stav : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : 26,70*0,75 20,02500

POHLED JIŽNÍ : 0

stěna budovy : 26,70*0,75 20,02500

21 59245601R dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm m2 27,23400 202,60 5 517,61 SPCM RTS

Dodávka dlažby betonové, okapního chodníku, prořez 2% : 

bod č.23, Nový stav : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy : 26,70*0,50*1,02 13,61700

POHLED JIŽNÍ : 

stěna budovy : 26,70*0,50*1,02 13,61700

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

22 610991111R00 ...fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 80,81000 8,61 695,81 801-1 RTS

D+M Zakrývání vnitřních otvorů fólií : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : 0,90*0,90*6 4,86000

PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : 12,25*3,10*1 37,97500

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : 12,25*3,10*1 37,97500

23 612409991R00 ...maltou vápenou m 58,50000 60,78 3 555,63 801-4 RTS

Začištění vnitřní omítky u oken a dveří : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : (0,90+0,90)*2*6 21,60000

PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : (12,25+3,10*2)*1 18,45000

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : (12,25+3,10*2)*1 18,45000

24 612425921R00 ...omítkou hladkou m2 0,00000 192,47 0,00 801-4 RTS

Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká : 

uveďte jednokovou cenu, fakturace bude podle skutečnosti : 0

25 612425931R00 ...omítkou štukovou m2 20,47500 192,47 3 940,82 801-4 RTS

Omítka vnitřního ostění štuková u nových oken a dveří : 

šířka ostění bude 20cm + 15cm za roh : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : (0,20+0,15)*(0,90+0,90)*2*6 7,56000

PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : (0,20+0,15)*(12,25+3,10*2)*1 6,45750

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : (0,20+0,15)*(12,25+3,10*2)*1 6,45750

26 612475111RT1 ...bez postřiku, vápenocementové, tloušťka vrstvy 5 mm, omítka tenkovrstvá hlazená; pro interier i 

exterier; zrnitost 0,00 až 1,00 mm; pojivo vápno, cement; ruční, strojní; bal.

m2 46,20000 192,47 8 892,11 801-1 RTS

Omítka vnitřní 1-vrstvá na vyzdívku vnitřní stěny tl. 30cm, ze strany interiéru ve spojovací chodbě 

v části prosklené stěny : 

omítka bude z obou stran zdiva s již provedenou armovací tkaninou do tmelu : 

bod č.2, Nový stav : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

zdivo, rozměr 3,3x7,0m, 1ks (oboustranně) : 3,30*7,0*1*2 46,20000

v podlaží i ve schodišti

612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

612 47-5 Omítky vnitřní stěn ze suché směsi

29 383,27
610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod.

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.



27 612481211RT2 ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 46,20000 161,30 7 452,06 801-1 RTS

D+M armovací tkaniny do tmelu pod omítku na vnitřní na vyzdívku vnitřní stěny tl. 30cm, ze strany 

interiéru ve spojovací chodbě v části prosklené stěny : 

tkanina bude bude z obou stran zdiva pod omítkou : 

bod č.2, Nový stav : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

zdivo, rozměr 3,3x7,0m, 1ks (oboustranně) : 3,30*7,0*1*2 46,20000

28 VL61.01 D+M Krycí lišta plastová vnitřní samolepící š.120mm, na překrytí výplně z PU pěny a OK z 

jacklových profilů

m 26,40000 151,95 4 011,48 Vlastní

pro Z/3, dl. 2x13,2m : 13,2*2 26,40000

29 283502113R lišta ukončovací; okenní s tkaninou 100 mm; materiál plast; oranžová m 53,10000 15,73 835,36 SPCM RTS

Dodávka vnitřní okenní APU lišty začišťovací s tkaninou : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : (0,90+0,90*2)*6 16,20000

PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : (12,25+3,10*2)*1 18,45000

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : (12,25+3,10*2)*1 18,45000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

30 602015187RT7 ...omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 124,14000 155,71 19 329,62 801-1 RTS

Omítka tenkovrstvá silikonová probarvená, zrnitá, tl. z vrstvy 2mm : 

V místě Zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální silikonová 

omítka) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy po nižší střechu, na kótě (310,37/313,78m) : (13,78-10,37)*(6,0+2,0) 27,28000

stěna budovy po vyšší střechu, na kótě (310,37/313,88m) : (13,88-10,37)*(26,70-6,0-2,0) 65,63700

POHLED JIŽNÍ : 

stěn budovy po nižší střechu, na kótě (310,37/313,78m) : (13,78-10,37)*(2,0+6,0) 27,28000

stěna budovy po vyšší střechu, na kótě (310,37/313,88m) : (13,88-10,37)*(26,70-6,0-2,0) 65,63700

Odpočet otvorů oken a dveří : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : -0,90*0,90*6 -4,86000

PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : -12,25*3,10*1 -37,97500

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : -12,25*3,10*1 -37,97500

V místě Zateplení ostění otvorů EPS F, tl. 30mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální 

silikonová omítka) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : (0,20+0,16)*(0,90+0,90*2)*6 5,83200

PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : (0,20+0,16)*(12,25+3,10*2)*1 6,64200

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : (0,20+0,16)*(12,25+3,10*2)*1 6,64200

31 602015191R00 ...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky m2 124,14000 25,33 3 143,85 801-1 RTS

Podkladní nátěr pod tenkovrstvé silikonové probarvené omítky : 

V místě Zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální silikonová 

omítka) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy po nižší střechu, na kótě (310,37/313,78m) : (13,78-10,37)*(6,0+2,0) 27,28000

stěna budovy po vyšší střechu, na kótě (310,37/313,88m) : (13,88-10,37)*(26,70-6,0-2,0) 65,63700

POHLED JIŽNÍ : 

stěn budovy po nižší střechu, na kótě (310,37/313,78m) : (13,78-10,37)*(2,0+6,0) 27,28000

stěna budovy po vyšší střechu, na kótě (310,37/313,88m) : (13,88-10,37)*(26,70-6,0-2,0) 65,63700

119 992,26
602 01 Omítky stěn z hotových směsí

po jednotlivých vrstvách

602 01-1 Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí

612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou



Odpočet otvorů oken a dveří : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : -0,90*0,90*6 -4,86000

PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : -12,25*3,10*1 -37,97500

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : -12,25*3,10*1 -37,97500

V místě Zateplení ostění otvorů EPS F, tl. 30mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální 

silikonová omítka) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : (0,20+0,16)*(0,90+0,90*2)*6 5,83200

PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : (0,20+0,16)*(12,25+3,10*2)*1 6,64200

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : (0,20+0,16)*(12,25+3,10*2)*1 6,64200

32 612481211RU1 ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 4,35000 161,30 701,65 801-1 RTS

D+M Armovací tkanina do tmelu na zateplený sokl, nadzemní část, (pod mozaikovou omítku) : 

Jedná se o přídavnou 2-vrstvu armovací tkaniny. (1-vrstva je obsažena v položce zateplení soklu 

z XPS tl. 12cm) : 

V místě Zateplení soklu XPS, tl.120mm, vč. mozaikové omítky : 

bod č.12a, Nový stav - celý sokl nadzemní část : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy bez vstupní části, výška 15cm : 0,15*(26,70-12,2) 2,17500

POHLED JIŽNÍ : 

stěn budovy bez vstupní části, výška 15cm : 0,15*(26,70-12,20) 2,17500

33 620991121R00 ...z postaveného lešení m2 80,81000 8,61 695,81 801-1 RTS

D+M Zakrývání vnějších otvorů fólií : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : 0,90*0,90*6 4,86000

PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : 12,25*3,10*1 37,97500

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : 12,25*3,10*1 37,97500

34 622300131R00 ...vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu m2 0,00000 121,56 0,00 801-1 RTS

Vyyrovnání fasády před zateplením tmelem do 5mm : 

uveďte jednokovou cenu, fakturace bude podle skutečnosti : 0

35 622300141R00 ...montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 0,00000 78,76 0,00 801-1 RTS

Montáž podlepování nerovností fasády izolantem : 

uveďte jednokovou cenu, fakturace bude podle skutečnosti : 0

36 622311513R00 ...extrudovaným polysterenem, tloušťky 120 mm m2 14,50000 469,27 6 804,45 801-1 RTS

Zateplení soklu XPS, tl.120mm, bez povrchové úpravy, podzemní část : 

bod č.12a', Nový stav - celý sokl podzemí část na hl. 50cm pod terénem : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy bez vstupní části, výška 15cm : 0,50*(26,70-12,2) 7,25000

POHLED JIŽNÍ : 

stěn budovy bez vstupní části, výška 15cm : 0,50*(26,70-12,20) 7,25000

37 622311523RV1 ...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou m2 4,35000 630,57 2 742,99 801-1 RTS

Zateplení soklu XPS, tl.120mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální mozaikové omítky) : 

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), 

přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

622 31-1 Zateplení suterénu

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.

622 31-2 Zateplení soklu

612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou

620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických 

(lepivých) maltovin

622 30 Příprava podkladu



bod č.12a, Nový stav - celý sokl nadzemní část : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy bez vstupní části, výška 15cm : 0,15*(26,70-12,2) 2,17500

POHLED JIŽNÍ : 

stěn budovy bez vstupní části, výška 15cm : 0,15*(26,70-12,20) 2,17500

38 622311135RV1 ... , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,  m2 105,02400 536,12 56 305,48 801-1 RTS

Zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální silikonové omítky) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy po nižší střechu, na kótě (310,37/313,78m) : (13,78-10,37)*(6,0+2,0) 27,28000

stěna budovy po vyšší střechu, na kótě (310,37/313,88m) : (13,88-10,37)*(26,70-6,0-2,0) 65,63700

POHLED JIŽNÍ : 

stěn budovy po nižší střechu, na kótě (310,37/313,78m) : (13,78-10,37)*(2,0+6,0) 27,28000

stěna budovy po vyšší střechu, na kótě (310,37/313,88m) : (13,88-10,37)*(26,70-6,0-2,0) 65,63700

Mezisoučet 185,83400

Odpočet otvorů oken a dveří : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : -0,90*0,90*6 -4,86000

PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : -12,25*3,10*1 -37,97500

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : -12,25*3,10*1 -37,97500

Mezisoučet -80,81000

39 622311153RV1 ...expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou m2 19,11600 334,35 6 391,45 801-1 RTS

Zateplení ostění otvorů EPS F, tl. 30mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální silikonové 

omítky) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : (0,20+0,16)*(0,90+0,90*2)*6 5,83200

PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : (0,20+0,16)*(12,25+3,10*2)*1 6,64200

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : (0,20+0,16)*(12,25+3,10*2)*1 6,64200

40 622315563R00 ...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm m2 1,94400 334,35 649,98 801-1 RTS

Zateplení vnějšího parapetu oken XPS, tl. 30mm, bez povrchové úpravy : 

bod č.12 Nový stav - celá fasáda - parapety : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : (0,20+0,16)*0,90*6 1,94400

41 622311016R00 ...hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm m 28,90000 55,72 1 610,16 801-1 RTS

D+M soklové zakládací lišty : 

V místě Zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální silikonové 

omítky) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy po nižší střechu, na kótě (310,37/313,78m) : (6,0+2,0) 8,00000

stěna budovy po vyšší střechu, na kótě (310,37/313,88m) : (26,70-6,0-2,0) 18,70000

POHLED JIŽNÍ : 

stěn budovy po nižší střechu, na kótě (310,37/313,78m) : (2,0+6,0) 8,00000

622 31-6 Zateplení parapetu

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje  5,0 m parapetních lišt 

na m2.

622 33 Profily zakládací

včetně soklového nástavce s okapnicí

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

622 31-5 Zateplení ostění

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu 

položky.

V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

622 31-3 Zateplení fasády

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), 

přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.



stěna budovy po vyšší střechu, na kótě (310,37/313,88m) : (26,70-6,0-2,0) 18,70000

Odpočet otvorů oken a dveří : 

spojovací chodba K : 

PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : -12,25*1 -12,25000

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : -12,25*1 -12,25000

42 622311113R00 ...rohové V m 13,64000 91,47 1 247,70 801-1 RTS

D+M dilatačního fasádního profilu rohového : 

bod č.12, Nový stav : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

vnitřní roh stěny budovy po nižší střechu k pavilonu A, na kótě (310,37/313,78m) : (13,78-10,37)*2 6,82000

POHLED JIŽNÍ : 

vnitřní roh stěny budovy po nižší střechu k pavilonu C, na kótě (310,37/313,78m) : (13,78-10,37)*2 6,82000

43 622422311R00 ...v množství opravované plochy přes 20  do 30 % , hladkých m2 197,07800 10,13 1 996,40 801-4 RTS

Oprava vnějších omítek hladkých do 30% (plocha fasády) : 

bod č.7, Nový stav - fasáda : 

v místě budoucího zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy po nižší střechu, na kótě (310,37/313,78m) : (13,78-10,37)*(6,0+2,0) 27,28000

stěna budovy po vyšší střechu, na kótě (310,37/313,88m) : (13,88-10,37)*(26,70-6,0-2,0) 65,63700

POHLED JIŽNÍ : 

stěn budovy po nižší střechu, na kótě (310,37/313,78m) : (13,78-10,37)*(2,0+6,0) 27,28000

stěna budovy po vyšší střechu, na kótě (310,37/313,88m) : (13,88-10,37)*(26,70-6,0-2,0) 65,63700

Odpočet otvorů oken a dveří : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : -0,90*0,90*6 -4,86000

PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : -12,25*3,10*1 -37,97500

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : -12,25*3,10*1 -37,97500

PŘÍPOČET OSTĚNÍ OTVORŮ : 

V místě zateplení ostění otvorů EPS F, tl. 30mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : (0,20+0,16*0)*(0,90+0,90*2)*6 3,24000

PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : (0,20+0,16*0)*(12,25+3,10*2)*1 3,69000

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : (0,20+0,16*0)*(12,25+3,10*2)*1 3,69000

V místě zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12e, Nový stav - atiky, podhledy a boční stěny vstupů a ostění otvorů : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

podhled, na kótě (313,52m) : (1,75+0,03*1*0)*(26,70-6,0-2,0+0,03*2*0) 32,72500

čela podhledu, na kótě (313,52/313,88m) : (13,88-13,52)*(1,75*2+26,70-6,0-2,0+0,03*4*0) 7,99200

POHLED JIŽNÍ : 

podhled, na kótě (313,52m) : (1,75+0,03*1*0)*(26,70-6,0-2,0+0,03*2*0) 32,72500

čela podhledu, na kótě (313,52/313,88m) : (13,88-13,52)*(1,75*2+26,70-6,0-2,0+0,03*4*0) 7,99200

Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.

622 43 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí

622 34 Profily dilatační

622 42 Oprava vnějších omítek vápenných

a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,

622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2



44 622432111R00 ...dekorativní jemnozrnné, akrylátové, omítka tenkovrstvá pro interier i exterier; plnivo mramor; 

zrnitost do 1,50 mm; pojivo akrylátové; probarvená; ruční; odolná proti atm. vlivům, poš...

m2 4,35000 310,60 1 351,09 801-1 RTS

Omítka mozaiková jemnozrnná, (spotřeba cca 3,5kg/m2) : 

V místě Zateplení soklu XPS, tl.120mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální mozaiková omítka) 

: 

bod č.12a, Nový stav - celý sokl nadzemní část : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy bez vstupní části, výška 15cm : 0,15*(26,70-12,2) 2,17500

POHLED JIŽNÍ : 

stěn budovy bez vstupní části, výška 15cm : 0,15*(26,70-12,20) 2,17500

45 622451131R00 ...stupeň složitosti I až II m2 30,40000 151,95 4 619,28 801-1 RTS

Omítka hladká stěn po odsekání vnějších obkladů z cihelného pásku : 

bod č.5, Nový stav : 

spojovací chodba K : 

POHLED JIŽNÍ : 

stěna budovy bez vstupní části a stěny s omítkou, výška 3,8m : 3,80*(2,0+6,0) 30,40000

46 622454511R00 ...v množství opravované plochy přes 30  do 50 % , hladkých hlazených dřevěným hladítkem m2 4,35000 50,65 220,33 801-4 RTS

Oprava vnějších omítek hladkých do 50% (nad terénem) : 

v místě zateplení soklu XPS, tl.120mm, vč. mozaikové omítky : 

bod č.6, Nový stav - celý sokl nadzemní část : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy bez vstupní části, výška 15cm : 0,15*(26,70-12,2) 2,17500

POHLED JIŽNÍ : 

stěn budovy bez vstupní části, výška 15cm : 0,15*(26,70-12,20) 2,17500

47 622903111R00 ...před započetím oprav ručně m2 14,50000 8,10 117,51 801-5 RTS

Očištění podzemní části soklu po odkopání zeminy : 

V místě Zateplení soklu XPS, tl.120mm, bez povrchové úpravy, podzemní část : 

bod č.12a', Nový stav - celý sokl podzemí část na hl. 50cm pod terénem : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy bez vstupní části, výška 15cm : 0,50*(26,70-12,2) 7,25000

POHLED JIŽNÍ : 

stěn budovy bez vstupní části, výška 15cm : 0,50*(26,70-12,20) 7,25000

48 622904112R00 ...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 197,07800 3,55 698,74 801-1 RTS

Očištění fasád tlakovou vodou po Odstranění uvolněných a nesoudržných vnějších omítek do 

30% (plocha fasády) : 

bod č.4,  Demontáže a bourání : 

v místě budoucího zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy po nižší střechu, na kótě (310,37/313,78m) : (13,78-10,37)*(6,0+2,0) 27,28000

stěna budovy po vyšší střechu, na kótě (310,37/313,88m) : (13,88-10,37)*(26,70-6,0-2,0) 65,63700

POHLED JIŽNÍ : 

stěn budovy po nižší střechu, na kótě (310,37/313,78m) : (13,78-10,37)*(2,0+6,0) 27,28000

stěna budovy po vyšší střechu, na kótě (310,37/313,88m) : (13,88-10,37)*(26,70-6,0-2,0) 65,63700

Odpočet otvorů oken a dveří : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : -0,90*0,90*6 -4,86000

PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : -12,25*3,10*1 -37,97500

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : -12,25*3,10*1 -37,97500

PŘÍPOČET OSTĚNÍ OTVORŮ : 

V místě zateplení ostění otvorů EPS F, tl. 30mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

spojovací chodba K : 

622 90-4 Očištění fasád

622 45-4 Oprava vnějších omítek cementových

622 90 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů

před započetím oprav

Včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m.

622 45-3 Omítky vnější cementové stěn nebo štítů

622 45-32 hladké



PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : (0,20+0,16*0)*(0,90+0,90*2)*6 3,24000

PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : (0,20+0,16*0)*(12,25+3,10*2)*1 3,69000

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : (0,20+0,16*0)*(12,25+3,10*2)*1 3,69000

V místě zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12e, Nový stav - atiky, podhledy a boční stěny vstupů a ostění otvorů : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

podhled, na kótě (313,52m) : (1,75+0,03*1*0)*(26,70-6,0-2,0+0,03*2*0) 32,72500

čela podhledu, na kótě (313,52/313,88m) : (13,88-13,52)*(1,75*2+26,70-6,0-2,0+0,03*4*0) 7,99200

POHLED JIŽNÍ : 

podhled, na kótě (313,52m) : (1,75+0,03*1*0)*(26,70-6,0-2,0+0,03*2*0) 32,72500

čela podhledu, na kótě (313,52/313,88m) : (13,88-13,52)*(1,75*2+26,70-6,0-2,0+0,03*4*0) 7,99200

49 VL62.01 D+M Penetrace stávajícího podkladu fasády před lepením Kontaktního Zateplovacího Systému m2 260,95300 15,20 3 965,18 Vlastní

Stávající fasáda od soklu po atiku střechy : 

Položka pořadí 76 : 197.07800 197,07800

Stávající soklová břizolitová omítka : 

Položka pořadí 77 : 33.47500 33,47500

Stávající podklad pod osekaným ker. obkladem : 

Položka pořadí 78 : 30.40000 30,40000

50 VL62.02 D+M Krycí lišta plastová vnější š.150mm, na překrytí výplně z PU pěny a OK z jacklových profilů m 26,40000 172,21 4 546,34 Vlastní

pro Z/3, dl. 2x13,2m : 13,2*2 26,40000

51 28350103.AR profil podparapetní; plast+tkanina; l = 2 000 mm m 5,40000 7,58 40,92 SPCM RTS

Dodávka podparapetní lišty s tkaninou : 

bod č.12 Nový stav - celá fasáda - parapety : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : 0,90*6 5,40000

52 28350105.AR profil okenní s okapničkou; plast m 29,90000 18,06 540,05 SPCM RTS

Dodávka nadokenní lišty s okapničkou a tkaninou : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : 0,90*6 5,40000

PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : 12,25*1 12,25000

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : 12,25*1 12,25000

53 283502113R lišta ukončovací; okenní s tkaninou 100 mm; materiál plast; oranžová m 53,10000 15,73 835,36 SPCM RTS

Dodávka okenní APU lišty začišťovací s tkaninou : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : (0,90+0,90*2)*6 16,20000

PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : (12,25+3,10*2)*1 18,45000

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : (12,25+3,10*2)*1 18,45000

54 28350220R profil plastový stavební rohový; s tkaninou; š = 120 mm; v = 80 mm m 23,20000 7,58 175,79 SPCM RTS

Dodávka rohového profilu s tkaninou pro svislé ostění oken a dveří : 

výměra je 2x svíslé ostění otvorů : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : (0,90*2)*6 10,80000

PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : (3,10*2)*1 6,20000

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : (3,10*2)*1 6,20000

55 28350261R profil plastový stavební s tkaninou, s okapničkou m 44,64000 18,06 806,28 SPCM RTS

Dodávka lišty s okapničkou a tkaninou pro podhledy fasády : 

LT-P01

Délka 2 m

511166



V místě Zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální 

silikonové omítky) : 

bod č.12e, Nový stav - atiky, podhledy a boční stěny vstupů a ostění otvorů : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

podhled, na kótě (313,52m) : (1,75+0,03*1)*2+(26,70-6,0-2,0+0,03*2) 22,32000

POHLED JIŽNÍ : 

podhled, na kótě (313,52m) : (1,75+0,03*1)*2+(26,70-6,0-2,0+0,03*2) 22,32000

56 28375929R deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 10,0 mm; součinitel tepelné 

vodivosti 0,039 W/mK; R = 0,260 m2K/W; U = 3,850 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3

m2 0,00000 11,17 0,00 SPCM RTS

Dodávka izolantu EPS, podlepování nerovností fasády izolantem : 

uveďte jednokovou cenu, fakturace bude podle skutečnosti : 0

57 28375930R deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné 

vodivosti 0,039 W/mK; R = 0,510 m2K/W; U = 1,960 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3

m2 0,00000 22,35 0,00 SPCM RTS

Dodávka izolantu EPS, podlepování nerovností fasády izolantem : 

uveďte jednokovou cenu, fakturace bude podle skutečnosti : 0

58 R-položka62.01 Dokumentace kladečského plánu zateplovacího systému ks 1,00000 202,60 202,60 Vlastní

Dokumentace kladečského plánu zateplovacího systému : 

požadavek technické zprávy : 

pavilon K : 

předpoklad 1x : 1 1,00000

59 R-položka62.02 Odtrhové a výtažné zkoušky kotev pro zateplení fasády ks 1,00000 253,25 253,25 Vlastní

Odtrhové a výtažné zkoušky kotev pro zateplení fasády : 

požadavek technické zprávy : 

pavilon K : 

předpoklad 1x : 1 1,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

60 632451441R00 ...o ploše jednotlivě do 1 m2, tloušťky přes 30 do 40 mm m2 7,35000 395,07 2 903,76 801-4 RTS

Doplnění potěru rýhy u podlahy po osazených dveří : 

šířka rýhy je 30cm : 

spojovací chodba K : 

PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : 0,30*12,25*1 3,67500

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : 0,30*12,25*1 3,67500

61 632451024R00 ...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 1,08000 192,47 207,87 801-1 RTS

Vyrovnávací potěr pod vnitřní parapety : 

bod č.12 Nový stav : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : 0,20*0,90*6 1,08000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

62 941941031R00 ...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 206,25440 32,42 6 685,94 800-3 RTS

Montáž lešení fasádního š.1m : 

V místě Zateplení soklu XPS, tl.120mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální mozaikové 

omítky) : 

bod č.12a, Nový stav - celý sokl nadzemní část : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy bez vstupní části, výška 15cm : 0,15*(26,70-12,2) 2,17500

POHLED JIŽNÍ : 

stěn budovy bez vstupní části, výška 15cm : 0,15*(26,70-12,20) 2,17500

V místě Zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (finální silikonová 

omítka) : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

Včetně kotvení lešení.

632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

23 602,45
941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami

3 111,63
632 45 Doplnění cementového potěru

na mazaninách a betonových podkladech hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem (s dodáním hmot),

1000 x 500 x 10 mm

Souč. tepelné vodivosti 0,039

1000 x 500 x 20 mm

Souč. tepelné vodivosti 0,039



stěna budovy po nižší střechu, na kótě (310,37/313,78m) : (13,78-10,37)*(6,0+2,0) 27,28000

stěna budovy po vyšší střechu, na kótě (310,37/313,88m) : (13,88-10,37)*(26,70-6,0-2,0) 65,63700

POHLED JIŽNÍ : 

stěn budovy po nižší střechu, na kótě (310,37/313,78m) : (13,78-10,37)*(2,0+6,0) 27,28000

stěna budovy po vyšší střechu, na kótě (310,37/313,88m) : (13,88-10,37)*(26,70-6,0-2,0) 65,63700

V místě Zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu.  (finální 

silikonová omítka) : 

bod č.12e, Nový stav - atiky, podhledy a boční stěny vstupů a ostění otvorů : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

čela podhledu, na kótě (313,52/313,88m) : (13,88-13,52)*(1,75*2+26,70-6,0-2,0+0,03*4) 8,03520

POHLED JIŽNÍ : 

čela podhledu, na kótě (313,52/313,88m) : (13,88-13,52)*(1,75*2+26,70-6,0-2,0+0,03*4) 8,03520

63 941941191RT2 ...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m m2 721,88900 12,16 8 775,28 800-3 RTS

Nájem fasádního lešení na 3,5měsíce : 

výměra viz Montáž lešení fasádního š.1m, díl č.94 : 206,254*3,5 721,88900

64 941941831R00 ...šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 206,26400 25,33 5 223,64 800-3 RTS

Demontáž fasádního lešení : 

výměra viz Montáž lešení fasádního š.1m, díl č.94 : 206,264 206,26400

65 941955001R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 66,78560 30,39 2 029,61 800-3 RTS

Lešení lehké pomocné výška do 1,2m : 

V místě Zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. armovací tkaniny do tmelu. (bez finální 

silikonové omítky) : 

bod č.12c, Nový stav - vnitřní výklenky bočních vstupů : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

podhled, na kótě (313,52m) : (1,75+0,03*1)*(26,70-6,0-2,0+0,03*2) 33,39280

POHLED JIŽNÍ : 

podhled, na kótě (313,52m) : (1,75+0,03*1)*(26,70-6,0-2,0+0,03*2) 33,39280

66 944944011R00 ...z umělých vláken m2 206,25400 2,03 417,87 800-3 RTS

Montáž ochranné sítě na fasádního lešení : 

výměra viz Montáž lešení fasádního š.1m, díl č.94 : 206,254 206,25400

67 944944031R00 ...z umělých vláken m2 721,88900 0,51 365,64 800-3 RTS

Nájem ochranné sítě na fasádního lešení na 3,5měsíce : 

výměra viz Montáž lešení fasádního š.1m, díl č.94 : 206,254*3,5 721,88900

68 944944081R00 ...z umělých vláken m2 206,25400 0,51 104,47 800-3 RTS

Demontáž ochranné sítě na fasádního lešení : 

výměra viz Montáž lešení fasádního š.1m, díl č.94 : 206,254 206,25400

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

69 952901111R00 ...světlá výška podlaží do 4 m m2 75,80000 20,26 1 535,71 801-1 RTS

Vyčištění budov v místě opravy omítek vyměňovaných oken a dveří : 

výměra ja na šířku otvoru + 50cm na každou stranu a 2m do místnosti : 

položkou se rozumí předkolaudační úklid : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : (0,90+0,50*2)*2,0*6 22,80000

PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : (12,25+0,50*2)*2,0*1 26,50000

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : (12,25+0,50*2)*2,0*1 26,50000

70 953981202R00 ...do betonu, hloubky 90 mm, M 10, malta pro chemick kotvy dvousložková do plných materiálů kus 52,00000 111,43 5 794,36 801-4 RTS

D+M Chemická kotva M10, hl. 90mm, pro kotvení pomocné OK pro velké prosklené stěny : 

spojovací chodba K : 

Z/3 Pomocná ocel. konstr. pro následnou instalaci prosklené stěny PL/13 a PL/14 : 

chemická kotva M10, 12ks : 52 52,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva

3 837,73
968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel

944 94-48 Demontáž ochranné sítě

7 330,07
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

944 94-40 Montáž ochranné sítě

944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí

941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení

941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami



71 968061112R00 ...oken, plochy do 1,5 m2 kus 6,00000 2,03 12,16 801-3 RTS

Vyvěšení stávajících dřevěných rámů oken pl. do 1m2 : 

bod č.5, Demontáže a bourání : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : 6*1 6,00000

72 968062354R00 ...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 m2 4,86000 37,48 182,16 801-3 RTS

Vybourání stávajících dřevěných rámů oken pl. do 1m2 : 

bod č.5, Demontáže a bourání : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : 0,90*0,90*6 4,86000

73 968071113R00 ...oken, plochy přes 1,5 m2 kus 40,00000 37,48 1 499,24 801-3 RTS

Vyvěšení kovových křídel oken nad 4m2 : 

bod č.6, Demontáže a bourání : 

spojovací chodba K : 

PL/13 Prosklená stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : 1*20 20,00000

PL/14 Prosklená stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : 1*20 20,00000

74 968071126R00 ...dveří, plochy přes 2 m2 kus 4,00000 3,04 12,16 801-3 RTS

Vyvěšení kovových dveřních křídel, nad 2m2 : 

bod č.6, Demontáže a bourání : 

spojovací chodba K : 

PL/13 Prosklená stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : 1*2 2,00000

PL/14 Prosklená stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : 1*2 2,00000

75 968072357R00 ...okenních zdvojených, plochy přes 4 m2 m2 75,95000 27,35 2 077,31 801-3 RTS

Vybourání kovových rámů oken nad 4m2 : 

bod č.6, Demontáže a bourání : 

spojovací chodba K : 

PL/13 Prosklená stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : 12,25*3,10*1 37,97500

PL/14 Prosklená stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : 12,25*3,10*1 37,97500

76 968091001R00 ...teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm m 5,40000 10,13 54,70 801-3 RTS

Demontáž vnitřních teracových parapetů : 

bod č.5, Demontáže a bourání : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : 0,90*6 5,40000

Díl: 97 Prorážení otvorů

77 974042547R00 ...do hloubky 70 mm, šířky do 300 mm m 24,50000 151,95 3 722,78 801-3 RTS

Vysekání rýh v podlaze pro osazení nových dveří : 

spojovací chodba K : 

PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : 12,25*1 12,25000

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : 12,25*1 12,25000

78 978015241R00 ...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 % m2 197,07800 5,00 985,39 801-3 RTS

Odstranění uvolněných a nesoudržných vnějších omítek do 30% (plocha fasády) : 

bod č.4,  Demontáže a bourání : 

v místě budoucího zateplení fasády EPS F tl.160mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva

5 971,13
974 04-2 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě

s betonovým podkladem,

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet

968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

968 09 Vybourání vnitřních parapetů

968 06-2 Vybourání dřevěných rámů

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,



spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy po nižší střechu, na kótě (310,37/313,78m) : (13,78-10,37)*(6,0+2,0) 27,28000

stěna budovy po vyšší střechu, na kótě (310,37/313,88m) : (13,88-10,37)*(26,70-6,0-2,0) 65,63700

POHLED JIŽNÍ : 

stěn budovy po nižší střechu, na kótě (310,37/313,78m) : (13,78-10,37)*(2,0+6,0) 27,28000

stěna budovy po vyšší střechu, na kótě (310,37/313,88m) : (13,88-10,37)*(26,70-6,0-2,0) 65,63700

Odpočet otvorů oken a dveří : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : -0,90*0,90*6 -4,86000

PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : -12,25*3,10*1 -37,97500

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : -12,25*3,10*1 -37,97500

PŘÍPOČET OSTĚNÍ OTVORŮ : 

V místě zateplení ostění otvorů EPS F, tl. 30mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12, Nový stav - celá hlavní fasáda : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : (0,20+0,16*0)*(0,90+0,90*2)*6 3,24000

PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : (0,20+0,16*0)*(12,25+3,10*2)*1 3,69000

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : (0,20+0,16*0)*(12,25+3,10*2)*1 3,69000

V místě zateplení fasády MV-minerální vlna, tl.160mm, vč. silikonové omítky : 

bod č.12e, Nový stav - atiky, podhledy a boční stěny vstupů a ostění otvorů : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

podhled, na kótě (313,52m) : (1,75+0,03*1*0)*(26,70-6,0-2,0+0,03*2*0) 32,72500

čela podhledu, na kótě (313,52/313,88m) : (13,88-13,52)*(1,75*2+26,70-6,0-2,0+0,03*4*0) 7,99200

POHLED JIŽNÍ : 

podhled, na kótě (313,52m) : (1,75+0,03*1*0)*(26,70-6,0-2,0+0,03*2*0) 32,72500

čela podhledu, na kótě (313,52/313,88m) : (13,88-13,52)*(1,75*2+26,70-6,0-2,0+0,03*4*0) 7,99200

79 978036161R00 ...břizolitových, v rozsahu do 50 % m2 33,47500 10,13 339,10 801-3 RTS

Otlučení omítek břizolitových ze soklu z 50% (nad terénem) : 

bod č.2, Demontáže a bourání : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy bez vstupní části, výška 15cm : 0,15*(26,70-12,2) 2,17500

POHLED JIŽNÍ : 

stěn budovy bez vstupní části bez ker. obkladu, výška 15cm : 0,15*6,0 0,90000

stěn budovy bez vstupní části, výška 380cm - ker. obklad : 3,80*(2,0+6,0) 30,40000

80 978059631R00 ...z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 m2 30,40000 30,39 923,86 801-3 RTS

Odsekání vnějších obkladů stěn z cihelného pásku : 

bod č.3, Demontáže a bourání : 

spojovací chodba K : 

POHLED JIŽNÍ : 

stěna budovy bez vstupní části a stěny s omítkou, výška 3,8m : 3,80*(2,0+6,0) 30,40000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

81 999281211R00 ...výšky do 25 m t 55,85813 50,65 2 829,21 801-4 RTS

Díl: 711 Izolace proti vodě

82 711502020RZ1 ...svislá, včetně dodávky materiálu m2 14,50000 162,08 2 350,16 800-711 RTS

D+M nopové fólie na zateplení soklu XPS, tl.120mm, bez povrchové úpravy, podzemní část : 

bod č.12a, Nový stav - celý sokl podzemí část na hl. 50cm pod terénem : 

2 355,38
711 50 Ochrana proti radonu profilovanými fóliemi

včetně dodávky fólie a doplňků,

Nařezání fólie na potřebný tvar, připevnění fólie hřebíky a osazení průchodek.

978 05-2 stěn

2 829,21
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů

978 03 Otlučení vnějších omítek šlechtěných

978 05 Odsekání a odebrání obkladů

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,



spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy bez vstupní části, výška 15cm : 0,50*(26,70-12,2) 7,25000

POHLED JIŽNÍ : 

stěn budovy bez vstupní části, výška 15cm : 0,50*(26,70-12,20) 7,25000

83 998711101R00 ...svisle do 6 m t 0,01030 506,50 5,22 800-711 RTS

Díl: 712 Živičné krytiny

84 712300832RT1 ...dvouvrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m m2 10,20000 40,52 413,30 800-711 RTS

Odřezání pruhu živičné krytiny v místě demontovaných závětrných lišt a oplechování stěn : 

pruh bude š. 15cm : 

V místě oplechování závětrné lišty ploché střechy : 

K/1b závětrná lišta TiZn rš 500mm : 

bod č.15, Demontáže a bourání : 

pavilon K : 

Lišta na chodbě na v místě fasády, (bez pavilonu A,C a v místě podhledu), výška (313,91m) : 

0,15*(26,70-18,70)*2

2,40000

Lišta na přesahu podhledu se zatažením +40cm do střechy, výška (313,91m) : 

0,15*(18,70+1,50*2+0,40*2)*2

6,75000

V místě K/1d Oplechování stěny z ploché střechy TiZn rš 400mm : 

pavilon K : 

lišta v místě napojení na pavilon A a B, výška (313,91m) : 0,15*3,50*2 1,05000

85 712741559R00 ...šířky 330 mm m 68,00000 50,65 3 444,20 800-711 RTS

Natavení pruhu nové živičné krytiny v místě nových závětrných lišt, podkladní pás : 

pruh bude š.33cm : 

V místě oplechování závětrné lišty ploché střechy : 

K/1b závětrná lišta TiZn rš 500mm : 

bod č.16, Nový stav : 

pavilon K : 

Lišta na chodbě na v místě fasády, (bez pavilonu A,C a v místě podhledu), výška (313,91m) : 

(26,70-18,70)*2

16,00000

Lišta na přesahu podhledu se zatažením +40cm do střechy, výška (313,91m) : 

(18,70+1,50*2+0,40*2)*2

45,00000

V místě K/1d Oplechování stěny z ploché střechy TiZn rš 400mm : 

bod č.16, Nový stav : 

pavilon K : 

lišta v místě napojení na pavilon A a B, výška (313,91m) : 3,50*2 7,00000

86 712742559R00 ...šířky 500 mm m 68,00000 50,65 3 444,20 800-711 RTS

Natavení pruhu nové živičné krytiny v místě nových závětrných lišt, horní pás s posypem : 

pruh bude š.50cm : 

V místě oplechování závětrné lišty ploché střechy : 

K/1b závětrná lišta TiZn rš 500mm : 

bod č.16, Nový stav : 

pavilon K : 

Lišta na chodbě na v místě fasády, (bez pavilonu A,C a v místě podhledu), výška (313,91m) : 

(26,70-18,70)*2

16,00000

Lišta na přesahu podhledu se zatažením +40cm do střechy, výška (313,91m) : 

(18,70+1,50*2+0,40*2)*2

45,00000

V místě K/1d Oplechování stěny z ploché střechy TiZn rš 400mm : 

bod č.16, Nový stav : 

pavilon K : 

lišta v místě napojení na pavilon A a B, výška (313,91m) : 3,50*2 7,00000

87 62857010R pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelená; natavitelný; nosná vložka polyesterové 

rouno; horní strana posyp - břidlice; spodní strana odtavovací fólie; tl. 5,2 mm

m2 40,80000 111,43 4 546,34 SPCM RTS

Dodávka pruhu nové živičné krytiny v místě nových závětrných lišt, horní pás, prořez 20% : 

pruh bude š.50cm : 

V místě oplechování závětrné lišty ploché střechy : 

K/1b závětrná lišta TiZn rš 500mm : 

bod č.16, Nový stav : 

pavilon K : 

Lišta na chodbě na v místě fasády, (bez pavilonu A,C a v místě podhledu), výška (313,91m) : 

(26,70-18,70)*2*0,50*1,20

9,60000

712 74 Samostatné zesílení izol. povlaku pásy NAIP přitavením

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

14 501,94
712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10°

712 30-1 povlakové krytiny



Lišta na přesahu podhledu se zatažením +40cm do střechy, výška (313,91m) : 

(18,70+1,50*2+0,40*2)*2*0,50*1,20

27,00000

V místě K/1d Oplechování stěny z ploché střechy TiZn rš 400mm : 

bod č.16, Nový stav : 

pavilon K : 

lišta v místě napojení na pavilon A a B, výška (313,91m) : 3,50*2*0,50*1,20 4,20000

88 62857012R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka 4-kombinovaná spřažená vložka; 

horní strana odtavovací fólie; spodní strana posyp křemičitým pískem; tl. 3,5 mm

m2 26,92800 91,17 2 455,03 SPCM RTS

Dodávka pruhu nové živičné krytiny v místě nových závětrných lišt, podkladní pás, prořez 20% : 

pruh bude š.33cm : 

V místě oplechování závětrné lišty ploché střechy : 

K/1b závětrná lišta TiZn rš 500mm : 

bod č.16, Nový stav : 

pavilon K : 

Lišta na chodbě na v místě fasády, (bez pavilonu A,C a v místě podhledu), výška (313,91m) : 

(26,70-18,70)*2*0,33*1,20

6,33600

Lišta na přesahu podhledu se zatažením +40cm do střechy, výška (313,91m) : 

(18,70+1,50*2+0,40*2)*2*0,33*1,20

17,82000

V místě K/1d Oplechování stěny z ploché střechy TiZn rš 400mm : 

bod č.16, Nový stav : 

pavilon K : 

lišta v místě napojení na pavilon A a B, výška (313,91m) : 3,50*2*0,33*1,20 2,77200

89 998712102R00 ...v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,39263 506,50 198,87 800-711 RTS

Díl: 764 Konstrukce klempířské

90 764551604RT3 ...kruhový svod, D 120 mm, povrchová úprava předzvětralý TiZn, barva břidlicově šedá m 6,82000 858,01 5 851,64 800-764 RTS

D+M dešťových svodů : 

bod č.10, Demontáže a bourání : 

spojovací chodba K : 

POHLED JIŽNÍ : 

stěn budovy po nižší střechu, na kótě (310,37/313,78m), 2ks : (13,78-10,37)*2 6,82000

91 764233440R00 ...na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, rš 400 mm m 7,00000 521,29 3 649,03 800-764 RTS

D+M - D+M lemování zdiva z ploché střechy TiZn rš 400mm : 

K/1d Oplechování stěny z ploché střechy TiZn rš 400mm : 

pavilon K : 

lišta v místě napojení na pavilon A a B, výška (313,91m) : 3,50*2 7,00000

92 764259441R00 ...ochranný koš vpusti, pro trouby do průměru 150 mm kus 2,00000 202,60 405,20 800-764 RTS

D+M ochranného koše do kotlíku dešťových svodů : 

bod č.10, Demontáže a bourání : 

spojovací chodba K : 

POHLED JIŽNÍ : 

stěna budovy po nižší střechu, na kótě (310,37/313,78m), 2ks : 2 2,00000

93 764259494R00 ...sběrných na ploché střeše kus 2,00000 101,30 202,60 800-764 RTS

Montáž kotlíku dešťových svodů : 

bod č.10, Demontáže a bourání : 

spojovací chodba K : 

POHLED JIŽNÍ : 

stěna budovy po nižší střechu, na kótě (310,37/313,78m), 2ks : 2 2,00000

94 764291420R00 ...závětrné lišty, rš 330 mm m 61,00000 448,30 27 346,00 800-764 RTS

D+M - D+M oplechování podkladní plech závětrné lišty ploché střechy : 

K/1c podkladní plech závětrná lišta TiZn rš 330mm : 

764 05-19 Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu

764 05-191 výroba a montáž

včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.

764 05-154 výroba a montáž doplňků žlabů

včetně spojovacích prostředků.

764 05-15 Žlaby z titanzinkového plechu

764 05-158 montáž, včetně spojovacích prostředků

764 05-1583 doplňků žlabů - kotlíků Ti-Zn čtyřhranných

764 05-13 Lemování z titanzinkového plechu

764 05-131 výroba a montáž lemování zdí

včetně zedniké výpomoci a spojovacích prostředků.

764 05-15 Žlaby z titanzinkového plechu

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny

50 m vodorovně

77 299,08
764 04-25 Odpadní trouby z titanzinkového plechu

včetně objímek a spojovacího materiálu.



pavilon K : 

Lišta na chodbě na v místě fasády, (bez pavilonu A,C a v místě podhledu), výška (313,91m) : 

(26,70-18,70)*2

16,00000

Lišta na přesahu podhledu se zatažením +40cm do střechy, výška (313,91m) : 

(18,70+1,50*2+0,40*2)*2

45,00000

95 764291440R00 ...závětrné lišty, rš 500 mm m 61,00000 588,30 35 886,28 800-764 RTS

D+M - D+M oplechování závětrné lišty ploché střechy : 

K/1b závětrná lišta TiZn rš 500mm : 

pavilon K : 

Lišta na chodbě na v místě fasády, (bez pavilonu A,C a v místě podhledu), výška (313,91m) : 

(26,70-18,70)*2

16,00000

Lišta na přesahu podhledu se zatažením +40cm do střechy, výška (313,91m) : 

(18,70+1,50*2+0,40*2)*2

45,00000

96 764359841R00 ...kotlíku sběrného na ploché střeše,  ,  kus 2,00000 50,65 101,30 800-764 RTS

Demontáž kotlíku dešťových svodů : 

bod č.10, Demontáže a bourání : 

spojovací chodba K : 

POHLED JIŽNÍ : 

stěna budovy po nižší střechu, na kótě (310,37/313,78m), 2ks : 2 2,00000

97 764391820R00 ...závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° m 61,00000 5,07 308,97 800-764 RTS

Demontáž závětrné lišty, K/1b : 

bod č.15, Demontáže a bourání : 

pavilon K : 

Lišta na chodbě na v místě fasády, (bez pavilonu A,C a v místě podhledu), výška (313,91m) : 

(26,70-18,70)*2

16,00000

Lišta na přesahu podhledu se zatažením +40cm do střechy, výška (313,91m) : 

(18,70+1,50*2+0,40*2)*2

45,00000

98 764391820R00 ...závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° m 68,00000 5,07 344,42 800-764 RTS

Demontáž závětrné lišty K/1b : 

bod č.15, Demontáže a bourání : 

pavilon K : 

Lišta na chodbě na v místě fasády, (bez pavilonu A,C a v místě podhledu), výška (313,91m) : 

(26,70-18,70)*2

16,00000

Lišta na přesahu podhledu se zatažením +40cm do střechy, výška (313,91m) : 

(18,70+1,50*2+0,40*2)*2

45,00000

lišta v místě napojení na pavilon A a B, výška (313,91m) : 3,50*2 7,00000

99 764396810R00 ...krycí dilatační lišty, rš 250 mm, sklonu do 30° m 13,64000 5,07 69,09 800-764 RTS

Demontáž krycí dilatační lišty, spáry na fasádě : 

bod č.11, Demontáže a bourání : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

vnitřní roh stěny budovy po nižší střechu k pavilonu A, na kótě (310,37/313,78m) : (13,78-10,37)*2 6,82000

POHLED JIŽNÍ : 

vnitřní roh stěny budovy po nižší střechu k pavilonu C, na kótě (310,37/313,78m) : (13,78-10,37)*2 6,82000

100 764410850R00 ...rš od 100 do 330 mm m 5,40000 5,07 27,35 800-764 RTS

Demontáž původních vnějších parapetů (původní dřevěná a kovová okna) : 

bod č.5 a 6, Demontáže a bourání : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : 0,90*6 5,40000

101 764430810R00 ...rš do 250 mm m 7,00000 5,07 35,46 800-764 RTS

Demontáž lemování stěny z ploché střechy, K/1d : 

bod č.15, Demontáže a bourání : 

pavilon K : 

lišta v místě napojení na pavilon A a B, výška (313,91m) : 3,50*2 7,00000

102 764453881R00 ...výpustí vody kruhových,  kus 2,00000 101,30 202,60 800-764 RTS

Demontáž výtokového kolena dešťových svodů : 

bod č.10, Demontáže a bourání : 

spojovací chodba K : 

POHLED JIŽNÍ : 

stěna budovy po nižší střechu, na kótě (310,37/313,78m), 2ks : 2 2,00000

764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí

764 21-21 Demontáž oplechování parapetů

764 21-23 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek

764 05-191 výroba a montáž

včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.

764 21-15 Demontáž žlabů

764 21-19 Demontáž ostatních prvků střešních

764 05-19 Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu



103 764454802R00 ...trub kruhových , o průměru 120 mm m 6,82000 5,07 34,54 800-764 RTS

Demontáž dešťových svodů : 

bod č.10, Demontáže a bourání : 

spojovací chodba K : 

POHLED JIŽNÍ : 

stěn budovy po nižší střechu, na kótě (310,37/313,78m), 2ks : (13,78-10,37)*2 6,82000

104 764908304RT3 ...ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,6 mm, RŠ 400 mm, 

kotvené mechanicky, -

m 5,40000 212,53 1 147,65 800-764 RTS

D+M K/4 oplechování parapetu z poplastovaného plechu : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : 0,90*6 5,40000

105 5534425480R kotlík žlabový závěsný svislý, hranatý vývod; titanzinek; 400/120 mm; barva leskle válcovaný kus 2,00000 721,26 1 442,51 SPCM RTS

Dodávka kotlíku dešťových svodů pro plochou střechu : 

bod č.10, Demontáže a bourání : 

spojovací chodba K : 

POHLED JIŽNÍ : 

stěna budovy po nižší střechu, na kótě (310,37/313,78m), 2ks : 2 2,00000

106 998764102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,48260 506,50 244,44 800-764 RTS

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

107 766694111R00 ...šířky do 300 mm, délky do 1000 mm m 5,40000 50,65 273,51 800-766 RTS

Montáž vnitřních parapetů : 

bod č.9, Nový stav : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : 0,90*6 5,40000

108 900      RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 h 2,00000 70,91 141,82 Přir.M RTS

Další nezměřitelné práce při bourání a demontáži nad rámec položek : 

demontáž vnitřních konstrukcí nadpraží, garnýže, pomocné konstrukce a držáky rolet : 

požadavek technické zprávy : 

pavilon K : 

předpoklad 2hod : 2 2,00000

109 60775303R parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch laminátová fólie CPL; materiál - jádro vlhkuodolná 

DTD; dekor bílý, mramor, imitace dřeva

m 5,94000 184,37 1 095,13 SPCM RTS

Dodávka vnitřních parapetů, prořez 10% : 

bod č.9, Nový stav : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : 0,90*6*1,10 5,94000

110 60775390R krytka parapetu plast; pro parapety s nosem; rozměr 600 mm; barva bílá, šedá, aluminium, buk, 

dub, pino, třešeň, zlatý dub

kus 6,00000 20,26 121,56 SPCM RTS

Dodávka krytky vnitřních parapetů : 

1ks krytk obsahuje pár pro oba konce : 

bod č.9, Nový stav : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : 6 6,00000

111 998766102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,01823 506,50 9,23 800-766 RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

112 767995104R00 ...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 510,94300 70,91 36 230,97 800-767 RTS

Výroba a montáž kovových konstrukcí do 50kg (bez dodávky materiálu) : 

spojovací chodba K : 

Z/3 Pomocná ocel. konstr. pro následnou instalaci prosklené stěny PL/13 a PL/14 : 

Jackl 80/80/5mm, váha 11,269kg/m, dl. 43m : 11,269*43,0 484,56700

Široká ocel 200/6mm, váha 9,42kg/m, dl. 100mm, celkem délka 2,8m, z toho se vyrobí 26ks 

ploten : 9,42*2,8

26,37600

53 608,67
767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské

50 m vodorovně

1 641,25
766 69 Ostatní

766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění

9 Hodinové zúčtovací sazby

včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.

včetně čel plastových

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

50 m vodorovně

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

764 90-5 oplechování vnějších parapetů



113 13515112R ocel široká válc. za tepla 11375 (S235JR); tl.  6,00 mm; š = 200 mm T 0,02901 30 390,00 881,61 SPCM RTS

Dodávka kovových konstrukcí do 50kg, prořez 10% a převoda na tuny : 

spojovací chodba K : 

Z/3 Pomocná ocel. konstr. pro následnou instalaci prosklené stěny PL/13 a PL/14 : 

Široká ocel 200/6mm, váha 9,42kg/m, dl. 100mm, celkem délka 2,8m, z toho se vyrobí 26ks 

ploten : 9,42*2,8*1,10/1000

0,02901

114 14587292R profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 4,00 mm; a = 80,0 mm; b 

= 80,0 mm

T 0,53302 30 390,00 16 198,48 SPCM RTS

Dodávka kovových konstrukcí do 50kg, prořez 10% a převod na tuny : 

spojovací chodba K : 

Z/3 Pomocná ocel. konstr. pro následnou instalaci prosklené stěny PL/13 a PL/14 : 

Jackl 80/80/5mm, váha 11,269kg/m, dl. 43m : 11,269*43,0*1,10/1000 0,53302

115 998767102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,58758 506,50 297,61 800-767 RTS

Díl: 769 Konstrukce truhlářské

116 766601213RT2 ...spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie 

paropropustná šířky 100 mm samolepicí,  

m 53,10000 60,78 3 227,42 800-766 RTS

D+M těsnění oken a dveří v místě ostění : 

(nadpraží a 2x boční ostění) : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : (0,90+0,90*2)*6 16,20000

PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : (12,25+3,10*2)*1 18,45000

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : (12,25+3,10*2)*1 18,45000

117 766601229RT3 ...spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - 

fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější 

parapet

m 29,90000 60,78 1 817,32 800-766 RTS

D+M těsnění oken a dveří v místě parapetu nebo prahu : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : 0,90*6 5,40000

PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : 12,25*1 12,25000

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : 12,25*1 12,25000

118 766711001R00 ...oken a balkonových dveří,  m 21,60000 111,43 2 406,89 800-766 RTS

Montáž plastových oken a balk.dveří s vypěněním : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : (0,90+0,90)*2*6 21,60000

119 766711031R00 ...plastových stěn prosklených,  m 80,00000 172,21 13 776,80 800-766 RTS

Montáž plastových prosklených stěn : 

spojovací chodba K : 

PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní), 2x vodorovně, 5x svisle : (12,25*2+3,10*5)*1 40,00000

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní), 2x vodorovně, 5x svisle : (12,25*2+3,10*5)*1 40,00000

120 R-položka769.04 Montáž doplňků k plastovým oknům, vnitřní horizontální žaluzie m2 4,86000 30,39 147,70 Vlastní

Montáž vnitřní žaluzie na okna PL/2 : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks žaluzií : 0,90*0,90*6 4,86000

121 R-položka769.10 PL/2 Okno plastové bílé  1-dílné, rozměr 900x900mm, Uw=1,2 (celé okno), Izolační dvojsklo 

Ug=1,0 (sklo)

ks 6,00000 1 696,45 10 178,71 Vlastní

Dodávka plastového okna PL/2 : 

spojovací chodba K : 

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

Vložení parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu, PU 

pěny. Dodávka materiálu.

766 62-4 Montáž otvorových prvků plastových

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

Montáž plastových stěn prosklených včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

50 m vodorovně

449 984,05
766 60 Těsnění připojovací spáry

Vložení parotěsné a paropropustné fólie, vyplnění spáry PU pěnou. Včetně dodávky materiálu.

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce



PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : 6 6,00000

122 R-položka769.11 PL/2 Vnitřní horizontální žaluzie na okno1-dílné, rozměr 900x900mm ks 6,00000 188,72 1 132,33 Vlastní

Dodávka vnitřní žaluzie na okna PL/2 : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks žaluzií : 6 6,00000

123 R-položka769.31 PL/13 Prosklená plast.stěna s 2-kř.dveřmi, rozměr12250x3100mm, Uw=1,2 (celé okno) 

Uw=1,5(celé dveře), Izolační dvojsklo Ug=1,0 (sklo), včetně 7ks pákových ovladačů, spodní plná 

izolační PUR výplň

ks 1,00000 206 878,91 206 878,91 Vlastní

Dodávka prosklené plastové stěny PL/13 : 

spojovací chodba K : 

PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : 1 1,00000

124 R-položka769.32 PL/14 Prosklená plast.stěna s 2-kř. dveřmi, rozměr12250x3100mm, Uw=1,2(celé okno) 

Uw=1,5(celé dveře), Izolační dvojsklo Ug=1,0 (sklo), včetně 7ks pákových ovladačů, spodní plná 

izolační PUR výplň

ks 1,00000 210 399,09 210 399,09 Vlastní

Dodávka prosklené plastové stěny PL/14 : 

spojovací chodba K : 

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : 1 1,00000

125 998766102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,03728 506,50 18,88 800-766 RTS

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

126 771551903R00 ...velikosti 300 x 300 mm kus 81,66667 63,82 5 211,89 800-771 RTS

D+M Opravy podlah po osazených dveří z dlaždic teracových : 

rozměr opravy je 30x30cm : 

spojovací chodba K : 

PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled severní : 12,25*1/0,30 40,83333

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : 12,25*1/0,30 40,83333

127 998771101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 1,18172 506,50 598,54 800-771 RTS

Díl: 783 Nátěry

128 783222100R00 ...dvojnásobné m2 45,00000 81,04 3 646,80 800-783 RTS

Nátěr původních kovových konstrukcí, 2x vrchní : 

spojovací chodba K : 

ocelová konstrukce spojovací chodby (výměra dle tech. zprávy) : 45 45,00000

129 783222110RT1 ...2x email m2 45,00000 111,43 5 014,35 800-783 RTS

Nátěr původních kovových konstrukcí, 2x antikorozní : 

spojovací chodba K : 

ocelová konstrukce spojovací chodby (výměra dle tech. zprávy) : 45 45,00000

130 783222110RT1 ...2x email m2 15,73600 111,43 1 753,46 800-783 RTS

Nátěr nových kovových konstrukcí, 2x antikorozní základ : 

spojovací chodba K : 

Z/3 Pomocná ocel. konstr. pro následnou instalaci prosklené stěny PL/13 a PL/14 : 

Jackl 80/80/5mm, dl. 43m : (0,08*4)*43,0 13,76000

Široká ocel 200/6mm, dl. 100mm, celkem délka 2,8m, z toho se vyrobí 26ks ploten : 

0,20*0,10*2*26+0,06*(0,20+0,10)*2*26

1,97600

131 783225600R00 ...2x email m2 15,73600 81,04 1 275,25 800-783 RTS

Nátěr nových kovových konstrukcí, 2x vrchní : 

spojovací chodba K : 

Z/3 Pomocná ocel. konstr. pro následnou instalaci prosklené stěny PL/13 a PL/14 : 

Jackl 80/80/5mm, dl. 43m : (0,08*4)*43,0 13,76000

Široká ocel 200/6mm, dl. 100mm, celkem délka 2,8m, z toho se vyrobí 26ks ploten : 

0,20*0,10*2*26+0,06*(0,20+0,10)*2*26

1,97600

včetně pomocného lešení.

včetně pomocného lešení.

včetně pomocného lešení.

včetně pomocného lešení.

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně

13 285,34
783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské

50 m vodorovně

5 810,43
771 55-9 Opravy podlah z dlaždic teracových



132 783812110R00 ...omítek stěn, dvojnásobné s 1x emailováním a 2x tmelením m2 10,50000 151,95 1 595,48 800-783 RTS

Nátěr olojový omítky vnitřní na vyzdívku vnitřní stěny tl. 30cm, ze strany interiéru ve spojovací 

chodbě v části prosklené stěny : 

nátěr bude do výšky do výšky 1,5m z vnitřní strany : 

bod č.2, Nový stav : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

zdivo, rozměr 3,3x7,0m, 1ks (nátěr do výšky 1,5m, jednostranně) : 1,50*7,0*1 10,50000

Díl: 784 Malby

133 784191101R00 ...disperzní, jednonásobná m2 35,70000 10,13 361,64 800-784 RTS

D+M Penetrace štukových omítek univerzální, 1x : 

Omítka vnitřní 1-vrstvá na vyzdívku vnitřní stěny tl. 30cm, ze strany interiéru ve spojovací chodbě 

v části prosklené stěny : 

omítka bude z obou stran zdiva s již provedenou armovací tkaninou do tmelu : 

bod č.2, Nový stav : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

zdivo, rozměr 3,3x7,0m, 1ks (oboustranně) : 3,30*7,0*1*2 46,20000

zdivo, rozměr 3,3x7,0m, 1ks do výšky 1,5m bude olejový nátěr : -1,50*7,0*1 -10,50000

134 784191301R00 ...protiplísňová, jednonásobná m2 20,47500 10,13 207,41 800-784 RTS

D+M Penetrace protiplísňová, 1x : 

Omítka vnitřního ostění štuková u nových oken a dveří : 

šířka ostění bude 20cm + 15cm za roh : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : (0,20+0,15)*(0,90+0,90)*2*6 7,56000

PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : (0,20+0,15)*(12,25+3,10*2)*1 6,45750

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : (0,20+0,15)*(12,25+3,10*2)*1 6,45750

135 784195212R00 ...otěruvzdorné,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 35,70000 35,46 1 265,74 800-784 RTS

D+M Výmalby štukových omítek univerzální, bílá, 2x : 

Omítka vnitřní 1-vrstvá na vyzdívku vnitřní stěny tl. 30cm, ze strany interiéru ve spojovací chodbě 

v části prosklené stěny : 

omítka bude z obou stran zdiva s již provedenou armovací tkaninou do tmelu : 

bod č.2, Nový stav : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

zdivo, rozměr 3,3x7,0m, 1ks (oboustranně) : 3,30*7,0*1*2 46,20000

zdivo, rozměr 3,3x7,0m, 1ks do výšky 1,5m bude olejový nátěr : -1,50*7,0*1 -10,50000

136 784195612R00 ...protiplísňové,  , bílé, dvojnásobné m2 20,47500 30,39 622,24 800-784 RTS

D+M Výmalby ostění štukových omítek protiplísňová, bílá, 2x : 

Omítka vnitřního ostění štuková u nových oken a dveří : 

šířka ostění bude 20cm + 15cm za roh : 

spojovací chodba K : 

PL/2 Okno 1-dílné, rozměr 900x900mm : 

spojovací chodba K, 6ks : (0,20+0,15)*(0,90+0,90)*2*6 7,56000

PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : (0,20+0,15)*(12,25+3,10*2)*1 6,45750

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : (0,20+0,15)*(12,25+3,10*2)*1 6,45750

Díl: M21 Elektromontáže

137 210220101R00 ...svodové vodiče včetně podpěr, FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 

mm + podpěry,  

m 4,91000 123,59 606,81 M21 RTS

Zpětná montáž stávajícího hromosvodu na fasádě na delší kotvy : 

k výšce hromosvodu bude připočítán 1,5 m pro sokl a s vytažením na atiku : 

bod č.18, Nový stav : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy po nižší střechu, na kótě (310,37/313,78m), 1x : (13,78-10,37+1,50)*1 4,91000

138 210220372R00 ...ochranný úhelník nebo trubka,  , s držáky do zdiva kus 1,00000 359,62 359,62 M21 RTS

Zpětná montáž ochranného úhleníku stávajícího hromosvodu na fasádě na delší kotvy : 

784 45 Malby z malířských směsí

4 774,06
210 22 Vedení uzemňovací

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu

784 41 Příprava povrchu

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu

Přebroušení a očištění povrchu. Zředění penetrace s vodou. Nátěr povrchu, dodávka penetračního nátěru.

783 81 Nátěry omítek a betonových povrchů olejové

2 457,03
784 41 Příprava povrchu



bod č.18, Nový stav : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy po nižší střechu, na kótě (310,37/313,78m), 1x : 1 1,00000

139 210220391R00 ...vodivé spojení ochranné trubky s vodičem, oboustranné,  ,  kus 1,00000 57,74 57,74 M21 RTS

Propojení svodů hromosvodu na stávající zemnicí drát : 

bod č.18, Nový stav : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy po nižší střechu, na kótě (310,37/313,78m), 1x : 1 1,00000

140 210220401RT1 ...označení svodu štítky, smaltovaný, z umělé hmoty, včetně materiálu kus 1,00000 60,78 60,78 M21 RTS

D+M Označní svodu hromosvodu štítkem : 

bod č.18, Nový stav : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy po nižší střechu, na kótě (310,37/313,78m), 1x : 1 1,00000

141 210220411R00 ...napínací šroub s okem, včetně vypnutí svodu,  ,  kus 1,00000 65,85 65,85 M21 RTS

Napnutí svodu : 

bod č.18, Nový stav : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy po nižší střechu, na kótě (310,37/313,78m), 1x : 1 1,00000

142 35444140R podpěra vedení do zdiva na hmoždinku; provedení nerez kus 2,45500 62,81 154,19 SPCM RTS

Dodávka dlouhých kotev pro montáž stávajícího hromosvodu na fasádě na delší kotvy : 

kotvení bude po 2m : 

bod č.18, Nový stav : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy po nižší střechu, na kótě (310,37/313,78m), 1x : (13,78-10,37+1,50)*1/2,0 2,45500

143 R-položkaM21.01 Demontáž stávajícího hromosvodu na fasádě bm 4,91000 5,07 24,87 Vlastní

Demontáž stávajícího hromosvodu na fasádě : 

k výšce hromosvodu bude připočítán 1,5 m pro sokl a s vytažením na atiku : 

bod č.7, Demontáže a bourání : 

spojovací chodba K : 

POHLED SEVERNÍ : 

stěna budovy po nižší střechu, na kótě (310,37/313,78m), 1x : (13,78-10,37+1,50)*1 4,91000

144 R-položkaM21.03 Revizní zpráva pro hromosvod kpl 1,00000 1 013,00 1 013,00 Vlastní

Revizní zpráva pro hromosvod : 

bod č.18, Nový stav : 

pavilon K : 

revizní zpráva : 1 1,00000

145 R-položkaM21.04 Demontáž osvětlení ve vstupech vč. kabeláže ks 2,00000 50,65 101,30 Vlastní

Demontáž osvětlení ve vstupech vč. kabeláže : 

bod č.7, Demontáže a bourání : 

spojovací chodba K : 

PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : 1 1,00000

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : 1 1,00000

146 R-položkaM21.05 Demontáž pohybových čidel na fasádě vč. kabeláže ks 2,00000 50,65 101,30 Vlastní

Demontáž pohybových čidel na fasádě vč. kabeláže : 

bod č.7, Demontáže a bourání : 

spojovací chodba K : 

PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : 1 1,00000

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : 1 1,00000

147 R-položkaM21.06 Demontáž vypínače ve vstupech ks 2,00000 50,65 101,30 Vlastní

Demontáž vypínače osvětlení ve vstupech : 

bod č.7, Demontáže a bourání : 

spojovací chodba K : 

Podpěra vedení do zdiva na hmoždinku

použití: upevnění hromosvodného vodiče do zdiva objektu pomocí hmoždinky



PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : 1 1,00000

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : 1 1,00000

148 R-položkaM21.07 Zpětná montáž osvětlení ve vstupech vč. kabeláže kus 2,00000 354,55 709,10 Vlastní

Zpětná montáž osvětlení ve vstupech vč. kabeláže : 

bod č.21, Nový stav : 

spojovací chodba K : 

PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : 1 1,00000

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : 1 1,00000

149 R-položkaM21.08 Zpětná montáž pohybových čidel na fasádě vč. kabeláže ks 2,00000 354,55 709,10 Vlastní

Zpětná montáž pohybových čidel na fasádě vč. kabeláže : 

bod č.21, NOvý stav : 

spojovací chodba K : 

PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : 1 1,00000

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : 1 1,00000

150 R-položkaM21.09 Zpětná montáž vypínače ve vstupech ks 2,00000 354,55 709,10 Vlastní

Zpětná montáž vypínače ve vstupech : 

bod č.21, Nový stav : 

spojovací chodba K : 

PL/13 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP 1ks (pohled severní) : 1 1,00000

PL/14 Prosklená plastová stěna s 2-kř. dveřmi 1500x2500mm, rozměr stěny 12250x3100mm : 

spojovací chodba K, 1.NP, 1ks (pohled jižní) : 1 1,00000

Díl: M25 Povrchové úpravy strojů a zařízení

151 250040301R00 Tryskání pískem křemičitým, tř. I, v. do 1,9 m m2 45,00000 354,55 15 954,75 M25 RTS

Otrýskání původních kovových konstrukcí křemičitým pískem : 

spojovací chodba K : 

ocelová konstrukce spojovací chodby (výměra dle tech. zprávy) : 45 45,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

152 979012112R00 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 19,92190 30,39 605,43 821-1 RTS

153 979012119R00 Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky t 19,92190 10,13 201,81 821-1 RTS

154 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 19,92190 162,08 3 228,94 832-1 RTS

155 979082111R00 ...do 10 m t 59,76570 30,39 1 816,28 801-3 RTS

156 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 19,92190 115,48 2 300,62 800-6 RTS

157 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 278,90662 16,21 4 520,52 800-6 RTS

158 979990001R00 ...stavební suti t 19,92190 395,07 7 870,55 801-3 RTS

159 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 19,92190 15,20 302,71 800-6 RTS

979 08-4 Poplatek za skládku

979 09-31 Uložení suti na skládku

s hrubým urovnáním

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

979 08-31 Vodorovné přemístění suti

včetně naložení na dopravní prostředek a složení

20 846,86
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

Svislá doprava s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku

979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

15 954,75
250 04 Metalizace a tryskání



S: M13/209 Zateplení budov, výměna oken a dveří - ZŠ Žerotínova

O: SO01 Objekt ZŠ - stavební část

R: R13.209.97.6

Odstranění obvodového pláště z Boletického panelu obsahující materiály s 

obsahem azbestu PAVILON "A"

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 799 Ostatní
1 01-AZC01 Vybudování a odstranění Kontrolovaného pásma s dekontaminační komorou s hodinovým 

výkonem FVZ 4 075, m3/1hod

m2 203,90000 86,11 17 556,81 Vlastní

2 01-AZC02 Provoz kontrolovaného pásma den 7,00000 830,66 5 814,62 Vlastní

3 01-AZC03 Demontáž oken m2 127,76000 25,33 3 235,52 Vlastní

4 01-AZC04 Demontáž   příklopových panelu m2 76,14000 55,72 4 242,14 Vlastní

5 01-AZC05 Odstranění těsnících tmelů s obsahem azbestu ze závesné konstrukce bm 369,00000 22,29 8 223,53 Vlastní

6 01-AZC06 Demontáž a enkapsulace demontovaného odpadu, balení m2 76,14000 232,99 17 739,86 Vlastní

7 01-AZC07 Vysátí prostoru KP a enkapsulace m3 815,00000 55,72 45 407,73 Vlastní

8 01-AZC08 Demontáž kontrolovaného pásma soubor 1,00000 101,30 101,30 Vlastní

9 01-AZC09 Měření azbestových vláken v ovzduší po ukončení prací ks 6,00000 7 597,50 45 585,00 Vlastní

10 01-AZC10 Svislá doprava neprodyšně zabaleného a označeného odpadu a odpadů kategorie "N" t 2,50000 1 671,45 4 178,63 Vlastní

11 01-AZC11 Odvoz a likvidace nebezpečného odpadů t 2,50000 1 975,35 4 938,38 Vlastní

12 01-AZC12 Odvoz a uložení odpadů kategorie "O" t 5,20000 1 823,40 9 481,68 Vlastní

13 01-AZC13 OOPP jednorázově vč likvidace, dle technologie dodavatele den 10,00000 8 610,50 86 105,00 Vlastní

14 01-AZC14 Závěrečná zpráva o provedení sanace dle platné legislativy soubor 1,00000 4 254,60 4 254,60 Vlastní

okenní rámy, tabulové okenní sklo, sklokeramické vnější příklopy

set pro jeden den: 4x overal kat.III, typ 5,6, och.rouška P3, rukavice vinyl pro jednoho pracovníka. Celkem den 10 pracovníků v KP

podrobná dokumentace sanace včetně protokolů měření a dokladů o ekologické likvidaci azbestu

uložení odpadů s obsahem azbestu kat.č. 17 06 05 na koncovém zařízení (včetně minerální izolace)

demontáž panelů s obsahem azbestu a materiálů kontaminovaných azbestem (minerální izolace), enkapsulace, neprodyšné uzavření do PU obalu, 

dekontaminace v materiálové propusti a přesun do kontejneru

vysátí zbytkového azbestového prachu z prostor KP vysavači třídy H14, enkapsulace prostor KP  přípravkem na bázi styren akrylátového kopolymeru

demontáž a odstranění jako obyčejný odpad

statistické měření dle SEM EDAX v souladu s ČSN EN ISO 16000-7

přesuny hmot do deponie odpadů pře dekontaminační materiálovou propusť (panely s obsahem azbestu a minerální izolace)

odstranění těsnících tmelů obsahujících příměsy azbestu z kovových závěsných konstrukcí obvodového pláště

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

256 864,80

uzavřený podtlakový prostor s tříkomorovou personální a  dvoukomorovou materiálovou propustí s bezpečnostní přepážkou v interiéru pavilonu cca 1,5m od 

obvodového pláště

instalace a výměna předfiltrů G4 a M5 u odsávacích a filtračních jednotek. Frekvence výměny předfiltrů : M5 1x za 2 dny, G4 2x denně

demontáž oken obvodového pláště

sklokeramické vnější krycí panely, AL jistící lišty


