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PŘÍLOHA Č. 5
TECHNICKÁ SPECIFIKACE





TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY 

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP
Kapitola 1 TKP
Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/2017-120-TN/1
ze dne 26.1.2017, s účinností od 1.2.2017,
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007
Praha, leden 2017

Kapitola 2 TKP
Příprava staveniště

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016-120-TN/1
ze dne 20.12.2016, s účinností od 1. ledna 2017
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1
ze dne 20.4.2007
Praha, prosinec 2016

Kapitola 4 TKP
Zemní práce

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1
ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č. j. 474/053-120-RS/1 
Praha, prosinec 2009

Kapitola 18 TKP
Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPR AVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č. j. 2/2016-120-TN/2
ze dne 12.1.2016 s účinností od 15.1.2016,
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č. j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29.8.2005
Praha, leden 2016


Kapitola 19 TKP
ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ČÁST B
Schváleno: MD-OPK, č. j. 107/2013-120-TN/1 ze dne 23. 12. 2013, s účinností od 1. 1. 2014, se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené MD-OI, č. j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008 
Praha, prosinec 2013


TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz. 
TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.





ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY 

Jedná se o realizaci přeložek ČEZ u SO 412, 413, 414, 415, 445, 446, 447 na základě Smlouvy o komplexním zajištění přípravy a zřizování přeložek zařízení distribuční soustavy vyvolané stavbou D6 Lubenec, obchvat číslo Z_S14R_12_8120025172 (TPR/10/686) ze dne 12. 7. 2010, ze které vyplývá, že v zájmu optimalizace provádění silniční stavby ŘSD ČR zajistí předložky na své náklady a nebezpečí pro ČEZ Distribuci, a. s. dle jejich pokynů a podmínek této smlouvy.

Požadavky:
Zhotovitel z důvodu dodržení standardů ČEZ Distribuce, a. s. je povinen nakoupit materiál z níže uvedených materiálových skupin u SDM (v závorce jsou čísla materiálové skupiny, které jsou uvedeny v ceníku SDM).
Při předání dokladů po dokončení díla zhotovitel doloží splnění této povinnosti kopií faktury od SDM (smluvní dodavatel materiálů).
Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít pouze materiály a výrobky, které splňují požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků a dalšími právními předpisy, ČSN, které jsou uvedeny v katalogu schváleného materiálu (www.cezdistribuce.cz a www.cez.cz/cds).
Fakturace bude dílčí po dokončení a předání jednotlivých stavebních objektů.

Přehled materiálových skupin, které je zhotovitel povinen nakoupit u SDM:
- betonové sloupy (M0200)
- kabely NN a VN (M1000, M1001, M1002, M1013, M1014)
- rozvodné a přípojkové skříně plastové (M2300, M2301, M2303, M2305, M2307)
- kabelové soubory (M1101, M1102, M1103, M1104, M1105)
- plastové chráničky (M1300, M1301, M1302, M1303)
- odpínače, odpojovače VN (M2200)
- rozvaděče skříňové NN (M2501)
V objednávce zhotovitel na SDM u těchto materiálů uvede vždy text: DSO-číslo akce (např. DSO-IV-12-1234567).
U objednání materiálů pro více akcí je nutné uvádět text: DSO 150 nebo DSO a seznam akcí.

Termín realizace:
Do 6 týdnů od písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací k jednotlivým stavebním objektům.
Předpoklad realizace:		SO 412, 413, 445, 446, 447		březen 2018
				SO 415				duben 2018
				SO 414				červen 2018

Záruční doba je 60 měsíců.

Platební podmínky:
Fakturace bude dílčí vždy po dokončení a předání jednotlivých stavebních objektů.
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