
Stavba:  Regenerace panelového sídliště Křižná II.etapa - C.1.1. Vybudování nového parkoviště před byt.domy Nádražní č.p. 110-204 

Objekt:   SO 06 Úprava a rekonstrukce stávajících chodníkù

Objednatel:   Město Valašské Meziříčí

Zhotovitel:      SEMITA-DS s.r.o. Zpracoval:   Válek

Místo:             Valašské Meziříčí Datum:         22.7.2016

È. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   60 427,6341 38,116

1 Zemní práce   17 757,0544 0,000

1 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro peší z betonových nebo 

kamenných dlaždic   m2 40,000 23,0140 920,5600 0,000

2 113107123

Odstranení podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 

250 mm   m2 41,000 280,9010 11 516,9410 0,000

3 113202111 Vytrhání obrub krajníku obrubníku stojatých   m 30,000 32,2870 968,6100 0,000

4 121101103 Sejmutí ornice s premístením na vzdálenost do 250 m   m3 1,350 29,9850 40,4798 0,000

5 122202201

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 

100 m3 v hornine tr. 3   m3 3,000 81,2240 243,6720 0,000

6 122202209

Príplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornine tr. 3 za lepivost   m3 0,900 13,8760 12,4884 0,000

7 132212101

Hloubení rýh š do 600 mm rucním nebo pneum náradím v 

soudržných horninách tr. 3   m3 1,125 385,8160 434,0430 0,000

9 132212101

Hloubení rýh š do 600 mm rucním nebo pneum náradím v 

soudržných horninách tr. 3   m3 0,630 385,8160 243,0641 0,000

8 132212109

Príplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm rucním 

nebo pneum náradím v hornine tr. 3   m3 0,338 104,9150 35,4088 0,000

10 132212109

Príplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm rucním 

nebo pneum náradím v hornine tr. 3   m3 0,189 104,9150 19,8289 0,000

11 162301101

Vodorovné premístení do 500 m výkopku/sypaniny z horniny 

tr. 1 až 4   m3 2,250 44,6730 100,5143 0,000

12 162701105

Vodorovné premístení do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tr. 1 až 4   m3 4,755 170,5710 811,0651 0,000

13 162701109

Príplatek k vodorovnému premístení výkopku/sypaniny z 

horniny tr. 1 až 4 ZKD 1000 m pres 10000 m   m3 23,775 13,3340 317,0159 0,000

14 167101101 Nakládání výkopku z hornin tr. 1 až 4 do 100 m3   m3 2,250 100,1770 225,3983 0,000

15 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 1,350 10,8980 14,7123 0,000

16 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 4,755 10,8980 51,8200 0,000

17 171201211

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)   t 7,941 74,4560 591,2477 0,000

18 175101210 Prosetí zemin schopných zúrodnení - ornice   m3 2,250 67,6870 152,2958 0,000

19 181301102

Rozprostrení ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 

rovine nebo ve svahu do 1:5   m2 15,000 23,2170 348,2550 0,000

20 181951102 Úprava pláne v hornine tr. 1 až 4 se zhutnením   m2 41,000 6,7690 277,5290 0,000

21 183403153 Obdelání pudy hrabáním v rovine a svahu do 1:5   m2 15,000 1,8000 27,0000 0,000

22 185804511 mechanické odplevelení   m2 15,000 27,0070 405,1050 0,000

469 Stavební práce pri elektromontážích   2 178,5750 1,361

23 388112140

Žlaby kabelové betonové 200/200 s krycí deskou,osazení na 

stáv.kabel zapuštené do terénu   m 7,000 270,7480 1 895,2360 0,903

24 451571110

Lože kabelu z písku nebo šterkopísku tlouštky 8 cm bez 

zakrytí šírky do 65 cm   m 7,000 16,9220 118,4540 0,455

25 459961112 Krytí kabelu výstražnou fólií z PVC šírky 25 cm   m 7,000 6,7690 47,3830 0,000

26 283292683 Fólie výstražná   m 7,000 3,3840 23,6880 0,001

27 345713500 trubka elektroinstalacní ohebná   m 7,000 13,4020 93,8140 0,001

EAN 8595057698147   

5 Komunikace   20 435,7219 28,500

28 564861111 Podklad ze šterkodrte ŠD tl 200 mm   m2 46,000 89,3470 4 109,9620 17,388

29 596211110

Kladení zámkové dlažby komunikací pro peší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2   m2 41,000 169,8940 6 965,6540 3,454
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È. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

30 592451100 dlažba skladebná 20x10x6 cm prírodní   m2 42,000 151,6190 6 367,9980 5,880

31 592451190 dlažba zámková  slepecká 20x10x6 cm barevná   m2 1,050 269,3940 282,8637 0,153

32 596211114

Príplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových 

dlažeb komunikací pro peší tl 60 mm skupiny A   m2 4,500 13,4020 60,3090 0,000

33 596811220

Kladení betonové dlažby komunikací pro peší do lože z 

kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2   m2 3,840 120,4830 462,6547 0,388

34 59245739R1

dlažba vodící betonová s podél.vodícími drážkami  40x40x8 

cm barva cervená   kus 24,000 81,2240 1 949,3760 1,224

Spotreba: 2,78 kus/m2   

35 599141112

Príplatek za napojení chodníku do úrovne navazujícího 

chodníku bez výškového rozdílu   m 3,500 67,6870 236,9045 0,013

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   7 491,9398 8,255

36 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 

bocní operou do lože z betonu prostého   m 30,000 118,4520 3 553,5600 3,885

37 592174600 obrubník betonový chodníkový  100x15x25 cm   kus 31,500 100,8540 3 176,9010 2,678

38 916991122

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého C25/30-FX1-Dmax 8-F1   m3 0,750 1 015,3050 761,4788 1,692

997 Presun sute   10 319,5213 0,000

39 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálu do 1 km   t 16,400 26,8720 440,7008 0,000

40 997221559

Príplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 

materiálu   t 229,600 6,6540 1 527,7584 0,000

41 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálu do 1 km   t 16,350 30,3240 495,7974 0,000

42 997221569

Príplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 

materiálu   t 228,900 8,4610 1 936,7229 0,000

43 997221611

Nakládání suti na dopravní prostredky pro vodorovnou 

dopravu   t 32,750 102,8840 3 369,4510 0,000

44 997221815

Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 

(skládkovné)   t 16,350 81,2240 1 328,0124 0,000

45 997221855

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 

(skládkovné)   t 16,400 74,4560 1 221,0784 0,000

998 Presun hmot   2 244,8217 0,000

46 998223011 Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem dláždeným   t 20,728 108,2990 2 244,8217 0,000

Celkem   60 427,6341 38,116
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