

# ROZPOČET

Stavba: Regenerace panelového sídliště Křížná II.etapa - C.1.1. Vybudování nového parkoviště před byt.domy Nádražní č.p. 110-204

Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel: Město Valašské Meziříčí

Zhotovitel: SEMITA-DS s.r.o.

Místo: Valašské Meziříčí

Zpracoval: Válek

Datum: 22.7.2016

Ě.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>83 243,1400</b>	<b>0,000</b>
<b>VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>						<b>40 612,2000</b>	<b>0,000</b>
1	012103000	Geodetické práce před výstavbou vc.vytyčení inženýrských sítí před výstavbou	Kc	1,000	13 537,4000	13 537,4000	0,000
2	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kc	1,000	13 537,4000	13 537,4000	0,000
3	013254000	Ostatní náklady dle zadávací dokumentace	Kc	1,000	13 537,4000	13 537,4000	0,000
<b>VRN3 Zářízení staveniště</b>						<b>4 049,3500</b>	<b>0,000</b>
4	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kc	1,000	2 030,6100	2 030,6100	0,000
5	032002000	Vybavení staveniště	Kc	1,000	1 353,7400	1 353,7400	0,000
6	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kc	1,000	665,0000	665,0000	0,000
<b>VRN4 Inženýrská činnost</b>						<b>14 891,1400</b>	<b>0,000</b>
7	041002000	Dozory	Kc	1,000	1 353,7400	1 353,7400	0,000
8	043134000	Zkoušky hutnění pláne	Kc	1,000	3 384,3500	3 384,3500	0,000
9	045002000	Kompletační a koordinací činnost	Kc	1,000	10 153,0500	10 153,0500	0,000
<b>VRN7 Provozní vlivy</b>						<b>23 690,4500</b>	<b>0,000</b>
10	072002000	Silniční provoz - dočasné dopravní značení	Kc	1,000	23 690,4500	23 690,4500	0,000
<b>Celkem</b>						<b>83 243,1400</b>	<b>0,000</b>