
Stavba:  Regenerace panelového sídliště Křižná II.etapa - C.1.1. Vybudování nového parkoviště před byt.domy Nádražní č.p. 110-204

Objekt:   Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel:   Město Valašské Meziříčí

Zhotovitel:      SEMITA-DS s.r.o. Zpracoval:   Válek

Místo:             Valašské Meziříčí Datum:         22.7.2016

È. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

VRN Vedlejší rozpoctové náklady   83 243,1400 0,000

VRN1 Pruzkumné, geodetické a projektové práce   40 612,2000 0,000

1 012103000

Geodetické práce pred výstavbou vc.vytycení inžýrských sítí 

pred výstavbou   Kc 1,000 13 537,4000 13 537,4000 0,000

2 012303000 Geodetické práce po výstavbe   Kc 1,000 13 537,4000 13 537,4000 0,000

3 013254000 Ostatní náklady dle zadávací dokumentace   Kc 1,000 13 537,4000 13 537,4000 0,000

VRN3 Zarízení stavenište   4 049,3500 0,000

4 031002000 Související práce pro zarízení stavenište   Kc 1,000 2 030,6100 2 030,6100 0,000

5 032002000 Vybavení stavenište   Kc 1,000 1 353,7400 1 353,7400 0,000

6 039002000 Zrušení zarízení stavenište   Kc 1,000 665,0000 665,0000 0,000

VRN4 Inženýrská cinnost   14 891,1400 0,000

7 041002000 Dozory   Kc 1,000 1 353,7400 1 353,7400 0,000

8 043134000 Zkoušky hutnení pláne   Kc 1,000 3 384,3500 3 384,3500 0,000

9 045002000 Kompletacní a koordinacní cinnost   Kc 1,000 10 153,0500 10 153,0500 0,000

VRN7 Provozní vlivy   23 690,4500 0,000

10 072002000 Silnicní provoz - docasné dopravní znacení   Kc 1,000 23 690,4500 23 690,4500 0,000

Celkem   83 243,1400 0,000
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