
SMLOUVA O DÍLO

Č. 2018/0455/OZP_OSCOZP

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi
smluvními stranami:

1. Objednatel: Statutární město Kladno

se sídlem nám. Starosty Pavla 44 

272 52 Kladno

Zastoupené ve věcech smluvních:

Mgr. Milanem Volfem, primátorem města 

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Radovanem Vitou, vedoucím odboru životního prostředí MMK

IČ: 00234516, DIČ: CZ00234516 

Bankovní spojení: KB Kladno, č, účtu:

2. Zhotovitel: GREEN PROJECT s.r.o.

se sídlem Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice

Zastoupená: Lukášem Novotným, jednatelem

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 103 585

IČ: 271 95 783 DIČ: CZ 27195783

Bankovní spojení: UniCredit Bank,a.s. č.účtu



I.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1.1. Předmětem plnění smlouvy je realizace projektu "Přírodní zahrada MŠ Na Vyhaslém". 
Zhotovitel se zavazuje, že citované dílo provede na svůj náklad a nebezpečí, řádně a 
včas, objednatel se naproti tomu zavazuje, že provedené a dokončené dílo převezme 
a zaplatí smluvní cenu.

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v kvalitě a sortimentním složení dle 
sjednaného rozsahu plnění a bude mít vlastnosti dle technických norem, které se na 
provádění díla a dílo vztahují.

XI.

PODKLADY KE SMLOUVĚ

Rozsah prací je stanoven projektovou dokumentací a výkazem výměr. Dokumentace pro 
provedení stavby pod názvem „Přírodní zahrada MŠ Na Vyhaslém" byla vypracována 
Ing. arch. Annou Kajzarovou v lednu 2016. Ing. arch. Anna Kajzarová bude na stavbě 
přítomna jako autorský dozor. Nedílnou součástí této smlouvy je výkaz výměr, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy, Součástí výkazu výměr je položka „Certifikace herních prvků".

III.

ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu uvedeném v článku I. této smlouvy 
ve lhůtě
zahájení: duben 2018

dokončení: do 31. října 2018, včetně certifikace herních prvků

3.2. Místem plnění je: zahrada MŠ Montessori, Na Vyhaslém 3197, Kladno, parc.č.: 
4428/20 a 4428/21, k.ú. Kladno,



IV.

CENA ZA DÍLO

4.1. S odkazem na nabídku zhotovitele si smluvní strany sjednaly cenu díla dohodou, ve 
výši 1 744 026 Kč bez DPH, DPH ve výši 21% je 366246 Kč, cena včetně DPH po 
zaokrouhlení pak činí 2110272 Kč (slovy 
dva mi lió nyjed nostodesettisícdvěstěsed mdesátdvě ko ru ny).

4,2. Tato cena je nejvýše přípustná, je maximální a nepřekroč it elná.

4.3. Výše sazby DPH a celková cena včetně DPH sjednaná v této smlouvě bude upravena 
v případě změny sazby DPH u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty v souladu 
s aktuální změnou zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

V.

FAKTURACE

5.1. Objednatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky pro zaplacení sjednané 
ceny díla.

5.2. Smluvní strany sjednávají 30 denní splatnost faktur, Lhůta počíná běžet ode dne 
doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí odepsání příslušné částky z 
účtu objednatele.

5.3. Fakturace bude prováděna měsíčně. Součástí fakturace bude soupis provedených 
prací odsouhlasený oběma smluvními stranami.

5.4. V případě, že faktura doručená objednateli bude obsahovat chybné či neúplné údaje, 
je objednatel oprávněn tuto fakturu zhotoviteli vrátit a požadovat doručení opravené 
faktury. Do doby doručení opravené faktury se objednatel nemůže dostat do prodlení 
se zaplacením této faktury a ode dne doručení opravené faktury běží objednateli 
nová lhůta splatnosti této faktury.

VI.

SMLUVNÍ POKUTY



6.1. Bude-li objednatel v prodlení se splněním peněžitého závazku, t.j. se zaplacením 
faktury, má zhotovitel vůči němu nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné 
částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

6.2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu (viz bod 3.1. 
smlouvy) nebo s vyklizením staveniště (bod 8.11. smlouvy), je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý 
kalendářní den prodlení.

6.3. Pokud objednatel převezme od zhotovitele dílo, na kterém budou vyspecifikovány 
vady a nedodělky, je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dohodu v přejímacím 
protokolu o termínech odstranění vad a nedodělků. Smluvní strany si sjednávají 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení 
s odstraněním vad. Tato sankce ve výši 0,05% z ceny díla se sjednává i na případy 
neodstranění tzv. skrytých vad ve sjednaných termínech, které se objeví na díle 
v záruční době (předpokladem nároku je písemné oznámení vad objednatelem a 
dohodnutý termín odstranění).

6.4. Započtení smluvní pokuty oproti částkám, které druhá strana oprávněně požaduje za 
plnění závazku z této smlouvy, není přípustné.

6.5. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu případné škody.

6,6. Smluvní strany prohlašují, že smluvní pokuty sjednané v tomto článku považují za 
přiměřené.

6.7. Zhotovitel odpovídá za případné škody na zdraví i majetku, které vzniknou v přímé 
souvislosti s jeho činností.

6.8. Zhotovitel odpovídá objednateli za újmu způsobenou porušením povinností 
vyplývajících z této smlouvy a za veškerou újmu způsobenou při naplňování účelu 
této smlouvy včetně nemajetkové újmy.

vir.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7,1. Strany si sjednávají, že pokud bude zhotovitel v prodlení se závazkem plnění 
předmětu smlouvy (viz. bod 1.1. a 3.1. smlouvy) pro okolnosti na jeho straně, t.j. i 
na straně jeho poddodavatelů, a toto prodlení bude delší jak 10 kalendářních dnů, 
má objednatel právo bez dalšího odstoupit od smlouvy. Prodlení se splněním cit. 
závazku delší jak 10 dnů je podstatným porušením smluvní povinnosti.

7.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud objednatel bude s platbou 
fakturovaných částek v prodlení delším jak 30 kalendářních dnů.



7.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Kontroly budou prováděny 
pravidelně formou kontrolních dnů lx týdně. Termín kontrolního dne bude domluven 
nejméně 3 pracovní dny předem. Mimo kontrolní dny je objednatel oprávněn 
kontrolovat provádění prací namátkově. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené IhStě 2 pracovních dnů mu ktomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy,

7.4. Objednatel je oprávněn odstoupit ze zákonem stanovených důvodů nebo z důvodů 
stanovených ve smlouvě, resp. při podstatném porušení smluvních povinností druhou 
smluvní stranou, přičemž za podstatné porušení smlouvy se považuje:

• z dosavadního průběhu plnění smlouvy je nepochybné, že Zhotovitel nesplní 
předmět plnění dle této smlouvy

• prodlení Zhotovitele s dokončením díla je delší jak 30 kalendářních dnů, 
pokud nebylo zapříčiněno neposkytnutím součinnosti ze strany Objednatele 
nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost Zhotovitele (vyšší moc),

• dostane-li se Zhotovitel nebo osoba ovládající Zhotovitele do úpadku, který 
bude řešen kterýmkoliv ze způsobů předjímaných insolvenčním zákonem

7.5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy ze zákonem stanovených důvodů.

7.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, zavazují se smluvní strany 
vzájemně vypořádat své nároky nejpozději do 2 měsíců od odstoupení a provést 
zejména následující úkony:

* Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, 
kterým je stanovena cena díla,

« Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen 
do 10 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení".

7.7. Odstoupení nabývá účinnosti dnem, ve kterém dojde k doručení písemného úkonu 
odstoupení druhé smluvní straně nebo zmaření tohoto doručení.

7.8. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné osoby na náhradu škody a 
na zaplacení smluvních pokut.

7.9. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel 
nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit 
chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka či kohokoli jiného, přímo 
nebo nepřímo, v zadávacím řízeni nebo při provádění smlouvy; neboli zkresloval 
skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě 
objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a 
otevřené soutěže.



VIII.

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA - OSTATNÍ USTANOVENÍ

8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku, 
bude prováděno s ohledem na okolní prostředí.

Dílo

8.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Během doby, po 
kterou se na stavbě pracuje, musí být stavební deník přístupný oprávněným osobám 
a pracovníkům orgánů státní správy. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy 
jsou odstraněny vady a nedodělky.

8.3. Denní záznamy se píší do stavebního deníku (tiskopis SEVT Praha) s očíslovanými 
listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Denní 
zápisy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho 
zástupce, zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, 
které jsou předmětem zápisu, len výjimečně tak může učinit následující den. Jestliže 
stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí se záznamem objednatele, je povinen připojit 
kzáznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem 
zápisu souhlasí.

8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné zápisy v deníku objednatel, orgány 
státního stavebního dohledu a jiné příslušné orgány státní správy.

8.5. Objednatel není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život 
nebo zdraví pracovníků na stavbě.

8.6. Zhotovitel je povinen vést řádnou instruktáž svých pracovníků o podmínkách 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Odpovídá za to, že předpisy 
bezpečnosti práce budou jeho pracovníky dodržovány.

8.7. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele či příslušného kontrolního orgánu jako 
osoba povinná poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole).

8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen 
odstraňovat odpady vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony.



8.9. Pracemi nebudou dotčeny ani poškozeny ostatní pozemky či stavby v areálu MŠ 
Montessori, Na Vyhaslém 3197.

8.10. Hlukově náročné práce budou prováděny v časové ose dne, po dohodě s ředitelkou 
MŠ Montessori, Na Vyhaslém 3197.

8.11. Staveniště bude uklízeno průběžně během stavby a vyklizeno po dokončení díla, a 
to nejpozději v den, kdy bude dílo protokolárně předáno objednateli.

8.12. Objednatel je zavázán zajistit na vlastní náklady pro zhotovitele napájecí místa el. 
energie, vody a event, dalších energií potřebných pro zhotovení díla.

8.13. Při předání kompletně hotového díla, tzn. včetně certifikace, odevzdá zhotovitel 
objednateli kompletní „Manuál péče o veškeré prvky realizované v rámci díla, včetně 
četnosti kontrol".

DC.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1. Po provedení a dokončení díla zhotovitel odevzdá a objednatel převezme provedené 
a dokončené dílo. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 
3 dny předem.

9.2. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany zápis - předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména prohlášení zhotovitele, že dílo předává a prohlášení 
objednatele, že dílo přejímá. Objednatel převezme dílo, bude-li předvedeno jako 
funkční, tj. způsobilé sloužit ke sjednanému účelu. Jestliže budou na díle shledány 
vady či nedodělky, uvedou se do předávacího protokolu včetně lhůty k jejich 
odstranění, během níž je zhotovitel povinen zapsané vady a nedodělky odstranit. 
V případě, že objednatel odmítne ukončené dílo převzít, smluvní strany jsou povinny 
sepsat o této skutečnosti zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.

X.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti popsané v podkladech ke smlouvě 
(viz. čl. II. smlouvy) a dále v technických normách, které se na provádění díla 
vztahují. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakostí, které mají vliv na jeho funkci, 
vzhled či trvanlivost stavby.



10.2. Zhotovitel přejímá záruku za veškeré stavební práce, provedené v rámci plnění této 
smlouvy, na dobu 5 let. Pouze u dodávaných výrobků, technologie a zařízení a 
předmětů postupné spotřeby platí záruční doba poskytovaná jejich výrobci. Záruční 
doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.

10.3. Zhotovitel je povinen, během záruční doby na svou odpovědnost a náklady zjištěné 
vady odstranit, a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem písemnou 
formou. Na písemné oznámení vad (reklamaci) je zhotovitel povinen do 5 dnů 
písemně reagovat.

10.4. V případě neodstranění vad ve sjednané lhůtě může objednatel zadat jejích 
odstranění třetímu subjektu na náklady zhotovitele.

10.5. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem řádného 
předání a převzetí díla,

XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy touto smlouvou 
založené příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními platnými 
právními předpisy.

11.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu; dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel, dvě (2) vyhotovení objednatel. 
Změnu smlouvy lze sjednat pouze písemně, formou dodatku ktéto smlouvě.

11.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním 
přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné 
vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují pravost této smlouvy 
svým podpisem.

11.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a výslovně 
souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků. 
Zhotovitel prohlašuje, že ve smlouvě není obsaženo obchodní tajemství a souhlasí 
tak s uveřejněním jejího úplného znění.



Součástí smlouvy o dílo jsou přílohy: 
příloha č.l - Vyplněný výkaz výměr

REKAPITULACE
Mateřská škola bez DPH včetně DPH 21%

1
Terénní úpravy a zemní 
práce 156 000,00 188 760,00

2 Povrchy 251 696,00 304 562,16
3 Herní prvky 1 067 378,00 1 291 527,38
4 Sadové úpravy 268 952,00 325 431,92

Celkem 1 744 026,00 2110 271,46

Poř. Kód Popis M3 MJ Výměra
celkem

Jedn.
Cena

Cena

1 TERÉNNÍ ÚPRAVY A
ZEMNÍ PRÁCE

l.Ol.l Příprava územ í 
demolice a drobné 
bourání

Poznámka

1. 1.01.1.1 Sejmutí zeminy, tloušťka
vrstvy cca 100 - 200 
mm

použití materiálu 
na vybudování
kopce

M3
68 194 13192

2. 1.01.1.2 Odstranění - vrchní
živičný kryt chodníku, 
tloušťka vrstvy cca 60 až 
100 mm /kompletní
provedení včetně odvozu 
a likvidace suti odvoz do

včetně
skládkovného a 
dopravy

M2
30 396 11880



20 km/

3. 1.01.1.3 Odstranění dlažby včetně
sklad kovné ho a 
dopravy

M2
20 255 5100

4. 1.01.1.4 Odstranění zpevněné
plochy stávajícího 
podkladní vrstvy z
kameniva hrubého
drceného, tloušťka
vrstvy cca 100 až 
200mm / kompletní
provedení včetně odvozu 
a likvidace suti/

M2
50 269 13450

5. 1.01.1.5 Demontáž prvku
pyramida

demontáž a
likvidace

ks 1 5890 5890

6. 1.01.1.6 Demontáž smyslového 
chodníčku

demontáž a
likvidace kpl

1 4850 4850

7. 1.01.1.7 Demontáž prvku pérák demontáž a
likvidace

ks 2 980 1960

8. 1.01.1.8 Demontáž sušáku demontáž a
likvidace

ks 2 969 1938

9. 1.01.1.9 Demontáž prvku kolotoč demontáž a
likvidace

kpl 1 2400 2400

10. 1.01.1.10 Demontáž lávky demontáž a
likvidace

kpl 1 2500 2500

11. 1.01.1.11 Demontáž zábradlí demontáž a
likvidace

kpl 2 1250 2500

12. 1.01.1.12 Demontáž lemování
pískoviště

demontáž, zdivo 
bude použito M3

2,2 900 1980

13. 1.01.1.13 Demontáž a přesun 
pískoviště

kpl 2 1789 3578

14. 1.01.1.14 Vytvoření dočasných
deponíí

kpl 1 16000 16000

15. 1.01.1.15 přec hodové za puštěné 
obrubníky

prkna kpl 1 18500 18500



1 Zemní práce

1. 1.02.1.1 Vytvoření kopce Hutněná, dusaná 
zemina M3

120 134 16080

2. 1.02,1.2 Zemina pro zatravnění, 
omice M3

49 698 34202

Objekt celkem bez
DPH

156000

2 POVRCHY

2.01.1 Úpravy a nové
povrchy

1. 2.01.1.1 Šlapáky ložené kameny v 
trávě M2

12 769 9228

2. 2.01.1.2 Nové dřevěné trámové 
schody kpl

1 19000 19000

3. 2.01.1.3 Předláždění
M2

20 180 3600

4. 2.01.1.4 Dopadová plocha z 
mulčovací kůry M3

24 622 14928

5. 2.01.1.5 Písek
M3

15 312 4680

6. 2.01.1.6 Písek červený
M3

23 890 20470

7. 2.01.1.7 Kamínky, oblázky, směs,
větší kameny

vyschlé řečiště
M3

7,5 4200 31500

8. 2.01.1.8 Balvany kamenné moře, 
kolem altánu a 
vodní prvek

t 20 2588 51760

9. 2.01.1.9 Červená zemina
M3

20 880 17600

10. 2.01.1.10 Textilie např. Filtek
300gm2 ve dvou 
vrstvách

M2
330 33 10890

11. 2.01.1.10 dřevěný decking 36 1890 68040



M2

Objekt celkem bez 
DPH

251696

3 HERNÍ PRVKY

3.01.1 Nové herní prvky

pavilon D- 
AMERIKA

1. Sd.01 Úprava a doplnění tee
pee, pyramidy, plachta kpl

1 26000 26000

2. Sd.02 Hliněná pec oprava
kpl

1 48000 48000

3. Sd.03 Kůly balanční prvky a
oddělující prvky

ks 20 2600 52000

4. Sd.04 Totem min 2m ks 1 6300 6300

5. Sd.05 Houpací síť mezi kůly ks 1 12400 12400

6. Sd.06 Zařízení staveniště kůly, kfády
kpl

2 12300 24600

7. Sd.07 Kuchyňka { použity dřevěné 
sedáky z
pískoviště)

kpl
2 8600 17200

pavilon C- 
AFRIKA

8. Sc.01 hliněná multifunkční
plastika

velbloudí grby
kpl

1 14880 14880

9. Sc.02 Suchý pahýl
kpl

1 4200 4200

10. Sc.03 Archeopark - stopy a
vykopávky kpl

1 12360 12360

11. Sc.04 Kláda na sezení - kmeny balanční prvky ks 16 1985 31760

12. Sc.05 Lavička kolem stromu
kpl

1 3690 3690

13. Sc.06 Obnovení dřevěné želvy nátěr i 1980 1980



kpl

14. Sc.07 Slaměná socha žirafa
kpl

5 4520 22600

pavilon B- 
AUSTRALIE

15. Sb.Ol Kamenné zvíře krokodýl v říčním
korytě kpl

1 16200 16200

16. Sb.02 balvan s hlazenou
plochou

min lm3 ks 1 Z2000 22000

17. Sb.03 divoký kout
kpl

1 12300 12300

18. Sb.04 Vrbová chýše malé
kpl

3 18000 54000

19. Sb.05 Prolézačky z
opracovaných klád, změť

na terénní hrané
kolem plotu kpl

1 26000 26000

20. Sb.06 Vrbové zálivy a hnízda
kpl

3 8960 26880

21. Sb.07 Kompost
kpl

1 2350 2350

22. Sb.08 Výukové pěstitelství
kpl

3 3690 11070

pavilon A- 
ASIE

23. Sa.01 čajový dům- altán čajový dům
kpl

1 48000 48000

24. Sa.02 Vodní prvek koryta, přelévání, 
vodní soustava kpl

1 68000 68000

25. Sa.03 Větrníky k$ 4 2630 10520

26. Sa.05 Kamenické práce, velký 
pískovec

min lm2 ks 2 3550 7100

27. Sa.06 Tunel kopec
kpl

1 23008 23008

28. Sa.07 Svahová nerez
skluzavka kpl

1 42100 42100

29. Sa.08 Špalky a pařezy na balanční prvky ks 25 125 3125



lezení, sezení

30. Sa.09 Zařízení staveniště kůly, klády
kpl

1 24008 24008

31. Sa.10 Město- domky, zídky, 
chýše,

vše z
recyklovaných
materiálů

kpl
1 15600 15600

32. Sa.ll Váhy ks 6 12630 75780

33. Sa.12 Kladka
kpl

i 5400 5400

34. Sa.13 Dřevěná zvonkohra , 
kamenná zvonkohra kpl

i 52000 52000

35. Sa.14 Hudební koutek dešťová hůl,
dřevěný xylofon, 
dřevěná valcha

kpl
i 22320 22320

36. Sa.15 Plavené dřevo, velký 
opracovaný kmen na 
sezení

ks 2 9650 19300

37. Sa,16 Sluneční hodiny
kpl

1 4550 4550

38. Sa.17 Prostor pro venkovní 
divadlo nebo prodejní 
Stánek

kpl
1 8950 8950

39. Sa.18 Meteorologická stanice
kpl

1 6999 6999

pavilon E- 
Evropa

40. Se.01 Ptačí budky včetně zavěšení ks 4 650 2600

41. Se.02 Velký pařez s letokruhy ks i 1258 1258

42. Se.03 Broukoviště kláda včetně
opláštění kpl

i 4520 4520

43. Se. 04 Vrbová chýše vypletení, 
dřevěná podlážka, 
polštáře

kpl
1 23690 23690

44. Se.05 Pěstitelství Záhonky,
souvrství kpl

3 3560 10680

všechny



pavilony

45. S.01 Klepadla na koberce
kpl

8 4250 34000

46. S.02 Pojednání / barevné 
malování zídky kpl

4 2650 10600

47. S.03 Ostatní práce spojené s
vybudováním zahrady

úprava
zdravotechnických
instalací,
elektroinstalace

kp!
1 49500 49500

48. Certifikace herních
prvků, přípravné
projektové práce

kpl
1 45000 45000

Objekt celkem bez 
DPH

1067378
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