
Smlouva o dílo – „Doplnění rekuperace do VZT jednotky pro šatny AB–A“                         Strana 1 (celkem 7) 

číslo registrační (zhotovitel):                                     číslo registrační (objednatel):                    

Smlouva o dílo 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě vý-

běru v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 

„Doplnění rekuperace do VZT jednotky pro šatny AB – A“ 

I. 
Smluvní strany 

1. Objednatel: 
 

Obchodní firma: DIAMO, státní podnik 

odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Sídlo: Stráž pod Ralskem, Pod Vinicí 84, PSČ 471 27 
Jeho jménem jedná: Ing. Tomáš Rychtařík, vedoucí odštěpného závodu 
IČO: 00002739  
DIČ: CZ00002739, je plátcem DPH 
Bankovní spojení: ČSOB Praha, a. s.  

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 513 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: XXXXXXXXXXXX 
Tel.: XXXXXXXXX    e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX 

 
 

 

2. Zhotovitel:      
     

Obchodní firma: REVOK s.r.o. – realizace vzduchotechniky a ocelových konstrukcí 
Sídlo: Dubická 3282, 470 01 Česká Lípa 

Jeho jménem jedná: Ing. Ludvík Janeček – jednatel společnosti 
IČO: 62240251 

DIČ: CZ62240251, je plátcem DPH 

Bankovní spojení:        Moneta Money bank, pobočka Česká Lípa 

                                číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Zapsán ve veřejném rejstříku Registrace v OR KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 7927 

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: XXXXXXXXXXXXX 
     Tel.: XXXXXXXXX  Fax.:   -                                e-mail:XXXXXXXXXXXXX 

II. 
Předmět plnění  

1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou provést realizaci akce „Doplnění rekuperace 

do VZT jednotky pro šatny AB – A“ na základě zadávací dokumentace a projektové 

dokumentace pro provádění stavby zpracované firmou Libor Kotek - ČKAIT 0500274. 

Předmět plnění zahrnuje zejména dodávku zařízení včetně souvisejících montážních 

prací, provedení patřičných zkoušek a revizí a uvedení do provozu. 

CZ-CPA: 43.22.12 Instalace topení, ventilace a klimatizace 

CPV: 45213000-3 Stavební úpravy komerčních budov, skladů a průmyslových 

budov, stavby sloužící k dopravě 

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plné šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, 

že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
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předmětu plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 

k provedení předmětu plnění potřebné. 

3. Svůj závazek zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínu a kvalitě 

a jeho předáním objednateli. Podmínky předání jsou uvedeny v čl. VII této smlouvy. 

4. Technické a právní podmínky jakosti a provedení díla musí odpovídat obecně 

závazným právním předpisům pro daná zařízení, obzvláště s ohledem na požadavky 

platné pro objednatele, jehož činnost spadá do oblasti vrchního dozoru státní báňské 

správy (§ 39 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě, ve znění pozdějších předpisů) a platným ČSN a EN.  

5. Místo provádění díla je objekt administrativní budovy AB-A v areálu chemické úpravny 

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu, Pod Vinicí 84, Stráž pod 

Ralskem. 

6. Objednatel se zavazuje být součinný, převzít a zaplatit zhotoviteli za provedené dílo 

cenu sjednanou dle této smlouvy s ohledem na skutečně provedené položky výkazu 

výměr. 

7.   Objednatel v případě potřeby zajistí u svého dodavatele projektové dokumentace výkon 

autorského dozoru. Autorský dozor projektanta bude oprávněn v rámci smluvního 

vztahu s objednatelem provádět posuzování návrhů zhotovitele na změny a odchylky 

oproti dokumentaci při provádění stavby, provádět posuzování realizace změn v 

projektové dokumentaci, účastnit se kontrolních dnů stavby, provádění zkoušek, 

předávání a převzetí stavby nebo její části. 

8.   Veškeré změny uvažované při realizaci oproti projektové dokumentaci pro výběr 

zhotovitele stavby, včetně změn použití náhradních materiálů, musí být před 

provedením odsouhlaseny za objednatele osobou oprávněnou k jednání ve věci plnění 

předmětu této smlouvy – viz čl. I. 

9. Zhotovitel je odpovědný za nakládání s produkovanými odpady podle zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (zejména s důrazem na § 16), včetně jeho prováděcích předpisů. Tyto odpady 

odstraňuje zhotovitel sám a na své náklady a doloží způsob naložení s nimi. 

10. Podepsat zápis o předání a převzetí díla mohou osoby oprávněné k jednání ve věci 

plnění předmětu této smlouvy dle čl. I. 

III. 
Cena a platební podmínky 

1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele č. ze dne 18. 7. 2016 dohodou 

smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů ve výši: 

409900 Kč bez DPH za plnění dle čl. II 

(slovy: čtyřistadevěttisícdevětset korun českých bez DPH) 

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla a nebude k ní připočtena 

DPH (§ 92a a následující zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších 

předpisů).  

2. Právo fakturace vzniká zhotoviteli po dokončení prací a protokolárním převzetí díla 

objednatelem. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona 

č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude splatná do 30 

kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Dnem zdanitelného plnění je den 

předání a převzetí díla. Fakturu lze zaslat elektronicky na: fakturytuu@diamo.cz. 

mailto:fakturytuu@diamo.cz
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IV.  
Dodací podmínky a záruky za jakost 

1. Termín plnění předmětu smlouvy je nejpozději 15. 9. 2016. 

2. Zhotoviteli bude umožněno zahájení prací po splnění podmínek pro předání pracoviště. 

3. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost jím dodávaného a zhotoveného 

předmětu plnění v rozsahu čl. II této smlouvy a zaručuje se, že předmět smlouvy provede 

v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou 

dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným 

právním předpisům a ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným 

předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v 

ČR v době realizace. 

4. Zhotovitel poskytuje za zhotovené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční lhůta začíná 

běžet dnem předání a převzetí díla. 

5. Zhotovitel odpovídá za správnost provedeného díla, odpovědnost za vady se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

V. 
Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO a RO 

1. Zhotovitel je povinen naplňovat požadavky k zajištění BOZP, BP, RO a PO vyplývající 

z právních a ostatních předpisů, včetně AHŘ objednatele, s nimiž byl prokazatelně 

seznámen. Zejména pak naplňovat požadavky vyplývající z SM-TÚU-01-03, kde jsou 

stanoveny podmínky pro působení cizího subjektu v o. z. TÚU. 

2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby. Současně je zhotovitel 

povinen zavázat k této součinnosti všechny své dodavatele a subdodavatele prací a 

činností souvisejících s přípravou a realizací předmětu smlouvy.  

3. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodržování platných právních norem, ostatních 

předpisů a AHŘ objednatele k zajištění BOZP, BP, RO a PO. 

VI. 
Vedení stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí pracoviště stavební deník nebo jednoduchý záznam o 

stavbě v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů.  

2. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů. 

VII. 
Předání díla   

1. Příprava k předání díla 

1.1. Zhotovitel vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dní předem k převzetí díla. 

1.2. Pokud v průběhu stavby dojde ke změnám oproti dokumentaci pro provádění stavby, 

bude současně s výzvou k převzetí díla 2x v listinném a 1x v elektronickém 

vyhotovení zhotovitelem předána dokumentace skutečného provedení stavby na 

nosiči CD ve formátech AutoCAD (*dwg, *pdf a *.doc). Zhotovitel ručí za úplnost, 

správnost a totožnost elektronické verze s verzí listinnou. 
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1.3. Současně s výzvou k převzetí díla zhotovitel objednateli dále předloží složky 

s dokladovou částí (2x v listinné podobě, 1x na nosiči CD), které budou mimo jiné 

obsahovat: 
 seznam předávaných dokladů; 

 osvědčení vystavená příslušnými orgány pro kontrolu jakosti nebo uznávanými 

institucemi potvrzujícími shodu, která dosvědčí, že jsou dodržovány určité 

specifikace nebo normy u výrobků dodaných zhotovitelem, zejména prohlášení o 

shodě dle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 

požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů ve smyslu 

§ 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

 protokoly o provedených zkouškách dle smlouvy (zkoušky kvality, individuální 

zkoušky); 

 soupis odchylek od dokumentace pro realizaci stavby vč. jejich zdůvodnění; 

 revizní zprávy elektro provedené revizním technikem vlastnícím osvědčení o 

odborné způsobilosti vydaným OBÚ; 

 návody na obsluhu a údržbu v českém jazyce; 

 doklady vyžadované orgány státní správy uvedené ve stavebních povoleních pro 

stavební a vodohospodářskou část díla; 

 soupis vad a nedodělků s termínem a popisem způsobu jejich odstranění; 

 seznam subdodavatelů, kteří mají na zakázce podíl vyšší než 10 %; 

 termín uvedení pracoviště do původního stavu a jeho úplné vyklizení. 

2. Dohodnuté zkoušky 

2.1. Zkoušky kvality provádí zhotovitel v průběhu stavby na staveništi, případně u 

výrobce, na své náklady. Před předáním stavby zhotovitel výsledky zkoušek 

sumarizuje a předloží objednateli jejich výsledky. 

3. Objednatel je oprávněn převzít pouze dodávku, která byla splněna řádně (bez vad a 

nedodělků bránících užívání) a za podmínky, že budou předány všechny doklady 

uvedené v odst. 1 tohoto článku, dále projektová dokumentace skutečného provedení a 

ověřená geodetická dokumentace. Pokud objednatel převezme dodávku prací vykazující 

drobné vady a nedodělky, dohodne se písemně způsob a termín odstranění vad předmětu 

plnění. 

VIII. 

Spolupůsobení objednatele 

1. Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění BOZP, BP, PO a RO 

vyplývající z právních a ostatních předpisů v souvislosti s realizací předmětu díla, umožní 

objednatel nejpozději dnem zahájení díla dle této smlouvy zhotoviteli přístup na dotčená 

pracoviště a umožní mu na nich provádění díla dle této smlouvy. Za účelem provádění 

díla a na dobu k tomu potřebnou vybaví objednatel zhotovitele platným povolením pro 

vjezd služebními a nákladními vozidly do svého areálu. Zhotovitel je povinen předat 

objednateli nejméně 4 pracovní dny před zahájením prací na díle seznam svých 

zaměstnanců a zaměstnanců případných subdodavatelů a registračních značek vozidel, 

vjíždějících z důvodu plnění předmětu této smlouvy do uzavřených areálů objednatele a 

následně po dobu platnosti smlouvy informovat objednatele nejméně 4 pracovní dny 

předem o veškerých změnách a aktualizacích v předaném seznamu.   
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IX. 
Spolupůsobení zhotovitele 

1. Veškeré práce při provádění předmětu díla budou prováděny odborně způsobilými 

osobami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

2. Zhotovitel zajistí respektování podmínek všech ochranných pásem dotčených 

inženýrských sítí. 

3. V průběhu výstavby vyzve zhotovitel zástupce objednatele k zajištění kontrolních 

prohlídek stavby při dosažení postupných bodů vyplývajících z projektu stavby. 

4. V době od předání pracoviště až po konečné předání celého díla se zhotovitel zavazuje 

mít uzavřené a udržovat v platnosti obecné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

třetí osobě minimálně ve výši odpovídající pojistné částce 500.000 Kč. Pojistnou 

smlouvu, včetně pojistných podmínek, je zhotovitel povinen na vyžádání objednatele 

předložit. 

X. 

Ostatní ujednání 

1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo 

účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.  

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením předmětu díla vzniká objednateli právo 

účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. 

3. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO a RO pracovníkem 

zhotovitele nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností 

se sjednávají smluvní pokuty ve výši, která je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 

Splatnost smluvní pokuty se sjednává 14 dnů od vystavení faktury. V případě, že 

zhotovitel tuto fakturu v dané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění 

předmětu smlouvy až do doby provedení úhrady. Případné škody vzniklé objednateli 

nebo proti němu uplatněné jdou k tíži zhotovitele. Přerušením plnění předmětu smlouvy 

podle tohoto ustanovení se neprodlužuje termín plnění. 

4. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o 

smluvní pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany 

na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy 

odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany 

stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, že 

se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty. 

5. Veškeré informace o předmětu smlouvy mohou být publikovány, sděleny či poskytnuty 

třetím osobám pouze objednatelem. Zhotovitel je může publikovat, sdělit či poskytnout 

třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

6. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy zakládající právo odstoupit 

od smlouvy se považuje zejména: 

 neodstranění vad díla zhotovitelem, které objednatel řádně reklamoval a 

požadoval jejich odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem; 

 hrubé nebo opakované porušování bezpečnosti práce bez zjednání nápravy po 

písemném vyrozumění objednatelem; 

 nedodržení termínu plnění dle čl. IV odst. 1 o více než 14 pracovních dnů. 

7. V případě odstoupení od smlouvy nebo ukončení smluvního vztahu před úplným 

dokončením a převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k části již 

zhotoveného a předaného díla. 
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8. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli. 

V případě, že si zhotovitel nevyzvedne zásilku obsahující odstoupení od smlouvy 

zaslanou mu na adresu uvedenou ve veřejném rejstříku, má se za to, že byla doručena třetí 

pracovní den od jejího odeslání. 

9. Budou-li kdykoliv v době platnosti této smlouvy naplněny podmínky pro její uveřejnění 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

souhlasí zhotovitel podpisem této smlouvy s jejím uveřejněním v registru smluv, 

a to v rozsahu a způsobem stanoveným výše citovaným zákonem. Případné uveřejnění 

této smlouvy zajistí objednatel, který následně o provedeném úkonu vyrozumí 

zhotovitele. 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se stává platnou a účinnou podpisem obou smluvních stran a zaniká 

provedením díla, jeho předáním objednateli a zaplacením sjednané ceny zhotoviteli nebo 

odstoupením jedné z účastnických stran od smlouvy v případech stanovených obecně 

závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou. 

2. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem 

České republiky. 

3. Změny a dodatky této smlouvy je nutno provést písemnou formou a musí být 

odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

4. V případě soudního sporu bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 

z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. 

6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, tato 

odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísni či 

za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

 

  Ve Stráži pod Ralskem dne 1. 8. 2016 

Za DIAMO, státní podnik, odštěpný závod 

Těžba a úprava uranu, Stráž pod Ralskem: 

    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 Ing. Tomáš Rychtařík 

 vedoucí odštěpného závodu 

V České Lípě dne 18. 7. 2016 

Za REVOK s.r.o. Česká Lípa 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  Ing. Ludvík Janeček 

  jednatel společnosti 
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Příloha č. 1:  

Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy 

Poř. 

č.  

Závada Výše smluvní poku-

ty za každý zjištěný 

případ 

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky. 10.000 Kč 

2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí. 10.000 Kč 

3. Nezajištění stěn výkopu proti sesutí. 10.000 Kč 

4. 

Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdra-

votní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. 

nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti pracov-

níka či zařízení. 

10.000 Kč 

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie. 5.000 Kč 

6. 

Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární 

bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požárním 

nebezpečím. 

5.000 Kč 

7. 

Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných ná-

vykových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup pracov-

níků do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem alkoholu či 

jiné návykové látky. 

5.000 Kč 

8. Nepoužívání OOPP. 2.000 Kč 

9. 
Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného do-

hlížející osobou. 
2.000 Kč 

10. 
Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO a RO při realizaci prací a 

činností. 
2.000 Kč 

11. 
Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném 

termínu. 
2.000 Kč/den 

 

 


