

Číslo objednávky **300180061** sklad 900**Odběratel** Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje, příspěvková organizace

Klášterní 954/5, 460 01 Liberec

IČ:46744991 , DIČ CZ46744991

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 738

Peněžní ústav Komerční banka, a.s.**Číslo účtu** 78-6184890227/0100**IBAN** CZ40 0100 0000 7861 8489 0227**Dodavatel** ŠONSKÝ architects s. r. o.

(č.1945)

Na Poříčí 116/5

460 01 Liberec

IČ 22802118**DIČ** CZ22802118

Tel.

Fax

Datum vystavení 19.4.2018**Termín dodání****Forma úhrady**

Způsob dopravy

Kód zboží	Název	Množství	JC bez DPH	JC s DPH
	Univerzální textová položka	1 ks	76 230,00	76 230,00
	Pro realizaci II. etapy rekonstrukce a úprav objektu Husova 976/37 , Liberec I. u Vás na základě cenové nabídky ze dne 23. 1. 2018 objednávat zpracování projektové dokumentace , rozpočtu a provést posouzení stavu a nákladů na nutné opravy elektroinstalace v tomto objektu. Cena jednotlivých částí této služby je nepřekročitelná a v případě , že nebude efektivní některou z částí provádět, bude odpovídajícím způsobem redukována /týká se zejména části posouzení elektroinstalace/. Výkaz výměr bude zpracován na základě investorského určení položek, které budou předmětem II. etapy rekonstrukce.			
	- Půdorysné zaměření a doměření objektu /části, která nebyla předmětem měření pro účely I. etapy rekonstrukce/ 20.000 Kč			
	- Projekt oprav včetně výkazu výměr /investorský+slepý/ 25.000 Kč			
	- Rozpočet akce 9.000 Kč			
	- Posouzení stavu elektroinstalace+ návrh na řešení 9.000 Kč			
	Cena celkem včetně DPH: 76.230 Kč			
	Termín předání dokumentace /4x v papírové podobě+ 1x na nosiči CD/ : 23. 3. 2018 max.			

Celkem 76 230,00 Kč

Schválil: MUDr. Kramář Luděk MBA

Vystavil(a): Novotný Norbert

mobil: 725510507

e-mail: novotny@zsslk.cz