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METROPROJEKT Praha a. s.

náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2 Nové Město

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, v platném znění

Název akce:

Č. smlouvy objednatele: 7358/MP-K

Č. smlouvy zhotovitele: 6/18/5230/004

Rekonstrukce Vinohradské ulice

1. Smluvní strany:

Objednatel: METROPROJEKT Praha a. s.

náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2 Nové Město

zastoupený: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: a.s. Praha 1, Václavské nám. 42

čís. účtu:

IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895 - plátce DPH

OR: Městský soud Praha, odd. B, vložka 1418, zápis ke dní 1.5.1992.

Zhotovitel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1

zastoupený: Ing. Petrem Šmolkou, předsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

čís. účtu:

IČO: 03447286 DIČ: CZ03447286

OR: Městský soud Praha, odd. B, vložka 20059, zápis ke dni 30.9.2014.

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

Smlouvu o dílo

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník"), kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se

zavazuje k jeho převzetí a zaplacení dohodnuté ceny za jeho provedení za níže uvedených

podmínek.

2. Předmět plnění:

Předmět plnění je určen jako zpracování mikrosimulačního posouzení navrhované úpravy

dopravního režimu v ulici Vinohradské. Jedná se o 4 řízené křižovatky

(1) Vinohradská x Italská,

(2) Vinohradská x Budečská,

(3) Vinohradská x U vodárny,

(4) Vinohradská x Boleslavská,

Posouzení bude zpracováno pro každou z řešených křižovatek samostatně (bez vzájemného

ovlivnění i bez ovlivnění plynulosti způsobené neřízenými křižovatkami).
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1. fáze - stanovení současných intenzit
Zhotovitel disponuje databází sčítání automobilové dopravy na vybraných křižovatkách a

úsecích komunikační sítě hl. m. Prahy. Pro potřeby této práce budou využity dostupné prů¬
zkumy řešených křižovatek, resp. provedeny sčítací sondy:

(1) Vinohradská x Italská (sonda 02/2018)
(2) Vinohradská x Budečská (sonda 02/2018)
(3) Vinohradská x Boleslavská (průzkum 2016)
(4) Vinohradská x U Vodárny (sonda 03/2018)
(5) Vinohradská x Radhošťská (sonda 02/2018)

Intenzity pěší dopravy budou řešeny pouze reprezentativně v rámci přechodů pro chodce na

řízených křižovatkách z důvodu možného ovlivnění vozidel přecházejícími chodci ve společ¬
né fázi. Intenzity chodců budou odhadnuty. Intenzity cyklistů budou stanoveny z dostupných
zdrojů.
Výstupem této fáze budou především grafikony intenzit automobilové dopravy současného
stavu za 24 h průměrného pracovního dne pro řešené křižovatky. Dále bude stanoven pro¬

centuální podíl špičkové hodiny z 24 h intenzit, který bude sloužit jako podklad pro návrh
SSZ a vstup do mikrosimulace.

2. fáze - návrh SSZ
Na základě hodinových intenzit, situačního řešení křižovatek a předpokládané organizace
dopravy bude vytvořena logika pro dynamické řízení s preferencí tramvají řešených křižova¬
tek.

3. fáze - tvorba mikrosimulace a kompletace
Všechny 4 křižovatky budou v rámci urychlení prací posuzovány izolovaně, tj. nebude nijak
zohledněna jejich vzájemná interakce.
Jako vstupy budou použity výstupy z předchozích fází, stavební řešení organizace bude pře¬
vzata z ideové studie IPR. Posuzována bude špičková hodina.
Výstupem této fáze bude vyčíslení délky front na jednotlivých vjezdech posuzovaných křižo¬
vatek, v případě kapacitního nedostatku pak počet vozidel, která nemohla křižovat¬
kou/vjezdem za simulovanou špičkovou hodinu projet. Ke každému posuzovanému uzlu bu¬
de dodán komentář hodnotící navržené řešení a případně popsány nedostatky a negativní
vlivy na dopravní provoz.

Z provedených mikrosimulačních posouzení bude vygenerováno video v rozsahu cca 5 min
reálného času.

Dále bude dodán komentář k dopravnímu řešení dvou mysových zastávek umístěných proti
sobě na tramvajové trati pojížděné IAD a komentář k záměru IPR zrušit stávající světelně ří¬
zenou křižovatku Vinohradská - nám, Jiřího z Lobkovic (SSZ 3.319) u výjezdu z obratiště
tramvají a přechod přes Vinohradskou na východní straně zastávky nechat neřízený a nao¬

pak nově řídit dle záměru IPR pouze přechod a přidružený cyklistický přejezd na západní
straně zastávky.

3. Podklady:

3.1 situační výkres záměru (jednotlivých posuzovaných prvků), nejlépe ve formátu dwg,

3.2 počet tramvajových linek v řešeném území a jejich interval - v případě, že objednatel tyto

informace nemá, budou uvažovány počty spojů současného stavu,

3.3 změny v organizaci dopravy ve smyslu křižovatkových pohybů (zákazy některých odbočení
apod.) - v případě, že objednatel podrobnější informace nemá, bude uvažována organizace
dopravy současného stavu.
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4. Termíny, místo a způsob plnění, předání a převzetí:

4.1 Termíny plnění:

4.1.1 dopravní průzkumy, sběr dat

4.1.2 dopravní průzkumy, syntéza

4.1.3 tvorba řídící logiky SSZ

4.1.4 mikrosimulace

4.1.5 návrh DIP

4.1.6 kompletace

4.2 Místem plnění je sídlo objednatele.

4.3 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle čl. 2 této smlouvy bude mít v době jeho pře¬
dání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými normami
a touto smlouvou. Dále odpovídá za to, že dílo nebude mít právní vady a bude kompletní.

4.4 Objednatel není povinen převzít dílo, není-li provedeno řádně a v souladu s touto smlouvou;
ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní.

4.5 Pokud se v průběhu provádění díla ukáže potřebná součinnost objednatele v oblasti, na kte¬

rou při uzavření této smlouvy zhotovitel objednatele prokazatelně neupozornil a kterou neby¬
lo možno v okamžiku uzavření smlouvy předpokládat, vyzve zhotovitel objednatele písemně
k přesně specifikované součinnosti a stanoví mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Ob¬
jednatel není v prodlení s poskytnutím součinnosti, dokud neuplyne přiměřená lhůta od doru¬

čení písemné výzvy zhotovitele.

4.6 Zhotovitel je oprávněn nechat dílo provést třetí osobou pouze s předchozím písemným sou¬

hlasem objednatele. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli identifikační údaje veške¬
rých subdodavatelů včetně specifikace jimi prováděných částí díla, a to v rámci písemné žá¬
dosti o udělení souhlasu s jejich využitím předkládané objednateli.

4.7 Zhotovitel je při provádění díla vázán veškerými příkazy objednatele.

31. 3. 2018

31. 3. 2018

31. 3. 2018

30. 4. 2018

11. 5. 2018

31. 5. 2018

5. Cena za dílo:

5.1 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb.,

o cenách, ve znění pozdějších předpisů:

Smluvní cena:

5.2 Ke sjednané ceně bude při fakturaci připočtena DPH podle platných předpisů v době faktu¬
race.

5.3 Účastníky dohodnutá cena je sjednána jako maximální. Právo na zaplacení ceny díla vzniká
zhotoviteli provedením díla či jeho části, je-li tak dále výslovně stanoveno, za předpokladu
řádné fakturace. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanove¬

ní § 1765 a§ 2620 občanského zákoníku. Cena díla bude uhrazena za podmínek
a v termínech stanovených touto Smlouvou; ustanovení § 2611 občanského zákoníku se ne¬

použije.

280 000,- Kč bez DPH

6. Počet vyhotovení:

6.1 Zhotovitel předá objednateli dílo v počtu 1x vyhotovení tiskem.

6.2 Zhotovitel předá objednateli dílo 1x v digitálním provedení ve formátu PDF a v otevřené verzi
(DWG, WORD, XLS), nosič - CD nebo DVD

6.3 V ceně díla jsou zahrnuty veškeré počty vyhotovení dle bodů 6.1 a 6.2.
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7. Platební podmínky:

Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení smluvní ceny doručením smlouvě odpovídající faktury
objednateli. Doručení faktury musí následovat po řádném provedení díla (nebo jeho části, je¬
li to sjednáno) ve smyslu § 2604 občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (nebo
jeho část) bude fakturovat nejpozději do 30-ti kalendářních dnů od jeho provedení.

Sjednaná cena bude hrazena pouze na základě faktury zhotovitele s náležitostmi daňového
dokladu, jejíž přílohou bude oběma smluvními stranami řádně podepsaný, předávací proto¬
kol, kterým objednatel stvrdí, že dílo převzal od objednatele a nemá k předanému dílu (nebo
jeho části) výhrady.

Faktura bude zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu objednatele a bude mít
zejména tyto náležitosti:

• číslo faktury s vyznačením dne splatnosti a dne vystavení;
• datum zdanitelného plnění;
• číslo smlouvy a název akce;
• adresu objednatele a zhotovitele včetně IČO a DIČ;
• fakturovanou částku;
• výši DPH dle platných předpisů;
• bankovní spojení zhotovitele;
• razítko a podpis zodpovědné osoby;
• smluvními stranami potvrzený předávací protokol;
• protokol o předání a převzetí díla.

Pokud nebude mít faktura sjednané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splat¬
nosti zhotoviteli. Do okamžiku doručení nové, řádně opravené faktury, nezačíná běžet lhůta
splatnosti.

Faktura je splatná do 35-ti dnů po jejím doručení objednateli, nejpozději do pěti pracovních
dnů ode dne, kdy objednatel obdrží příslušnou platbu od třetí strany - konečného objednate-

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

le.

Platba bude provedena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví
této smlouvy.

7.6

8. Smluvní pokuty.

8.1 Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty:

8.1.1 smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s plněním, a to i dílčí
části díla;

8.1.2 smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady

díla;

8.1.3 smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním a převze¬
tím, a to i dílčí části díla;

8.1.4 smluvní pokutu ve výši 1 .000,- Kč za každé jiné porušení této smlouvy, není-li v konkrétním
ustanovení stanovena sankce odlišně;

8.2 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na náhradu způsobené ško¬
dy (zaplacení smluvní pokuty rovněž nikterak neomezuje rozsah náhrady škody); ustanovení

§ 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

8.3 Vytčené vady díla se zavazuje zhotovitel odstraňovat ve lhůtě 5 dní.

8.4 Nezvolí-li objednatel při oznámení vady jaké právo z vadného plnění dle ustanovení § 2106
občanského zákoníku uplatňuje, vyzve jej zhotovitel písemně k volbě práva a stanoví, v jaké
době má být právo zvoleno; tato doba nesmí být kratší než 14 dní od doručení předmětné
výzvy objednateli.
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8.5 Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku za jakost předmětu díla v délce 2 let od předání
díla jako celku objednateli. Zhotovitel tímto prohlašuje a zaručuje objednateli, že dílo ani
žádná jeho součást či příslušenství, netrpí žádnou právní vadou, zejména pak žádná třetí
osoba k němu neuplatňuje a ani není oprávněna uplatňovat jakékoli své právo; zhotovitel je
plně oprávněn s dílem disponovat bez jakéhokoli omezení.

8.6 Po opravě vadného plnění, které znamená podstatné porušení smlouvy, počíná běžet nová
5-ti létá záruka za jakost díla.

9. Zvláštní ujednání:

9.1 Zástupci smluvních stran oprávněni k jednání v rámci uzavřené smlouvy:

9.1.1 Za objednatele ve věcech technických:
ve věcech ostatních:

9.1.2 Za zhotovitele ve věcech technických:
ve věcech ostatních:

Ing. Jitka Brzoňová
Ing. Tomáš Mach

Ing. Eva Kosteasová, Ing. Jiří Zeman
Ing. Vladimír Kadlec

9.2 Úpravy smluvních vztahů a požadavky na dodatečné úpravy nebo změny dokumentace před
a během zpracování jsou platné, pokud mají formu písemného dodatku ke smlouvě o dílo.
Nebude-li forma písemného dodatku dodržena, má se za to, že je předmětná změna z důvo¬
du nedodržení formy neplatná.

9.3 Zhotovitel je povinen, v průběhu prací, konzultovat a předjednávat technická řešení
s dotčenými orgány a organizacemi a záznam o kladném předjednání přiložit do dokumenta¬
ce.

Zhotovitel je povinen, na výzvu objednatele, zúčastnit se objednatelem svolaných výrobních
výborů na tuto akci.
Veškerá jednání s investorem akce nebo dalšími osobami zúčastněnými na této akci může
vést pouze za účasti objednatele nebo za jeho souhlasu. O každém takovémto jednání je
povinen vyhotovit zápis z jednání, potvrzený zúčastněnými stranami, který neprodleně předá
objednateli.

9.4 Zhotovitel je povinen během prací průběžně konzultovat a koordinovat řešení s ostatními
profesemi, souvisejícími stavebními objekty a provozními soubory tak, aby výsledek řešení
při předání objednateli odpovídal požadavkům investora a zadání dle čl. II smlouvy.

Zhotovitel je povinen řešení konzultovat především s osobami, na které mu zhotovitel proka¬
zatelně předá kontaktní údaje.

9.5 Zhotovitel je povinen předávat na vyžádání výsledky postupu prací v digitálním výstupu ob¬
jednateli, a to buď na disketě nebo CD, nebo zaslat E-mailovou poštou, na adresu zástupce
pro věci technické dle smlouvy, bod. 9.1.1.

9.6 Pokud to některý úkon zhotovitele bude vyžadovat, zastupuje zhotovitel objednatele v rámci
jemu svěřených výkonů vůči úřadům, odborným specialistům, kteří mají pro daný stavební
záměr dodat výkony. K těmto účelům bude zhotoviteli objednatelem poskytnuta plná moc,

kterou si je zhotovitel povinen vyžádat v dostatečném předstihu.

9.7 Zhotovitel prohlašuje, že při jednání o uzavření této smlouvy mu byly sděleny všechny pro

něj relevantní skutkové a právní okolnosti k posouzení možnosti uzavřít tuto smlouvu a že
neočekává ani nepožaduje od objednatele žádné další informace v této souvislosti.

9.8 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona
č. 340/201 5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Zhotovitel.

9.9 Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a

transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a

veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zása¬
dami Criminal compliance programu TSK (dále jen ,,CCP“), zveřejněných na webových
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stránkách Zhotovitele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání

smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme

opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchá¬

ní, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák.č.

418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák.č. 40/2009

Sb.

10. Závěrečná ustanovení:

10.1 Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 2 podepsané

výtisky.

10.2 Předmět díla je zhotovitel oprávněn použít pouze k účelům vyplývajícím ze smlouvy. K jiným

účelům je zhotovitel oprávněn předmět díla použít, případně ho poskytnout jiným osobám

pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

10.3 Veškeré informace týkající se předmětu díla dle této smlouvy jsou důvěrné a nesmějí být

sděleny nikomu kromě objednatele a dalším osobám objednatelem určeným. Nesmějí být

rovněž zhotovitelem použity k jiným účelům než k provedení díla dle této smlouvy. Povinnosti

uvedené v tomto čl. platí i po ukončení této smlouvy.

10.4 Zhotovitel bude jednat a vystupovat tak, aby nepoškodil dobré jméno objednatele.

10.5 Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny, které by (byť i jen teoreticky)

mohly ovlivnit plnění dle této smlouvy (kupř. zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,

vstup zhotovitele do likvidace apod.).

10.6 Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její části na třetí

osobu bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele.

10.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího

zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne:V Praze dne: 23. 3. 2018

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.METROPROJEKT Praha a.s.

l
předseda představenstva

Ing. David Krása

předseda představenstva

Bc.

člen představenstva

Ing. Vladimír Seidl

ístopředseda představenstva

ZHOTOVITEL

OBJEDNATEL
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