

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „OZ“)


### I. Smluvní strany

#### Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČO: 70884561 DIČ: CZ 70884561 (není plátcem DPH)

Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 

(dále jen „objednatel“)

a


#### Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě

Sídlo: Varšavská 1572/95, Hulváky, 709 00 Ostrava

IČO: 00031488 DIČ: CZ03709434

Zastoupená: Milanem Plačkem, předsedou družstva

Josefem Skýbou, I. místopředsedou družstva


Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 20644

(dále jen „zhotovitel“)

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	93 poř. číslo	2018 rok	30.9.2018 doba plnění
Ev. číslo v SSD				

### II. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je provedení díla: **Výměna dvou čerpadel ve výměníku ÚT topení na IVC Ostrava-Poruba** (dále jen „dílo“).
- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v odst. 1 a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. Součástí provedení díla je i předání dokladů, které se k dílu vztahují.
- Doba plnění: **do 30. 09. 2018.**
- Místo plnění (místo předání provedeného díla): IVC Ostrava-Poruba, ul. Martinovská 36/1622
- Osoba pověřená objednatelem k převzetí díla: 

### III. Cena díla a platební podmínky

- Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	56.968,- Kč
DPH 21 %	8.545,- Kč
<b>cena včetně DPH</b>	<b>65.513,- Kč</b>

- Podrobná kalkulace celkové ceny díla tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- Sjednaná celková cena díla je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením díla.
- Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle OZ a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „faktury“). Objednatel tímto souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Smluvní strany nesjednávají zálohy na cenu díla.
- Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí obsahovat také:
  - označení předmětu smlouvy ve znění odpovídajícím bodu II. odst. 1 této smlouvy
  - označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno
  - kontaktní údaje zhotovitele pro záležitosti fakturace
  - součástí faktury musí být dodací list, předávací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně soupisu jednotlivých položek, podepsaný zástupci obou smluvních stran, potvrzující, že dílo podle této smlouvy bylo řádně předáno.

- Faktura bude zhotovitelem vystavena po provedení díla. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).
- Faktura v listinné podobě musí být doručena na adresu objednatele na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, a faktura v elektronické podobě musí být doručena na e-mailovou adresu: [uctarna@hzsmk.cz](mailto:uctarna@hzsmk.cz).

#### IV. Vady díla a záruky

- Zhotovitel je povinen předat dílo v rozsahu, kvalitě, podle technických parametrů a obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá specifikaci nebo výsledku určenému v této smlouvě.

#### V. Sankční ujednání

- V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu sjednaném podle bodu II. odst. 3, této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
- V případě prodlení objednatele se zaplacením dohodnuté ceny díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.


#### VI. Závěrečná ujednání

- Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.
- Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy o dílo a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
- Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 – cenová nabídka.

Ostrava dne.....**20.4.2018**.....

Ostrava dne.....**16.4.2018**.....

.....  
 brig. s..... Ph.D.  
 HZS..... je



stravě  
 00 Ostrava  
 0031488  
 7

Josef Skýba, 1. místopředseda družstva

**Hasičský záchranný sbor**  
 Moravskoslezského kraje  
 Výškovická 40  
 700 30 Ostrava - Zábřeh  
 15





## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1	1	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1</b>	<b>1</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>005-2018</b>	<b>112 Martinovská-Havarijní výměna čerpadel UT</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě		Zakázkové číslo	005-2018
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	55 688	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	55 688	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	1 280	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	56 968	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	56 968	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
					
Základ pro DPH	15,0 %			56 968 Kč	
DPH	15,0 %			8 545 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>65 513 Kč</b>	

Poznámka :

Objednací doba čerpadel je min. 3-4 týdny.

Objednavatel si el. zapojení čerpadel a MAR zajistí sám na vlastní náklady.

Stavba :	005-2018 112 Martinovská-Havarijní výměna čerpadel UT	Rozpočet :	1
Objekt :	1 1		1

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
734 Armatury	0	52 915	0	0	1 280
735 Otopná tělesa	0	2 773	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>55 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 280</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	55 688	0
Oborová přírážka	0	0,0	55 688	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	55 688	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	55 688	0
Zařízení staveniště	0	0,0	55 688	0
Provoz investora	0	0,0	55 688	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	55 688	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	55 688	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	005-2018 112 Martinovská-Havarijní výměna čerpadel	Rozpočet: 1
Objekt :	1 1	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>734</b>	<b>Armatury</b>				
1	734290910R01	Vypouštění a nap. topného systému	kpl	1,00	2 763,00	2 763,00
2	734290911R01	Oprava-výměna těsnění u šroubení G 1	kus	8,00	72,40	579,20
3	734290916R01	Oprava-přetěsnění závitu šroubového do G 5/4''	kus	8,00	122,50	980,00
4	734290916R01	Oprava-přetěsnění závitu šroubového do G 5/4''	kus	1,00	1 325,00	1 325,00
5	734290941R00	Páska Anticor těsnící a maskující 48x50 stříbrná	kus	3,00	114,00	342,00
6	734291912R01	Demontáž armatury - čerpadlo přírubové	hod	4,00	320,00	1 280,00
7	734291913R01	Zpětná montáž armatur - čerpadlo přírubové	hod	4,00	320,00	1 280,00
8	734291932R00	Izolace návleková t.110 C stříbrná pr.2''	m	5,00	275,00	1 375,00
9	734291933R06	Dodávka těsnění Hartman top.šr.tradiátorové G6/4''	set	2,00	141,00	282,00
10	734291933R07	Dodávka těsnící vlákno Loctite 55 a konopí	soubor	1,00	756,00	756,00
11	734291933R08	Dodávka čerpadlo Wilo Stratos mokroběžné	kus	2,00	20 351,00	40 702,00
12	734291933R11	Dodávka spojovací materiál(šrouby,podložky.matice)	sada	16,00	56,00	896,00
13	998734101R01	Přesun hmot pro armatury	kpl	1,00	355,00	355,00
14	900 RT4	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a instalaterké práce	h	4,00	320,00	1 280,00
	<b>Celkem za</b>	<b>734 Armatury</b>				<b>54 195,20</b>
<b>Díl:</b>	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				
15	735191905R00	Oprava - odvzdušnění topného systému	soubor	1,00	853,00	853,00
16	735191905R01	Oprava - Topná zkouška	hod	6,00	320,00	1 920,00
	<b>Celkem za</b>	<b>735 Otopná tělesa</b>				<b>2 773,00</b>