

Smlouva o dílo ag. č. DS201800643
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

Objednatel: statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec 1
IČ: 00 26 29 78
Zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města,
ve věcech této smlouvy zastoupené: Ing. Lucií Sládkovou, vedoucí
odboru ekologie a veřejného prostoru
/dále jen objednatel/

Zhotovitel: Technické služby města Liberce a.s.
Erbenova 376/2
460 08 Liberec 8
IČ: 25007017
Zastoupené Ing. Milanem Poršem, předsedou představenstva
Zastoupené ve věcech smluvních Ing. Petrem Šimoníkem, výkonným
Ředitelem
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, pod č. B 877
/dále jen zhotovitel/

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

III. Dílo

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí „Frézování pařezů v Liberci“.
2. Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je kompletní odstranění pařezů, které se nacházejí na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Liberec, včetně odstranění zbylé dřevní hmoty a zahlazení terénu.
3. Místem plnění předmětu díla je město Liberec.
4. Rozsah díla a bližší specifikace umístění pařezů jsou uvedeny v poplávce objednatele ze dne 12. 4. 2018 a v cenové nabídce zhotovitele č. CNT180019 ze dne 13. 4. 2018 v příloze č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

IV. Cena

1. Cena za provedení díla je stanovena na základě cenové nabídky od zhotovitele č. CNT180019 ze dne 13. 4. 2018. Jde o částku maximální a pevně stanovenou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.

Cena díla činí:

cena celkem bez DPH 120 016,00 Kč

DPH 25 203,00 Kč

cena celkem s DPH **145 219,00 Kč**

2. Objednatel se zavazuje tuto částku uhradit na základě faktury od zhotovitele po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Při předání díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
3. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaná kopie předávacího protokolu, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
4. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
5. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací.
6. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

V. Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků v období od data nabytí účinnosti této smlouvy do **31. 5. 2018**.
2. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.
3. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
 - neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelům;
 - pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);
 - v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.

VI. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. V, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečně 15 denní lhůtě po termínu dle čl. V., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.
3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IV odst. 2, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
4. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků se sjednává pokuta ve výši 500 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad v přiměřené lhůtě, sjednává se smluvní pokuta 500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 5 kalendářních dnů.
6. Sjednané smluvní pokuty nemají vliv na právo smluvních stran uplatnit nárok na celou náhradu škody vzniklé neplněním podmínek této smlouvy.

VII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel zodpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, a to jak objednateli, tak třetím osobám.
3. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

VIII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přerušují práci zhotovitele, jsou nezapočítatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.

IX. Záruky na dílo

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, neodpovídá specifikaci v cenové nabídce zhotovitele č. CNT180019 ze dne 13. 4. 2018.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody, vyplývající z jeho podnikatelské činnosti.
3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
4. Zhotovitel poskytuje na provedené celé dílo záruku v rozsahu 24 měsíců od dokončení a protokolárního předání díla objednateli.
5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty dle odstavce 4 tohoto článku. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně mailem nebo doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace a vady odstraní ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami.
6. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě dle čl. IX, odst. 5 této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu uhradit objednateli škody, které vzniknou neodbornou nebo nekvalitně provedenou prací.

X. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel po jednom výtisku.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

XI. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V Liberci dne.....

V Liberci dne.....

.....
Za zhotovitele
Ing. Petr Šimoník
výkonný ředitel

.....
Za objednatele
Ing. Lucie Sládková
vedoucí odboru ekologie a veřejného
prostoru

Přílohy:

Příloha č. 1: Poptávka objednatele ze dne 12. 4. 2018

Příloha č. 2: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 13. 4. 2018

Příloha č. 1

Frézování pařezů:

- Jedná se o odstranění pařezů pomocí pařezové frézy. Pařezy budou odstraněny do hloubky 5 cm, tak aby nedocházelo při seči trávníku k poškození žacího ústrojí. Po následném frézování, dojde k urovnání a zahlazení terénu.
- Vlastní práce bude zahrnovat:
 - o Vyfrézování:
 - pařezů (81 ks.)
 - o Urovnání a zahlazení terénu.
 - o Následná likvidace odpadu.

Požadovaný termín realizace: duben - květen 2018

Způsob a zpracování cenové nabídky: stanovte celkovou cenu s DPH a bez DPH, přičemž deklarovaná cena bude zahrnovat všechny náklady nezbytné ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla.

Platební podmínka: konečná faktura bude vystavena po ukončení a předání díla.

Záruky a sankce: uchazeč uvede v nabídce

#	Katastrální území	Parcela	Místo	Počet kusů / množství	Rozměry mm	Cena
1	Růžodol I	387/1	Cyril a Metoděj-park	1	1190	
2		387/1	Cyril a Metoděj-park	1	425	
3		387/1	Cyril a Metoděj-park	1	355	
4		387/1	Cyril a Metoděj-park	1	505	
5		387/1	Cyril a Metoděj-park	1	990	
6		387/1	Cyril a Metoděj-park	1	1110	
7		387/1	Cyril a Metoděj-park	1	680	
8		385/1	Cyril a Metoděj-park	1	870	
9		385/1	Cyril a Metoděj-park	1	665	
10		385/1	Cyril a Metoděj-park	1	645	
11		385/1	Cyril a Metoděj-park	1	735	
12		385/1	Cyril a Metoděj-park	1	660	
13		385/1	Cyril a Metoděj-park	1	780	
14		385/1	Cyril a Metoděj-park	1	1490	
15		385/1	Cyril a Metoděj-park	1	1520	
16		385/1	Cyril a Metoděj-park	1	610	
17		385/1	Cyril a Metoděj-park	1	1145	
18	Vesec u Liberce	307/1	Slovanská-park	1	1500	
19	Liberec	2943	Lidové sady-park	1	415	
20		2943	Lidové sady-park	1	685	
21		2945/1	Lidové sady-park	1	470	
22		6009	Masarykova-alej	1	650	
23		6009	Masarykova-alej	1	500	
24		6009	Masarykova-alej	1	885	
25		6009	Masarykova-alej	1	445	
26		6009	Masarykova-alej	1	755	
27		6009	Masarykova-alej	1	675	
28		6009	Masarykova-alej	1	630	
29		6009	Masarykova-alej	1	795	
30		6009	Masarykova-alej	1	695	
31		6009	Masarykova-alej	1	720	

32		6009	Masarykova-alej	1	700	
33		6009	Masarykova-alej	1	680	
34		6009	Masarykova-alej	1	610	
35		6009	Masarykova-alej	1	910	
36		6009	Masarykova-alej	1	680	
37		1499/3	Fugnerova-terminál	1	315	
38		1499/3	Fugnerova-terminál	1	925	
39	Staré Pavlovice	602/36	Jabloňová-při komunikaci	1	775	
40		602/36	Jabloňová-při komunikaci	1	575	
41		602/36	Jabloňová-při komunikaci	1	360	
42		602/36	Jabloňová-při komunikaci	1	665	
43		602/36	Jabloňová-při komunikaci	1	495	
44		602/36	Jabloňová-při komunikaci	1	350	
45		602/36	Jabloňová-při komunikaci	1	365	
46		602/36	Jabloňová-při komunikaci	1	385	
47		602/36	Jabloňová-při komunikaci	1	385	
48		602/36	Jabloňová-při komunikaci	1	765	
49		602/38	Jabloňová-při komunikaci	1	675	
50		602/38	Jabloňová-při komunikaci	1	490	
51		602/38	Jabloňová-při komunikaci	1	845	
52		602/38	Jabloňová-při komunikaci	1	360	
53		602/38	Jabloňová-při komunikaci	1	590	

54		602/38	Jabloňová-při komunikaci	1	745	
55		602/38	Jabloňová-při komunikaci	1	104	
54		602/38	Jabloňová-při komunikaci	1	370	
55		602/38	Jabloňová-při komunikaci	1	610	
56		602/38	Jabloňová-při komunikaci	1	800	
57		602/40	Jabloňová-při komunikaci	1	695	
58		602/40	Jabloňová-při komunikaci	1	630	
59		602/40	Jabloňová-při komunikaci	1	565	
60		602/40	Jabloňová-při komunikaci	1	335	
61		602/40	Jabloňová-při komunikaci	1	635	
62		602/40	Jabloňová-při komunikaci	1	840	
63		602/40	Jabloňová-při komunikaci	1	830	
64		602/40	Jabloňová-při komunikaci	1	250	
65		602/40	Jabloňová-při komunikaci	1	585	
66		602/40	Jabloňová-při komunikaci	1	885	
67		602/42	Jabloňová-při komunikaci	1	610	
68		602/42	Jabloňová-při komunikaci	1	1090	
69		602/42	Jabloňová-při komunikaci	1	595	
70		602/42	Jabloňová-při komunikaci	1	670	

71		602/42	Jabloňová-při komunikaci	1	795	
72		602/42	Jabloňová-při komunikaci	1	820	
73		602/42	Jabloňová-při komunikaci	1	560	
74		602/42	Jabloňová-při komunikaci	1	250	
75		602/42	Jabloňová-při komunikaci	1	265	
76		602/53	Jabloňová u č.p. 410	1	370	
77		602/53	Jabloňová u č.p. 410	1	420	
78		602/54	Jabloňová u č.p. 410	1	400	
79		602/54	Jabloňová za č.p. 410	1	340	
80	Starý Harcov	1539/258	Sněhurčina u č.p. 681	1	400	
81		1569/254	Olbachtova u č.p. 619	1	435	



TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERCE a.s.

Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8, Česká republika
 tel.: 482 410 111, fax: 485 152 068, e-mail: tsml@tsml.cz, www.tsml.cz
 Společnost zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 877

CENOVÁ NABÍDKA

na poptávku

Odběratel: Statutární město Liberec, Odbor ekologie a veřejného prostoru

adresa: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
 IČ: 00262978
 kontaktní osoba: Ing. Sládková Lucie
 telefon: [REDACTED]
 e-mail: [REDACTED]

Zakázka: frézování pařezu

Číslo nabídky: CNT180019
 Datum vystavení: 13.04.2018
 Platnost nabídky: 30.04.2018

	položka	MJ	počet MJ	cena za MJ	cena celkem
1	dle přílohy	kpl	1	120 016,00	120 016,00

cena celkem bez DPH **120 016 Kč**
 DPH 21% 25 203 Kč
 cena celkem včetně DPH **145 219 Kč**

Poznámka:

- 1 uvedené jednotkové ceny jsou bez DPH
- 2 dle přiloženého seznamu

příloha č. 1

#	Katastrální	Parcela	Místo	/ množství	Rozměry n	Cena
1	Růžodol I	387/1	Cyril a Metoděj-park	1	1190	3176
2		387/1	Cyril a Metoděj-park	1	425	760
3		387/1	Cyril a Metoděj-park	1	355	509
4		387/1	Cyril a Metoděj-park	1	505	1055
5		387/1	Cyril a Metoděj-park	1	990	2805
6		387/1	Cyril a Metoděj-park	1	1110	3176
7		387/1	Cyril a Metoděj-park	1	680	1410
8		385/1	Cyril a Metoděj-park	1	870	2285
9		385/1	Cyril a Metoděj-park	1	665	1410
10		385/1	Cyril a Metoděj-park	1	645	1410
11		385/1	Cyril a Metoděj-park	1	735	1820
12		385/1	Cyril a Metoděj-park	1	660	1410
13		385/1	Cyril a Metoděj-park	1	780	1820
14		385/1	Cyril a Metoděj-park	1	1490	3176
15		385/1	Cyril a Metoděj-park	1	1520	3176
16		385/1	Cyril a Metoděj-park	1	610	1410
17		385/1	Cyril a Metoděj-park	1	1145	3176
18	Vesec u Lil	307/1	Slovanská-park	1	1500	3176
19	Liberec	2943	Lidové sady-park	1	415	760
20		2943	Lidové sady-park	1	685	1410
21		2945/1	Lidové sady-park	1	470	760
22		6009	Masarykova-alej	1	650	1410
23		6009	Masarykova-alej	1	500	1055
24		6009	Masarykova-alej	1	885	2285
25		6009	Masarykova-alej	1	445	760
26		6009	Masarykova-alej	1	755	1820
27		6009	Masarykova-alej	1	675	1410
28		6009	Masarykova-alej	1	630	1410
29		6009	Masarykova-alej	1	795	1820
30		6009	Masarykova-alej	1	695	1410
31		6009	Masarykova-alej	1	720	1820
32		6009	Masarykova-alej	1	700	1820
33		6009	Masarykova-alej	1	680	1410
34		6009	Masarykova-alej	1	610	1410
35		6009	Masarykova-alej	1	910	2805
36		6009	Masarykova-alej	1	680	1410
37		1499/3	Fugnerova-terminál	1	315	509
38		1499/3	Fugnerova-terminál	1	925	2805
39	Staré Pavl	602/36	Jabloňová-při komunikaci	1	775	1820
40		602/36	Jabloňová-při komunikaci	1	575	1055
41		602/36	Jabloňová-při komunikaci	1	360	509
42		602/36	Jabloňová-při komunikaci	1	665	1410
43		602/36	Jabloňová-při komunikaci	1	495	760
44		602/36	Jabloňová-při komunikaci	1	350	509
45		602/36	Jabloňová-při komunikaci	1	365	509
46		602/36	Jabloňová-při komunikaci	1	385	509
47		602/36	Jabloňová-při komunikaci	1	385	509
48		602/36	Jabloňová-při komunikaci	1	765	1820

49		602/38	Jabloňová-při komunikaci	1	675	1410
50		602/38	Jabloňová-při komunikaci	1	490	760
51		602/38	Jabloňová-při komunikaci	1	845	2285
52		602/38	Jabloňová-při komunikaci	1	360	509
53		602/38	Jabloňová-při komunikaci	1	590	1055
54		602/38	Jabloňová-při komunikaci	1	745	1820
55		602/38	Jabloňová-při komunikaci	1	104	180
54		602/38	Jabloňová-při komunikaci	1	370	509
55		602/38	Jabloňová-při komunikaci	1	610	1410
56		602/38	Jabloňová-při komunikaci	1	800	2285
57		602/40	Jabloňová-při komunikaci	1	695	1410
58		602/40	Jabloňová-při komunikaci	1	630	1410
59		602/40	Jabloňová-při komunikaci	1	565	1055
60		602/40	Jabloňová-při komunikaci	1	335	509
61		602/40	Jabloňová-při komunikaci	1	635	1410
62		602/40	Jabloňová-při komunikaci	1	840	2285
63		602/40	Jabloňová-při komunikaci	1	830	2285
64		602/40	Jabloňová-při komunikaci	1	250	317
65		602/40	Jabloňová-při komunikaci	1	585	1055
66		602/40	Jabloňová-při komunikaci	1	885	2285
67		602/42	Jabloňová-při komunikaci	1	610	1410
68		602/42	Jabloňová-při komunikaci	1	1090	3176
69		602/42	Jabloňová-při komunikaci	1	595	1055
70		602/42	Jabloňová-při komunikaci	1	670	1410
71		602/42	Jabloňová-při komunikaci	1	795	1820
72		602/42	Jabloňová-při komunikaci	1	820	2285
73		602/42	Jabloňová-při komunikaci	1	560	1055
74		602/42	Jabloňová-při komunikaci	1	250	317
75		602/42	Jabloňová-při komunikaci	1	265	317
76		602/53	Jabloňová u č.p. 410	1	370	509
77		602/53	Jabloňová u č.p. 410	1	420	760
78		602/54	Jabloňová u č.p. 410	1	400	760
79		602/54	Jabloňová za č.p. 410	1	340	509
80	Starý Harcov	1539/258	Sněhurčina u č.p. 681	1	400	760
81		1569/254	Olbachtova u č.p. 619	1	435	760

celkem 120 016,00
celkem s DPH 145 219,36