

SMLOUVA O DÍLO

č. 18 1006

SD/00462/2018

o řešení projektu „**Tábor – kontrolní a měřicí činnost na kolektoru**“
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku

Město Tábor

Žižkovo nám. 2, 390 01 Tábor 1

zastoupené ve věcech smluvních Ing. Karlem Hotovým, vedoucím odboru investic
a strukturálních fondů

ve věcech technických xxx. xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx

IČ: 00253014, DIČ: CZ 00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., x.x.x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen Objednatel)

a

GEOMIN Jihlava s.r.o.

Znojemská 78, 586 01 Jihlava

zastoupená ve věcech smluvních RNDr. Jiřím Šourkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxx

IČ: 60701609, DIČ: CZ60701609

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Jihlava, x. x.x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen Zhotovitel nebo Smluvní strany)

uzavřeli následující smlouvu o dílo:

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je kontrolní činnost zakonzervovaného, nedokončeného podzemního díla:

Stavba - kolektoru TÁBOR - dostavba 0 a I. Etapa.

2. Kontrolní a měřicí činnost bude Zhotovitelem zajišťována takto:

- vizuální kontrolou zabezpečovacích prvků zamezující vstup nepovolaným osobám do kolektoru v časovém intervalu 1x měsíčně,

- vizuální kontrolou díla a geologickou dokumentací poruch horninového masívu, případnou kontrolou sádrových terčů pro zjištění statické bezpečnosti díla namáhaného nadzemní zástavbou v časovém intervalu 1x měsíčně,

- zjišťováním koncentrace nedýchatečných a hořlavých plynů v ovzduší díla měřeními obsahů CO, CO₂ a CH₄ v časovém intervalu 1x čtvrtletně,

- měřením teploty a vlhkosti vzduší v časovém intervalu 1x čtvrtletně,
- měření koncentrace radonu v časovém intervalu 1x ročně.

3. Vypracováním roční zprávy o provedené kontrole a měření s doporučením příp. údržby díla a jeho oprav.

4. Zhotovitel na výzvu Objednatele se rovněž bude účastnit jednání souvisejících s předmětem této smlouvy, příp. kontrolních inspekcí ze strany OBÚ nebo jiných státních orgánů.

Článek II. Čas plnění

1. Sjednaná doba plnění této smlouvy je od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2018.

Článek III. Cena

1. Cena za poskytovanou kontrolní činnost je sjednána smluvně dohodou a činí 99 950,- Kč bez DPH. Daň z přidané hodnoty bude účtována k uvedené ceně dle zákona č. 588/92 Sb., ve znění platných novel.

2. Úhrada za provedenou kontrolní činnost bude probíhat tak, že Zhotovitel vystaví fakturu za práce provedené v roce 2018 do 10. 12. 2018. Objednatel ji po odsouhlasení do 14 dnů od obdržení uhradí na účet Zhotovitele.

Zhotovitel předá Objednateli roční zprávu se stavebním deníkem do 10. 1. 2019.

3. Dále se Smluvní strany dohodly, že platebním dokladem bude faktura, která bude obsahovat náležitosti obvyklé v obchodním styku (označení faktury, její číslo, název, sídlo zhotovitele včetně IČO a adresy, předmět díla, den odevzdání faktury, lhůtu splatnosti ode dne obdržení, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, fakturovanou částku, náležitosti pro daň z přidané hodnoty).

4. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech poukáže platby na účet Zhotovitele.

Článek IV. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel zahájí svoji činnost dne 1. 6. 2018 na základě předávajícího protokolu stavby a po předání klíčů od díla Objednatelem.

2. Zhotovitel povede od okamžiku převzetí až do řádného ukončení činnosti stavební deník své činnosti na předtisku SEVTu. Jeho vedení se řídí vyhl. Č. 132/98 Sb.

3. Případné vniknutí do objektu/díla Zhotovitel neprodleně nahlásí Objednateli a Městské policii města Tábor.

4. Zhotovitel po vzájemné dohodě s Objednatelem provede neodkladné práce nutné k omezení škod na majetku Objednatele na jeho náklady.

Článek V. Vyšší moc

1. V případě, že nastoupí vyšší moc, nenesou Smluvní strany odpovědnost za částečné nebo úplné neplnění závazků vyplývajících ze smlouvy. Za vyšší moc se pokládá neodstranitelná událost mimořádné povahy a rozsahu, proti níž nelze včas učinit potřebná opatření. Za vyšší moc se pokládá rozhodnutí státní orgánů nebo stavebního úřadu, které zavazuje Smluvní strany a má následky pro smluvní vztah, mobilizace, válečný stav, uznané stávky, epidemie a živelné pohromy, které budou takto specifikovány státními orgány ČR.
2. Pokud nastane vyšší moc, jsou strany povinny provádět neodkladně taková opatření, aby byly omezeny, popřípadě vyloučeny škody způsobené neplněním závazku a provést vzájemné majetkové vypořádání.

Článek VI. Ostatní ujednání

1. Dodávka prací bude realizována při splnění všeobecných podmínek ve smyslu § 2586 a následujících občasného zákoníku.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Obě Smluvní strany se dále dohodly, že jakékoliv změny smlouvy je možné řešit pouze dohodou smluvních stran - dodatkem v písemné formě.
2. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení s placením úhrady delší jak 30 dnů po splatnosti, popřípadě neposkytne-li potřebnou součinnost i přes výzvu Zhotovitele. Rovněž Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě prodlení Zhotovitele, kdy neprovede pravidelnou měsíční kontrolu déle jak 30 dnů po tomto termínu.
3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení.
4. Veškeré případné změny předmětu, ceny a termínu plnění vyplývající ze skutečností, které Objednateli a Zhotoviteli v době uzavírání smlouvy o dílo nebyly známy, nebo je nemohli předpokládat, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě a předem projednány se zástupci obou Smluvních stran.
5. Tato smlouva může být měněna pouze oboustranně potvrzenými písemnými dodatky. Případné spory rozhodne soud na žádost podanou kteroukoliv stranou.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě písemná vyhotovení

Příloha: Rozpočet prací

V Táboře, dne 24.4.2018

V Jihlavě, dne 23.4.2018

.....
Ing. Karel Hotový

vedoucí odboru investic a SF

.....
RNDr. Jiří Šourek

jednatel společnosti