

Přeložka SR (v rámci inv.akce „ÚP ČR –Praha – rekonstrukce v viz. místo plnění)	Českolipská 421/1, Praha 9	22.1.2018	anna.svobodova@uradprac e.cz
---	----------------------------	-----------	------------------------------

OBJEDNÁVKA NA PROVEDENÍ DÍLA DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE

Objednatel: Česká republika – Úřad práce České republiky
 Sídlo: Dobrovského 1278/25, Praha 7
 Zastoupena: Ing. Blanka Havlík, ředitelka krajské pobočky pro hl.m.Prahu
 IČ: 724 96 991
 Kontaktní a fakturační adresa: Domažlická 1139/11, 130 11 Praha 3
 Bankovní spojení: ČNB
 Číslo účtu: 37824011/0710
 ID datové schránky: w7aznwp
Ve věcech technických: Bc. Anna Svobodová, tel. +420 950 178 343, e-mail: anna.svobodova@uradprace.cz

Název díla (požadované práce) : Přeložka SR (v rámci inv.akce „ÚP ČR –Praha – rekonstrukce v viz. místo plnění)
Místo plnění : Českolipská 421/1, Praha 9
 Souhlasíme s finanční nabídkou za provedení díla (prací) ve výši : **51 157 Kč bez DPH**

61 900 Kč s DPH (21%)

viz. druhý list : finanční nabídka zhotovitele.

Objednatel souhlasí, že faktura zhotovitele za provedení díla bude uhrazena do 14 dnů po obdržení faktury od zhotovitele.


Dílo (práce) objednává: jméno (čitelně): Ing. Blanka Havlík
 ředitelka KrP pro hl.m.Prahu
 v Praze dne 12.4.2018



Zhotovitel: název firmy : **ENERGO Praha spol. s r.o**
 elektromontážní, stavební a projekční firma
 sídlo: U Krčského nádraží 228/15, 140 00 Praha 4
 IČ: 62916513
 DIČ: CZ62916513
 tel./fax: 241 470 373
 e-mail: jan.petr@energopraha.com

Osoba pověřená k jednání a podepisování ve věcech plnění díla:

Ing. Jan Petr
 tel.: 606 706 822



Poznámky: Nabídka vypracována dne: 22.1.2018

Bez řádně vyplněné objednávky na provedení díla nelze vlastní práce zahájit.

Finanční nabídka: Přeložka SR (v rámci inv.akce „ÚP ČR –Praha – rekonstrukce v viz. místo plnění)

Položka	Množství	Cena
ADOZ		3560 Kč
Inženýring		2500 Kč
PREdi, a.s. poruchová služba - výměna vložky		5550 Kč
Geodetické zaměření		5000 Kč
Výkopové práce 35+80, spojkoviště, výkop v silnici 50x120x3m	3m+spojk.	7980 Kč
Bourání asfalt, beton 3x2m+odvoz		1220 Kč
Podbetonování pod asfalt, pokládka afaltu 3x2x0,2m		1450 Kč
AYKY+OT 3x240+120	15m	3912 Kč
SS102	1ks	3898 Kč
Rozdělovací hlava	3ks	1985 Kč
Kompletní kabelová spojka	1ks	950 Kč
Chránička (110)	6m	321 Kč
HAUF - prostup	1ks	758 Kč
Revizní zpráva		2200 Kč
Pomocný, montážní a spojovací materiál		302 Kč
Montážní práce elektro		8850 Kč
Zajištění dopravy materiálu a osob na pracoviště		721 Kč
Celkem bez DPH (21%)		51157 Kč
Celkem s DPH (21%)		61900 Kč
Poznámky: Nabídka vypracována dne: 22.1.2018 Bez řádně vyplněné objednávky na provedení díla nelze vlastní práce zahájit.		