
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 3. 3. 2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 298 917,06
0,00

1 298 917,06

CZK 1 571 689,64

15,00% 0,00 0,00

21,00% 1 298 917,06 272 772,58

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
III/33411

III/33411 Zalešany, okres Kolín
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Kód: III/33411

Stavba:

Místo:  Datum: 3. 3. 2018

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

1 298 917,06 1 571 689,64

1 571 689,641 298 917,06III/33411 III/33411 Zalešany, okres Kolín

1 298 917,06 1 571 689,64

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

III/33411 Zalešany, okres Kolín
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Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

1 571 689,64

1 298 917,06
0,00

1 298 917,06

1 298 917,06 272 772,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

III/33411 Zalešany, okres Kolín

3. 3. 2018
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

N00 - Nepojmenované práce

    N01 - Vedlejší a ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

27 503,22

1 114 340,00

15 400,00

27 702,00

113 971,84

113 971,84

0,00

1 298 917,06

REKAPITULACE ROZPOČTU

III/33411 Zalešany, okres Kolín

3. 3. 2018

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 298 917,06

1 184 945,22
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ
Ty

p
Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 11313 M3 9,180

9,180

2 K 11332 M3 36,720

36,720

3 K 11352 M 15,000

4 K 12911 M2 3 060,000

5 K 12920 M3 20,400

20,400

    5 - Komunikace pozemní

6 K 451315 M3 2,000

7 K 465923 M2 20,000

8 K 572211 M2 3 060,000

3 060,000

9 K 57475 M2 918,000

918,000

10 K 574A03 M3 5,000

11 K 574A43 M2 3 060,000

3 060,000

12 K 574C05 M3 50,900

45,900

5,000

50,900

5 "lokální sanace příčných nerovností"

Součet

plynulé napojení na sousední plochy

lokální úpravy 

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 

11 TL. 50MM
210,00 642 600,00

680*4,5

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 4 300,00 218 870,00

4,5*680*0,05*0,3 "vyspravení na 30% ložné 

vrstvy"

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 6,50 19 890,00

680*4,5

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z 

GEOMŘÍŽOVINY
220,00 201 960,00

680*4,5*0,3 "na 30% plochy geomříže"

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 

11
4 720,00 23 600,00

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU 374,00 7 629,60

680*2*0,5*0,1*0,3 "30% celkem"

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 

BETONU C30/37
2 600,00 5 200,00

výškové napojení na stávající betonový kryt

PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC 111,00 2 220,00

1 114 340,00

680*4,5*0,01*0,3 "30% z celkové plochy"

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 

KAMENIVA NESTMELENÉHO
230,00 8 445,60

680*4,5*0,04*0,3

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH
75,00 1 125,00

ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU 1,00 3 060,00

III/33411 Zalešany, okres Kolín

3. 3. 2018

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S 

ASFALTOVÝM POJIVEM
789,00 7 243,02

1 298 917,06

1 184 945,22

27 503,22

ROZPOČET
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PČ
Ty

p
Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    8 - Trubní vedení

13 K 89921 KUS 9,000

14 K 89922 KUS 2,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 K 917224 M 15,000

16 K 919111 M 60,000

17 K 931311 M 60,000

18 K 935212 M 2,000

19 K 935213 M 4,000

20 K 93530 M3 2,000

N00 - Nepojmenované práce

    N01 - Vedlejší a ostatní náklady

21 K 014101 M3 20,400

22 K 014121 M3 9,180

23 K 014121.2 M3 2,000

24 K 02720 KČ 1,000

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S - ASFALTOVÝ 

KRYT
650,00 5 967,00

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S - BETON 330,42 660,84

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A 

OCHRANU DOPRAVY
100 000,00 100 000,00

PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM 187,50 750,00

ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ 3 500,00 7 000,00

POPLATKY ZA SKLÁDKU - NÁNOSY, ZEMINA 360,00 7 344,00

113 971,84

113 971,84

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 

50MM
60,00 3 600,00

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 

100MM2
170,00 10 200,00

PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 

600MM DO BETONU TL 100MM
601,00 1 202,00

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 1 400,00 12 600,00

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ 1 400,00 2 800,00

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 

BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
330,00 4 950,00

15 400,00

27 702,00
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