
SMLOUVA O DÍLO

zavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějšícli předpisů

č. smlouvy objednatele: 1073/2016
č. smlouvy zhotovitele: S/05030802/22500389/003/2016

č. stavby zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat

MKOLP001AZW0

ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ
DIČ
Telefon
Fax
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR aÚP
Bc. Jan Kokeš, investiční referent ORR
00235440
CZ00235440
321 748 111
321 720 911
9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín
3661832/0800

Zhotovitel
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený

AVE Kolín s.r.o.
C 53627 vedená u Městského soudu v Praze
Trídvorská 1501, 280 02 Kolín V
Mgr. Věrou Suchomelovou a Ing. Karlem Sovou, jednateli

Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ
DIČ
Telefon
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

Ing. Petra Javůrková, poradce pro ekologii
Zdeněk Slavík, provozní technik
25148117
CZ25148117
+420 321 724 011
4ybng6b

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) prohlašují, že jsou oprávněny
v souladu sobecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany
podepsat bez dalšího tuto smlouvu odílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy aže j e oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce v souladu sustanovením zákona č. 137/2006 Sb., oveřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Rekonstrukce veřejného osvětlení
v ulicích Třešňová, Jabloňová, Na Patnácti kopách, U Cihelny" v souladu se zadávací
dokumentací a nabídkou zhotovitele.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v dodání
stavby -stavebních prací uvedených v článku IV. této smlouvy vtermínech uvedených v článku
V. této smlouvy azávazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo cenu uvedenou
v článku VI . této smlouvy.
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IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „Rekonstrukce veřejného
osvětlení v ulicích Třešňová, Jabloňová, Na Patnácti kopách, U Cihelny" v rozsahu a plném
souladu srealizační dokumentaci stavby avýkazu výměr, které zpracovala projekční kancelář
RAISA spol. sr.o., Havlíčkova 822, 280 02 Kolín, IČ 43005071, a podle cenové nabídky
zhotovitele acenového soupisu stavebních prací ze dne 13. 9. 2016 , který je nedílnou součástí
této smlouvy.

2. Předmětem projektu je rekonstrukce veřejného osvětlení a zároveň demontáž stávajících
osvětlovacích stožárů, který se nachází na pozemcích města Kolín, parc- Č. 1995/1 a 1995/79) v
katastrální území Kolín (668150).

3. Plnění zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení vulicích Třešňová, Jabloňová, Na
Patnácti kopách, U Cihelny" bude realizováno na pozemku ve vlastnictví města Kolína
parc. Č. 1995/1 a 1995/79 v k. ú. Kolín.

4. Dílem se rozumí dále:
• zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky stanovené projektovou dokumentací,
• zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky územního rozhodnutí čj.: MUKOLIN/SU
65483/16-novs,
• zřízení a odstranění zařízeni staveniště,
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebné technologického charakteru
k řádnému provedení díla,
• zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidi
a majetku,
• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
• účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
• zhotovitel zajisti odvoz odpadů, včetně dokladů za likvidací,
• zhotovitel zajistí dokumentaci skutečného provedení v podobě tištěné počtu 3 pare,
• zhotovitel předá všechny potřebné doklady (prohlášení o shodě, protokoly azáznamy o všech
potřebných zkouškách, revizní zprávy, doklady opoužitých materiálech, doklady o likvidaci
odpadu),
• splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, uvedení všech
povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.),
odstranění všech případných vad anedodělků,
• materiály a výrobky jmenovitě uvedené ve výkazu výměr či projektové dokumentaci nejsou
závazné, ale jsou jen reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud zadávací
dokumentace, resp. výkazy výměru obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a
výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování
nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel vtakovém případě
umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití ijiných, kvalitativně a technicky vhodných řešení,
pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

V. Doba plněni

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
• termín zahájení stavebních prací -září/říjen 2016,

- 3 pracovní dny od předání a převzetí staveniště,
• termín dokončení a předání díla -nejpozději 40 pracovních dnů od zahájení prací.

2. Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací je závazné
a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této
smlouvy.

3. Vpřípadě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodrženi technologického
postupu prací nebo překážek bránicích v prováděni díla bude termín dokončení stavby posunut
o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.



VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo vcell<ové výši:

Cena bez DPH 474.474,59 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 99.639,66 Kč
cena celkem včetně DPH 574.114,25 Kč

2. DPH bude účtována dle § 92e, zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů v režimu
přenesené daňové povinnosti.

3. Pokud zhotovitel provede na žádost objednatele nebo s jeho souhlasem práce nad rozsah
uvedený v článku IV. této smlouvy, cena se přiměřeně zvýší podle rozsahu oceněných víceprací
písemnou dohodou účastníků této smlouvy ve formě dodatku ktéto smlouvě či samostatným
smluvním vztahem. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito jednotkových cen uvedených
v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele.

4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré
náklady (mimo vlastni dílo izejména ináklady na zařízeni staveniště a jeho provoz, vytyčení
podzemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po
dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid
staveniště a jeho nejbílžšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za
zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace díla a zisk zhotovitele) nutné k řádné
realizaci díla v rozsahu dlečl. IV. této smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty
a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

VII. Platební podmínky a fakturace

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci n a
základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek.
Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce.
Provedenými pracemi adodávkami se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném
předmětu díla, a to ičástečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla
subdodavateli zhotovitele. Objednatel odsouhlasí zjišťovací protokol do 1 0 pracovních dnů o d
data doručení.

2. Faktura bude vystavena snáležitostmi řádného daňového dokladu. Splatnost faktury činí 30 dní
ode dne vystavení zhotovitelem při splnění zákonných a ostatních podmínek, ^kajících se
zejména úplnosti a správnosti údajů ve faktuře uvedených. Pokud nebude faktura vystavena
v souladu splatebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, j e objednatel
oprávněn fakturu zhotoviteli ve lhůtě 15 dnů ode dn e doručení faktury objednateli vrátit.
V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti anová lhůta splatnosti začne běžet po
doručení opravené faktury objednateli.

3. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet
zhotovitele.

4. Objednatel neposkytuje zálohy.

VIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže objednatel neuhradí na základě faktury zhotovitele v termínu splatnosti faktury cenu díla
na účet zhotovitele, může zhotovitel vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 %z dlužné
částky za každý den prodlení objednatele.

2. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo uvedené v čl. IV. této smlouvy vtermínu
uvedeném v čl. V. této smlouvy, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,02 %
z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla
objednateli.

3. Za nesplnění termínu odstranění záručních vad anedodělků podle článku X. této smlouvy odílo
má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý
kalendářní den prodlení.

4. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování.
5. Náhrada škody a odstoupení od smlouvy odílo se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Účastníci této smlouvy si sjednali, že objednatel má vůči zhotoviteli právo na náhradu škody
vzniklé zporušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, ato v rozsahu
převyšujícím tuto smluvní pokutu.



IX. Předání a převzetí díla

1. Před zahájením díla bude svolána schůzka, kde bude provedeno předání staveniště a založen
stavební deník.

2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu opředání
a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nejpozději při
předání staveniště předá objednatel zhotoviteli vyjádřeni o existenci inženýrských sítí. V případě,
že objednatel neseznámí zhotovitele sinženýrskými sítěmi, nese za jejich případné poškození
plnou odpovědnost objednatel. Převzetím staveniště kprovedení díla nese zhotovitel
odpovědnost za škody na provedeném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.

3. Zhotovíte! je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník. Do stavebního
deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje
o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky
a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku
a kzápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla
objednatelem. Po dokončení stavby předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku podle
ustanovení § 157 odst. 3zákona č. 183/2006 Sb., oúzemním plánování a stavebním řádu
{stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součásti předávaných dokladů.

4. Jestliže jedna strana smluvního vztahu nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku,
připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3následujících dní. Pokud nedojde ke
vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník kposouzení problému. Po tuto dobu bude
stavba zastavena ao tuto dobu prodloužen termín dokončení díla.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla z hlediska postupu a kvality prováděných
prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit
a poskytnout mu z a tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán
protokol, vněmž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny jejich odstranění.

6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat
objednatele zápisem ve stavebním deníku nebo zasláním prokazatelnou formou písemné nebo
faxové, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem,
k prohlídce a převzetí prací. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlídce nedostaví, s e
zakrytím prací souhlasí. V případě dodatečného požadavku na odkrytí prací hradí objednatel
mimo smluvní cenu náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. Pokud se však zjistí, že práce
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené sodkrytím, opravou chybného stavu
a následným zakrytím zhotovitel.

7. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé na jeho dodávce díla vlivem užívání komunikace nad míru
obvyklou azároveň nezpůsobilou pro daný typ komunikace dle nabídky. Dále zhotovitel
neodpovídá za vad y povrchu vzniklé vlivem vad podkladních vrstev, které nebyly zhotovitelem
prováděny. Zhotovitel před realizací díla odborně posoudí, zda podkladní vrstvy nevykazují
zjevné nedostatky, které by mohly ohrozit řádnou realizaci předmětného díla dle této smlouvy.
V případě zjištění nedostatků je zhotovitel povinen na dané konkretizované nedostatky
objednatele písemně upozornit. Zhotovitelem případně zjištěné nedostatky podkladní vrstvy
bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy budou řešeny objednatelem samostatným
smluvním ujednáním se zhotovitelem nebo třetí osobou.

8. Opřevzetí díla sestaví smluvní strany zápis o předání a převzetí dokončených stavebních prací,
který obsahuje zhodnocení kvality provedených prací, soupis zjištěných vad anedodělků, dohodu
o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, jakožto i prohlášení objednatele, že objednanou
dodávku přejímá.

9. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí předmětu plnění pro zásadní vady či nedodělky, které
neumožňují provozování nebo používání předmětu plnění. Pokud objednatel dílo užívá, má se
zato, že spřejímkou souhlasil aje povinen dílo uhradit vplném rozsahu. Pro odstranění vad
a nedodělků bude sjednán termín pro jejich odstranění. Na pozdější vady nebude již brán zřetel
a budou se řešit v záruční lhůtě.

X. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne na všechny stavební práce, potažmo na kvalitu díla jako celku záruční dobu
24 měsíců ode dne předání a převzetí řádně zhotoveného stavebního díla jako celku, ato bez
vad anedodělků. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené
právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé a odpovídající této
smlouvě.

2. Vadou se rozumí odchylka vkvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou
dokumentací, touto smlouvou aobecně závaznými technickými normami apředpisy.



3. Vpřípadě výskytu vady díla vprůběhu záruční doby uplatní objednatel bezodkladné po jejím
zjištění u zhotovitele písemnou reklamaci. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se
projevuje ajakým způsobem požaduje vadu odstranit. Vpřípadě oprávněné reklamace se
zhotovitel s objednatelem dohodnou na termínu odstranění vady písemnou fonnou.

4. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším temriínu, s ohledem na
klimatické podmínky vhodné pro provedení opravy. Účastníci této smlouvy si sjednali, že
v případě, kdy nedojde kdojednání jiného termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje toto
odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady objednatelem.

5. Vpřípadě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 pracovních dnů od doručení písemné
reklamace objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla. Jsou reklamované
vady díla považovány za uznané zhotovitelem.

6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel
objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.

7. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením
živelné události nebo třetí osobou.

XI. Ostatní ujednání

1. Všechny spory, které vzniknou ztéto smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro
takový případ se zavazují o smíru Jednat. Vpřípadě, že spory nebudou moci být vyřešeny
postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou Je smluvní strany řešit soudně.

2. Účastníci této smlouvy využívají možnosti daného ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu
prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud vKolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost
výlučnou.

3. Od této smlouvy smí odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatně
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení nastávají dnem
následujícím po průkazném písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

4. Vpřípadě jednostranného odstoupení od této smlouvy odílo je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli cenu prokazatelně objednaných dílčích subdodávek usubdodavatelů zhotovitele
v případě, že nebude možno tyto subdodávky stornovat.

5. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém Je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od
smlouvy podle předchozího odstavce, se považuje zejména:
• opakovaná vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu

objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
• prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dní,
• prodlení objednatele súhradou faktury ovíce než 30 dní,
• úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku

a způsobech Jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
• opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečností

provozu na pozemních komunikacích.
6. Zhotovitel se zavazuj e řádně plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, vkvalitě

určené platnými ČSN, T P aJinými obecné uznávanými normami, na svou zodpovědnost a na své
nebezpečí.

7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se
nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.

8. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické
předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany
životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve
smyslu zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

9. ZJistí-li zhotovitel při prováděni díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to
oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody
o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Účastníci této smlouvy si sjednali, že
požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednající osoba učiní dané právní
jednání nejpozději do 3dnů.



10. vzáležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy odílo:
• za objednatele Bc. Jan Kokeš, referent ORR aÚP

e-mail ian.kokes(5)mukolin.cz
tel. 321 748 234,702 186 038

• za zhotovitele Ing. Petra Javůrková, poradce pro ekologii
e-mail petra iavurkova(5)ave.cz
tel. 321 724 011,724 035 958

11. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby tato smlouva byla uvedena vpřehledu nazvaném
„Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření
smlouvy, předmětu smlouvy avýše plnění. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva
může být bez jakéhokoli omezeni zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kolín, a to
včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené
v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních
předpisů a udělují svolení k jejic h užití a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek.

XII. Závěrečná ustanoveni

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají
nedílnou součástí smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisů
souvisejících.

3. Práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající, jakož i následky z ní vzešlé přecházejí na případné
právní nástupce smluvních stran.

4. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemné potvrzena oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

5. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí sjejím obsahem, že smlouva
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě
a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.

6. Smlouva nabývá platnosti aúčinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká uplynutím záruční doby.
8. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel

a dvě zhotovitel.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

• Příloha č. 1- Cenová nabídka zhotovitele (smluvní rozpočet)

V Kolíně dne 'fc,Z(ýf(c V Kolíně dne ^- Z^^^

za objednatele
IVIgr. Bc. Vit Rakušan

starosta
l\/lgr. Věra Suchomelová,Ih^ Karel;

jednatelé společnos^r-̂

AVU Kolín s.r.r.
Miávci&^Á 15C I
280 O? K >• n /|

:ČC "5143117 DIČ:C.'.2£Iíí>nr



Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky
pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou městaKolína dne 03.10.2016,
č. usnesení 2500/77/RM/2016.

I. místostarc
PhDr. Tomáš Růžička, MPA

II. místostarosta

Pověření členové Rady města.



Stavba:

Objekt:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kolín - Veřejné osvětlení 15.kop

15.kop - Kolín - Veřejné osvětlení 15.kop
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Stavba;

Objekt:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kolín - Veřejné osvětleni 15.kop

15.kop - Kolín - Veřejné osvětlení 15.kop
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Stavba:

Objekt:

ROZPOČET

Kolín - Veřejné osvětlení 15.kop

15.kop - Kolín - Veřejné osvětlení 15.kop
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