
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod -1 . etapa

Objekt:

NA06 - S022 -Stavební úpravy budova E

Soupis:

NA06.1 - Stavební část

Místo: Náchod Datum: 6.5.2016

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant J1KA-CZ s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 840 791,19

HSV - Práce a dodávky HSV 512 269,06
3 - Svislé a kompletní konstrukce 114 622,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 303 611,41

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 283,72

997 - Přesun sutě 42 226,34

998 - Přesun hmot 4 525,34

PSV - Práce a dodávky PSV 328 522,13
712 - Povlakové krytiny 35 667,91
713 - Izolace tepelné 30 104,70
764 - Konstrukce klempířské 37 633,67

766 - Konstrukce truhlářské 158 669,83

767 - Konstrukce zámečnické 64 901,82

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 544,20
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod 1 .etapa

Objekt:

NA06 - S022 -Stavební úpravy budova E

Soupis:

NA06.1 - Stavební část

Místo: Náchod Datum: 6.5.2016

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant JIKA-CZ s.r.o.
Uchazeč:

PČ Ty Kód
...... P__..................

Popis MJ Množství
J.cena

...IC Z K L.
Cena celkem [CZK] Cenová , 

soustava :

Náklady soupisu celkem 840 791,19

d HSV Práce a dodávky HSV 512 269,06
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 114 622,24

1 i K i 310239211
■Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 j 
:m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou I

m3 i 7,675 4 041,22 31 016,36!“  ÚRS 2016

w "1NP" 1,4*3,0*0,5*1,15 2,415
w ''2NP" 1,1*3,0*0,45+2,2*0,8*0,45*1,15 2,396
vv "3NP" 1,1*3,0*0,45+2,2*0,8*0,45*1,15 2,396
w "4NP* 0,495*2,1*0,45 0,468
w Součet 7,675
w "položka odměřena ve výkres, části S022-část stavební"

2 ; K ¡317234410 ¡Vyzdívka mezí nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou j m3 : 1,181: 3 796.62Í 4 483,81 ¡cs ŮRS 2016

w 1,5*0,75*0,25+2,6*0,45*0,25*2+1,4*0,45*0,25+1,4*0,45*0,25 "položka 
odměřena ve výkres, části 5022-část stavební”

1,181

3 i K ¡317944321
iVálcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez \ 
■zazdění hlav do č. 12 j

t j 0,019 34 031,35
„ÍC5URS2016

646,60I„„’ ¡01

W
“L40/40/5" (0,7*4+0,9*4)*0,00297"položka odměřena ve výkres, části 5022- 
část stavební"

0,019

i 4 j K ¡317944323
■Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez j 
■zazdění hlav č. 14 až 22 ■ t ! 0,431 34 031,35 14 667,51 |“ ŮRS 2016

w "I č.140" (2,6*6+1,5*3+1,4*4+1,4*3)*0,0144 "položka odměřena ve výkres, 
části S022-část stavební"

0,431
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PČ Ty Kód
.............................

Popis MJ Množství
J.cena

JC Z K l
Cena celkem [CZK]

Cenová j 

soustava j

5 i K ¡319201321
Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdivá bez odsekání

m2 184,988! 233,97Í 43 281,64
CS ÚRS 2016 :

W (4,17+5,35+3,131 )*13,32*1,15-2,2*2,0*2 "položka odměřena ve výkres, 
části 5022-část stavební"

184,988

6 ! K ¡342248140i i ■ ■■ ■
broušených, lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P8, P10, tl. 
příčky 80 mm

m2 20,866! 578,53Í 12 071,61
CS ÚRS 2016 ; 
01 ;

w "2NP,3NF (2,8+1,0)*4,3+3,8*2,85-0,7*1,97*2-0,9*1,97*2 "položka 
odměřena ve výkres, části 5022-část stavební”

20,866

7 ; K ¡349231811
Přizdivka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním 
kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm

m l 9,975Í 847,59 i 8 454,71
ČS ÚRS 2016 í 
01 ;

w 0,45*2,1+0,6*3,8+0,45*3,8+0,45*2,1*2+0,75*2,1*2 "položka odměřena ve 
výkres, části 5022-část stavební"

9,975

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 303 611,41

■ 8 : K ¡612325423
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové 
dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 
do 50%

m2 220,000;
p

226,52; 49 834,40
CS ÚRS 2016 j
01 i

W 220,0 "položka odměřena ve výkres, části 5022-část stavební" 220,000

i 9 | ¡522221121 ¡Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací 
■ j j -vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 159,711; • 426,46; 68 1 1 0 ,3 5 Í«ŮRS2°16 i

■ i
\ 1o\  M. -631515130■ ■■ ■ ■■ « ■

Vlákno minerdíní a výrobk y z n ě j (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové  

Ěp y tle  o p a d .) desky z orientovaných vláken - izolace stěn s kolm ou  

.orientaci vláken pro  zateplovaci systém y 333 x  1000 m m  tl. 100 m m

m2

1

162 ,9 051 446,66 i 72 763,15
CS ÚRS 2016 

01 ;

w 159,711*1,02 "Přepočtené koeficientem množství položka odměřena ve 
výkres, části 5022-část stavební ”

162,905

11 : K ¡622531011
■ l

.Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně 
■penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn

m l 159,711 i 237,48! 37 928,17
:CS ÚR5 2016 : 
:01 ;

12; K ¡642944121 
• 1

.Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků 
¡dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2

kus 6,000! 9 571,32; 57 427,92
:cs úrs 2016 ; 
¡01 ;

W "schéma Č.D01 -D05” 6 "položka odměřena ve výkres, části S022-část 
stavební"

6,000

13 iM  j553311150 'Zdrubně kovové zárubne ocelové p ro  zdění H  110 700 L/P kus 2,000: 2 924,57Í 5 849,14  ÚRS 2016 ;

14 \ M j553311190 •.Zárubně kovové zárubně ocelové p ro  zd ě n i H  110 900 U P kus 2,000 i 2 924,57  i 5  849,14 :cs ú r s  2016 :

1 5 ! M 1553311210■ i Zárubně kovové zárubně ocelové p ro  zdění H  110 1100 U P kus 2 ,0 0 0 : 2 924,57\ 5 849,U \CS ÚRS 2016 \

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání A I  283,72

16! K ¡941111122 ■ «■ ■■ p

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř, W09 přes 0,9 do 1,2 m, 
výšky pres 10 do 25 m

m2

•■
192,468;111

39,35; 7 573,62
CS ÚRS 2016 ; 

01 ;
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Í p č  T y
........ p „

Kód Popis Cena celkem [CZK] Cenová ;
soustava :

W 159,711*1,15+2,2*2,0*2 "položka odměřena ve výkres, části S022-část 
stavební"

192,468

i 17: K 941111222
¡Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s j 
¡provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další I 
¡den použití lešení k ceně -1122 :

m2 j 5 774,040 ! 0,90] 5 1 9 6 ,6 4 g ÚRS2°16 |

w 192,468*30 "položka odměřena ve výkres, části S022-část stavební" 5 774,040

| 181 K 941111822
■Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s j 
¡provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, | 
■výšky přes 10 do 25 m '

m2 ] 192,468] 35,09; 6 753,70]“  ÚRS 2016 j

i 19 ■ k 944511111
■Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých | 
¡vláken !

m2 ] 192.468Í 2.13Í 409,96Í“ ÚRS2°16 í 
¡01 I

; 20: K 

¡21 i K

944511211
■Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ■ 
■ceně-1111 ■

m2 \ 5 774,040Í 0,16! 9 2 3 .» !“ ŮRS 20,6  i

..............944511811
¡Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie \ 

■z umělých vláken ]
m2 j 192,468] 2,13]

j 22 j K 953961113
¡Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo ; 
¡tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm j

kus ] 8,000] 50,94]
„ ¡ c s  úrs 2016 :

407,52,01 j

¡2 3 ; K 962032231
¡Bourání zdivá nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo ¡ 
¡vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu ; 
¡přes 1 m3 ■

m3 ] 1,500; 493,45]
1 i ■

740,1SÍ“ ŮRS2016 !
:oi :

w 1,500

24 J K
¡Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubni, vrat, stěn, ! ,  !

968062356 ; '  . . . , .  ' ......................... . . .  . . . ’ . ,  : m2 ; 15,000; 105,28
¡ostem nebo obkladu rámu oken s kndly dvojitých, plochy do 4 m2 ■ . ■

1 579,20j“ ÚR52016

25Í K
968072455 ¡Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřmch zárubní, vrat, stěn, j m2 j | 

■ostem nebo obkladu dveřních zarubm, plochy do 2 m2 ; ■ ■
2 890,58Í“ ÚRS2016 

¡01
1,1*1,97+0,9*1,97+0,8*1,97*3+1,1*1,97+0,9*1,97*2 "položka odměřena ve
výkres, části S022-část stavební'" ’

26; K
¡Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubni, vrat, stěn, ] _ ] . __ 

76B07Z4j 6 J v , , > rnz i OjvHjy,
.ostem nebo obkladu dveřních zarubm, plochy pres 2 mz . . .

, „„¡CS LfRS 2016 
964,99" .

¡01
1,6*1,97+1,45*1,97 "položka odměřena ve výkres, části S022-část 

w  , 6,009 
stavební

27\ K
¡Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, \ \ \

971033651 ¡tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo : m3 : 7,018: 760,39 
■vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm i : :

c , , jc s  ÚRS 2016 
5 336,42|01

W
W
W
w

"2NP" 1,2*3,8*0,6 2,736 
"3NP" 1,2*3,8*0,45+1,18*2,1*0,45 3,167 
"4NP" 1,18*2,1*0,45 1,115 
Součet "položka odměřena ve výkres, části S022-část stavební" 7,018

28; K
¡Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, : : :

971033681 ¡tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo : m3 : 2,048; 956,07 
¡vápenocementovou plochv do 4 m2, tl. do 900 mm ; : :

1 958,03!“  ÚRS 2016

W  1,3*2,1*0,75 "položka odměřena ve výkres, části S022-část stavební" 2,048

Strana 230 z 389



P č ry Kód Popis MJ Množství J.cena

..LCZKJ.
Cena celkem [CZK] ^ enová

29 i K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním 
otvoru do hl. 150 mm, pří v. nosníku do 250 mm

m 29,900 201,00 6 009,90Í“  ÚRS 2016 
¡01

vv 2,6*6+1,5*3+1,4*4+1,4*3 "položka odměřena ve výkres, části S022-část 
stavební" 29,900

30 j K 978013161
¡Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stěn s vyškrabáním spař, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 30 do 50 %

m2 220,000 27,86 6 129,20Í“ ÚRS2016

D 997 Přesun sutě 42 226,34

31 j K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 27,943 509,41 14 234,44!“  ÚRS 2016

32 i K ¡997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost do 1 km

t 27,943 190,36! 5 319,23!“  ÚRS 2016

33Í K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 251,487 8,03! 2 019,44!“  ŮRS 2016

w 27,943*9 "položka odměřena ve výkres, části S022-část stavební" 251,487

34; k 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 27,943Í 739,121 20 653,23ÍCSÚRS2016

D 998 Přesun hmot 4 525,34

35| K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 37,002 122,30 4 525,34!“  ŮRS 2016

D

D

PSV

712

Práce a dodávky PSV  

Povlakové krytiny

328 522,13 

35 667,91

j 36; K 712311101
¡Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely 
¡za studená nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 44,713 12,76 570,54Í“ ÚRS2016

W "P1" 12,25*3,65 "položka odměřena ve výkres, části S022-část stavební" 44,713

•37 i M 111631500
Výrobky asfaltově izolační a zálivkové h m o ty  asfa lty  oxidované stavebně- 

izo lační k penetraci suchých a  očištěných podkladů p o d  asfaltové  

Izolační k rytin y  a izolace A L P / 9 bal 9 k<t

t 0,013 46 325,18 6 0 2 , 2 3 ^ Ú R S2016

P

w

P o z n á m k a  k p o lo ž c e :

S p o tř e b a  0,3-0,4 k g / m 2  d t e  p o v r c h u , ř e d id lo  te c h n ic k ý  b e n z ín

44,713*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství položka odměřena ve
výkres, části S022-část stavební " 0,013

38; K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením 
NAIP v plné ploše

m2 44,713 102,09 4 564,75!“  ÚRS 2016

39 ; AI ;628361090
Pásy asfaltované těžké vložka profitovaná kovová fo lie  s A I fo lii nosnou 

vložkou
m2 5 1,420 114,86 5906,1 0 % Ú R S 2016

W
44,713*1,15 "Přepočtené koeficientem množství položka odměřena ve 
výkres, části S022-část stavební "

51,420
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PČ T y  Kód 
.P .,....................

Popis MJ Množství
J.cena 

...[CZK1 .
Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

4° i K ¡712361701
■Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólii položenou 
■volně s přilepením spojů

m2 i 44,713 106,35: 4 755,23 CS ÚRS 2016 
01

i
41 M ;283220120

[Fó lie  z  m ěkčeného po lyvinylch torid u  a jednoduché výrobk y  z  nich 
[h ydroizolační fo lie  m PVC fó lie  střešní kotvená, vyztužená, šířka 1300 

■mm tl 1,5 m m  šedá
m2 • 51,420 165,90j .  530,58 ^ R S 2 0 1 6

w 44,713*1,15 "Přepočtené koeficientem množství položka odměřena ve 
výkres, části S022část stavební ” 51,420

■42 K -712391171
¡Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce 
¡provedení vrstvy textilní podkladní

m2 | 44,713 32,97;
¡CS URS 2016 

1 474,19'_
¡01

143 M [693112860 [ge o te xtilie  300 g !m 2  š  200 cm m 2 • 51,420 21,27' 1 093,70\CS Ú RS 2015

W 44,713*1,15 "Přepočtené koeficientem množství položka odměřena ve 
výkres, části S022-část stavební " 51,420

i
■44

1
K ¡712391176a

■Provedení povlakové krytiny střech do 10° připevnění izolace kotvícími 
¡terči vč. dodávky

kus i 223,565 31,90Í 7 131,72

W 44,713*5 "položka odměřena ve výkres, části S022-část stavební" 223,565

■45 K ¡998712203
¡Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny 
¡vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 % ; 3,000i 346,29; 1 038,87

CS ÚRS 2016 
01

D 713 Izolace tepelné 30 104,70

i 46 K ¡713111127
■Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky 
¡(izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně

m l j 7,475 127,62! 953,96
CS ÚRS 2016 
01

W "atika" 14,95*0,5 “položka odměřena ve výkres, části 5022-Část stavební" 7,475
«••"1 

i 47 M i283763660

•Desky z  lehčených plastů  desky z  extrudovaného p o lystyrenu  desky z  

[extrudovaného p o lystyrenu  tepelně izolační desky s třído u  hořlavosti 

| "C 1 "- těžce h o řla vý  rovná hrana  - / (G )  polodrážka - L  (S) perodrážka  - 
'.FT (N F ) povrch hladký nebo strukturovaný (P Z ) základní ro zm ěr desek

m2 ■ 7,625 190,36 i 1 451,50
CS ÚRS 2016 

01

p

w

Poznámka k položce: 
tambda=0,D34 [W  / m K]

7,475*1,02 "Přepočtené koeficientem množství položka odměřena ve 
výkres, části 5022-část stavební "

7,625

i 48 K ¡713141151
■Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, 
■bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 j 44,713 58,49!
S ÚRS 2016 

2 615,26.Q1

149 M i283759930

[Desky z  lehčených plastů  desky z  pěnového p o lystyrénu  -  samozhášivého  

\typ EPS 150 5 s t a b il , o b jem ová hm otnost 25-30 kg/m 3 tepelně izolační 

•desky p ro  izolace s ve lm i vysokým i nároky na pevnost v  tlaku a ohybu  

\(vysoce zatížené  podlahy, s třechy a p o d .) ro zm ě r 1000 x  500 m m , lam bda  

. .  ¡0 .0 3 5 . W im tCJSlfl i v m .............................................................................................

m l Í 45,607 537,06  i
‘‘ CS URS 2016 

24 493,70  *
' ¡01

P

W

Poznámka k položce: 
lambda=0,035 [W  / m K ]

44,713*1,02 "Přepočtené koeficientem množství položka odměřena ve 
výkres, části S022-část stavební “

45,607
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PČ T y  Kód
.......................

Popis MJ Množství
J.cena

.. . [C Z K L
Cena celkem [CZK] Cenova 1 

soustava :

50 i K 1998713203
■Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny 
¡vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 ■ % ! 2,000 i 295,141 590,29!“  ÚRS 2016 i

D 764 Konstrukce klempířské 37 633,67

51; K ¡764011620
¡Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, I 
¡včetně tmelení rš 80 mm :

m
•
■ 11,650
■

210,57j 2 453,141“ ^  2016

w "schéma č.KL 05" 11,65 "položka odměřena ve výkres, části S022-část 
stavební”

11,650

52; K ¡764011621
¡Dilatační' lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, : 
¡včetně tmelení rš 100 mm ;

m ; 11,700
l

219,08j 2 563,24=“  ÚRS 2016 
101

W
"schéma č.KL 07" 11,7 "položka odměřena ve výkres, části S022-část 
stavební"

11,700

53 | K ¡764212432
’.Oplechování střešních prvků z  pozinkovaného plechu okapu okapovým : 
¡plechem střechy rovné rš 200 mm ;

m í 3,750 295,65!
¡CS ÚRS2016 

1 108,69j01

W
“schéma č.KL 04" 3,75 "položka odměřena ve výkres, části 5022-část 
stavební"

3,750

54 i K ¡764214607
¡Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného 
¡plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm ■

m i 14,950 
■

1 293,191 19 333,19j“ ŮR52016

W
"schéma č.KL 03" 14,95 "položka odměřena ve výkres, části 5022-část 
stavební"

14,950

55 i K ¡764216602
■Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou ■ 
■rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 200 mm \

m i 1,460
i

595,551 869,50Í“ ŮRS2016

W
"schéma č.KL 06" 0,73*2 "položka odměřena ve výkres, části S022-část 
stavební"

1,460

I 561 K ¡764521414 ¡Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel hranatý rš 330 mm I m i 4,200 426,461 1 791,13ÍČŠ ŮRS 2016

W
"schéma č.KL 01" 4,2 "položka odměřena ve výkres, části 5022-část 
stavební"

4,200

i 57 i K ¡764528423
■Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, ; 
¡průměru 120 mm \

m i 13,100 669,99! 8 776,87!“  ÚRS 2016

W
"schéma č.KL 02" 13,1 "položka odměřena ve výkres, části S022-část 
stavební"

13,100

58; K ¡998764203
¡Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z 1 
¡ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 I

% i 2,000 368,96Í ■
737,92;“  2016

D 766 Konstrukce truhlářské 158 669,83

59j K ¡766001
¡Dodávka dveří vnitřních dřevěných plných do ocelové zárubně povrch I 
¡křídla HPL vč. kování 70/197cm I

ks | 2,000 9 943,541 19 887,081,
r

w "schéma Č.D01" 2 "položka odměřena ve výkres, části 5022-část 
stavební"

2,000

■ 60 J K ¡766002 ■dtto,avšak 900/1970mm ks i 2,000; 8 773,71\ 17 547,42;
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PČ T y

.P ..
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

J C Z K 1 . . .
Cena celkem [CZK] Cenová , 

soustava :

w "schéma č. D02, D04" 2 "položka odměřena ve výkres, části S022-£ást 
stavební" 2,000

61 i K ¡766003 ¡dtto,avšak 1100/1970mm : ks j 2,000Í 8 773,71 17 547,42: i

W "schéma č.D03,DQ5” 2 "položka odměřena ve výkres, části S022-část 
stavební" 2,000

76 i K ¡766004 ¡Dodávka dveří plastových vnějších s prosklením 1240/2490mm ; ks i 1,000! 12 097,08 12 097,08! j

W 1 "položka odměřena ve výkres, části S022-£ást stavební" 1,000

77 i K ¡766004a •dtto, avšak montáž ! ks i i,oooj 2126,96 2 126,96; ;

78 K 766005
•Dodávka plastové okno vnější s dveřmi $ nadsvětlíkem ,okno 700/2500mm j 
¡dveře 1200/3400mm \

ks ! 2,000- 24 800,35 49 600,70; ;

79; K 766005a ¡dtto,avšak montáž ; ks I 2,000; 4 253,92 8 507,84Í i

80 K j766006 ¡D+M okna plastová s trojsklem \ m2 í 5,5051 4 094,40 22 539,67! j

w 1,44*2,55+1,03*1,78 "položka odměřena ve výkres, části S022-část 
stavební""

5,505

62 K 766660001
■Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ■

kus j 2,0001 850,78
• « ) Č ’S ÚRS 2016 

701,56 „„
' ;01■ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm j

w "schéma Č.D01” 2 "položka odměřena ve výkres, části S022-část stavební" 2,000

63 K 766660002
•Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ! 
¡ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 | kus j 4,000 i 744,44 2 977,76 Í ^ ÚRS2016

w
"schéma Č.D02-D05" 4 "položka odměřena ve výkres, části 5022-část 
stavební"

4,000

64 K 766691912
¡Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a j 
¡opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných j 
¡okenních, plochy přes 1,5 m2 \

kus I 3,0001 10,63
31^9 CS ÚRS 2016

65 K 766691914
¡Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a \ 

■opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných ■ kus ■ 8,000- 15,95 127,60j“  ŮRS 2016
■dveřních, plochv do 2 m2 ■ l •

66 K 766691915
¡Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a | 
¡opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných i 
¡dveřních, plochv přes 2 m2 i

kus

1 1 ■ ■
i 2,000! 21,27

„  ¡CS ÚRS 2016
42'54j01

67 K 766694111
¡Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných I 
¡nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm ;

kus j 2 ,OOoj 180,79
„ : c s  ÚRS 2016

361,58Í01

68 M 607941020

'.Výtisky z  h m o ty  dřevovláknité  a  dřevotřískové pa ra p e ty v n itřn í \ 

‘.dřevotřískové POSTFORM ING (hnědá, b ílá ) ro zm ě r: šířka x  1 m  dé lk y 260 \ m i 1,400 i 329,68 461,55  g * 5 * «
[m m  \

W
"schéma Č.T01" 0,7*2 "položka odměřena ve výkres, části S022-část 
stavební"

1,400

69 K 998766203
¡Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ! 
¡ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 i % i 2 ,oooi 1 555,59

¡CS ÚRS 2016
3111ř17ioi
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ÍPČ T y  Kód 
:....... P........................

Popis MJ Množství
J.cena
[CZK1

Cena celkem [CZK] Cenová ;
soustava :

D 767 Konstrukce zámečnické 64 901,82

■ 70 ■ K ¡767001
;Dodávka okenní mříže z jakl. profillů 40/40/3 a 20/20/2 vč. žárového 
¡zinkování a nerezových kotev

kg • 56,350; 
» •

132,93; 7 490,61;

w "schéma č . z r  49,0*1,15 "položka odměřena ve výkres, části S022-část 
stavební"

56,350

j 71j K ¡767002
¡Dodávka zábradlí z jakl, profilů 40/40/3 a 20/20/2 vč. žárového 
¡zinkování a nerezových kotev ! kg i 26,450-

■ P
132,93! 3 516,00; j

w "schéma Č.Z2" 23,0*1,15 "položka odměřena ve výkres, části S022-část 
stavební"

26,450

j 81; K ¡767003
¡Dodávka vnitřních horizontálních žaluzií z eloxovaného hliníku lamelové 
¡barva bílá i m2 i 49,085! 907,15! 44 527,46! j

W
"schéma č.001,005,006" 12*3,4+0,7*2,5+1,44*2,55+1,03*2,78 "položka 
odměřena ve výkres, části S022-část stavební"

49,085

¡8 2 ; K ¡767004 ¡dtto,avšak montáž m2 49,0851 132,93! 6 524,87! !1 •

•72; K ¡767161111
¡Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdivá, 
¡hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

m i 1,4801 235,03J 3 4 7 ,8 4 g ÚRS2016 j

! 73 ; K ¡767662110 ¡Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním m2 ! 4,750; 257,36; 1 2 2 2 ,4 6 ;« 0RS 2016 !

w 1,9*2,5 "položka odměřena ve výkres, části S022-část stavební" 4,750

■ 74; K ¡998767203
¡Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z 
¡ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 % 2.000Í 636,29Í

íCS ÚRS 2016 ! 
1 272,58:” : : 

«01 «

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 544,20

; 751 K ¡783215100 ¡Nátěry olejové kovových doplňkových konstrukcí dvojnásobné a 1x email m2 í 6,600‘; 233,97! 1 544,20!^  URS 2015 ;

w "zárubně" 1,1*6 "položka odměřena ve výkres, části S022-část stavební" 6,600
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krycí list soupisu
Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod -1  .etapa 

Objekt:

NA06 - S022 -Stavební úpravy budova E 

Soupis:

NA06.2 - Zdravotní instalace

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 6.5.2016

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
JIKA-CZ s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 244,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21 244,61 21,00% 4 461,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

; Cena s DPH v CZK 25 705,97
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocníce Náchod -1 . etapa

Objekt:

NA06 - S022 -Stavební úpravy budova E

Soupis:

NA06.2 - Zdravotní instalace

Místo: Náchod

Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Datum: 6.5.2016

Projektant JIKA-CZ s.r.o.

Cena celkem [CZK]

21 244,61

21 244,61
21 244,61
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod -1  .etapa

Objekt:

NA06 - S022 -Stavební úpravy budova E

Soupis:

NA06.2 - Zdravotní instalace

Místo: Náchod

Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč:

Datum: 6.5.2016

Projektant JIKA-CZ s.r.o.

P Č Ty
...... P„

Kód Popis MJ Množství "l'Cena Cena celkem [CZK] lenová
................................ [CZK^............................. . spustava

Náklady soupisu celkem 21 244,61

d  PSV Práce a dodávky PSV 
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 i K ¡721001 :D+M vnitřní instalace vody,kanalizace,zaňzovací předměty,zemní práce

21 244,61
21 244,61 

21 244.61■kpl 1,000; 21 244,61:
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krycí list soupisu
Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod -1  .etapa 

Objekt:

NA06 - 5022 -Stavební úpravy budova E 

Soupis:

NA06.3 - Silnoprodá elektrotechnika

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 6.5.2016

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
JIKA-CZ s.r.o. DIČ:

Poznámka:

C e n a  b e z  DPH 57 471,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 57 4 7 1 ,8 4 2 1 ,00% 12 0 6 9 ,0 9

snížená 0 ,0 0 15,00% 0 ,0 0

;Cena s DPH v CZK 69 540,93
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1 .etapa

Objekt:

NA06 - S022 -Stavební úpravy budova E

Soupis:

NA06.3 - Silnoprodá elektrotechnika

Místo: Náchod

Zadavatel:
Uchazeč:

Královéhradecký kraj

Kód dílu Popis

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže

Datum: 6.5.2016

Projektant JIKA-CZ s.r.o.

Cena celkem [CZK]

57 471,84

57 471,84 
"” 57 47Í",84
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod 1 .etapa

Objekt:

NA06 - S022 -Stavební úpravy budova E

Soupis:

NA06.3 - Silnoprodá elektrotechnika

Místo: Náchod Datum: 6.5.2016

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant JIKA-CZ s.r.o.
Uchazeč:

PČ T y  Kód
........P........................

Popis MJ Množství J.cena .. . Cenová
__ Cena celkem [CZK]
[CZK1 1 J soustava

Náklady soupisu celkem 57 471,84

D M Práce a dodávky M 57 471,84
D 21-M Elektromontáže 57 471,84

1 i K *210001 ;D+M rozvody elektro vč. svítidel i kpl i 1,000* 57 471,84 : 57 471,84|
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krycí list soupisu

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod -1 . etapa 

Objekt:

NA06 - S022 -Stavební úpravy budova E 

Soupis:

NA06.4 - Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum; 6.5.2016

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
JIKA-CZ s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 53 500,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 53 500,24 21,00% 11 235,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

jCena s DPH v CZK 64 735,29
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod -1  .etapa

Objekt:

NA06 - S022 -Stavební úpravy budova E

Soupis:

NA06.4 - Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb

Místo: Náchod Datum: 6.5.2016

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant JIKA-CZ s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 

PSV - Práce a dodávky PSV

53 500,24

53 500,24
731 - Ústřední vytápění - kotelny 53 500,24
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod 1 .etapa

Objekt:

NA06 - S022 -Stavební úpravy budova E

Soupis:

NA06.4 - Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Náchod

Královéhradecký kraj

Datum: 6.5.2016 

Projektant JIKA-CZ s.r.o.

PČ Ty Kód
....... P......................

Popis . .. .  . . J.cena MJ Množství rczK1 Cena celkem [CZK] Cenová
soustava :

Náklady soupisu celkem 53 500,24

D PSV
D 731

Práce a dodávky PSV 
Ústřední vytápění - kotelny

53 500,24
53 500,24

1 i K Í731001 ;ÚT-rozvody, tělesa, izolace i kpl i 1,000Í 53 500,24Í 53 500,24; ;
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krycí list soupisu

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod 1 .etapa 

Objekt:

NA07 - S024 -Únikové schodiště u budovy E 

Soupis:

NA07.1 - Stavební část

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
JIKA-CZ s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 413 613,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 413 613,63 21,00% 296 858,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

iCena s DPH v CZK 1 710 472,49
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod ■ 1.etapa

Objekt:

NA07 - S024 -Únikové schodiště u budovy E

Soupis:

NA07.1 - Stavební část

Místo: Náchod Datum: 6.5.2016

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant JIKA-CZ s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 413 613,63

HSV -  Práce a dodávky H5V 102 586,87
1 - Zemní práce 11 860,90

2 - Zakládání 83 021,68

998 - Přesun hmot 7 704,29

PSV - Práce a dodávky PSV 1 311 026,76
767 - Konstrukce zámečnické 1 311 026,76
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SOUPIS PRACÍ

5tavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod -1 .etapa

Objekt:

NA07 - S024 -Únikové schodiště u budovy E

Soupis:

NA07.1 - Stavební část

Místo: Náchod Datum: 6.5.2016

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant JIKA-CZ s.r.o.
Uchazeč:

ipč Ty Kód 
.P....................

Popis MJ Množství J.cena
.[czjg...

Cena celkem [CZK] Cen°vá .
soustava :

Náklady soupisu celkem 1 413 6 1 3 ,6 3

d HSV Práce a dodávky HSV 102 586,87

D 1 Zemní práce 11 860,90

; i K ¡131201101l
¡Hloubení nezapažených jam a zářezu s urovnáním dna do předepsaného < 
¡profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 !

■ i
m3 ■ 20,904 i■ l 79,76 1 667 30ÍCSÚRS2016 j

«Úl t
w
w

6,7*2,6*1,2
'položka odměřena ve výkres, části 5024-část stavební1'

20,904

í 2
•

K ¡131201109l
¡Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného ! 
¡profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 I m3 \ 20,904; * ■ 26,59 555 g4|CSÚRS2016 |

! 3
■

K i132201101 1
¡Hloubení zapařených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním ■ 
¡dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 1

■ «
m3 ■ 0,644!i i 154,20 99,30!“  ÚRS 2016 j

vv 1,95*0,3*1,1 "položka odměřena ve výkres, části S024-část stavební" 0,644

i 4 K ¡132201109
¡Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním I 
¡dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za: 
¡lepivost horniny tř. 3

m3 j 0,644! 26,59 ¡'cs ÚRS 2016 ‘ 17,12  : ■011 1

1 5 K j161101101
¡Svislé přemístěni výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 
¡vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního j 
¡prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu pres 1 do 2,5 m '

m3 i 21,548;

--------

15,95

— — — — — — — — — — — — — — - — — — — — — —1— - —
343,69j“  ÚRS 2016 |

W 20,904+0,644 "položka odměřena ve výkres, části S024-část stavební" 21,548

I 6 K ¡162301101
¡Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
¡dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez : 
¡rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

1 ■ 1 •
m3 i 21,548: ■ ■ ■ •

10,63 229,06!“  ÚRS 2016 | •01

w 20,904+0,644 "položka odměřena ve výkres, části S024-část stavební” 21,548
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ÍPČ T y  Kód 
;........ p . , ......................

Popis MJ Množství
J.cena
. [ C Z K j_ _

Cena celkem [CZK] Cenova \ 
soustava ;

i 7 i K j162701105
■Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém j 
■dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez ■ m3 í 21,548! 90,40 j , ÍC5ÚRS2016 | 

¡01 ;

.............• 8 i K ¡167101101

. _ ;[9?hmu_tí z  horniny tř._1 _a_ž 4 na vzdálenost jjřes^?_000_do_1_0 000 m............
¡Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaníny l 
¡nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 :

m3 ; 43,096; 15,95;

W 21,548*2 "položka odměřena ve výkres, části S024-část stavební" 43,096

i 9 i K ¡171201201 ¡Uložení sypaníny na skládky ; m3 I 21,548; 5,32* 114,64^5 UŘ5 20"16 i

W 20,904+0,644 "položka odměřena ve výkres, části S024-část stavební" 21,548

j 10Í K ¡171201211 ¡Uložení sypaníny poplatek za uložení sypaníny na skládce (skládkovné) : t í 38,858 159,521 6 198,63 :"CS ÚRŠ 20‘16 |

W 21,588*1,8 "položka odměřena ve výkres, části S024-část stavební" 38,858

D 2 Zakládání 83 021,68

■ 11 ■ K ¡273321511
¡Základy z  betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených : 
¡nároků na prostředí tř. C 25/30 :

m3 j 24,881; 2 956,47; 73 5 5 9 ,« !“  ŮRS 20,6 I
:oi :

W
6,7*2,6*1,2*1,035*1,15 "položka odměřena ve výkres, části S024-část 
stavební”

24,881

■ 12; K ¡273362021 ■Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI ■ t Í 0,305; 24 566,38; 7 492,75ÍCS UŘŠ 2016 ;

W
6,7*2,6*0,007*1,25*2 "položka odměřena ve výkres, části S024-část 
stavební"

0,305

j 13Í K 1274313811
¡Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C ! 
¡25/30 í

m3 í 0,666; 2 956,47;
„ ftTcS Ú Ř S2016 ] 
1 969,01 ¡©i ;

W
1,95*0,3*1,1*1,035 "položka odměřena ve výkres, části S024-část 
stavební"

0,666

D 998 Přesun hmot 7 704,29
i í i  i • 1
i 14: K Í998011003

¡Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s : 
¡nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná; 
idopravni vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m ;

t ; 62,995 i 122,301
¡CSÚRS2016 : 

7 704,29|01 |

D PSV Práce a dodávky PSV 1 311 026,76
D 767 Konstrukce zámečnické 1 311 026,76

í 15 i K ¡767001
ÍDodávka prvků ocelového schodiště (stupně,podesty,zábradlí schodnice) : 
;vč. žárového zinkování a nerez kotvení i kg j 13 890,850! 72,32! 1 004 586,27; j

w 12079,0*1,15 "položka odměřena ve výkres, části S024-část stavební" 13 890,850

j 16j K ¡767995117
¡Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250! 
■do 500 kg í

kg j 13 890,850! 20,21 í
AJc"s" ÚRŠ2016 ■ 

280 734,08 ¡ .  • 
¡01 :

W
"ocelové schodiště " 13890,850 "položka odměřena ve výkres, části S024- 
část stavební"

13 890,850

j17j K ¡998767203
■Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z j 
■ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 | % I 2,000j 12 853,20j

Tes" ÚŘŠ 2016 :
25 706,41 :

¡01 ;
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krycí list soupisu
Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod -1 . etapa 

Objekt:

NA09 - SO100 -Příprava území 

Soupis:

NA09.1 - Demolice hospodářské budovy

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
JIKA-CZ s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 546 296,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 546 296,72 21,00% 324 722,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 871 019,03
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod -1 . etapa

Objekt:

NA09 - SO100 -Příprava území

Soupis:

NA09.1 - Demolice hospodářské budovy

Místo: Náchod Datum: 6.5.2016

Zadavatel: Královéhradecký kraj 
Uchazeč:

Projektant JIKA-CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 546 296,72

HSV -  Práce a dodávky HSV 1 546 296,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 504 301,35

997 - Přesun sutě 1 041 995,37

Strana 250 z 389



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1 .etapa

Objekt:

NA09 - S0100 -Příprava území

Soupis:

NA09.1 - Demolice hospodářské budovy

Místo: Náchod Datum: 6.5.2016

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant JIKA-CZ s.r.o.
Uchazeč:

i p č T y  
!........ P..

Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZKj.

Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 546 296,72

D HSV Práce a dodávky HSV 1 546 296,72
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 504 301,35

: 1 i k 981011112
¡Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných ostatních, j 
¡oboustranně obitých, případně omítnutých

m3 811,800 74,44 60 4 3 0 , 3 9 ^  2016

w "krov vč. krytiny" 2255,0*0,3*1,2 811,800
w "položka odměřena ve výkres, části SO 100"
w Součet 811,800

\ ¡Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného ;
443 8 7 0 ,9 6 ^  ÚRS 20162 | K 981011314 ¡nebo hrázděného zdivá, tvárnic na maltu vápennou nebo ■ 

■vápenocementovou 5 podílem konstrukcí přes 20 do 25 % ■
m3 7 588,835 58,49

W "suterén a základy" 18,924*6,369*3,82*1,15+21,475*5,389*3,82*1,15 1 037,871
W "1NP" 32,841*14,467*3,87*1,2+21,0*16,8*3,87*1,2 3 844,818
W "ZNP" 33,48*14,467*3,8*1,2+9,9*11,02*3,8*1,2 2 706,146
w Součet "položka odměřena ve výkres, části SO 100" 7 588,835

D 997 Přesun sutě 1 041 995,37

3 j K 997013114
■Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m ! 
¡svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m \

t 3 595,195 15,95 57 3 4 3 ,3 6 g ÚRS2016

4 i K 997013501
¡Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením,; 
¡na vzdálenost do 1 km I

t 3 595,195 15,95 57 a « , * ; “ * 52™

5 i k 997013509
¡Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením,; 
■na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km ;

t 32 356,755 7,98 258 2 0 6 ,9 0 Í^ URS 2016
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: Pč T y  
:........P . . . .

Kód Popis WJ
v . . J.cena 

Mn0ZStV1 [CZKJ_
_  .. Cenová 
Cena celkem [CZKl

soustava
w 3595,195*9 "položka odměřena ve výkres, části SO 100" 32 356,755

i 6 i K '¡997013831 ¡Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného! t 3 595,195: 186,11 ‘ 669 101,74':« ÚRS 2016
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krycí list soupisu
Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod 1 .etapa 

Objekt:

NA09 - S0100 -Příprava území 

Soupis:

NA09.2 - Demolice absidy

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
JIKA-CZ s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 240 447,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPf- základní 240 447,34 21,00% 50 493,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

iCena s DPH V CZK 290 941,28
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod -1 . etapa

Objekt:

NA09 ■ S0100 -Příprava území

Soupis:

NA09.2 - Demolice absidy

Místo: Náchod Datum: 6.5.2016

Zadavatel: Královéhradecký kraj 
Uchazeč:

Projektant JIKA-CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 240 447,34

HSV - Práce a dodávky HSV 200 253,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 125 598,39

997 - Přesun sutě 74 654,95

PSV - Práce a dodávky PSV 40 194,00
767 - Konstrukce zámečnické 40 194,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod -1 . etapa

Objekt:

NA09 - 50100 -Příprava území
Soupis:

NA09.2 - Demolice absidy

Místo: Náchod Datum: 6.5.2016

Zadavatel:
Uchazeč:

Královéhradecký kraj Projektant JIKA-CZ s.r.o.

PČ Ty Kód 
....... P......................

Popis MJ Množství
J.cena Cena celkem [CZK] Cenova 

soustava

Náklady soupisu celkem 240 447,34

d HSV Práce a dodávky HSV 200 253,34
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 125 598,39

■ 1 1 ■
1 i K *981011313 ■ ■■ 1 i ■

¡Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného 
¡nebo hrázděného zdivá, tvárnic na maltu vápennou nebo 
¡vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 15 do 20 *

m3 689,603 164,84 113 674,i 6 g ÚRS 2016
i

w
w
w
w
w

"1N P+základy" 34,36*1,3*5,45*1,15
"2NP" 34,36*1,25*4,55*1,15
"3NP+střešní konstrukce" 36,44*1,25*3,53*1,15
Součet
"položka odměřena ve výkres, části SO100"

279,95/
224,736
184,910
689,603

2 ; K ¡981511116
¡Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu 
¡prostého

m3 11,500 1 036,89 11 924,24Í“ ÚRS2°16

"základy pod ocelové schodiště a ocelovou lávkou " 23,0*0,5 "položka 
odměřena ve výkres, části S0100”

D 997 Přesun sutě 74 654,95
3 '' k ¡997013115 ¡Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m ; t 

I '  ¡svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m I
253,961 21,27 5401,75Í“ ÚRS2016

4 ’’ K ¡997013501 ¡Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením^  ̂
! ! ¡na vzdálenost do 1 km

253,961 15,95 4 050,68£ ÚRS2°16

5 ’’ K ¡997013509 ¡Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením,;  ̂
S \ ¡na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

2 247,849 7,98
:CS ÚRS2016 

17 937,841^

Strana 255 z 389



PČ Ty Kód 
.P.......................

Popis MJ Množství
J.cena

. j s a . . .

,, Cenová 
Cena celkem [CZK1

soustava
w 249,761*9 "položka odměřena ve výkres, části SO100" 2 247,849

6 K ¡997013831 ■ ¡Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsnéhoI t i 253,9611 186,11 i 47 264.68ÍCSÚRS2016

D PSV Práce a dodávky PSV 40 194,00
D 767 Konstrukce zámečnické 40 194,00

| 7 ; K ¡767996805
¡Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých 
¡dílů rozebráním přes 500 kg ! kg 12 600,000- 3,19

. „„¡ČŠ ú'RS 2016 
40 194,00;01

"ocelové schodiště s ocelovou lávkou a zábradlím " 12600 "položka
12 600,000

odměřena ve výkres, části SO100"
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krycí list soupisu
Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1 .etapa 

Objekt:

NA09.3 - Demolice zpevněných ploch

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
JIKA-CZ s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 597 188,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPh základní 1 597 188,06 21,0056 335 409,49

snížená 0,00 15,0056 0,00

¡Cena s DPH v CZK 1 932 597,56
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod -1 . etapa

Objekt:

NA09.3 - Demolice zpevněných ploch

Místo: Náchod Datum: 6.5.2016

Zadavatel: Královéhradecký kraj 
Uchazeč:

Projektant: JIKA-CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 597 188,06

HSV - Práce a dodávky HSV 1 597 188,06
1 - Zemní práce 426 234,61

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 232 981,50

997 - Přesun sutě 937 971,96
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SOUPIS PRACÍ

S t a v b a :

M o d e r n i z a c e  a  d o s t a v b a  O b l a s t n í  n e m o c n i c e  N á c h o d  1 .e t a p a

O b j e k t :

NA09.3 - Demolice zpevněných ploch

M ís t o :

Z a d a v a t e l :

U c h a z e č :

N á c h o d

K r á lo v é h r a d e c k ý  k r a j

D a t u m :

P r o j e k t a n t :

6 .5 .2 0 1 6  

J I K A - C Z  s . r . o .

PČ Ty Kód 
........ P..........................

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova
soustava

Náklady soupisu celkem 1 597 188,06

d HSV Práce a dodávky HSV 1 597 188,06
D 1 Zemní práce 426 234,61

■ •

2 ■ K ¡113106512

■Rozebráni dlažeb a dílců komunikaci pro pěší, vozovek a ploch ■
■s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením ■ ^  ! 
■na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše | 
Jiednfltlixš fifei.2C0.m2 z. YeUsÝcb .Kostek WertmÝch jIq ]oŽÉue.žiyice.........L...........i .

i

3 530,700; 58,49Í 206 510,64Í“ ÚRS 2016■ iUI • »1 1
w
W

3530,7
"položka odměřena ve výkres. částiS0100”

3 530,700

1 K ¡113106571

■Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch 
!s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
lna dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše 

. .  Jiedníttlříě fiffii.2CC.in2 zs. záralspyé. dlažby Jilfldcoé.do.lpže. řJsatnsGiYa. . .

■■i

m2 i ■ ■ « ■

2 317,100 47,86 110 896,41 S ÚRS 2016 
¡01

4 K ¡113107123

¡Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na 
'.vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše 
¡jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 
Ídn3CC.ovTL.............................................................................................................

iii

m2 ! ■ ■ i ■

5 847,800 18,61 108 827J C' ÚRS 2016 
¡01

W 3530,7+2317,1 "položka odměřena ve výkres. částiS0100" 5 847,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 232 981,50

3 K ¡981511114
¡Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze i

m3 : 190,500 1 223,00 232 981,50Í“ ÚRS 2016
¡železobetonu a ¡01

W ' opěrné zdi" 190,5 "položka odměřena ve výkres. částiSOlOO" 190,500

D 997 Přesun sutě 937 971,96
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PČ T y  Kód 
.P . , .....................

Popis MJ

5 K ¡997013111
■Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
■svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t

6 K ¡997013501
¡Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
;na vzdálenost do 1 km

t

7 K ¡997013509
¡Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 
¡na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t

W 5264,773*9 "položka odměřena ve výkres. částiSOlOO"

8 K ¡997013802
¡Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
¡železobetonového

t

M n o ž s t v í J . c e n a  [ C Z K ]  C e n a  c e lk e m  [C Z K ]
C e n o v á  

s o u s t a v a  _ 

■CSÚŘŠzoió 
01
CSÚŘŠZ0Í6"

¡01
"¿"ůRŠZOló"
¡01

5 264,773 

5 Z64,773

10,63

15,95

7,98

55 964,54 

83 973,13 

378 116,0047 38Z.957 

47 387,957 

5 264,773 79,76 419 918,29
¡CSURS2016
¡01
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krycí list soupisu

S t a v b a :

M o d e r n iz a c e  a  d o s t a v b a  O b l a s t n í  n e m o c n ic e  N á c h o d  - 1 .  e t a p a  

O b j e k t :

NA09.4 - Silnoproudá elektrotechnická zařízení staveb

K S O : C C - C Z :

M ís t o :  N á c h o d D a t u m :  6 .5 .2 0 1 6

Z a d a v a t e l : IČ :

K r á lo v é h r a d e c k ý  k r a j D IČ :

U c h a z e č : IČ :

D IČ :

P r o j e k t a n t : IČ :

J I K A -C Z  s . r . o . D IČ :

P o z n á m k a :

Cena bez DPH 105 953,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní' 105 953,98 21,00% 22 250,34
snížená 0,00 15,00% 0,00

i Cena s DPH v CZK 128 204,32
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
S t a v b a :

M o d e r n i z a c e  a  d o s t a v b a  O b la s t n í  n e m o c n i c e  N á c h o d  - 1 .  e t a p a

Objekt:

NA09.4 - Silnoproudá elektrotechnická zařízení staveb

M ís t o :  N á c h o d

Z a d a v a t e l :  K r á lo v é h r a d e c k ý  k r a j

U c h a z e č :

K ó d  d í l u  -  P o p is

Náklady soupisu celkem 

M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže
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P r o j e k t a n t  J I K A - C Z  s . r . o .

Datum: 6.5.2016

C e n a  c e lk e m  [C Z K ]

105 953,98

105 953,98  

105 953,98



SOUPIS PRACÍ

S t a v b a :

M o d e r n i z a c e  a  d o s t a v b a  O b la s t n í  n e m o c n i c e  N á c h o d  - 1 .  e t a p a

O b j e k t :

NA09.4 - Silnoproudá elektrotechnická zařízení staveb

M ís t o :

Z a d a v a t e l :

U c h a z e č :

N á c h o d

K r á lo v é h r a d e c k ý  k r a j

D a t u m :  6 .5 .2 0 1 6  

P r o j e k t a n t  J I K A - C Z  s . r . o .

¡ P C  T y  K ó d
:______P . ..............................

P o p is
. . .  . .  . . .  J . c e n a  M  M n o ž s t v í  [ c a a C e n a  c e lk e m  [ C Z K ]  C e n o v á  j 

s o u s t a v a  '

Náklady soupisu celkem 105 953,98

o M 
D 21-M

Práce a dodávky M 
E l e k t r o m o n t á ž e

105 953,98 
105 953,98

j 1 [ K ¡210001 ¡D+M elektrol j k p l i 1 ,0 0 0 ! 105 953,98| 105 9 5 3 ,98|
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krycí list soupisu
S t a v b a :

M o d e r n i z a c e  a  d o s t a v b a  O b l a s t n í  n e m o c n i c e  N á c h o d  - 1  .e t a p a  

O b j e k t :

NA10 .1 - Vodní hospodářství-rušení kanalizace

K S O : C C - C Z :

M ís t o :  N á c h o d D a t u m : 6 .5 .2 0 1 6

Z a d a v a t e l : IČ :

K r á lo v é h r a d e c k ý  k r a j D IČ :

U c h a z e č : IČ :

D IČ :

P r o j e k t a n t : IČ :

J I K A - C Z  s . r . o . D IČ :

P o z n á m k a :

Cena bez DPH 1 884 449,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 884 449,36 21,00% 395 734,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

iCena s DPH V CZK 2 280 183,72
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

S t a v b a :

M o d e r n i z a c e  a  d o s t a v b a  O b la s t n í  n e m o c n i c e  N á c h o d  - 1 .  e t a p a

O b j e k t :

NA10.1 - Vodní hospodárství-rušení kanalizace

M ís t o :  N á c h o d

Z a d a v a t e l :  K r á lo v é h r a d e c k ý  k r a j

U c h a z e č :

K ó d  d í l u  -  P o p is

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

P r o j e k t a n t :  J I K A - C Z  s . r . o .

Datum: 6.5.2016

C e n a  c e lk e m  [ C Z K ]

1 884 449,36

1 884 449,36  

1 884 449,36
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SOUPIS PRACÍ

S t a v b a :

M o d e r n i z a c e  a  d o s t a v b a  O b l a s t n í  n e m o c n i c e  N á c h o d  - 1 .  e t a p a

O b j e k t :

NA10.1 - Vodní hospodářství-rušení kanalizace

M ís t o :

Z a d a v a t e l :

U c h a z e č :

N á c h o d

K r á lo v é h r a d e c k ý  k r a j

D a t u m :  6 .5 .2 0 1 6  

P r o j e k t a n t :  J I K A - C Z  s . r . o .

P Č  T y  K ó d  
.......... P . ...............................

P o p is M J  M n o ž s t v í  J . c e n a  [C Z K ]  C e n a  c e lk e m  [C Z K ]  C e n o v a  j
s o u s ta v a  ■

Náklady soupisu celkem 1 884 449,36

D PSV
D 721

Práce a dodávky PSV 
Z d r a v o t e c h n i k a  -  v n i t ř n í  k a n a l i z a c e

1 884 449,36 
1 884 449,36

1 I K j 721001 j R ušení k a n a liza c e j k p l j 1 ,000| 1 88 4  4 4 9 ,3 6 ! 1 8 8 4  4 4 9 ,3 6 ! j
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krycí list soupisu

S t a v b a :

M o d e r n iz a c e  a  d o s t a v b a  O b l a s t n í  n e m o c n ic e  N á c h o d  - 1  .e t a p a  

O b j e k t :

NA10.2 - Vodní hospodářství-rušení vodovodu

K S O : C C - C Z :

M ís t o :  N á c h o d D a t u m :  6 .5 .2 0 1 6

Z a d a v a t e l : IČ :

K r á lo v é h r a d e c k ý  k r a j D IČ :

U c h a z e č : IČ :

D IČ :

P r o j e k t a n t : IČ :

J I K A -C Z  s . r . o . D IČ :

P o z n á m k a :

Cena bez DPH 470 142,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 470 142,10 21,OTO 98 729,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

¡Cena s DPH v CZK 568 871,94
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRAG

S t a v b a :

M o d e r n i z a c e  a  d o s t a v b a  O b la s t n í  n e m o c n i c e  N á c h o d  - 1  .e t a p a

O b j e k t :

NA10.2 - Vodní hospodářství-rušení vodovodu

M ís t o :  N á c h o d

Z a d a v a t e l :  K r á lo v é h r a d e c k ý  k r a j

U c h a z e č :

K ó d  d í lu  -  P o p is

Náklady soupisu celkem 

PSV - Práce a dodávky PSV
722 ■ Zdravotechnika - vnitřní vodovod

P r o j e k t a n t  J I K A - C Z  s . r . o .

Datum: 6.5.2016

C e n a  c e lk e m  [C Z K ]

470 142,10

470 142,10 

470 142,10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod -1 . etapa

Objekt:

NA10.2 - Vodní hospodářství-rušení vodovodu

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Náchod

Královéhradecký kraj

Datum: 6.5.2016 

Projektant JIKA-CZ s.r.o.

|PČ Ty Kód
:....... P.___________

Popis
. , J.cena 

MJ MnoTstv, [ a ) a Cena celkem [CZK] Cenová ;
soustava ■

Náklady soupisu celkem 470 142,10

D PSV
D 722

Práce a dodávky PSV
Zdravotechnika - vnitřní vodovod

470 142,10 

470 142,10

: 1 i K ¡722001• l ■ ¡Rušení vodovodu i kpi ; 1 ,000: 470142,10; 470142,101 i' 1 •
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krycí list soupisu
S t a v b a :

M o d e r n i z a c e  a  d o s t a v b a  O b la s t n í  n e m o c n i c e  N á c h o d  - 1 .  e t a p a  

O b j e k t :

NA10.3 - Vodní hospodářství-kanalizace

K S O : C C -C Z :

M ís t o :  N á c h o d D a t u m :

Z a d a v a t e l : IČ :

K r á lo v é h r a d e c k ý  k r a j D IČ :

U c h a z e č : IČ :

D IČ :

P r o j e k t a n t : IČ :

J I K A - C Z  s . r . o . D IČ :

P o z n á m k a :

Cena bez DPH 21 888 371,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21 888 371,61 21,00% 4 596 558,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 26 484 929,65
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S t a v b a :

M o d e r n iz a c e  a  d o s t a v b a  O b l a s t n í  n e m o c n i c e  N á c h o d  -  1 .e t a p a

Objekt:

NA10.3 - Vodní hospodářství-kanalizace

M ís t o :  N á c h o d

Z a d a v a t e l :  K r á lo v é h r a d e c k ý  k r a j

U c h a z e č :

K ó d  d í l u  -  P o p is

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV
827 - Vnější kanalizace

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

P r o j e k t a n t :  J I K A - C Z  s . r . o .

Datum: 6.5.2016

C e n a  c e lk e m  [ C Z K ]

21 888 371,61

21 888 371,61 

21 888 371,61
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SOUPIS PRACÍ
S t a v b a :

M o d e r n i z a c e  a  d o s t a v b a  O b l a s t n í  n e m o c n i c e  N á c h o d  ■ 1 . e t a p a

O b j e k t :

NA10.3 - Vodní hospodářství-kanalizace

M ís t o : N á c h o d D a t u m : 6 .5 .2 0 1 6

Z a d a v a t e l :

U c h a z e č :

K r á lo v é h r a d e c k ý  k r a j P r o j e k t a n t : J I K A - C Z  s . r . o .

P Č  T y  K ó d  
...........P . ..............................

P o p is M J  M n o ž s t v í  J . c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ]  C e n o v á  j 
s o u s t a v a  ■

Náklady soupisu celkem 21 888 371,61

D HSV HSV 21 888 371,61
D 827 V n ě j š í  k a n a l i z a c e 21 888 371,61

1 | K ¡827001 ¡Vodní hospodárství-kanalizace i kpl I 1 ,0 0 0 ! 21 888 371,61 j 21 88 8  3 7 1 ,6 1 ! !
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krycí list soupisu

S t a v b a :

M o d e r n i z a c e  a  d o s t a v b a  O b l a s t n í  n e m o c n i c e  N á c h o d  -  1 .e t a p a  

O b j e k t :

NA10.4 - Vodní hospodářství -vodovod

K S O : C C -C Z :

M ís t o :  N á c h o d D a t u m :

Z a d a v a t e l : IČ :

K r á lo v é h r a d e c k ý  k r a j D IČ :

U c h a z e č : IČ :

D IČ :

P r o j e k t a n t : IČ :

J I K A - C Z  s . r . o . D IČ :

P o z n á m k a :

6 .5 .2 0 1 6

Cena bez DPH 1 023 264,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPh základní 1 023 264,87 21,00* 214 885,62

snížená 0,00 15,00* 0,00

¡Cena s  DPH v CZK 1 238 150,49
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S t a v b a :

M o d e r n iz a c e  a  d o s t a v b a  O b l a s t n í  n e m o c n i c e  N á c h o d  - 1 .  e t a p a

O b j e k t :

NA10.4 - Vodní hospodářství -vodovod

M ís t o :  N á c h o d

Z a d a v a t e l :  K r á lo v é h r a d e c k ý  k r a j

U c h a z e č :

K ó d  d í lu  -  P o p is

Náklady soupisu celkem 

HSV - HSV

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

827 - Venkovní vodovod

P r o j e k t a n t :  J I K A - C Z  s . r . o .

Datum: 6.5.2016

C e n a  c e lk e m  [ C Z K ]

1 023 264,87

1 023 264,87 
1 ¿23 264,87
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod -1  .etapa

Objekt:

NA10.4 - Vodní hospodářství -vodovod

Místo: Náchod Datum: 6.5.2016

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: JIKA-CZ s.r.o.
Uchazeč:

;PČ Ty  Kód 
:...........P ................................

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKl Cenova j
soustava >

Náklady soupisu celkem 1 023 264,87

d  HSV
D 827

HSV
V e n k o v n í  v o d o v o d

1 023 264,87 
1 023 264,87

j 1 I K ¡827001 ¡Venkovní vodovod ; kpi i 1 ,000: 1 023 264,871 1 023 264,871 j
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krycí list soupisu

S t a v b a :

M o d e r n i z a c e  a  d o s t a v b a  O b l a s t n í  n e m o c n ic e  N á c h o d  - 1 .  e t a p a  

O b j e k t :

NA12.1 - S0208.1 -Zrušení páro vod ní přípojky mezi stáv, VS a bývalými 
budovami MTZ a ředitelstvím

K S O : C C - C Z :

M ís t o ;  N á c h o d D a t u m :  6 .5 .2 0 1 6

Z a d a v a t e l : IČ :

K r á lo v é h r a d e c k ý  k r a j D IČ :

U c h a z e č : IČ :

D IČ :

P r o j e k t a n t : IČ :

J I K A - C Z  s . r . o . D IČ :

P o z n á m k a :

Cena bez DPH 90 109,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 90 109,53 21,00% 18 923,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

! Cena s DPH v CZK 109 032,53
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