
Kód:
Stavba:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
2015-11
Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - 1. etapa

JKSO; CC-CZ:
Místo: Datum: 5.11.2017

Objednatel: IČ:
Královéhradecký kraj. Pivovarské nám, 1245 DIČ:

Zhotovitel: JČ: 281 69  522
GEOSAN GROUP a.s. DIČ: CZ28169522

Projektant; IČ:
MK PROFI DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 23 483 776,33
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 23 483 776,33

DPH základní 21,00% ze 23 483 776,33 A 931 593,03
snížená 15,00% ze 0,00

I Cena s DPH V CZK 28 415 369,00-

■Projektant

: Datum a podpis: Razítko

¡Objednavatel

■Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel i

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

j

Datum a podpis: Razítko
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Kód: 2015-11

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - 1. etapa

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245

Datum: 25.4.2015

Projektant: MK PRGFI 
Zpracovatel:

! Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) N áklady z  rozpočtů 23 483 776,33 28 415 369,21

i Čištění kanalizace a revize 234 514,00 283 762,00

403 403 - Kanalizace 19 884 040,91 24 059 689,29

DR1 Drenážní potrnbf DR1 9 871 424,14 11 944 423,00

403.02 403.02 - Stoka D1 3 236 921,05 3 916 674,48

403.04 403.04 - Provizorní propojení stoky D1 s jednotnou areálovou
Iranall^ari 102 791,68 124 377,93

403.05 403.05 - Provizorní čerpání vod z  kanalizace objektu E 455 786,07 551 501,14

403.06 403.06 - Stoka D3 420 336,35 508 606,99

403.07 403.07 - Dešťová přípojka D2 objektu skladu mediplynů 73 444,95 88 868,39

403.19 403.19-Stoka D4 585 890,22 708 927,17

403.20 403.20 - Dešťová přípojka D6 objektu S018 217 790, B2 263 526,89

403.09 403.09 - Stoka J1 1 491 667,34 1 804 917,48

403.11 403.11 - Stoka J3 511 158,07 618 501,26

403.12 403.12- Stoka J4 1 168 608,32 1 414 016,07

403.13 403.13- Stoka J6 517 409,63 626 065,66

403.14 403.14 - Stoka J5 7B5 346,86 950 269,70

403.18 403.18- Stoka J7 324 379,52 392 499,22

403.21 403.21 - Splašková přípojka objektu S018 121 085,89 146 513,93

10000.07 10000.07 - Provizorní staveništni objekty 3 365 221,42 4 071 917,92

10000.07.01 10000.07.01 - Splašková přípojka staveništnídi buněk 292 807,62 354 297,23

10000.07.02 10000.07.02 - Odvodnění plochy oplachovaných vod
mAf-haniTar^ 311 840,20 377 326,64

10000.07.03 10000.07.03 - Odvodnění parkovací plochy dodávek 479 689,57 580424,38

10000.07.04 10000.07.04 - Odvodnění parkovací plochy buňkoviště 511 067,32 618 391,45

10000.07.05 10000.07.05 - Odvodnění stavební jámy i 769 816,71 2 141 478,21

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 23 483 776,33 28 415 369,21
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - 1. etapa

Objekt: 1 - Čištění kanalizace a revize

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 06.11.2017

Objednatel: FČ:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 DIČ:

Zhotovitel: IC: 281 69 522
GEDSAN GROUP a.s. DIČ: CZ2B169522

Projektant: IČ:
MK PROFI DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 234 514,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 234 514,00

DPH základní 21,00* ze 234 514,00 49 247,94
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

¡Cena s DPH V CZK 283 762,00!

J

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

:

¡Datum a podpis: Razítko

¡Zhotovitel

j |
; |

j i
*

¡Datum a podpis: Riziko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocníce Náchod, a.s. -

Objekt: i - Čištění kanalizace a revíze

I. etapa

Místo: Datum: 25.4.2015

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 
Zhotovitel:

Projektant: MK PROF1 
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 234 514,00

OST - Ostatní 234 514,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 234 514,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a,s. - 1. etapa

1 - Čištění kanalizace a revize

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám, 1245

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

25.4.2015 

MK PROFf

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu 

OST - Ostatní

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

234 514,00

234 514,00
1 K 100000001 Kamerová prohlídka stávající kanalizace před prováděním 

stavby m 1 225,000 69,13 84 684,25

2 K 100000002 Čištění stávající kanalizace před prováděním stavby m 1 225,000 26,59 32 572,75

3 K 100000003 Kamerová prohlídka stávající kanalizace po dokončení stavby m 1 225,000 69,13 84 684,25

4__ K 100000004 Čištěni stávající kanalizace po realizaci m 1 225,000 26,59 32 572,75

J
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krycí list rozpočtu

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - J. etapa 

Objekt: 403 - 403 Kanalizace

Část: DR1 - Drenážní potrubí DR1

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 06.11.2017

Objednatel: IČ:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 DIČ:

Zhotovitel; IČ: 281 69 522
GEOSAN GROUP a.s. DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
MK PROFI DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Poznámka:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 9 871 424,14
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 9 871 424,00

DPH základní 21,00% ze 9 B71 424,00 2 072 999,04
snížená 15,00% ze D,00 0r00

iCenas DPH V CZK 11 944 423,OOj

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel j
i:
;:

Datum a podpis: Raiiiko

i

i
i
i

Zhotovitel

iDatum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. 

Objekt: 403 • 403 Kanalizace

- I. etapa

Část: DR1 - Drenážní potrubí DR1

Místo: Datum: 25.4.2015

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Projektant: MK PROFI
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 9 871 424,14

HSV ■ Práce a dodávky HSV 9 871 424,14
1 - Zemní práce 5 023 076,39

2 - Zakládání 575 694,00

4  - Vodorovné konstrukce 32 494,09

S - Trubní veden! 3 759 647,80

9 - Ostatní konstrukce a  práce, bourání 16 483,27

997 - Přesun sutě 119 427,00

998 - Přesun hmot 344 601,59

Celkové náklady za stavbu 1) ■* 2) 9 871 424,14
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:

Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - 1. etapa 

403 - 403 Kanalizace

DR1 - Drenážní potrubí DR1

Datum: 25.4.2015

Objednatel:
Zhotovitel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Projektant:
Zpracovatel:

MK PROFI

i pC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 9 871 424,14

HSV ■ Práce a dodávky HSV 9 871 424,14
1 - Zemni práce 5 023 076,39

■ 1 j K. ¡113107223 ¡Odstraněni podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 
¡300 mm m2 276,000; 37,30 10 294,80

2*138 276,000

i x ! K i 113107232 ¡Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 
¡mm m2 276,000 i 157,42 43 447,92

\ 3 Í K ¡113154224 ¡Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 
¡bez překážek v trase m2 276,000 j 75,51 20 840,76

i 4 í K *115001102 ¡Převedení vody potrubím DN do 150 m 50,000 i 265,82 13 291,00

í 5 j K ¡115101201 ¡Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 
¡500 l/mln hod 2 160,000! 48,41 104 565,60

*90 dnú*24hod" 90*24 2 160,000

i 6 ! K ¡115101301 ■Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m 
■přítok do 500 l/min den 90,000! 35,92 3 232,80

I 7 * K 5119001-412 ¡Dočasné zajištění potrubí betonového, ZB nebo kameninového 
¡DN do 500 m 4.000Í 307,02 1 228,08

■ kanalizace DN 500“2*2 4,000

i 8 | K ¡130001101 ■ Příplatek za ztížení vykopávky v blízkostí podzemního vedeni m3 30,2SO! 184,3B 5 583,03

'kanaLizace'(2*2'4,41 )+(2*2*3,16) 30,280

I 9 j K ¡130901121 ¡Bourání kd v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu 
■ prostého ručně m3 1,00OÍ 1 672,15 1 672,15;

i 10 j K ¡132201203 ■Hloubení rýh Š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 859,000! 90,40 77 653,60;

"víz. výkaz výměr"859 B59.000

i 11 j K ¡132201209 ¡Příplatek za lepivost k hloubeni rýh s do 2000 mm v hornině ti 
¡3 m3 859,000; 11,36 9 758,24

i 12 | K j132301203 ¡Hloubení rýh š do ZOOÚ mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 573,000; 129,97 74 472,81

Viz výkaz výměr’573 573,000

i 13 Í K ¡132301209 ■Příplatek za lepivost k hloubení rýh š dD 2000 mm v hornině tř. 
í4 m3 573,000: 24,78 14 198,94

\ 14 í K ¡151811113 [Osazení a odstraněni pažícího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š 
¡do 5 m m2 616,700: 82,34 50 779,08

"dle výkazu výměr "616,7 616,700

:  15 K ¡153111113 ; Úprava ocelových štětovníc na skládce i zaberaněných - řezání 
i otvorů z terénu kus 523, ooo: 82,16 42 969,68

■d i^ íůs^ i/o^ó 523,077

"zaokrouhleno" 5 23 523,000

i 16 K ¡153112111 ¡Nastraženi ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních 
¡podmínkách z terénu m2 1 360,000; 250,13 340 176,80

“st. 0J0 M ,ö "tt i2*l0 1 360,000

1 17 K. [153112123 ¡Zaberanění ocelových Štětovníc na dl do 12 m ve standardních 
■podmínkách z terénu m2 1 360,000í 1 110,10 1 509 736,00

"st. 0,0-0,68"2‘68,,10 1 360,000
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■ PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena £CZK] Cena celkem [CZK]

j 18 j M i 159202200 [štětovnlce ZTV illn, £N 10248-2 zn. S240CP (1.0021) dle fW j 
| 10248-1 \ t | 70,267 i 1 308, ob: 91 914,86

*D1,02*2*68/0,4*10*0,062 210,800

'trojnásobná obratovost"210,8*1/3 70,267

■ T9 j K ■153113112 ¡Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 
!m z terénu ve standardních podmínkách ; m2 | 1 360,000) 770,20) 1 047 472,00

'«.0,00-0,68*68*2*10 1 360,000

! 20 j K 1161101104 ¡Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 8 mi m3 | 930.800Í 118,13* 109 955,40

1432*0,65 930,800

! 21 ; K ¡162701105 ¡Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypanlny z horniny ! 
jtř. 1 až 4 i m3 ; 1 432,000) 215,71) 306 896,72

| 22 j K ¡171201201 • Uložení sypaniny na skládky ) m3 ■ 1 432,000; 8,66) 12401,12

! 23 j K ¡171201211 ¡Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce j 
J(skládkovné) ■ t i 2 577,6001 159,52; 411 178,75

1432*1,8 2 577,600

| 24 | K ■174101101 ¡Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se í 
¡zhutněním ! m3 i 1 267,920; 65,15| 82 604,99

1432-133,667-28.725-1,688 1 267,920

j 25 j M ¡583372450 ¡štěrkopísek frakce 0-32 (D) j t i 2 282,256 j 236,09: 538 817,82

1267,920*1,8 2 282,256

| 26 | K ■175101201 ¡Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou ; 
¡bez prohození, uloženou do 3 m í m3 ] 133,667« 255,41) 34139,89

(2*0,5*1301(3,14*0,1*0,1 *13B> 133,667

; 27 ! M ¡583439210 ‘.kamenivo drcené hrubé frakce 16-22 : t i 240,601 j 256.B3Í 61 793,55

133,667*1,8 240,601

2 - Zakládání 575 694,00

[ 28 | K ¡212752213 ■Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 ■ 
jmm včetně lože otevřený výkop | m : 138,000! 117,79! 16 255,02

i 29 i K ¡292111111 •Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z • 
¡terénu j t i 8,704! 19 096,76; 166 218,20

"D1.02‘68*2'4*0,016 8,704

i 30 j M 
V.........i .........

j 130100350 j tyč ocelová kruhová, v jakostí 1J 375 D 140 mm í t  j 8,704\ 39 401,93j 342 954,40 i

; Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládáníz j |
■ farAnn !

I ........------------ . . . . . . . . ---- --- - .. . . í---- . . . ----------- ------. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________ ____ ____ _________. . í  . . . . . ____ ______ J----------. . . . . . . . . . . ---- . j ---- ------. . . . . . . . . . . ____ ____ _______j

4 - Vodorovné konstrukce 32 494,09

i 32 i K ¡451573111 ■Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 16/22 i m3 ) 28,725) 788,81 j 22 658,57

"pod šachtý'5*1,5*1,5*0,1 1,125

'pod potrubfl 38*0,1*2 27,600

Součet 28,725

) 33 ; K ¡452112111 ¡Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm i kus j 6,000Í 139,93) 839,58:

i 34 i M '.592241750
■prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q.625/60/120 62,5x6x12 
■cm kus l 2,020 j 168,03: 339,42

! ! ; ■
2*1,01 2,020

Í 35 i M \592241760 ■¡prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q.625/80/120 62,5x8x12 
lem ; kus ) 2,020) 187,17) 378,08

2*1,01 2,020

I 36 i M ¡592241770 ■prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q625/100/120 
•62,5x10x12 cm kus I 1,010) 211,63Í 213,75

n ,o i 1,010

: 37 i M i592241771 ¡prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q625J120/120 
’,62,5x12x12 c.71 kus i 1,010 i 233,97; 236,31

1*1,01 1,010

; 38 : K ¡452321131 ¡Podkladní desky ze ŽB tr. C 12/15 otevřený výkop l m3 ! 1,686) 2 675,65) 4 516,50

1,5*1,5*0,15*5 1,688
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ■

\ 39 j K ¡452351101 ¡Bedněni podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože 
¡otevřený výkop i m2 [ 4,500j 302,06! 1 359,271

1,5*0,15*4*5 4,500

j 40 j K 1*452368211 ¡Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený 
[výkop ze svařovaných sítí Kari i t i 0,089: 21 939,55| 1 952,62;

1,5*1,5*0,0079*5 0,089

8 - Trubní vedeni 3 759 647,80

i 41 i M ‘ 597118121 •Napojeni na stáv. drén i fcs i 1,000\ 1 595,22j / 595,221

j 42 | K |871350310 ■Montáž kanalizačního potrubí drenážního 5N 3 DN 200 ; m ■ 138,000; 116,181 16 032,84;

j 43 ! M Í597110001 ‘.Drenážní potrubí PEHD SN8 PERFORACE 220 * j m ! J3 9,380 i 170,16[ 23 7t6,90 1

138*1,01 139,380

| 44 j K ¡894118001 j Příplatek ZKD 0,60 m výsky vstupu na potrubí kus ■ 37,000; 360,98[ 13 356,26!

[ 45 j K ¡894411111 ■Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DM j 
jda 200 dno beton tr. C 25/30 ■ kus [ 5,000! 4 330,21! 21 651,05!

I 46 f M '<592241620
\skrui betonová s  ocelová se stupadly +PE povlakem 7B5-Q 
i 1000/10001120 SP JO0*JO0xf2 cm kus [ 20,2001 1 437,82; 29 043,96 [

20*1,01 20,200

; 47 * AI ■592241610
\skrui betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q. 
; 1000/500/120 SP 100*50x12 cm

i kus ; í .oíO; 846,53; 855,00;

1*1,01 1,010

\ 48 [ M ¡592241600
[skruž betonová s ocelová se stupadly +P£ poví okem TBS-Q 
■ 1000/250/120 SP 100x25x12 cm kus 1 4,040 \ 598,741 2 4Í5.9J j

4*1,01 4,O40

\ 49 i M 1592241680 |sJcrui betonová přechodová TBR-Q. 1000/625/850/120 OKS kus ; 5,050; 1 057,10; 5 338,36 j

5*1,01 5,050

\ 50 \ M ¡592243480
i těsněni elastomerové pro spojení šachetnkh dílů EMT DN 
¡1000 i kus [ 30,000 j 120 310,411 3 609 312,30\

1 51 \ M ¡592243370 ldna betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q1 1000/500/150 j kus | 5,050 \ 4 201,81j 21219,141

5*1,01 5,050

■ 52 S K ¡B99104111 [Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
[hmotnosti nad 150 kg kus ; 2.000Í 707,79; 1 415,58;

j 53 ; M i 592246611 ¡Poklop šachtový $ odvětráním B 125 ! kus ; 2,O00\ 1 535,66; 3 071,31 \

“dle výpisu poklopů"2 2,000

f 54 i K 1899104112 ■Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
•plovoucích hmotnosti nad 150 kg kus 1 3,000; 531,74; 1 595,22;

; 55 j M ¡592246610 ■poklop šachtový D 400 s odvětráním - plovoucí uložení i kus ; 3,000 i 3 008,58; 9025,74 i

Viz výpis poklopů"3 3,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 483,27

i 56 ■ K ¡919726121 [Geatextiiie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 
¡hmotnost do 200 g/m2 ; m2 i 717,600; 22,97; 16 483,27|

(2*138*2J+(D,6'138*2) 717,600

997 - Přesun sutě 119 427,00

■ 57 i K ¡997221551 ■Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km i t • 110,400; 34,1 □; 3 764,64;

"kameniva"!! 0,400 110,400

j 58 I K ¡997221559 ■Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
[materiálů t j 993,6001 8,401 8 346,241

9*110,4 993,600

j 59 ■ K ¡997221561 ■Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km : t i 208,656; 38,47j 8 027,00;

"beton*l38 138,000

■>sfalť70,656 70,656

Součet 208,656

j 60 | K ¡997221569 i Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 
■materiálů ; t : 1 877,9041 10,701 20 093,571
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: PČ Typ Kód Popis M Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ ;

9*208,656 1 877,904

i 61 K ¡997221611 ¡Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t 319,056; 81,74 26 079,64;

5 62 K ¡997221815 j Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce ■ 
j (skládkovné) j t 138,ÚD0Í 170,16 23 482,08;

"beton"! 38 138.000

j 63 K *997221845 ¡Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových povrchů na skládce i 
¡(skládkovné) \ t 70,656! 170,16 12 022,82j

rasfalt’70,656 70,656

64 K ¡997221855 ¡Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce [ 
■ (sktádkovné) j t 110,400! 159,52 17611,01:

“kamenivo'110,400 110,400

99B ■ Přesun hmot 344 601,59

65 K ¡998276101 ¡Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických hmot | 
■otevřený výkop * t 2 617,161Í 131,67 344 601,59:
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krycí list rozpočtu

5tavba; Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. -1. etapa 

Objekt: 403 - 403 Kanalizace

Část: 403.02 - 403.02 - Stoka D1

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 06.11.2017

Objednatel: IČ:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 281 69 522
GEOSAN GROUP a.s. DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
MK PROFI DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Poznámka:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 3 236 921,05
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 3 236 921,05

DPH základní 21,00% ze 3 236 921,05 679 753,42
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

iCenas DPH V CZK 3 916 674,48|

¡Projektant

■Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod» a.s, - J. etapa

Objekt: 403 - 403 Kanalizace

Část: 403.02 - 403.02 - Stoka D1

Místo: Datum: Z5.4.2015

Objednatel: Královéhradecký kraj» Pivovarské nám. 1245 
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

MK PROFI

Kód ■ Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 3 236 921,05

HSV - Práce a dodávky HSV 3 165 371,23
1 - Zem ní práce 1 779 592,38

2 ■ Zakládání 107 584,96

4 - Vodorovné konstrukce 38 429,62

8 - Trubní vedeni 896 182,52

997 - Přesun sutě 137 427,75

998 - Přesun hmot 206 154,01

M - Práce a dodávky M 71 549,82
23-M - Montáže potrubí 71 549,82

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 236 921,05
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ROZPOČET

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocníce Náchod, a.s, * I. etapa

Objekt: 403 - 403 Kanalizace

Část: 403.02 - 403.02 - Stoka D1

Místo: Datum: 25.4.2015

Objednatel:
Zhotovitel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Projektant:
Zpracovatel:

MK PROFI

i PČ Typ Kód Papis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] !

Náklady z rozpočtu 3 236 921,05

HSV - Práce a dodávky HSV 3 165 371,23
1 - Zemní práce 1 779 592,38

j 1 | K 5113107223 ;Odstraněni podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 
¡300 mm m2 317,600 37,30 11 846,48]

'stoka D1" 150*1,6 240,000

“přepojení 01 v ul. Úvozu" 17*1,2 20,400

“ přípoj ky"5 2*1,1 57,200

Součet 317,600

i 2 Í K ¡113107232 ■Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 
¡mm m2 317,600 157,42 49 996,59;

“stoka D1'T50‘1,6 240,000

■přepojení 01 vul. Úvozu1' 17*1,2 20,400

"připoj ky"52*1,1 57,200

Součet 317,600

j 3 | K 5113154224 Í Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh Š 1 m pl do 1000 m2 
¡bez překážek v trase m2 317,600 75,51 23 9B1,98]

' stoka D n  50*1,6 240,000

‘přepojeni v ul. úvozu" 17*1,2 20,400

*pripojky"52"1,1 57,200

Součet 317,600

: 4 i K Í115DQ11Q2 ¡Převedení vody potrubím DN do 150 m 50,000 265,82 13 291,00;

■ 5 I K ¡115101201 ¡Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 
¡500 L/min hod 1 680,000 48,41 81 328,80j

■70 dnů*24hod‘ 70*24 1 680,000

I 6 ! K ¡115101301 IPohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m 
■přítok do 500 l/min den 70,000 35,92 2 514,40]

j 7 ! K |1190014D1 ¡Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 2,200] 195,71 430,56]

"plynovovod "1,1*2 2,200

| 8 J K ¡119001412 ¡Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽĎ nebo kameninového 
jDN do 500 m 7,000 307,02 2 149,14;

"kolektor" 3 3,000

■kanalizace DN 500"2*Z 4,000

Součet 7,000

j 9 j K ¡119001421 ¡Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně 
Složených kabelů m 5,500 157,82 863,01]

■el..vedení"5*1,1 5,500

i 10 í K ¡130001101 ! Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 41,582 184,38 7 666,89;

"plynovod" (1,1*1,6*1,05W1,1*1,6*1,0) 3,608

,’kolektor‘“3*1,6*3,38 16,224

‘kanalizace" (2*1,6*2,98)+(2*1,6*2,09) 16,224
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cerca [CZK] Cena celkem [CZK] \

,1*1 ,6*0,6B W ( 1, 1*1,6*0 ,6) .  (1,1 "1,6*0,66) 5,526

Součet 41,582

i 11 j K i 130901121 ¡Bourání kcí v hloubených, vykopávkádi ze zdivá z betonu \ ^  í 
¡prostého ručně i ! 1,000 ; 1 672,15; 1 672,15*

í 12 ■ K ¡131201202 ¡Hloubení jam zapařených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 j m3 ; 45,000j 196,60; 8 847,00;

“viz výkaz výměr'45 45,000

I 13 j K ¡131201209 ¡Příplatek za lepivost u hloubení jam zapařených v hornině tř. ■ ; 
¡3 ; m3 ► 45,000] 19,02! 855,90!

i u | K ¡131301202 ÍHtoubení jam zapařených v hornině tř. 4 objemu do 10D0 m3 : m3 l 30,000j 256,22! 7 666,6oj

"viz. výkaz výměr"30 30,000

i 15 !■ K ¡131301209 ¡Příplatek za lepivost u hloubení jam zapařených v hornině tř. ! !
Í4 I m3 i 30,000; 26,30; 789,00;

i 16 ii K ¡132201202 | Hiaubení rýh š do 2000 mm v hornině tř, 3 objemu do 1000 m3 ] m3 ; 469,000j 114,60; 53 747,40;

'dle výkazu výměr stoka D1"457 457,000

"dle výkazu výměr provizorní přepojení D1 ul. V Úvozu“12 12,000

Součet 469,000

! 17 i K ¡132201209 ¡Příplatek za lepivost k hloubem rýh š do 2000 mm v hornině tř. • _ •! m3 ; 469,000; 11,36; 5 327,84;

i 18 j K j132301202 •Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100G m3 [ m3 ; 313,000; 236,651 74 071,45;

"dle výkazu výměr stoka 01" 305 305,000

'dle výkazu výměr přepojrní Dl v ul, Úvozu“8 8,000

Součet 313,000

i i K ¡132301209 ¡Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 \ 
Í4 1 m-5 l 313,000* 24,78; 7 756,14!

i 20 j K ¡151811113 ¡Osazení a odstraněni pažícího boxu těžkého hl výkopu do 4 m 5 i i 
¡do 5 m ; ; 429,O00j 82,34| 35 323,8éj

"dle výkazu výměr stoka Dl 0,00-0,052'429 429,000

I 21 j K M51841Í12 ■Osazení a odstranění pažícího boxu velmi lehkého hl výkopu do; \ 
‘2,5 m í do 2 m I Í 257,0001 118,57- 30 472,49 Í

! I J } ; ■
’dle výkazu výměr přepojeni D1 v ul. V Úvozu'49 49,000

"přípojky” 208 208,000

Součet 257,000

i 22 I K ¡151841122 ¡Osazeni a odstranění pažícího boxu velmi lehkého hl výkopu do> \ 
¡3,5 m s do 2 m \ mZ j 602,000; 112,07; 67 466,14*

"dle výkazu výměr stoka D1 0,052-0,150" 602 602,000

i 23 ] K ¡153111113 ¡Úprava ocelových Stětovnic na skládce i zaberaněných - řezání; , i ; . ,  „ ■ kus ■ ¡otvoru z terenu ; ; 82,000] 82,16; 6 737,12|

"D1.02"(4*3,3)/0J26 50,769

’zaokrauhlerKi"51 51,000

*D1.08’(4‘2)/0,26 30,769

'zaokrouhleno'31 31,000

”celkem"51+31 82,000

; 24 ■ K ¡153112111 ¡Nastražení ocelových stětovnic dl do 10 m ve standardních | ^  ; 
¡podmínkách z terénu S S 180,000; 250,13! 45 023,40]

"D1.02"3,3*4*10 132,000

"D1.08"2*4‘6 48,000

Součet 180,000

Í 23 \ K ¡153112122 ¡Zeberanění ocelových stětovnic na dl do 8 m ve standardních ; ^  í 
¡podmínkách z terénu ; ; 48,000; 770,66! 36 991,68]

"Dl. 08" 2*4*6 48,000

! 26 i
i ........1.

K ¡153112123 ■Zaberanění ocelových stětovnic na dl do 12 m ve standardních j  ̂ \ 
¡podmínkách z terénu > ] 132,000: 1 110,10: 146 533,20Í
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cera [CZK] Cena celkem [CZK] ;

"D1.02"3,3*4*10 132,000

j 27 j AI 1159202200
¡iřáíowjfce Z7V lito, EN 10248-2 zn. S240CP (1.0021) dle EN | ] 
[10248-1 \ C [ 9,300 j í  308,081 12 165,14 ■

'D1.02"3,3/0,4*4*10*0,062 20,460

"Dl.0r2/0l4>ftt (0<062 7,440

'trojnásobná ob rato vost “(20,460+7,440) ‘ 1 /3 9,300

1 28 j K ¡153113112 ¡Vytažení ocelových Štětovnic dl do 12 m zaberaněných da hl 3 | ^  | 
jm z terénu ve standardních podmínkách ] jj 180,000’ 770,20* 13B 636,00;

"01.02-3,3*4*10 132,000

"D1.08" 2*4*6 48,000

Součet 180,000

| 29 j K ¡161101102 ■Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | m3 j 22,000; 30,31; 666,82;

"přepojení D1 v ul. V Úvozu' 0,55*20 11,000

'‘01.08 jáma'11 11,000

Součet 22,000

| 30 ■ K ¡161101103 ■Svislé přemístěni výkopku z horniny tf. 1 až 4 hl výkopu do 6 mj m3 ; 474,000; 64,931 30 776,82;

"rýha D1"0,6*675 405,000

■Jáma D1.02"69 69,000

Součet 474,000

f 31 | K ¡162701105 ¡Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny ; [ 
¡tř. 1 az 4 : : 855,503j 215,71í 184 540,551

855,5032 855,503

! 32 j K ¡171201201 illlúžení sypanlny na skládky ; m3 i 855,503: 8,66; 7408,66;

855,503 855,503

i 33 i K ¡171201211 ■Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce \  ̂ ; 
j(skládkovné) f ■ 1 539,905: 159.52Í 245 645,651

! f j : :
855,503*1,8 1 539,905

■ 34 ! K J174101101 ¡Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se | ^  | 
¡zhutněním < ! 694,083; 65,15; 45 219,51■

“celkový výkop “'855,5032 855,503

'lože+ podkladní desky"3l,760+2,965+0,324+0,600 35,649

"obsyp-125,771 125,771

"rozdÍí"855,5032-35,649-125,771 694,083

j 35 j M [583373450 '.štěrkopísek frakce 0-32 (0) t  • 1 249,349 j 236,09 \ 294 958,81!

694,083*1,8 1 249,349

■ 36 i K |175101201 ■Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou j ^  [ 
;bez prohození, uloženou do 3 m í j 125,771; 255,41 [ 32 123,171

'stoka D1" (0,5*1,6*150)-(3,14*0,25*0,25*150) 90,563

'přepojení D1 v ul. VOvozu" (0,55*1,2*17)- 
(0,125*0,125*3,14*17) 10,386

"přípoj ky" (1,1 ‘0,45*52)-(3,14*0,075*0,075*52) 24,822

Součet 125,771

i 37 i M :583441970 '.štěrkodrť frakce 0-63 i t ! 181,708[ 294,58 j 53 527,54 í

(90,563+10,386)*1,8 181,708

I 38 i M [583313400 [kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr. ; t \ 44,680 [ 236,09 [ 10 548,50 [

24,822*1,8 44,680

2 - Zakládání 107 584,96

i 39 í K ¡212752213 Urativod z drenážních trubek ptastových flexibilních D do 160 : : 
¡mm včetně lože otevřený výkop l m I 150,000; 117,79| 17 666,50;

"D1'150 150,000

j 40 j K ¡281601199 ¡Čerpáni betonové suspenze - 1,3m3/hod : hod : 0,642! 1 382,52i 887,58;
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i

"provizorní přepojení v ul. V Úvozu" 0,834/1,3 0,642

j 41 i M i589390300 ■směs pro beton mezerovitý MCB i n?3 i 0,834 i 2 169,50; 1 809,36’

'provizorní přepojeni v ul. V Úvozu" 3,14*0,125*0,125*17 0,834

| 42 j K ¡292111111 ¡MontSž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z 
iterénu i 1 : 1,357; 19 096,76: 25 914,30j

■D1.02"3,3*4*4-O,016 0,845

"D1.08'2*4*4-0,016 0,512

Součet 1,357

j 43 j M í 130100350 j tyč ocelová kruhová, vykosti 1 1 375 D 140 mm I ř : 1,3571 39 401,93 j 53 468,42 \

j 44 j K ¡292111112 •Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní rakládánfej | 1.357Í 5 775,09; 7 836.80;
! 1 : ■ r *

4  - Vodorovné konstrukce 38 419,62

i 43 i K 1̂ 51572111 ¡Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
itěženého i : 31,760j 885,60j 28 126,66|

"D1 pod potrubí" 150*0,1*1,6 24,000

■přepojení v ul V Úvozu" 17*0,1*1,2 2,040

“pHpojky-srO.n.l 5,720

Součet 31,760

! 46 ■ K ¡451573111 ¡Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku ? m3 i 2,965; 788,81 i 2 338,82;

"pod šachty"

"D1.01 - D1.07 bez D1.02" 6*11,5*1,5*0,15 j 2,025

"D1.02-2,13*2,13*0,1 0,454

"D1.08’1,8*1,8*0,15 0,486

Součet 2,965

■ 47 i K -452112111 jOsazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm i kus | io,oooi 139,93- 1 399,30;

I 48 ; M \592241751 ¡prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q. 625/40/120 62,5x4x12 
1cm | kus ] 1,010 j 154,201 155,74 j

1*1,01 1,010

i 49 j AI 1592241750 ¡prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 6251601120 62,5x6x12 
■cm ? kus l 3,030j 168,031 509,13 Í

; ; ; f
3*1,01 3,030

; 50 ■ AI '592241760 ¡prstenec betonový vyrovnávací TflW-Q 625/80/120 62,5x8x12 
¡cm ■ kus \ 2,020 ■ 187,17- 378,081

2*1,01 2,020

I 51 I AI ¡592241770 ■prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q.625/1001120 
162,5x10x12 cm í kus | 1,010\ 211,63 i 213,751

1*1,01 1,010

j 52 \ M j592241771 ¡prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q, 625/120/120 
\62,5x12x12 cm i : 3,030 i 233,97 \ 708,93 |

3-1,01 3,030

I 53 j K ¡452311131 ¡Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop ; m3 s 0,324; 2 675,65| 866,91 j

,rD1.08"1,8*1,8*0,1 0,324

j 54 j K ¡452313121 ¡Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop i rrii3 i 0,500; 2 485,32; 1 242,66;

'provizorní zaslepeni v st. 0,0“ 1*1 *0,5 0,500

j 55 j K ¡452321131 ■Podkladní desky ze ŽB tř. C 12/15 otevřený výkop j m3 j o.ůooi 2 675,65! 1 605,39!

"D1.O2"2"2*0,15 0,600

Í 56 i K ¡452351101 jBednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože 
¡otevřený výkop i m2 ■ 1,620; 302,06 ■ 489,34;

"D1.0T1,8*4*0,1 0,720

"Dl. 02'1,5*0,15*4 0,900

Součet 1,620
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.....................................................
■ PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] \

; 57 ; K «452368211 | Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený | 
¡výkDp ze svařovaných síti Kari ■ t ; 0,018; 21 939,551 394,91 j

"Dl.02'1,5*1,5*0,0079 0,018

8 - Trubní vedení 896 182,52
j 99 i K ¡592200004 ¡těsnění spoj monolitického dna a skruže DN 1200 kus ’ i.oooj 1276,1 a: 1 276,18!

: 58 i K ¡811372121 ¡Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným j 
¡těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 j m : 3,0005 490,851 1472,55!

■ 59 Í M 1597107070
''troubo kameninová gtazavaná DN300mm L2,50m spojovací j 
¡systém C Třída 240 \ m ! 3,045; 2 513,001 7 652,09;

3*1,015 3,045

| 60 I K ¡837372221 ¡Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným j 
| těsněním otevřený výkop DN 300 ; kus \ i.oooj 560,4úí 560,40!

\ 61 j M \597110320
í koíeno kameninové glazované DN300mm 90* spojovací systém : 
•C tř. 160 : kus \ 1,015\ 2 198,21 í 2 231,18 \

1*1,015 1,015

Í 62 I K ¡B374212Z1
■ *
■Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným ■ 
¡těsněním otevřený výkop DN 500 j kus : i.OQoi 808,32; 508,32:

? 63 | AI ¡597?í8120 lodbočka kameninová glazovaná Jednoduchá kolmá DN5OÚ/3O0 \ kus : ř,0 í5 : 6 931,76 i 7035,74\

1*t,015 1,015

j 64 j M ¡597118121 '.Spoj korug DN 500 - kameni ha DN 500 ■ ks j 1,010] 7 016,84] 7087,01 i

j 65 j K 5871313121 ¡Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým j 
¡kroužkem otevřený výkop sklon do 20 K ON 150 * m i 52,OQOj 103,02j 5 357,04!

! 66 j AI ¡236112640 ¡trubka KGEM s hrdlem 150x5M  SN8 PVC ; kus \ 10,504] 561,52 i 5 898,21 ‘

52/5*1,01 10,504

j 67 j K ¡871420420 ¡Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z i 
■polypropylenu DN 500 j m | 150,000« 280,46! 42 069,Ooj

u n s o 150,000

j 6B j M ¡286147390
■ trubka kanalizační žebrovaná (PP) vnitřní průměr 500mm, di. ■ 
Í6m SN 16 j kus : 25,750; 19 166,03 \ 493 525,27-

150/6*1,03 25,750

j 69 j K ¡877370430 ¡Montáž navrtávacích sedet do betonového potrubí DN 300 | kus \ 1,000| 417,58! 417,58!

i 70 \ M ¡286174050 ‘.odbočka sedlová DN 300/150 i kus 5 í .oío : 2 101,44] 2 122,451

11,01 1,010

| 71 | K ¡377420420 ■Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 500 ; kus ■ 5,000j 1 003,94) 5 019,70|

5 5,000

j 72 ! AI ¡286147720 ¡odbočka 45st. korvg/KG SN 8 500/ I50mm pro PPSN 16 j kus : 5,050: 7623,02\ 38 496,25\

5*1,01 5,050

I 73 | K ¡877420430 ¡Montáž zátek na potrubí z PP trub korugovaných DN 5DO | kus ¡ i.oooj 805,40! 805,40;

\ 74 i M ¡286147840 ¡záslepka 500/nm1 pro potrubí kanalizační žebrované ] kus \ 1,015 j 5 045,151 5 120,83 \

* 75 Í K ¡877420440 ¡Montáž šachtových vložek na potrubí z PP trub korugovaných \ 
]DN 500 1 kus 5 1,000! 783.47Í 783,47!

j 76 j AI j286147481 i íacft tová vložka 500 mm pro potrubí PP SN 16 ■kus 5 1,015 \ 1414,43 j 1 435,65 \

i 77 j AI ¡592241016 ¡boční pDtok s těsněním \ kus [ 3,000 \ 3 190,44j 9 571,32 \

"01.08*

■DN 500 " 1 1,000

'DN 150'2 2,000

Součet 3,000

| 78 | K ¡894118001 ■Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí \ kus i 25,000Í 360,98; 9 024,50;

"dle výpisu příplatků"25 25,000

! 79 i K ¡894201131 \ Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obyčejného tř. C ■ 
¡30/37 ■ m3 í 0,972« 3 749,15; 3 644,17!

"D1.08"
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\ PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] j

"dno" 1,8*1,8*0,3 0,972

; ao | k ■894201231 ■Stěny šachet ti nad 200 mm z prostého betonu obyčejného tř 
?C 30/37 í m3 ? 2,140! 5 640,311 7790,26?

"D1.08n(1,05*1,8*0,3}*4 2,268

"otvoty‘ (0,25*0,25*3,14*0,3)*2 r(0,075*0,075*3,14*0,3)*2 0,128

"celkem"2,268-0,128 2,140

i ai i k 1894204161 ■Žlaby šachet průřezu o poloměru do 500 mm z betonu 
■prostého tř, C 25/30 m3 j 0,810< 4 879,01 j 3 952,oo;

"D1.08" 1,8*1,8*0,25 0,810

| 82 ■ K ¡894411141 ¡Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN ! 
i 500 dr»o beton tř. C 25/30 j kus ■ 7,000; 5 562,95- 38 940,65?

i 83 ? AI |592241620 ‘.skrvž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 
■ 1000f  1000/120 SP 100x100x12 cm

1 kus ■ 5,050 \ 1 437,82 • 7260,99]

5*1,01 5,050

í A4 j M ¡592241622 jskruí betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q. 
\ 1200/10001120 SP 120x100x12 cm + obklad Čedičem i kus : 1,010] 10 331,711 10 435,03 j

1*1,01 1,010

\ 35 ; AI •592241621 \skruz betonová s ocelová se stupadly +PE poWakem TBS-Q, 
S1200/1000/120 SP 120x100x12 cm i fcus ■ 2,0201 7101,92• 14 345,88;

2*1,01 2,020

j 86 | M ¡592241610 •skrvž betonová s  ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 
•1000/500/120 SP 100x50x12 cm

* kus | 2,020 i 846,53 j 1709.991

2*1,01 2,020

I 87 \ M 592241611 ¡skruř betonová s ocelová se stupadly +Pf povlakem TBS-Q 
: 1200/500/120 SP 120x50x12 cm i kus ; i ,o io : 3 813,64\ 3 851,78 ?

1*1,01 1,010

j 88 ; M !592241600 '.skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q. 
■ 1000/250/120 SP 100x25x12 cm \ kus j 3,030 j 598,74 \ 1814,18:

3*1,01 3,030

i 89 j M j592241680 ■skruž betortoYÓ přechodová TBR-Q1000/625/850/120 OKS i kus : 6,060\ 1 057,10: 6406,03 ?

6*1,01 6,060

\ 90 \ M \592245480 ¡těsnění eíastů/nerové pro spojeni šacbetních dílů EMT ON 
! J000 ; kus j iß.DOOj 130,81 j 2092,96 j

16 16,000

: 91 i m ¡592243390 ¡dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q, 1 1000/900/220: kus ; 6,060; 6 212,85: 37 649,87!

6*1,01 6,060

\ 92 i M \592243391
¡dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q 1 1200/900/220 \ 
'.obklad čebliem \ kus i 1,010? 25 125,77 \ 25377,03?

1*1,01 1,010

j 93 ? M \592243150 ;deska betonová zákrytová TBK - Q 1 1200-630/250 j kus ! 1,010] 3 520,12; 3 555,32 j

1*1,01 1,010

i 94 j K ¡894411311 ■Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných i kus | 1,000= 633,96= 633,96?

: 95 j AI I592200001 jáochíovd skruž TBS-Q.) 120/100 ) ks j f.oio: 9 110,83i 9201,94!

1*1,01 1,010

i 96 ■ K ■894412411 ¡Osazeni železobetonových dílců pro Šachty skruží 
¡přechodových kus - i,(xx>j 659,97; 659,97?

I 97 j M •592200002 ■ Zákrytová desko TZff-Q. 1 120/63/17 ks : 1,010\ 3 520,12 \ 3 555,32 ?

1*1,01 1,010

! 98 i Ai •592200003 ■Šachtové těsnění ON 1200 ks i 6,060 i 470,06 i 2 848,56 j

6*1,01 6,060

i 100 i K ¡894502201 ¡Bedněni stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných 
•oboustranné j m2 j 11,160! 281,11 j 3 137,19;

”D1.08"

11,8*1,05*4)+(1,2*0,75*4) 11,160

£
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■ PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] *

j 101 j K ¡894608112 [Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 ! t j o.soo: 22 866,96! 11 433,48[

i 102 j K ¡894608211 ¡Výztuž Šachet ze svařovaných síti typu Karí j t i 0,500; 21 041,76; 10 520,88;

; 103 f K ¡899104111 ¡Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů j 
¡hmotnosti nad 150 k? i kus ; 3,000? 707,79; 2123,37;

i 104 [ M '< 5922-46611 \Poklop šachtový s odvětráním B 125 » kus [ 3,000j 1535,66] 4 606,981

'dle výpisu poklopů"3 3,000

■ 105 ; K ¡B991D411Z ¡Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně plovoucích ! 
¡rámů hmotností nad 150 kg [ kus i 5,000? 531,74; 2 658,70;

■ 106 | M ¡5922466tO ■poklop šachtový D 400, s odvětráním j kus | 5,000; 3 008,58; 15042,90 \

"viz výpis poklopů'5 5,000

j 107 j K [899501221 [Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé | 
■zabudování do hmoždinek ; kus [ i,oooj 115,54? 115,54?

"D1.0T1 1,000

; 108 \ K ¡899623161 ¡Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým tř. C 
¡20/25 v otevřeném výkopu j m3 j 0,817; 2 880,28; 2 353,19;

"D1.02 '(0,5*0,5*3,55)- (3,14*0,15*0,15) 0,817

[ 109 ? K [899643111 ¡Bednění pro obetonováni potrubí otevřený výkop m2 j 5,325? 310,74? 1 654,69?

"Ol .02" 0,5*3,55*3 5,325

j 110 j K ¡971000001 [Vyvrtání otvorů [ ks I 1,500; 3 190,44: 4 785,66:

-01.02 DN 500"1 1,000

-D1.01 DN 250" 1/2 0,500

Součet 1,500

j 111 : K [971000002 ¡Přepojení stáv, kanalizace do šachty D1.01 ; kus ! 1,000j 4 253,92[ 4253,92?

997 - Přesun sutě 137427,75
j 112 i: K [997221551 ¡Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km ! t i 127,040] 34, i o: 4 332,06?

' kamenivo'127,040 127,040

! i i 3 1 K |997221559 ; Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých I 
¡materiálů : t | 1 143,360; 8,40] 9 604,22!

9*127,040 1 143,360

i 114 : K [997221561 ■Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km i t i 240,106’ 38,47; 9 236,88?

"beton"! 58,8 158,800

"asfalť'81,306 81,306

Součet 240,106

! 115 í K ¡997221569 ¡Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových [ 
¡materiálů ! t i 2 160,954; 10,70; 23 122,21 j

9*240,106 2 160,954

i i 16 : K ¡997221611 ¡Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu [ t j 367,146! 81,74j 30 010,51;

S 117 i K ¡997221815 ■Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce ■ t í 158,800j 170,16! 27 021,41!
! ;

■beton'158,8 158,800

i 118 i K ¡997221845 [Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových povrchů na skládce j 
¡(skládkovné) ! t i 81,306; 170,16; 13 835,03;

"asfalťH ,306 81,306

i 119 i K [997221855 ; Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce } 
• (skládkovné) * t j 127,040j 159,52: 20265,42:

"kamenivo'i27,040 127,040

998 - Přesun hmot 206 154,01

[ 120 | K [998276101 ■Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot \ 
¡otevřený výkop ; t j 1 565,687« 131,67j 206 154,01 j

M - Práce a dodávky M 71 549,82
23-M - Montáže potrubí 71 549,82

l 121 i K «230170004 [Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 j :;ada j 6,000; 3 231,70« 19 390,20;
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i -----
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ;

122 K 230170006 ¡Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN cfo 500 : sada 5,000! 5 590.22Í 44 721,76;

123 K 230170014 |Tlakové zkoušky těsností potrubí - zkouška DN do 200 ; m 150,000; 28,55; 4 252,50;

124 X 230170016 ¡Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 500 i m 52.000Í 60,68! 3 155,36!
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krycí list rozpočtu

Stavba; Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. -1. etapa

Objekt: 403 - 403 Kanalizace

Část: 403.04 - 403.04 - Provizorní propojeni stoky Dl s jednotnou areálovou kanalizací

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 06,11,2017

Objednatel: IČ:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 281 69 522
GEOSAN GROUP a.s. DIČ: CZ28169522

Projektant; IČ:
MK PROFI DJČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

102 791,68 
0,00

102 791,68

OPU základní 21,00% ze 102 791,68 21 586,25
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

iCenas DPH V CZK 124 377,93

[Projektant Zpracovatel

I Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: 403 - 403 Kanalizace

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. -  L etapa

Část: 403.04 - 403.04 - Provizorní propojení stoky Dl s jednotnou areálovou kanalizací

Místo: Datum: 25.4.2015

Objednatel:
Zhotovitel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Projektant: MK PR0FI
Zpracovatel:

Kód ■ Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z  rozpočtu 102 791,68

HSV - Práce a dodávky HSV 102 791,68
1 - Zemní práce 4Z 114,56
4 - Vodorovné konstrukce 7 881,05
8 - Trubní vedení 47 817,82
997 - Přesun sutě 1 659,91
998 - Přesun hmot 3 318,35

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 102 791,68
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:

Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - 1. etapa 

403 - 403 Kanalizace

403.04 - 403.04 - Provizorní propojení stoky Dl s jednotnou areálovou kanalizací

Datum: 25.4.2015

Objednatel:
Zhotovitel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Projektant:
Zpracovatel:

MK PROFI

I PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] j

Náklady z rozpočtu 102 791,68

HSV - Práce a dodávky HSV 102 791,68
1 - Zemní práce 42 114,56

j 1 j K ¡113107122 ¡Odstraněni podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 ;■ ■ m2;mm ; j 4rB00j 214,68 ; 1 030,46;

3*1,6 4,800

ř 2 ! K |l  13107132 ¡Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm ; m2 i 4,800j 703,21 ; 3 375,41;

j 3 Í K ¡113107142 ¡Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm | m2 : 4,fiOoi 127,27" 610,90 i

■ 4 ; K |115101201 ¡Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok da !
¡500 l/min j h°d ■ 120,000 ; 48,41 Í 5 609,20:

"5dnů*24hoď5*24 120,000

j 5 j K ¡115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pra dopravní výsku do 10 m j 
■přítok do 500 l/mln ■ en j 5,000j 35,92 179.60Í

í 6 ! K ¡130901121 jBouráni kri v hloubených vykapávkách ze zdivá z betonu j ^  
■prostého ručně j i 1,0001 3 344,30 3 344,30Í

j 7 j K ¡132201201 ÍHloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř, 3 objemu do 100 m3 ; m3 i 17,2801 178,13; 3 078,09;

" při realizaci'(3‘3*1,6)*0,6 8,640

" při zpravaznění stoky v ul. Úvdzu’B.640 8,640

Součet 17,280

■ 8 j K ¡132201209 ¡Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. \ 
¡2 ! 17,280; 11,36Í 196,30;

| 9 • K |132301201 ¡Hloubení rýh í  do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 ; m3 11,520; 350,94! 4 042,83;

"při realizad"(3*3,'1l6)*0í4 5,760

"pří zprovoznění stoky v ul. Úvoz‘5,760 5,760

Součet 11,520

■ 10 f K ¡132301209 ¡Pflplatek za lepivost k hloubení rýh s do 2000 mm v hornině t ř .!
¡4 ! m3 ; 11,520; 24,78! 285,47=

; 11 i K =151841122 ¡Osazení a odstranění pažícího boxu velmi lehkého hl výkopu doj 
¡3,5 m s do 2 m \ m ’ 36,000; 112,071 4 034.52Í

"při reatizací'3*3*2 18,000

■při přepojeni stoky v ul. V ÚV02U“18 18,000

Součet 36,000

i 12 j K ¡16110110 ¡Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m| m3 j 28,800j 13,29j 382,75!

"při realizacf3*3*l,6 14,400

"při přepojení v ul. V Úvozu"! 4,4 14,400

Součet 28,800

j 13 | K ¡162701105 ■Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny j* m3;tr. 1 az4 i í 14,400j 215,71 j 3 106,22;

i 14 : K S171201201 ¡Uložení sypaniny na skládky ; m3 j 14,400; 8,66Í 124,70;

j 15 | K ¡171201211 ¡Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce • 
í (skládko vné) l 25,920* 159,52; 4 134,76;
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i PČ Typ Kád Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ;

14,4*1,8 25,920

j 16 j K j174101101 ■Zásyp Jam, Šachet rýh nebo kolem objektu sypanlnou se j 
¡zhutněním | m3 ; 25,069! 65,15; 1 633,25?

’při realizad’14,4-0,48-3,251 10,669

"při přepojení stoky v ul. V Úvozu"14,4 14,400

5oučet 25,069

I 17 i M i583371450 •štěrkopísek frakce 0-32 (D) ; t  i 19,204 ■ 236,09; 4 533,87;

10,669*1,8 19,204

j 18 ! K ¡175101201 ¡Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou ■ 
¡bez prohození, uloženou do 3 m j m3 | 3,251 j 255,41 i 830,34?

(0,8*1,6‘ 3)-(3ř14-0,25*0,25*3) 3,251

I 19 j M \583313400 [kamer,ivo těžené drobné frakce 0-4 pr. ■ ř * 5,852 ? 236,09; ?3ír,60?

3,251*1,8 5,852

4 - Vodorovné konstrukce 7 881,05

20 j K ¡451572111 ¡Loze pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného í 
’těženého ; m3 j 0,480; 885,60? 425,09;

3*0,1*1,6 0,480

i 21 : K ¡452313121 ¡Podkladní bloky z betonu prostého tr. C 8/10 otevřený výkop J m3 j 3,000 : 2485,32; 7 455,96?

3 * r n 3,000

8 - Trubní vedení 47 817,82
; 22 : K ¡59711812 ¡Provizorní zaslepení pří realizaci l ks i 1,000? 2 126,96’ 2126,96;

I 24 • K ¡597118121 ■Napojeni do stáv. šachty + vývrt DN 500 j ks ■ 1,000; 12 761,76; 12 761,76;

j 23 j K ¡59711813 ¡Opravy v šachtě D1.04 ■ betonáž prostupu, úprava kynety po ? 
¡přepojení stoky v ul. V Úvozu ? ks i 1,000; 6 380,88j 6 380,88?

j 25 | K ¡871393121 ¡Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým ; 
¡kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 500 ; m r 3,000] 124,691 374,07?

j 26 j M ¡286112750 j trubka KCEM s hrdlem DN 500 2M SWS PVC KG : kus ! 2,020 j 3 708,35? 7 490,87 \

i
27 ! K ¡871393122

■Demontáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým f 
¡kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 500 pří přepojení v | 
¡ul. V Úvozu :

m • 3,000; 531,74! 1 595,22?

j 28 i K ¡877420310 ¡Montáž kolen na potrubí z trub hladkých Dtí 500 \ kus j 3,000; 514,14; 1 542,42?

| 29 \ M [286113820 ■ kořeno kanalizace plastové KGB 500x30" ■kus \ 2,020\ 4105,03; 8 292,16 \

2*1,01 2,020

j 30 i M ‘286113830 [koleno kanalizace plastové KGB 500x45* ? kus j 1,010 i 3 094,73’ 3 125,68 ;

1*1,01 1,010

j 31 | K ¡877420311 ■ Demontáž kolen na potrubí z trub hladkých DN 500 při ; 
■přepojeni v ul, V Úvozu i kus ■ 3 ,000 : 531,74? 1 595,22?

j 32 : K ¡877420430 ¡Montáž zátek DN 500 ! kus i 1,000? 805,40? 805,40?

! 33 \ M ■286115980 •zátka kanalizace plastové KGM DN 500 \ kus ■ 1,010 \ 1 710,08; í  727, Í8 ?

1*1,01 1,010

9 9 7  - Přesun sutě 1 659,91
i 34 I K ¡997221551 ■Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km \ t • 1,128; 34,10? 38,46?

“kamenfvo’1,12B 1,128

I 35 í K |997221559 ¡Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých ■ 
¡materiálů \

t | io,i52,: 8,40: «5,28;

9*1,128 10,152

I 36 : K ¡997221561 ¡Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t \ 3,269! 38,47? 125,76?

"beto^Z^OO 2,400

"živice"0,869 0,869

Součet 3,269

j 37 j K ¡997221569 ¡Příplatek ZKD 1 km ti vodorovné dopravy suti z kusových ; 
¡materiálů ■ t : 29,421! 10,70? 314,80?
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] j

9-3,269 29,421

38 K 997221611 ■Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu i t 4,397 »1,74 359,41!

39 K 997221B15 ! PopLtek za uložení betonového odpadu na skládce ! 
j(skládkovné) | 1 2,400 170,16 40B,3Sj

"betan'2,4 2,400

40 K 997221&45 J Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce : 
■ (skládko vné) i 0,869 170,16 147,87!

’asfalt" 0,869 0,869

41 K 997221855 ¡Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce j 
■ (sklad kovnéí | 1,128 159,52 179,94Í

"kamenivo" 1,128 1,128

998 - Přesun hmot 3 318,35

42 K 998276101 ■Přesun hmat pro trubní vedeni z trub z plastických hmot | 
•otevřený výkop | 25,202 131,67 3 318,35!
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krycí list rozpočtu

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocníce Náchod, a.s. -1. etapa

Objekt: 4D3 - 403 Kanalizace

Část: 403.05 - 403.05 - Provizorní čerpání vod z kanalizace objektu E

JUSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 06,11.2017

Objednatel: IČ:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 281 69 522
GEOSAN GROUP a.s. DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
MK PROFI DIČ:

Zpracovatel; IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z  rozpočtu 455 786,07
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 455 786,07

DPH základní 21,0056 ze 455 786,07 95 715,07
snížená 15,0056 ze 0,00 0,00

jCena s DPH V CZK 551 501,14,:

\

J

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: 

Zhotovitel

Razítko

t

Datum a podpis: _  Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: 403 - 403 Kanalizace

Část: 403.05 - 403.05 - Provizorní čerpání vod z kanalizace objektu E

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. ■ I. etapa

Místo: Datum: 25.4.2015

Objednatel:
Zhotovitel:

Královéhradecký kraj. Pivovarské nám, 1245 Projektant: MK PROFI
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 455 786,07

HSV - Práce a dodávky HSV 448 256,43
1 - Zemní práce 255 557,63

2 - Zakládám 35 222,03

4 - Vodorovné konstrukce 5 865,53

8■ Trubní vedení 12-4 118,98

997 ■ Přesun sutě 15 754,14

998 - Přesun hmot 11 738,12

M - Práce a dodávky M 7 529,64
23-M - Montáže potrubí 7 529,64

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 455 786,07
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ROZPOČET

Objekt: 403 - 403 Kanalizace

Část: 403.05 - 403.05 - Provizorní čerpáni vod z kanalizace objektu E

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. -  L etapa

Místo Datum: 25.4.2015

Objednatel:
Zhotovitel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Projektant:
Zpracovatel;

MK PROFI

i pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 455 786,07

HSV - Práce a dodávky HSV 448 256,43
1 - Zemní práce 255 557,63

1 1 i K J1131D7122 ¡Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 ! 
¡mm ; mZ ■ 37,580; 214,68 8 067,67

1,1*30+2,14*2,14 37,580

i 2 i K !113107132 ¡Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm ; m2 ! 37,580; 703,2 26 426,63

j 3 ! K ¡113154224 •Frázování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 j 
■bez překážek v trase j m2 Í 37,5BOÍ 75,5 2 837,67

i 4 ‘ K ¡115001102 ■Převedení vody potrubím DN do 150 | m ; 50,000; 265,8 13 291,00

i 5 í K ¡'115101201 ¡Čerpání vody na dopravní výsku do 10 m průměrný přítok do 
¡500 l/mln | hod 240,000! 48,4 11 618,40

"10dnů'24hodin,r10*24 240,000

! 6 i K ¡115101301 ■Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výsku do 10 m | 
Jpřítok do 500 l/min [ den i 10,000; 35,92 359,20

I 7 : K ¡119001411 ■ Dočasné zajištěni potrubí betonového, Žfl nebo kameninového j 
|DN do 200 j m i i,iooi 248,02 272,82

"kanalizace" 1,1 1,100

i 8 \ K ¡130001101 ■Příplatek za ztížení vykopávky v blízkostí podzemního vedení ■ m3 : 1,827] 295,01] 538,98

"kanalizace"1,1*1,51*1,1 1,827

: 9 I K ¡130901121 ■Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu f 
■prostého ručně j m3 i 1,000; 3 344,30 3 344,30!

i 10 i K ¡131201201 ¡Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 i m3 ; io,ooo; 268,47 2 684,70;

10 10,000

í  11 ; K -131201209 I Příplatek za lepivost u hloubení jam zapařených v hornině tř. í
i3 -

m3 ; 10,000] 19,02 190,20

: 12 ■ K ¡131301201 •Hloubeni jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 • m3 ] 7,000; 353,09 2 471,63

: 13 i K ¿131301209 ¡Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. ■ 
Í4 ; m3 i 7,000; 26,30 184,10

! 14 i K |132201201 ¡Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 j m3 ] 40 >000j 178,13 7 125,20

'dle výkazů výměr" 20 20,000

"odstraněním 20,000

Součet 40,000

j 15 š K Í132201209 ■Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. ] 
¡3 | m i ; 40 ,000 ; 11,36: 454,40!

j 16 I K ¡132301201 ¡Htoubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1QQ m3 ! m3 ; 26 ,00 0 ; 350,94; 9 124,44Í

"dle výkazů výměr" 13 13,000

"odstraněni" 13 13,000

Součet 26,000

S 17 i K ¡132301209 j Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. | 
■ 4 j m3 : 26,000; 24,78 644,28;
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j PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

i 18 j K ¡151841112 ¡Osazení a odstranění pažícího boxu velmf lehkého hl výkopu do; ^  '• 
¡2,5 m s do 2 m ; ; 180,900 118,57 21 449,31

'dte výkazu výměr" 90,45 90,450

■odstranBní'90,450 90,450

Součet 1B0,90D

| 19 i K [153111113 í Úprava ocelových štětovnic na skládce i zaberanených - řezání j ^  j 
¡otvorů z tertnu J ; 32,9231 82,16 2 704,95

"Dl.02’ (4*2,14) /O,26 32,923

I 20 ■ K ¡153112111 ¡Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních ! ^  | 
¡podmínkách z terénu j \

51,360 250,13 12 846,68

2,14*4*6 51,360

! 21 ■ K ¡153112122 ¡Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních ■ ^  \ 
¡podmínkách z terénu \ * 51,360 770,66 39 581,10

2,14*4*6 51,360

Í 22 ! M ■ 159202200
jítěfovnice ZTV llln, ES 1024B-2 m . S240CP (1.0021) dle ES \ \ 
j 10248-1 ; ; 2,654 1 308,08 3 471,64

'D 1.02 “2,14/0,4*4*6* 0,062 7,961

"trojnásobná obratovosť7,96l *113 2,654

■ 23 i K ¡153113112 ¡Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberanených do hl 8 ] ^  í 
¡m z terénu ve standardních podmínkách \ \

51,360 770,20 39 557,47

2,14*4*6 51,360

I 24 i K |161101102 ¡5víslé přemístění výkopku z horniny tr. 1 až 4 hl výkopu do 4 m; m3 j 82,000- 30,31 2 485,42

"dle výkazu" 33+16 49,000

"odstranění133 33,000

Součet 82,000

j 25 I K ¡162701105 ¡Vodorovné přemístění do 1Q00D m v ý kopku/syp a ni ny z horniny : „ i 
jtr. 1 až 4 i m3 i 33,000 215,71 7 118,43

j 26 i K ¡171201201 ¡Uložení sypaníny na skládky j m3 l 33,000 8,66 285,78

i 27 I K Í171201211 ¡Poplatek za uložení odpadu ze sypaníny na skládce j  ̂ \ 
¡{skládkovné) • j 59,400 159,52 9 475,49

33*1,8 59,400

j 28 ■ K ¡174101101 ¡Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanínou se ' m3 ' 
¡zhutněním I \

65,802 65,15 4 287,00

■pří realizací'50- 3,3-0,6B7-0,486-12,96 5 32,562

■odstranění'33,24 33,240

Součet 65,602

j 29 j AI ¡583372450 ¡štěrkopísek frakce 0-32 (D) ■ ř ■ 58,6/2 j 236,09 í3 837,71

32,562*1,8 58,612

■ 30 i K ¡175101201 ¡Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou í ^  | 
¡bez prohozeni, uloženou do 3 m ■ > 12,965 255,41 3 311,39

(30*1,1*0,4)-(3,14*0,05*0,05*30) 12,965

i 31 i M \583313400 ¡kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr. i t i 23,337 j 236,09 5 509,63

12,965*1,8 23,337

2 - Zakládáni 35 222,03

j 32 í K ¡292111111 •Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z *  ̂ ; 
[terénu j j 0,5481 19 096,76 10 465,02

2,14*4*4*0,016 0,548

\ 33 \ M \13010035Q • fyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 140 mm j t  * 0,548 39 401,93 2 1 592,26

i 34 | K ¡292111112 i demontáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládánizj  ̂ ; 
¡terénu ] [

0,548 5 775,09 3 164,75

4 - Vodorovné konstrukce 5 865,53

i 35 i K ¡451572111 ¡Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného ! ^  i 
¡těženého ■ ■ 3,300 885,60 2 922,48

"pod potrubí" 30*1,1*0,1 3,300
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i  PC  T y p  Kód P o p is  M J Množství J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ] j

i 36 I K  ¡451573111 : Lože pod potrubí o te vře ný výkop ze  štěrkopísku :  m3 : 0,6871 788,81 i 541 ,91Í

■pod Ě S '2 ,14*1,14*0,15 0,687

j 37 ; K  1452112111 •Osazení betonových p rstenců  nebo r ím ů  v  do 100 mm j kus | 2 ,0 0 0 ; 139,93; 279,86!

j 38 i M ¡592241770
[prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q625/100/120 \ i 
•62,5x10x12 cm j  kus | 2,020 \ 211,63 j 42 7 ,4 9 !

2*1,01 2 ,020

■ 39 ■ K i452311141 | Podkladní desky z  betonu prostého t ř . C  16/20 o tevřený výkop j m3 i 0 ,486 ; 2 813 ,91 ; 1 367 ,56 ;

1 ,8*1 ,8*0 ,15 0 ,486

j -40 j  K  ¡452351101
¡Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože :  ^  i 
i o tevřený výkop j  | 1 ,080Í 302f06 | 326,22!

1 ,8*0 ,15*4 1 ,080

8 - Trubní vedení 124118,98
■ 4T ; M 1597118121 ¡Napojení do stáv. kanalizace Í í 1,000\ 3 190,441 3 190,44;

¡Segmentové těsnění DN 100 2 765,05Í: 42 ; K ;592243371 i ks : 1,000: 2 765,05:

: 43 | K ¡800000001 ■nerezové potrubí DN 100, nerezové šrouby, příruby í kus i 1,000i 5 317,40; 5 317,40;

j 44 j K [800000002 ; Ponorné kalové čerpadlo, nerez, vodící tyč, nerez, řetěz o 
¡patkovým kolenem i klJS i i.oooj 9 358,62; 9 358,62!

j 45 í K ¡871264301 ■Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop sklon i [ 
¡do 20 % svařovaných na tupo D 110 ; m | 30,000; 77,81 i 2 334,30!

j 46 I M ¡286138320 '.potrubí vodovodní PE HD tyče 6,12 mDN 110 SDR 17 ! m ! 30,450 i 159,52 j 4 857,38!

30*1,015 30,450

i 47 | AI i592241016 ¡boční přítok s těsněním : kus \ 4,000 j 2 658,70 í 10 634,80.

j 48 j K ¡891261221 ■Montáž kanalizačních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách 
■DN 100 ; kus : i,ooo; 528,09; 528,09!

: : ! !

i 49 : M [590000001 ’.Kanalizační šoupátko DN 100+ruční kolečko i ks : 1,010: 12 758,57- 12 886,16!

i 50 i K ¡891265321 ■Montáž zpětných klapek DN 100 i kus i 1,000; 452,36; 452,36=

! 51 I M 1590000002 ’.Zpětná klapka DN 100 kanai. : ks i 1,010 í 6 598,89 i 6 664,88i

i 52 ; K ¡894200002 ¡Demontáž čerpadla - zatěsnění prostupu i kus : 1,000: 2 126,96* 2 126,96;

: 53 j K ¡894201131 ; Úprava dna šachet tl nad 200 mm z prostého betonu 
■obyčejného tř, C 30/37 - úprava po odstranění čerpadla ' m3 ■ 4,098; 3 749,15! 15 364,02!

2,32*0,75*0,75*3,14 4,098

: 54 ■ M ;894200001
‘.Dodávka a montáž kompozitního žebříku - včetně ukotvení - 
;po odstranění čerpadla i m i 2,000; 3 722,18 i 7 444,36j

i 55 K ¡894411111 ¡Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 
■do 200 dno beton tř. C 25/30 : Kus ; i,ooo; 8 660,41 i 8 660,41 í

: 56 | M i592241600 ískruž betonová TBS-Q1500/250/120 ! kus ! 1,010\ 2 874,591 2 903,34 j

i 57 M :592241620 ¡sfcruž betonová TBH-Q1500i  1000/120 i : 1,OW\ 5 573,70; 5 629,44 i

1*1,01 1,010

i 58 M I592243151 !zákrytová deska BJf-Q, 1 1500-625/180 D : kus i j,oío! 4693,14! 4 740,07 í

i 59 M i592243480
•těsněni elastomerové pro spojeni šachetních ditů EMTDN 
\1500 i kus ! 3,000 i 503,03 i 1509,09';

í 60 M i592243370 ■dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q, 1 1500/2000/ 120 j kus i i.oioi 12 906,39 \ 13 035,45 ■

1*1,01 1,010

! 61 K ¡899104111 ¡Osazení poklopu litinových nebo ocelových včetně rámů 
¡plovoucích hmotnosti nad 150 kg j kus ; i,oooj 707,79! 707,79j

: 62 M í592246610 •poklop šachtový D 400 s odvětráním vodotěsný - osazení 
[plovoucí ! kus | 1,000 i J  008,58j 3 008,58 j

997 - Přesun suté 15 754,14

Í 63 K 1997221551 ■Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km i 1 1 15,032; 34,10; 512,59!

"kamenivo'15,032 15,032

j 64 K ¡997221559 ■Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
J materiálů i 1 i 135.2.8B j «,40; 1 136,42;

9*15,032 135,288
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i PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

i 65 i K ¡997221561 ¡Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t j 28,410! 38,47! 1 092,93

■živice"9,620 9,620

'beton'18,790 18,790

Součet 28,410

í 66 j K ¡997221569 j Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 
¡materiálů t 255,690Í 10,70; 2 735,88

9*28,410 255,690

j 67 j K 1997221611 ¡Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu- t 37,2421 81,74j 3 0 4̂,16

j 6fi j K ¡997221815 ¡Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
j j  (skládkovné) t 18,790 j 170,16! 3197,31

18,790 1B,790

j 69 i K ¡997221845
ř
¡Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových povrchů na skládce 
| (skládkovné)

i t 9,620j 170,16; 1 636,94

9,620 9,620

; 70 \ K ¡997221855 ¡Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
¡(skládkovné) ; t 15,032! 159,52! 2 397,90

15,032 15,032

998 - Přesun hmot 11 738,12

I 71 ■ K ¡998276101 : Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických hmot 
¡otevřený výkop ; t 89,148; 131,67; 11 738,12

M - Práce a dodávky M 7 529,64
23-M- Montáže potrubí 7 529,64

i 72 i K ¡230170004 ■Tlakové zkoušky těsnosti potrubí * příprava DN do 200 S sada 1,000; 3 231,7o| 3 231,70'

j 73 I K 1230170014 | "Rakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 i m 30,000; 28,55! 856,50

| 74 j K ¡230205256 ■Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo 
jelektrospojkou D110 mm, tl.stěny t0,0 mm kus 3,000 j 326,521 979,56]

j 75 i AI ',230000001 ‘ Elektťotvůrúvků K 90 DN 100 - pro 5DR 17 kus 3 ,030 j 812,50\ 2 461,88;

3*1,01 3,030
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krycí list rozpočtu

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - 1. etapa

Objekt: 403 - 403 Kanalizace

Část: 403.06 - 403.06 -  Stoka D3

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 06.11,2017

Objednatel: IČ:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 DIČ:

Zhotoviteli IČ: 281 69 522
GEOSAN GROUP a.s. DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
MK PROFI DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z  rozpočtu 420 336,35
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 420 336,35

DPH základní 21,00% ze 420 336,35 88 270,63
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

■Cena s DPH V CZK 508 606,99;

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

i

D atura podpis: ......... ..  ^  _  fíazňkci

Zhotovitel

i
it

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocníce Náchod, a-s. ■ 

Objekt: 403 - 403 Kanalizace

■ I. etapa

Část: 403.06 - 403.06 - Stoka D3

Místo: Datum: 25.4.2015

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Projektant: MK PROTI
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZKJ

1) Náklady z rozpočtu 420 336,35

HSV - Práce a dodávky HSV 406 350,29
1 - Zemní práce 242 017,74

4 - Vodorovné konstrukce 7 488,81

8 - Trubní vedení 97 441,46

997 - Přesun sutě 29 177,83

998 - Přesun hmot 30 224,45

M - Práce a dodávky M 13 986,06
23-M - Montáže potrubí 13 986,06

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 420 336,35



ROZPOČET

Objekt: 403 ■ 403 Kanalizace

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - L etapa

Část: 403.06 - 403.06 - Stoka D3

Místo: Datum: 25.4.2015

Objednatel:
Zhotovitel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Projektant:
Zpracovatel:

MK PROFI

I rá Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [C Z K ] C e n a  celkem [C Z K ]  ?

Náklady z rozpočtu 420 336,35

HSV - Práce a dodávky HSV 406 350,29
1 - Zemní práce 242 017,74

i 1 : K ¡113107162 ¡Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva \ 
¡drceného tl 200 mm ? m2 i 69,600; 35.14? 2 445,74!

58*1,2 69,600

i 2 j K ?113107172 *Odstranění podkladu pl pres 50 do 200 mZ z betonu prostého elf 
¡300 mm ■ m2 69,600! 220,16? 15 323,14?

511*1,2 69,600

I 3 ■K ¡113154224 ¡Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 : 
¡bez překážek v trase i m2 ] 69,600; 75,51j 5 255,50?

1,2*58 69,600

i 4 f K Í115001102 ¡Převedeni vody potrubím ON do 150 J m : 50,000? 265,82? 13 291,00?

: 5 i K j115101201 ¡Čerpání vody r>a dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do I 
j500 l/min ! hod ! 240,000| 48,41; 11 618,40*

■10 dnů*24 hoď 10*24 240,000

1 6 : K ¡115101301 ■PohotovQst čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m ; 
■přítok do 500 l/mín j den i lo.oooj 35,92? 359,20?

i 7 ! K ¡130901121 i Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdfva z betonu i 
¡'prostého ručně j m3 1,000? 3 344,30? 3 344,30?

1 8 : K |132201202 ¡Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 í m3 76,000? 114,60? 8 709,60?

" dle výkazu výměr" 76 76,000

: 9 i K j132201209 ¡Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině t ř .: 
¡3 j m3 : 76,000* 11,36; 863,36;

: ■ K ¡132301202 ■Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 j m3 i 51,000' 236,65; 12 069,15;

"dle výkazu výměr" 51 51,000

? 11 i K ¡132301209 ■Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. j
¡4 ; m3 i 51,000? 24,78? 1 263,78?

; *

: 12 i K jl518411l2 ¡Osazení a odstranění pažícího boxu velmi lehkého hl výkopu do; 
■2,5mído2m j m2 i 275,000? 118,57? 32 606,75?

"viz výkaz výměr" 275 275,000

: 13 ; K ¡161101101 ¡Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 ! 
!m ; m3 i 127,0001 18,04; 2 291,08?

"dle výkazu výměr' 127 127,000

j 14 i K ¡162701105 ■Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny j m3 127,000? 215,71? 27 395,17?
; ; ;

"dle výkazu výměr' 127 127,000

I 15 i K ¡171201201 • Uložení sypaniny na skládky \ m3 127,000; 8,66? 1 099,82*

i 10 i X j i  71201211 i Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce ; 
¡(skládkovné) ■ t : 228,600; 159,52? 36 466,27?

127*1,8 228,600

Š 17 j K jl74101101 |Zásyp Jam, šachet rýh nebo kalem objektů sypanínau se ; 
■zhutněním | m3 86,229? 65,15? 5 617,82?

127-6,8-0,675-33,296 86,229
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: ............................................... ...........
i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ■

i 78 | AI [583373450 ¡štěrkopísek frakce 0-32 (Df ! t í 155,212 j 236,09! 36 644,001

86,229*1,8 155,212

1 19 i K ¡175101201 ¡Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypanlnou j ^  j 
¡bez prohození, uloženou da 3 m ! 33,29é | 255,411 a 504r13>

-DN 250r(1,2*42*O,55)-(3,14*0,125*0,125*42) 25,659

“DN 150" (1,1*16*0,45>-<3,14*0,075*0,075*1 b) 7,637

Součet 33,296

j 20 l AI ?583441970 íštěrkodrť frakce 0-63 j t | 46,181 \ 294,58] 13 604,00 i

*DN 250*25,656*1,8 46,181

| 21 i AI ¡583313400 ¡kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr. \ t [ 13,747 \ 236,09 3 3 245,53■

"DN 150" 7,637*1,8 13,747

4 - Vodorovné konstrukce 7488,81

i 22 i K ¡451572111 ¡Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného l : 
¡těženého í m : 6,800- 885,60; 6 022,08?

■potrubf42‘0,1‘ 1,Z*16‘ 1l1, (U 6,800

j 23 | K ¡451573111 ¡Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku ; m3 i 0,675’! 788,81! 532,45?

"pod šachty"

"D3.01,D3.02'2 *1,5*1,5*0,15 0,675

j 24 i K ¡452112111 ¡Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm ; kus : 3,oooi 139,93? 419,793

■ 25 | AI ¡592241751
¡prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q.625/40/120 62,5x4x12 | ^  | 
jcm j í 1,010 3 154,201 155,74 3

1*1,01 1,010

j 26 ? AI ¡592241750
¡prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q, 625/60/120 62,5x6x12 j ^  i 
icm ; ; 1.010 i 168,03 ? 169,71 j

1*1,01 1,010

: 27 j M ¡592241760 ¡prstenec betonový vyrovnávarí TBW-Q625/80/120 62,5x8x12 \ ^  ■ 
¡cm : j 1,010 3 187,17 \ 189,04 3

1*1,01 1,010

8 - Trubní vedení 97 441,46
i 28 i K ¡597118121 ■Napojení na ZTI objektu i ks i i,ooo3 5 317,40- 5 317,403

| 29 ■ K ¡871313121 ¡Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým í j 
¡kroužkem otevřený výkop sklon da 20 % DN 150 3 ! 16,000= 103,02? 1 648,32?

I 30 j AI j286112640 [trubka KOEMs hrdlem 150 x5MSN8 PVC K0 \ kus ? 3,232 \ 561,52 Š 1 814, B3 :

16/5*1,01 3,232

: 31 i K ?B71360420 ¡Montáž kanalizačního potrubí komgovanéhú 5N. 16 z ■ j 
¡polypropylenu DN 250 | m | 42,000; 143,14; 6 011,88;

i 32 i M ¡286147270
! trubka kanalizační zebrovaná fPP) vnitřní průměr 250mm, dL ! , ! 
.6fň SN 16 ■ ! 7,210; 5 132,35 \ 37004,24 3

42/6*1,03 7,210

j 33 i K ¡877350330 ¡Montáž zátek DN 200 j kus j 4,000? 184,71? 738,84?

■ 34 ! AI ¡286115900 jzcířfca kanalizace plastové KGM DN 200 \ kus ; 4,040 i 51,051 206,24;

4*1,01 4,040

j -46 1 K ¡890000001 ¡Úprava stav. Šachet pro navýšení ! ks ! 1,000! 1 276,18? 1 276,18?

I 35 j K ¡894118001 3 Příplatek ZKD 0,60 m výsky vstupu na potrubí | kus j 8,000; 360,983 2 887,84;

" dle výpisu"8 8,0 DO

j 36 j K ¡894411121 ■Zřízeni šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN ; ; 
■nad 200 do 300 dno beton tr. C 25/30 ■ ; 2,ooo: 4 803,44? 9 606,88?

j 37 í AI j592241620
■ skmž betonová s  ocelová se stupadiy +PE povlakem TBS- Q j ■ 
• 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm \ *US ] 3,030 i í 437,82 j 4 356,591

3*1,01 3,030

; 38 i AI ¡592241610
Iskruž betonová s  ocelová se stupadiy+PE povlakem TBS-Q. J | 
¡1000/500/120 SP 100x50x12 cm \ *** j 2,020 i 846,53? 1 709,99 i

2*1,01 2,020
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! PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |

j 39 \ M ¡592241600 jsfenji betonová s ocelová se stupodty +PE povlakem 7BS-Q 
j 1000/250/120 SP 100x25x12 Cm kus \ 1,010\ 598,74 j 604,73!

1*1,01 1,010

j 40 j M ¡592241680 isArirř betonová přechodová TBR-Q1000/625/850/120 OKS kus i 2,020 : 1 057,10 i 2 135,34;

2*1,01 2,020

\ 41 \ M ¡592243430 ! těsněni elastomerové pro spojení šachetnkh dílů EMTDN 
¡1000 kus | 9,000; 137, 19I 1234,71\

| 42 \ M i592243370 | dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q, 1 1000/500/150 ! (eus i 2,02 0 : 5 052,59? 10206,23I

2*1,01 2,020

: 43 j K ¡899104111 ■Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
¡plovoucích hmotnosti nad 150 kg i kus : 2,oooi 707,79- 1415,58;

i 44 \ M i592246610 •poklop šachtový D 400 s odvětráním - plovoucí utažení ; kus • 2,020 i 3 007,52 ; 6 075,19 !

2*1,01 2,020

j 45 1 K ¡971000002 ¡Napojení kanalizace do stáv. šachty kus ; 1,000? 3 190,44- 3 190,44;

997 - Přesun sutě 29177,83
: 47 i K ¡997221551 ¡Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km ■ t ! 27,840 í 34,10! 949.34Í

"kamem'vo'27,840 27,840

j 18 ■ K ¡997221559 ¡Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
¡materiálů t i 250,560; 8,40; 2 104,70!

9*27,840 250,560

j 49 j K ¡997221561 ¡Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km ! t i 52,618; 38,47; 2 024,21 i

"beton" 34,800 34.800

"živice‘17,818 17,818

Součet 52,618

: 50 i K ¡997221569 ¡Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 
¡materiálů i t ■ 473,562; 10,70; 5 067,11!

9*52,618 473,562

i 51 j K ¡997221611 | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu : t r 68,974; 81,74; 5 637,93!

I 52 | K ¡997221815 ■Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
■(sklidkovné) t I 34,800 j 170,16! 5 921,57*!

34,800 34,800

■ 53 ; K ¡997221845 ¡Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových povrchů na skládce 
.’{skládkovné}

i t j 17,818; 170,16| 3 031,91;

17,818 17,bib

i 54 i K ¡997221855 I Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
i (skládkovné) i t j 27,840! 159,52? 4 441,04?

27,840 27,840

996 - Přesun hmot 30 22-1,45

i 55 j K ¡998276101 • Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
¡otevřený výkop t j 229,547! 131,67! 30 224,45?

M - Práce a dodávky M 13 986,06
23-M - Montáže potrubí 13 986,06

i 56 i K ¡230170D04 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 ada j 1,000; 3 231,70? 3 231,70;

j 57 j K ¡230170005 ¡Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 < sada ! i.oooj 4 399,29? S 798,58?

I 58 i K 1230170014 ■Tlakové zkoušky těsností potrubí - zkouška DN do 200 m : 16,000: 28,55;' 456,80;

■ 59 ; K ¡230170015 ■Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 m | 42,000; 35,69; 1 498,98;

I ,

Strana 37 z 116



krycí list rozpočtu

Stavbař Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - 1. etapa

Objekt: 403 ■ 403 Kanalizace

Část: 403.07 - 403.07 - Dešťová přípojka D2 objektu skladu mediplynů

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 06.11.2017

Objednatel: IČ:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 281 69 522
GE05AN GROUP a.s. DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
MK PROFI DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 73 444,95
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 73 444,95

DPH základní 21,00* ze 73 444,95 15 423,44
snížená 15,00* ze 0,00 0r00

jCenas DPH V CZK 88 868,39!

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

I

i
i
i

(Užitku

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítku
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocníce Náchod, a.s. - 1. etapa

Objekt: 403 - 403 Kanalizace

Část: 403.07 - 403.07 - Dešťová přípojka

Místo:

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245
Zhotovitel;

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemni práce 
4 - Vodorovné konstrukce 
8 - Trubní vedení
997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

objektu skladu mediplynů

Datum: 25.4.2015

Projektant: MK PROFI
Zpracovatel:

C e n a  c e lk e m  [C Z K ]

73 444,95

73 444,95 
52 441,19 

779,33 

12 171,93 

3 037,32 

5 015,18

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 73 444,95

Strana 39 z 116



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Část:

Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - 1. etapa 

403- - 403 Kanalizace

403.07 - 403.07 - Dešťová přípojka D2 objektu skladu mediplynů

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Královéhradecký kraj» Pivovarské nám. 1245

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

25.4.2015 

MK PROFJ

j PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i

Náklady z rozpočtu 73 444,95

HSV - Práce a dodávky HSV 73 444,95
1 - Zemní práce 52 441,19

j 1 ■ K ¡113107122 i Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 ; ; • • m2 ■ ¡mm ! ! 8,800; 214,68] 1 889,18]

8*1,1 8,800

; 2 ! K i 113107132 ¡Odstranění podkladu pl do 50 mZ z betonu prostého tl 300 mm ; m2 ! 8,sani 703,21] 6 188,25]

j 3 ■ K ¡113107142 ¡Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm ; m2 i 8,800; 127,27; 1 119,98;

! 4 ■ K ¡115101201 I Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do ] ! 
Í500l/m1n j hod j 120,000; 48,41 j 5 809,20]

"5dnů*24hoď'5*24 120,000

i 5 i K ¡115101301 ¡Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m j ; 
¡přítok do 500 l/min ; en > 5,000j 35,92] 179,60]

i 6 j K ¡130901121 ■Bourání kd v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu ; ■ 
■prostého ručně j j i,oooj 3 344,30Í 3 344,30;

i 7 ! K ¡132201201 ¡Hloubeni rýh í  do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 j m3 i 13,200: 178,13 ¡ 2 351,32]

(8*1,1*2,51*0,6 13,200

i * ; K ¡132201209 ¡Příplatek za lepivost k hloubem rýh š do 2000 mm v hornině tř.: ,  ! 
■3 í m3 i 13,200; 11,36] 149,95]

! 9 ; K ¡132301201 ¡Hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 ] m3 j 8,800= 350,94] 3 088,27]

(1,1*8*2,51*0,4 8,800

i 10 ! K j132301209 ’Příplatek za lepivost k hloubem rýh š do 2000 mm v hornině tř, ■ . : í .  i m3 ! *4 • • 8,800] 24,78: 218,06;

i 11 I K ¡151841122 •Osazení a odstranění pažícího boxu velmi lehkého hl výkopu doj ^  ] 
]3ř5mšdo2m í m j 48,000; 112,07 i 5 379,36:

8*3*2 48,000

i 12 j K ¡161101101 ¡Svislé přemístěni výkopku z horniny tř, 1 až 4 hl výkopu do 2,5 \ „ i ■ ■ m3 ■ ;m ¡ ; 22,000] 18,04] 396,88]

: 13 j K ¡162701105 ■Vodorovné přemistění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny ; ; ■ „ - , ■ m3 ■ ;tr. Ia z 4  | j 22,000] 215,71] 4 745,62]

: 14 j K ¡171201201 ¡Uložení sypaniny na skládky ] m3 j 22,000] 8,66] 190,52!
] .........
j 15 Í K i 171201211 ■Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce | j 

j(sklidkovné) [ | 39,600] 159,52; 6 316,99!

22*1,8 39,600

■ 16 j K ¡174101101 ¡Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se j ^  j 
¡zhutněním s : 17,293] 65,15] 1 126,64]

22-0,B88-3,ai9 17,293

! 17 ! AI ;583373450 [štěrkopísek frakce 0-32 (D) \ t  l 31,1271 236,09 i 7348,77 ]

17,293*1,8 31,127

i 18 \ K ¡175101201 ■Obsypáni objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou ; ^  ; 
■bez prohozem, uloženou do 3 m \ ; 3,819] 255,41 i 975,41]

(1,1*0,45*8)-(3,14*0,075*0,075*8) 3,819
i "'" ’'i
i 19 ;| M Í5833Í340Í) ■kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pť. ■ t ; 6 ,m \ 236,09 i 1 622,88 !

( )
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1 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] j

3,819*1,8 6,874

4 - Vodorovné konstrukce 7 7 9 ,3 3

i 20 ; K ¡451572111 íLože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
¡těženého I 013 | 0,880; 885,601 779,33j

8*0,1*1,1 0,880

8 -  Trubní vedení 12 171,93

i 21 i K ¡597118121 ■ Napojení na stáv. ZTI 5 ks J 1,000; 5 317,40 j 5 317,40j

I 22 ! K ¡871313121 ■Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
¡kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 : m j 8,000; 103,021 824,16!

j 23 j M 1286112640 ¡trubko KGEM s hrdlem 150 5M SN8,PVC KG ! kus i,6t6: 561,52 j 907,42’;

8/5*1,01 1,616

— K ¡877370430 ¡Montáž navrtávacích sedel DN 500 i kus 1 1,000! 417,5b! 417,58!

i 25 ; M ¡286174090 [odbočka sedlová DN 5001150 ! kus ! 1,0/ 0 : 2 fťJÍ,44Í 2 122,45■

1*1,01 1,010

i 26 í K ¡894812001 ¡Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý 
¡tok | kus - 1,010; 782,72: 790,55;

1*1,01 1,010

i 27 1 K Š894812033 •Revizní a čističi šachta z PP DN 400 šachtová roura korunovaná | f 
■bez hrdla světlé hloubky 2000 mm j s | 1,010j 1 063,48; 1 074,11*

: 26 : K Í894812D41 ¡Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 40Q za 
¡'uříznutí šachtové roury i kus i 1,000: 56,78; 56,78’í

; 29 j K ¡894812051 ¡Revizní a čistící Šachta z PP DN 400 poklop plastový pochúzí 
¡pro zatížení 1,51 ; kus ; 1,000! 661,48? 661,48-

997 - Přesun sutě 3 037,32
i 30 ! K ¡997221551 ¡Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km i t i 2,068: 34, 10: 70,52$

"kamenivo"2,06S 2,068

! 31 ; K ¡997221559 \ Příplatek ZKD1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých 
¡materiálů i 1 ! 18,612! 8,40| 156,34|

9*2,068 18,612

i 32 i K ¡997221561 ¡Vodorovná doprava suti z  kusových materiálů do 1 km ■ c i 5,993; 38,47’; 230,55$

"betonů,400 4,400

"živice" 1, 593 1,593

Součet 5,993

i 33 f K ¡997221569 ¡Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 
¡materiálů : t  i 53.397Í 10,70; 571,35]

9*5,933 53,397

j 34 j K ¡997221611 ¡Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu \ t ! 8,061; 81,74| 658,91|

í 35 I K ¡997221815 ■Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
; (skládkovné) i t 1 4,4001 170,16$ 748,70!

"beton’4,4 4,400

: 36 i K ¡997221845 ¡Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových povrchů na skládce 
¡(skládkovné) $ t i 1,593f 170,162 271,06!

'asfalt" 1,593 1,593

: 37 í K ¡997221855 ¡Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce 
■{skládkovné) ; i 2,068] 159,52! 329,89!

"kamenivo' 2,068 2,068

998 - Přesun hmot 5 015,18

: 38 ! K ¡998276101 ¡Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických hmat 
¡otevřený výkop : 1 i 38,089: 131,67! 5 015,18!
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krycí list rozpočtu

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. -1. etapa 

Objekt: 403 - 403 Kanalizace

Část: 403.19 - 403.19 - Stoka D4

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 06.11.2017

Objednatel: IČ:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 281 69 522
GEOSAN GROUP a.s. DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
MK PROFI DIČ:

Zpracovatel: PČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

585 890,22 
0,00

585 890,22

DPH základní 21,00* ze 5B5 890,22 123 036,95
snížená 15,00* ze 0,00 0,00

i Cena s DPH V CZK 708 927,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: 403 - 403 Kanalizace

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocníce Náchod, a„s. ■ I. etapa

Část: 403.19 ■ 403.19 - Stoka D4

Místo:

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245
Zhotovitel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemni práce 
4 • Vodorovné konstrukce 

8 - Trubní vedení
997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M
23-M - Montáže potrubí

Datum: 25.4.Z015

Projektant: MK PROFI
Zpracovatel:

Cena celkem |CZK]

585 890,22

557 835,39 
340 B03,00 

12 425,28 

122 028,71 

54 867,26 

27 711,14 

28 054,83 
2B 054,83

Celkové náklady za stavbu 1) +■ 2) 585 890,22



ROZPOČET

Objekt: 403 - 403 Kanalizace

Stavba; Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. -  I. etapa

Část: 403.19 - 403.19 - Stoka D4

Místo: 25.4.2015

Objednatel; Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Projektant: MK PROFI
Zhotovitel: Zpracovatel:

I PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 585 890,22

HSV - Práce a dodávky HSV 557 835,39
1 - Zemní práce 340 803,00

\ 1 | K j i 13107122 ¡Odstranění podkladu pl od 50 do 200 m2 z kameniva drceného : 
|tl 300 mm : m2 í 126,800; 214,68 27 221,42

"stoka D4" 56*1,3 72,800

"přípojky "45*1,2 54,000

Součet 126,800

| 2  j K  1113107132
; Odstranění podkladu pl od 50 m 2 do 200 m2 z betonu prostého; 
|tl 300 mm i m2 j 126,BOoj 703,2 89 167,03

j 3  j  K  j 113154224
■Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh i 1 m pt do 1000 m2 | 
■bez překážek v trase j m2 ; 126,eoo; 75,5 9 574,67

j 4 j K Í115001102 ¡Převedeni vody potrubím DN do 150 J m : 50,ooo: 265,82 13 291,00;

j 5 j K ¡115101201 ¡čerpání vody na dopravní výsku do 10 m průměrný přítok do j 
j50Ql/min S hod : 12DrOO0‘ 48,41 5 809,20

"5dnú*24hodln'5‘24 120,000

j 6 j K ¡115101301 ; Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m ; 
| přítok do 500 l/min ; den I 5,000; 35,92 179,60

! 7 j K ¡119001401 ¡Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200! m \ 3,90oj 195,71 763,27
: : s ° j__.

"plynovod"!,3 1,300

"potrubní pošta“1,3*2 2,600

Součet 3,900

! 8 j K ¡119001421 ■ Dočasné zajištěni kabelů a kabelových tratí ze 3 volné j j 
¡ložených kabelů < ■ 1,300j 157,82; 205,17

"et.vedeíif'1,3 1,300

Í 9 i K ¡130001101 ■Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedeni j m3 j 7,856; 184,38; 1 448,49

"el. vedeni"1,3*1,58*1,1 2,259

'potrubní pošta"(2*1,33*1,1*1,2) 3,511

■plynovod'1,1 *1,2* 1,58 2,036

Součet 7,856

| 10 I K ¡130901121 ! Bourání kd v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu | ^  ; 
■ prostého ručně j j 1,000; 3 344,30! 3 344,30

| 11 | K ¡132201202 : Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř, 3 objemu do 1000 m3 j m3 i 73,000: 114,60; 8 365,60;
; ; ; ! : :

"dle výkazu výměr' 73 73,000

J 12 i K j i 32201209 : Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 . í ¡3 \ ni3 | 73,000; 11,36; 829,28

■ 13 i K ¡132301202 ■Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 [ m3 | 49,000; 236,65! 11 595,85

'dle výkazu výměr'49 49,000

í 14 j K ¡132301209 ■Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. * ji ,  » m3 i 49,000 j 24,78; 1 214,22;
; ; ;

; 15 i K j 151841112. •Osazeni a odstranění pažícího boxu velmi lehkého hl výkopu do j j 
•2,5 m š do 2 m | j 277.850Í 118,57“ 32 944,671
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f PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] j

"dle výkazu výměr" 311-33,15 277,850

i 16 j K ¡151841122 [Osazení a odstranění pažícího boxu velmi lehkého hl výkopu do [ 
[3,5 n> š do 2 m [ m2 ! 33,150j 112,07: 3 715,12;

"dle výkazu výměr" 33,15 33,150

; 17 ; K ¡161101102 [Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m[ m3 j 67,100; 30,31 Í 2 033,BD[

0,55*122 67,100

j 18 [ K :162701105 [Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaníny z horniny ■ 
[tř. 1 až 4 j m3 | 122,000! 215,71 i 26316,62!

j 19 j K ¡171201201 ■ Uloženi sypaní ny na skládky j m3 i 122.000Í 8,66; 1 056,52;

I 20 j K ¡171201211 | Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce l 
j fskládkovnéj : t j 219,600; 159,52[ 35 030,59!

122*1,B 219,600

j 21 j K j i 74101101 ■Zásyp jam, šachet rýh nebo kotem objektů sypaninou se [ 
[zhutněním [ m3 [ 50,659! 65,15; 3 300,43!

122-11,970-1,013-58,358 50,659

| 22 \ M i 583373450 ¡štěrkopísek frakce 0-32 (D) f t  ; 91,186 [ 236,09 j 21 528,10':

50,659*1,8 91,186

I 23 j K ¡175101201 •Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou [ 
[bez prohozeni, uloženou do 3 m | m3 [ 58,358i 255,41’ 14 905,22;

"stoka D4‘

"DH 300"(13*0,6*1,3J-(3,14*0,15*0,15*13) 9,222

"DN 250"(17*0,55'1,3)-(3,14*0,125*0,125*17) 11,321

"DH 207(26*0,5*1,2)-(3,14*0,1*0,1*26) 14,784

"přípojky"

'DN Z0£r(17*0,5‘1,2)-(3,14*0,1*0,1 *17) 9,666

“DN 150"(28*0,45*1,1 )-(3,14*0,075*0,075*28) 13,365

Součet 58,358

Í 24 í M j 583441970 ¡štěrkodrť frakce 0-63 \ t i 36,977 í 294,58 i 10 892,68;

(9,222+11,321)*1,8 36,977

\ 25 \ M ¡583313400 [kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr. [ t ; 68,067 \ 236,091 16 069,94 j

(58,358-9,222-11,321)*1,8 68,067

4  - Vodorovné konstrukce 12 425,28

; 26 j K [451572111 ¡Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného ; 
■těženého j m3 ■ 11,970] 885.60Í 10600,63:

“pod potrubí"

"stoka D4‘1,3*13*0,1 +1,2*43*0,1 6,650

■připojky"17-1,2*0,1 +2B*1,1*0,1 5,120

Součet 11,970

■ 27 ■ K ¡451573111 ■Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku ; m3 | 1,013; 788,81; 799,06;

"pod šachty"*,5*1,5*0,15*3 1,013

j 28 j K [452112111 ¡Osazeni betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm : kus j 3,000f 139,93; 419,79;

| 29 i M ¡592241751 |prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q. 625/40/120 62,5x4*12 j 
[cm l kus ; 1,010 i 154,20 \ 155,74;

1*1,01 1,010

j 30 j M [592241770 ■prstenec betonový vyrovnávací T&W- Q_ 6251100/120 J 
•62,5x10x12 cm kus j J.DfOj 211,63j 213,75:

1*1,01 1,010

Í J f  Í M i592241771
■prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q. 625/120/120 j 
¡62,5x12x12 cm \ kus : 1,010 j 233,97 ■ 236,31 i

8 - Trubní vedení 122 028,71
\ 32 \ M ¡597118121 ¡Napojení na vnitřní rozvody l ks I 1,000: 5 3J7,4oj 5 317,40\

j 33 { K [B71313121 [Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým j 
■kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 | m : 28,000; 103,02; 2 8B4,56;
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; PČ Typ Kůd Papís MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ;

i 34 1 M j286112640 [ trubka KGEM s hrdlem 150X5M SN8 PVC KG [ kus [ 5,656 í 561,52! 3 175,96 j

28/5*1,01 5,656

I 35 i K ¡871353121 [Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
¡kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 | m ; 43,000,' 107,90[ 4 639,70;

17+26 43,000

I 36 i M \2B6U2670 jřrt/Ma KGEM s hrdlem 2DO/5A4 SNA ,PVC 1 kus ! 8,686 j 852,91j 7408,38 1

43/5*1,01 8,666

j 37 [ K ¡871360420 ¡Montáž kanalizačního potrubí korigovaného SN 16 z 
¡polypropylenu DN 250 [ m [ 17,000; 143,14j 2 433,38!

\ 38 \ M ¡286147270
| trubka kanalizační žebravaná (PP) vnitřní průměr 250mm, dl, ; ^  i 
¡ÓÍ7J | i 2,918; 5132,35! 14 976,201

17/6*1,03 2,918

j 39 ! K 3871370420 [Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z 
■polypropylenu DN 300 ; m : 13,000; 175,37; 2 279,81j

■ 40 i M ‘286147310
¡trubka kanalizační žebrovaná (PP) vnitřní průměr 300mm, dl 
\6m ; fít/s ; 2,232 ! 6 984,941 15 590,39 i

13/6*1,03 2,232

i 41 j K [877360420 [Montáž odboček na potrubí z PP trub korigovaných DN 250 | kus [ 1,000| 424,47! 424.47Í

j 42 | M ¡286147690
•odbočka 45st. korug/KG (UR) 250/ 160mm pro potrubí 
•kanalizační žebrované í kus \ 1,010 j 1 001,92 ! 1 013,96 Í

1*1,01 1,010

j 43 j K ¡894411121 ■ Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 
[nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 ! kus { 3.000Í 9 606,87; 28 820,61 j

I 44 i AI [592241600
jsfcnjf betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 
j 1000/250/120 SP 100x25x12 cm | kus i 2,020 : 598,74', 1 209,45;

2*1,01 2,020

\ 45 \ M j592241680 ¡skruž betonová přechodová TBR-Q1000/625/850/120 OK5 ; kus \ 1,0W\ 1057,10; J 067,67[

1*1,01 1,010

í 46 | M ;592243151 ■deska betonová zákrytová T8K - Q, 1 1000/625/200 0 ! kus j 1,010; 3 520,121 3 555,32 \

j 47 \ M [592243480
[těsnění etastomerové pro spojeni šachetnich dílů EMT DN
hooo ! kus \ 5,000; 137,19 \ 685,95 \

j 48 \ AI j592243370 [dno betonové Šachty kanalizační přímé TBZ-Q, 11000/500/150 j kus [ 3,030 \ 5 052,59 \ 15 309,35J

3*1,01 3,030

: 49 | K ¡899104111 [Osazeni poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
[plovoucích hmotnosti nad 150 kg [ kus j 3,00OÍ 707,79: 2 123(37j

; 50 j M ¡5922466JO •poklop Šachtový D 400 s odvětráním - plovoucí uložení i kus | 3,030j 3 007,521 9112,79;

997 - Přesun sutě 54 867,26
i 51 j K ¡997221551 ¡Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km i c i 50,720' 34,10' 1 729,55*

"kameni vo"50,720 50,720

■ 52 j K [997221559 i Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
■ materiálů ; t [ 456,480- 8,40[ 3 834,43!

9*50,720 456,480

j 53 j K ¡997221561 ¡Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km ! t í 95,861! 38,47; 3 687,77;

■živicé'32,461 32,461

"beton"63,400 63,400

Součet 95,861

■ 54 ■ K ¡997221569 ¡Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 
'.materiálů i t i 862,749; 10,70; 9 231,41 [

9*95,861 862,749

[ 55 : K ¡997221611 ¡Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu: t | 146,581! 81,74Í 11 981,53!

: 56 : K ¡997221815 ■ Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
[(sktádkovné) i t  : 63,400! 170,16Í 10 788,14!

63,400 63,400
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ

j 57 I K ¡997221845 ¡Poplatek 2a uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 
¡(skládkovné) ■ t 32,461 170,16 5 523,56

32,461 32,461

j 58 j K ¡997221855 • Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
| (skládkovné) t 50,720 159,52 8 090,65

50,720 50,720

998 • Přesun hmot 27 711,14

: 59 I K j998276101 ■Přesun hmot pro trubní vedení z  trub z plastických hmot 
¡otevřený výkop t 210,459 131,67 27 711,14

M - Práce a dodávky M 28 054,83
23-M - Montáže potrubí 28 054,83

i 60 j K ¡230170004 ÍTlakové zkoušky těsností potrubí - příprava DN do 200 sada 5,000 3 231,70 16158,50

■ 61 | K -230170005 ■Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DH do 350 sada 2,000 4 399,29 8 798,58

■ 62 j K ¡230170014 ■Tlakové zkoušky těsností potrubí - zkouška DN do 200 m 71,0QQ 28,55 2 027,05

17+28+26 71,000

■ 63 | K -230170015 | Tlakové zkoušky těsností potrubí - zkouška DN do 350 m 30,000 35,69 1 070,70

17+13 30,000
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krycí list rozpočtu

Objekt: 403 - 403 Kanalizace

Část: 403.20 - 403.20 - Dešťová přípojka D6 objektu S018

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. -  I. etapa

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 06.11.2017

Objednatel: IČ:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 DIČ;

Zhotovitel: IČ: 281 69 522
GEOSAN GROUP a.s. DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
MK PROFI DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 217 790,82
Ostatní náklady 0,00

Cena b e z  DPH 217 79 0 ,8 2

DPH základní 21,00* ze 217 790,B2 45 736,07
snížená 15,00% ze 0,00 □,00

jCenas DPH V CZK 263 526,89 i

¡P ro jektant

¡Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Hazuko

O bjednavatel

Datum a podpis: Razítko iDatum a podpis: Rai'tko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: -403 - 403 Kanalizace

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - 1. etapa

Část: 403.20 - 403.20 - Dešťová přípojka D6 objektu S018

Místo: Datum: 25-4.2015

Objednatel:
Zhotovitel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské nám- 1245 Projektant: MK PR0FI
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZKJ

1) Náklady z rozpočtu 217 790,82

HSV - Práce a dodávky HSV 210 185,42
1 - Zem ni práce 153 467,67

4  - Vodorovné konstrukce 3 896,64

8 - Trubní vedení 21 695,53

997 - Přesun sutě 16 491,12

998 - Přesun hmot 14 634,46

M - Práce a dodávky M 7 605,40
23-M ■ Montáže potrubí 7 605,40

Celkové náklady za stavbu 1) *  2) 217 790,82

//
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ROZPOČET

Objekt: 403 - 403 Kanalizace

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - 1. etapa

Část: 403.20 - 403.20 - Dešťová přípojka D6 objektu S018

Místo: Datum: 25,4.2015

Objednatel:
Zhotovitel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Projektant:
Zpracovatel:

MK PROFI

j PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] S

Náklady z rozpočtu 217 790,82

HSV - Práce a d o d á v k y  HSV 
1 - Zemní práce

210 185,42 
153 467,67

j 1 : K ¡113107122 ¡Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 
¡mm m2 j 44,000j 2í4,6Bj 9 445,92j

40*1 r1
---

j 2 i K Í113107132 ¡Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm : m2 í 44,000 703,21 30 941,24
■ s : :

3 3 i K Í113154224 [Frézováni živičného krytu tl 100 mm pruh i  1 m pl do 1000 m2 [ ^  j 
[bez překážek v trase ■ ' [ 44,000 75,51 3 322,44

i 4 Š K j i 15101201 [Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přitak do | j 
[500 l/min j [ 120,000 48,41; 5 809,20

"5dnú*24hoď5*24 120,000

I 5 ; K ■115101301 ¡Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m ; : 
¡přítok do 500 l/min [ en ; 5,000 35,92 179,60

: 6 i K j130901121 ¡Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu ; ^  ; 
¡prostého ručně [ | 1,000 3 344,30 3 344,30

j 7 : K [132201201 3Hloubem rýh š do 2000 mm v hornině tr. 3 objemu do 100 m3 [ m3 [ 39,600 178,13 7 053,95

(40*1,1*1,51*0,6 39,600

: 8 Š K i 132201209 ¡Příplatek za lepivost k hloubení rýh Š do 2000 mm v hornině t ř .! .  •
h  : m i j 39,600 11,36 449, B6

! 9 I K ■132301201 ■Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 j m3 | 26,400 350,94 9 264,82

(40*1,1*1,51*0,4 26,400

] 10 j K [132301209 ¡Příplatek za lepivost k hloubení rýh Š do 2000 mm v hornině tř. ■ ■
r4 ; m3 : 26,400 24,78 654,19

j j

Í i i ; K [151841112 ¡Osazení a odstranění pažícího boxu velmi lehkého hl výkopu do ■ j 
¡2,5 m š do 2 m | mZ ■ 120,000 118,57 14 228,40

40*1,5*2 120,000

i 12 i k ■161101101 ¡Svislé přemístění výkapku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 ! ,  ! ! ! m3 ; jm | [ 66,000 18,04 1 190,64

26,4+39,6 66,000

! 13 i K [162701105 ¡Vodorovné přemístění da 10000 m výkapku/sypáni ny z horniny ; | . . .  . m3 ■ ¡tr. 1 az 4 ; ; 66,000 215,71 14 236,86

í 14 i K ¡171201201 ¡Uložení sypáni ny na skládky ! m3 ! 66,000 8,66 571,56

i 15 i K ¡171201211 | Poplatek za uložení odpad u ze sypaní ny na skládce j [ 
[(skládkavné) j 1 [ 118,800 159,52 18 950,98

66*1,B 118,800

I 16 i K [174101101 ¡Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninůu se ‘ m3 ’ 
■zhutněním : : 42,506 65,15 2 769,27:

66-4,4-19,094 42,506

I 1 7 i M i5 8 3 3 7 3 4 5 0 ¡¿fěráopísek frakce 0-32 (D) • f ; 7 6 ,5 1 1 236,09 18 0 6 3 ,4 8  *
42,506*1,8 76,511

i  18 ' K j175101201 ■Obsypání objektu nad pnlehlým původním terénem sypaninou | ^  | 
■bez prohození, uloženou do 3 m ; : 19,094 255,41 4 876,80!

(1,1*0,45*4QM3,14*0,075*0,075*40} 19,094

Strana 50 z 116



; P t  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

í 19 í M \583311400 Ikampnivo těžené drobné frakce 0-4pr. 2 t j 34,369', 236,09 i 8 114,18

19,094*1,8 34,369

4 - Vodorovné konstrukce 3 896,64

j 20 i K ¡451572111 •Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného m3 i 4,400! 885,60j 3 896,64
j j ; j ;

40*0,1*1,1 4,400

8 - Trubni vedeni 21 695,53
i 21 j K ¡597118121 ¡Napojeni na stáv. TU j ks Š 1,000! 5 317,40: 5 317,40

f 22 j K ¡871313121 ¡Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
! kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 ; m J 40,000; 103,02; 4120,80

| 23 \ AI ;2B6112MO | trubka KGEM s hrdlem 150 5M SN8rPVC KG kus ; 8,080- 561,52 i 4 537,08

40/5*1,01 8,080

j 24 j K ¡877370430 ■Montáž navrtávacich sedel DN 5D0 i kus : i,ooo| 417,58; 417,58

■ 25 ; M <286174090 ;odbočka sedlová DN 500/150 kus ; I.Dffl j 2 101,441 2 122,45

1*1,01 i raio

j 26 í K ¡894812001 ■Revizní a čistící Šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý 
■tok

i kus i 2,020! 782,72* 1 581,09

2*1,01 2,020

| 27 | K 1894812033 ¡Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korigovaná I kus i 2,020; 1 063,48] 2 148,23¡bez hrdla světlé hloubky 2000 mm ;

2*1,01 2,020

! 28 I K ¡894812041 ¡Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za 
¡uříznutí šachtové roury kus i 2,020í 56,78; 114,70

2*1,01 2,020

■ 29 j K ¡894812051 ¡Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový pochúzí 
¡pro zatížení 1,51 kus ; 2,020; 661,48; 1 336,19

2*1,01 2,020

997 - Přesun sutě 16 491,12
i 30 I K ‘997221551 ¡Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t ■ 10,340; 34,10] 352,59

"kamenivo'10,340 10,340

j 31 j K ¡997221559 ■Příplatek ZKD1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
¡'materiálů t i 93,060! 8,40! 781,70

9*10,34 93,060

j 32 | K |997221561 •Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t • 33,264; 38,47; 1 279,67

"beton"22 22,000

"živíce"11,264 11,264

Součet 33,264

! 33 j K ¡997221569 ■Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 
■materiálů t ] 299.376Í 10,70Í 3 203,32

9*33,264 299,376

• 34 i K ¡997221611 ¡Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu; t i 43,604; 81,74; 3 564,19

? 35 | K ¡997221815 ¡Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
.‘(skládkovněji

i t  | 22,000; 170,16; 3 743,52

'beton‘22 22,000

i 36 | K ¡997221845 ■Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 
j(skládkovné) i t i 11,264Í 170,16Í 1 916,68

■asfalť 11,264 11,264

j 37 ■ K ¡997221855 ■Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
¡(skládkovné} i t j 10,340: 159,52] 1 649,44

'kamenivo" 10,340 10,340

99B - Přesun hmot 14 634,46

i 38 i K ¡99BZ76101 ■Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
¡otevřený výkop : t ; 111,145; 131,67* 14 634,46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

M - Práce a dodávky M 7 605,40
23-M - Montáže potrubí 7 605,40

1 3 9  ; K j230170004 ■Tlakové zkoušky tésiusti potrubí - příprava ON do 200 | sada | 2,000| 3 231,70! 6 463,40|

í  41 i K ¡230170014 ¡Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 I  m  I 4D,0DOÍ 28,55| 1 142,00:
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krycí list rozpočtu

5tavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a .5. -1. etapa 

Objekt: 403 - 403 Kanalizace

Část: 403*09 - 403.09 - Stoka J1

JKSO: CC-CZ:
Místa: Datum: 06.11.2017

Objednatel: IČ:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 281 69 522
GEOSAN GROUP a.s. DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
MK PROFI DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Poznámka:

DIČ:

Náklady z  rozpočtu 1 491 667,34
Ostatní náklady 0,00

C ena b e z  DPH 1 491 66 7 ,3 4

DPH základní 21,00% ze 1 491 667,34 313 250,14
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

¡Cena s DPH V CZK 1 804 917,481

J

P ro jek tan t

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

O bjed navatel Zhotovite l

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: 403 - 403 Kanalizace

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - 1. etapa

Část: 403.09 - 403.09 - Stoka J1

Místo: Datum: 25.4.2015

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám, 1245 Projektant: MK PROFI
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 1 491 667,34

HSV - Práce a dodávky HSV 1 461 316,84
1 - Zemní práce 980 703,79

2 - Zakládání 58 803,72

4  - Vodorovné konstrukce 15 002,62

8■ Trubní vedení 201 519,94

997 - Přesun sutě 95 573,52

998 - Přesun hmot 109 713,24

M - Práce a dodávky M 30 350,50
23-M - Montáže potrubí 30 350,50

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 491 667,34
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Část:

Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a, 5. - 1. etapa 

403 - 403 Kanalizace

403.09 - 403.09 - Stoka J1

Místo: 25.4.2015

Objednatel;
Zhotovitel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám, 1245 Projektant:
Zpracovatel:

MK PROFI

i p é Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

Náklady z rozpočtu 1 491 667,34

HSV - Práce a dodávky HSV
1 ■ Zemni práce

1 461 316,84 
980 703,79

j 1 K j113107222 ¡Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl : 
¡200 mm í m2 i 255,000! 25,19 6423,45

75*1,2+2,5*2,5*24*1,1 255,000

i 2 I K |113107232 ■Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 ■ 
¡mm j m2 I 255,000: 157,4 40142,10

i  3  i K ¡113154224 ■ Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 J 
■bez překážek v trase I m2 ; 255,oooi 75,5 19 255,05

I 4 I K ¡115001102 ¡Převedení vody potrubím DN do 150 ; m ; 50,000; 265,82 13 291,00

5 5 ; K ¡115101001 ¡Přečerpáváni splašků pg dobu realizace monolitické Šachty ! den 15,000; 850,78 12 761,70

■ 6 ; K 1115101201 ¡Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do J 
¡500 l/min | hod í 720,000! 48,4 34 855,20

"30 dnů*Z4hoď' 30*24 720,000

i 7 j K ¡115101301 ■Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m ■ 
■přítok do 500 t/min ■den Í 30,000; 35,92 1 077,60

f 8 j K ¡119001412 i Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového ■ 
:dn do 500 : m i 3,300; 307,0 1 013,17

"kanalizace DN 150‘3*1,1 3,300

: 9 j K ¡130001101 ¡Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení j m3 i 8.580; 184,38 1 581,98

"kanalizace" 1,1*1,3*2*3 8,580

Š 1Ü i K ¡130901121 ■Bouráni kci v hloubených vykgpávkách ze zdivá z betonu ■ 
’ prostého ručně < m3 i 1 ,oooi 3 344,30 3 344,30

: 11 i K ¡131201201 jHLoubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 i m3 ; 2 i,oooi 268,47 5 637,87

"dle výkazu výměTU 21,000

i 12 I K *131201209 ¡Příplatek za lepivost u hloubení Jam zapažených v hornině tř. I 
¡3 ■ m3 j 21,000; 19,02 399,42

j 13 i K ¡131301201 ¡Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 \ m3 ; 14,D00< 353,09 4 943,26

"dle výkazu výměr"14 14,000

j 14 j K j131301209 ¡Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř, ; 
¡4 : m3 i 14,000; 26,30 368,20;

i 15 I K 1132201202 iHloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 ; m3 i 250,000i 114,60 28 650,00;

‘dle výkazu výměr ’250 250,000

i 16 i K ¡132201209 \ Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. \ 
Í3 • m3 í 250,000; 11,36 2 840,00

i 17 i K ¡132301202 ■ Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 \ m3 i 167,000* 236,65 39 520,55

’dle výkazu výměr'  167 167,000

I 18 Š K ¡132301209 \ Příplatek za lepivost k hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. ■ 
¡4 i m3 ; 167,000? 24,78 4 138,26;

i 19 i K ¡151811122 ¡Osazení a odstraněni pažícího boxu těžkého hl výkopu do 6 m š ! 
¡do 2,5 m » m2 ; 799,000: 72,99 58 319,01;
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j PČ Typ Kód Popis A(J Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ;

"dle výkazu" 799 799,000

i 20 | K jl53t11113 ¡Úprava ocelových štětovnic na skládce i zaberaněných - řezání | ^  j 
¡□tvoru z terénu ’• • 38,462; 82,16* 3 160,04-

{4*2,5>/0,26 38,462

■ 21 | K ¡153112111 ¡Nastražení ocelových štětovníc dl do 10 m ve standardních : ^  : 
¡podmínkách z terénu I J ioo,oooj 250,13; 25 013,00!

2,5*4*10 100,000

j 22 i K ! 153112123 ■Zaberanéni ocelových štětovníc na dl do 12 m ve standardních j ^  | 
¡podmínkách z terénu f | ioo,ooa! 1 110,10* 111010,00 !

2,5*4*10 100,000

* 23 ; AI 11592022ŮO
Utětovnice ZTV ffíin, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN j j 
\10248-1 j ř j 5,167\ 1 308,08 \ 6 758,85 \

2,5/0,4*4*10*0,062 15,500

"trojnásobná obratovosť’15,5*1 /3 5,167

: 24 j K ¡153113112 ¡Vytažení ocelových Štětovníc dl do 12 m zaberaněných do hl 8 j ^  f 
|m z terénu ve standardních podmínkách j j 100,000; 770,20; 77 020,001

2,5*4*10 100,000

j 25 j K ¡161101103 ¡Svislé přemístění výkopku z horniny tr, 1 až 4 hl výkopu do 6 m | m3 j 265,200; 64,93; 18 518,04!

"rýha "0,6*417 250,200

'jáma "35 35,000

Součet 285,200

j 26 ! K ¡162701105 ¡Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaníny z horniny ; „ i . .  , .  , • m3 ■ ;tr. 1 az 4 * ; 451,000; 215,71 j 97 285,21 j

j 27 j K Í171201201 ¡Uložení sypaniny na skládky ; m3 ! 451,000! 8,66; 3 905,66:

■ 28 i K ¡171201211 ■ Poplatek za uložem odpadu ze sypaniny na skládce j | 
j (sklad kovné) j | 811,80oS 159,5Z* 129 498,34;

451*1,8 811,300

j 29 | K ¡174101101 ¡Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanínou se * m3 ' 
■zhutněním ; ; 379,237; 65,15; 24 707,29j

451-11,64*1,499-0,324-54,300 379,237

Í 30 1 M \5B3373450 |šfěrfccpíse* frakce 0-32 (D) \ t  ■ 662,627\ 236,091 16J 161,41 i

379,237*1,8 682,627

j 31 j K ¡175101201 ¡Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou [ ^  ; 
■bez prohození, uloženou do 3 m ; ; 58,3DOj 255,41 i 14 890,40|

"DN 250" (69*1,2*Q,55)-{3,14*0,125*0,125*69) 42,155

’DN 200-(20*1,2*0,5H3,14*Of 1*0,1*20) 11,372

“DN 150“ (10*1,1*0,45)-(3,14*0,075*0,075*10) 4,773

Součet 58,300

: 32 i M ¡5834419/0 •Štěrkodrt frakce 0-63 j f j 75,879; 294,58 j 22 352,44 j

42,155*1,8 75,879

j 33 j AI i 583313400 •kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr. S t í 29,061 i 236,09 \ 6 ¡61,01 i

16,145*1,8 29,061

2 - Zakládáni 58 803,72

j 34 | K ¡212752213 ¡Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 j 1 
¡mm včetně lože otevřený výkop j j 75,000; 235,58* 17 66B,50j

S 35 ■ K ¡292111111 [Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z [  ̂ j 
i terénu j \

0,640; 19 096,76; 12 221,93i

2,5*4*4*0,016 0,640

j 36 j M ¡130100350 j tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 140 mm j t j 0,640 j 39 401,93 I 25 217,24 i

{ 37 : K ¡292111112 jDemorrtáž pomocné konstrukce ocelové prnzvláítnf zakládánfzi (  j o,64(l! 5 775,0?! 3 M t.u j
> ■ . 'terenu \ \ ; 1t._L__I..................----- '--- ........-------------..........------- ----------- ......k...............J.................. . ....... .J

4 - Vodorovné konstrukce 15 002,62
f ■ i i Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
! 38 j K j451572111 | tíženého i i 11,640j 885,60 j 10 308,38;
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ;

1,1*24*0,1+1,2*0,1*75 11,640

■ 39 ■ K i451573111 •Lože pod potrubí otevřený výkop ze Štěrkopísku j m3 ; 1,499* 788,81; 1 182,43 i

"pod šachty"

3*1,5*1,5*0,15 1,013

'■31.01-1,8*1,8*0,15 0,486

Součet 1,499

i 40 í K ¡452112111 ¡Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm i ûs i 7,000j 139,93Í 979,51 i

j 4f j M ¡592241750 ■prsiertec betonový v y ro v n á v a c í T B W - Q .6 2 5 /6 0 1 120 6 2 ,5 x 6 x 1 2  
| cm ; kus | r.oioi 1 6 8 ,0 3 ] 1 6 9 ,7 1 j
1*1,01 1,010

j 42 i M  ¡5 9 2 2 4 1 7 6 0
‘. p r s t e w c  b e t o n o v ý  v y ro v n á v a c í TBW -Q_ 6 2 5 /8 0 / 1 2 0  6 2 ,5 x 3 x 1 2  
j  cm j kus | 2,020 i 1 8 7 ,1 7 1 3 7 B ,0 B i

2*1,01 2,020

1 4 3  j M  15922 41 77 0
¡ p r s t e n e c  b e t o n o v ý  v y r o v n á v a á  T B W -Q _ 6 2 5 / 1 0 0 / 120  
¡ 6 2 ,5 x 1 0 x 1 2  cm : kus ! 2,020: 2 1 1 ,6 3 [ 4 2 7 ,4 9 j

2*1,01 2,020

; 4 4  \ M  ¡59 22 41 77 1
!p r s t e n e c  b e t o n o v ý  v y r o v n á v a c í T B W - Q .6 2 5 / 1 2 0 /1 2 0  
‘.6 2 ,5 x 1 2 x 1 2  cm i i 2 ,0 2 0 1 2 3 3 ,9 7 \ 4 7 2 ,6 2  j
2*1,01 2,020

í  r ! f \ í
! 45 j K ¡452311131 ¡Podkladní desky z betonu prostého tr. C 12/15 otevřený výkop \ m3 í 0,324: 2 675,65j 866,91!

; ; ; j * I
1,8*1,8*0,1 0,324

Í 46 f K -452351101 ¡Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože 
¡otevřený výkop i m2 i 0,720; 302,06; 217,46;

1,8*0,1*4 0,720

8 -  Trubní vedení 201 519,94
i 47 i K ¡592200004 •těsnění spoj monolitického dna a s kruž o DN 1000 1 kus ) 1,000| 1276,18j 1 276,1Bj

; 48 j K ¡871313121 ¡Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
‘kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 i m i 10,ODO| 103,02! 1 030,20:

\ 4 9  \ M  ¡2 5 6 1 1 2 6 4 0 ! t ru b k a  K G E M  s h r d le m  150  x  5 M  SN 8 P V C i *uí i 2 ,0 2 0  i 561,52 Í 1 ÍJ4,27Í

10/5*1,01 2,020

■ 50 ■ K -871353121 ¡Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
¡kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 ; m ; 14,000; 107,90j 1 510,60;

j 51  \ M  |286 1 1 2 6 7 0 ¡ t r u b k a  K G E M  s  h r d te m  2 0 0  X 5 M  ,P V C \ Kus I 2,628; 852,91j 2 4 1 2 ,0 3 j

14/5*1,01 2,828

j 52 i K '¡871360420 ¡Montáž kanalizačního potrubí korunovaného 5N 16 z 
| polypropylenu DN 250 ! m : 69,000; 143,14| 9 876,66;

j 53 j M 1256147270
¡ t r u b k a  k a n a l iz a č n í x e b ro v a n á  (P P ) v n i t ř n í  p r ů m ě r  2 5 0 m m , tJL  
16m

i K u s ■ 1 1 ,8 4 5 ! 5  1 3 2 ,3 5 ! 6 0  7 9 2 ,6 9 i
69/6*1,03 11,845

\ 54 j K ¡877360420 ¡Montáž odboček na potrubí z PP trub korugavaných DN 250 ! kus ■ 1,000: 424,47j 424,47!

j 55 [ M  \2 8 6 1 4 7 6 9 0
•o d b o č k a  4 5 s t .  k a ru g / K G  (U R )  2 5 0 / 1 60 m m  p r o  p o t r u b í  
| k a n a l iz a č n í ž e b r o v a n é i i 1 ,0 1 0  \ 1 0 0 3 ,9 2  \ 1 0 1 3 ,9 6 1

1*1,01 1,010

| 56 ■ K ¡877360430 •Montáž zátek na potrubí z PP trub korugovaných DN 250 i kus S 2.000J 290,7a! 581,56;

; 5 7  i AI ;2 8 6 1 4 7 8 3 0 •z á s le p k a  2 5 0 m m  p r o  p o t r u b í  k o n a li  z a č n i ž e b r o v a n é i K u s | 2 ,0 2 0 ; 5 1 4 ,7 2  í 1 0 3 9 ,7 3  \

2*1,01 2,020

[ b o č n í  p ř í t o k  s  tě s n ě n ím; 58 j AI j5 92 24 10 16 kus ; 2,00 0 : 3 190,441 6 3 B O ,8 8 \

| 59 1 K ¡894118001 •Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí i ûs i 21,000j 360,98| 7 580,58j

j 60 j K ¡894201131 ; Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obyčejného tř- C 
*30/37 : m3 i 0,972- 3 749,15! 3 644,17j

"dno* 1,8*1,8*0,3 0,972

■ 61 i K ¡894201231 ■Stěny šachet tl nad 200 mm z  prostého beLonu obyčejného tř. |c 30/37 ! m3 ; 2.140Í 3 640,31j 7 790,26;
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f — --------------------------
■ PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ■

(1,05*1,8*0,3 )*4 2,268

■otvotyM(D, 25*0,25*3,14*0,3)*2 +(0,075*0,075*3,14*a,3)*2 0,128

“celkem‘2,268-0,128 2,140

| 63 i K ¡894204001 ¡Čedičový odklad dna potiubí i m2 \ 1,440; 1 701,57! 2 450,26!

1,2*1,2 1,440

| 62 j K ¡B94204161 1Žlaby šachet průřezu o poloměru do 500 mm z betonu 
¡prostého tř. C 25/30 i m3 j 0,810; 4 879,01; 3 952,00;

1,8*1,8*0,25 0,810

í 64 ! K ¡894411121 ¡Zřízeni Šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN ; 
¡nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 • kus \ 3,000j 4 803.44Í 14 410,32!

| 65 j M i592241620
\skruž betonová s ocelová se stupadty +PE poWúAem T05-Q. 
i 1000/10001120 SP 100x100x12 cm i kus • 8,080 j 1 437, B2 : 11617,59 j

6*1,01 8,060

j 66 j M ¡592247610
•skruž betonová s ocelová se stupadly +PEpovlakem TBS-Q, 
11000/500/120 SP 100x50x12 cm kus ■ 3,030 \ 846,53: 2 564,99;

3*1,01 3,030

\ 67 \ M \592241600
¡skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q. 
i 1000/250/120 SP 100x25x12 cm

! kus | 1,010 \ 598,74 i 604,73 \

1*1,01 1,010
,r

! 68 l M ¡592247680 ¡skruž betonová přechodová TBR-Q. 1000/625/850/120 OKS | kus ; 4,0401 1057,101 4 270,68j

4*1,01 4,040

j 69 i M j592243480
¡těsnění efastomerové pro spojení šachetnfch dílů EMT DH 
\1000 i kus ■ 13,0001 137,19 i 1 783,47!

i 70 \ M ;592243370 ¡dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q. 1 1000/500/150! kus ; 3,030 \ 5 052,59! 15 309,35\

I 71 j K ¡894502201 ¡Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných 
■oboustranné i mZ \ 11.160Í 261,11! 3 137,19!

(1,B*1 J05*41+(1,2*0,75*4) 11,160

i 72 | K ¡894608112 ■Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 t i 0,500; 22 866,96; 11 433,48;

j 73 i K ¡894608211 ¡Výztuž šachet ze svařovaných síti typu Karl j t | 0,500; 21 041,76! 10 520,8B¡

j 74 j K ¡899104111 ■Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
■hmotností nad 150 kg kus ! 1,000! 707,79! 707,79!

Í 75 i M ¡592246611 i Poklop šachtový s advětránfmB 125 kus ; 1,000! í 535,66; 1 535,66j

Í 76 | K ¡8991D4112 ¡Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně plovoucích 
¡rámů hmotnosti nad 150 kg

i kus \ 3,ooo; 531,74; 1 595,22;

j 77 j M '•592246610 \poklop šachtový D 400 s odvětráním - plovoucí : kus ] 3,000 \ 3 007,52 | 9 022,56 \

j 78 I K ¡899501221 ¡Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé 
■zabudování do hmoždinek kus ■ 1,000: 115,54! 115,54!

997 - Přesun sutě 95 573,52
• 79 i K ¡997221551 ■Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km i t \ 59,925 i 34,10| 2 043,44j

"kameni vo'59,925 59,925

j 80 j K ¡997221559 ■ Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých !
t i 539,325! 8,40 i 4 530,33!

! ! ! \ ; : J :
9*59,925 539,325

j 81 j K ¡997221561 ¡Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km l t \ 192,780; 38,47! 7 416,25!

■beton'127,500 127,500

"asfalť65,2&0 65,280

Součet 192,780

í 82 I K ¡997221569 ■Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 
•materiálů

i
t ! 1 735,020! 10,70Í 18 564,71!

9*192,780 1 735,020

| 83 | K ¡997221611 ¡Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravuj t i 252,705; 81,74; 20 656,11;

| 84 ; K ¡997221815 ¡Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
¡¡(skládkovné)

! t I 127,500| 170,161 21 695,40;

'beton“ 127,5 127,500
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í PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] j

I 85 | K ¡997221845 ¡Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce i 
■(skládkovné) | t 65,280 170,16 11 106,04!

■asfall'65,280 65,280

| 86 i K ¡997221855 • Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce | 
j (skládkovné) j 59,925 159,52 9 559,24|

"kamenŤvo"59r925 59,925

998 - Přesun hmot 109 713,24

j 87 | K ¡998276101 ■Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
[otevřený výkop i t 833,244! 131,67 109 713,24*

M - Práce a dodávky M 30 350,50
23-M ■ Montáže potrubí 30 350,50

j 88 K ¡230170004 ¡Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 ! sada i.oooj 3 231,70 3 231,70!

■ 89 i K ¡230170006 ■Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 500 i sada 4,000- 5 590,22 22 360,88*

i 90 i K =230170014 ■Tlakové zkoušky těsností potrubí - zkouška DN do 200 i m 20,000= 28,55 571,00j

j 91 K j 230170016 ¡Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 500 : m 69,000! 60,68 4 186,921
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krycí list rozpočtu

5tavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - L etapa

Objekt: 403 - 403 Kanalizace

Část: 403.11 -403.11 - Stoka J3

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: D6.11.2D17

Objednatel: IČ:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 DfČ:

Zhotovitel: IČ: 281 69 522
GEOSAN GROUP a,s. DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
MK PRQF1 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z  rozpočtu 511 158,07
Ostatní náklady 0,00

Cena b e z  DPH 511 158 ,07

DPH základní 21,00% ze 511 158,07 107 343,19
snížená 15,00« ze 0,00 0,00

•Cena s DPH V CZK 618 501,26j

Pro jektant Zpracovatel [

i

i

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítka

i
i

O bjednavatel Zhotovitel
]
j

Datum a podpis: Razítko ! Datum a podpis: Razilkx;
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: 403 - 403 Kanalizace

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - 1. etapa

Část: 403.11 -403.11 - Stoka J3

Místo: Datum: 25.4.2D15

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Projektant: MK PROFI
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem ICZK]

1) Náklady z rozpočtu 511 158,07

HSV - Práce a dodávky HSV 494 479,25
1 - Zem ní práce 313 436,16

4 - Vodorovné konstrukce 7 260,72

8 - Trubní vedení 107145,26

997 - Přesun sutě 19 489,50

998 - Přesun hmot 47 147,60

M - Práce a dodávky M 16 678,82
23-M - Montáže potrubí 16 67B.82

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 511158,07
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ROZPOČET

Objekt: 403 ■ 403 Kanalizace

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - 1. etapa

Část: 403.11 -403.11 - Stoka J3

Místo: Datum: 25.4.2015

Objednatel:
Zhotovitel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Projektant: MK PROFI
Zpracovatel:

i pč Typ Kód Popis AU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] j

Náklady z rozpočtu 5 1 1  1 5 8 ,0 7

HSV ■ Práce a dodávky HSV 494 479,25
1 - Zemni práce 313 436,16

i 1 ! K >113107162 ¡Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva ! i 
¡drceného tl 200 mm : ; 52,000; 35,14; 1 827,28]

1,2*25+15*1,1+5*1,1 52,000

í 2 i K 1113107172 ¡Odstraněni podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl j j 
■300 mm i m2 j 52,000Í 220,16; 11 44B.32Í

i 3 ! K i 113154224 ■Frézováni živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 j ^  ; 
¡bez překážek v trase ] j 52,000: 75,51 i 3 926,52;

! 4 i K >115001102 ■Převedení vody potrubím DN ck> 150 ; m | 50,000; 265,82; 13 291,00;

! 5 ; K ] l15101201 ¡Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do I i 
;50D l/mln j j 360,000] 48,411 17427,60]

'15 dnú“24 hoď 15*24 360,000

: 6 : K !115101301 jPohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m j j 
■přítok do 500 l/min ] en | 15POOOÍ 35,92: 538,80;

i 7 ! K ¡130901121 ■Bourání kri v hloubených vykopávkách. ze zdivá z betonu > ^  i 
¡prostého ručně ] j i,oooi 3 344,30; 3 344,30;

í .........i
i 8 ! K Í132201202 ¡Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině třT 3 objemu do 1000 m3 ; m3 i 114,000; 114,60; 13 064,40;

" dle výkazu výměr" 114 114,000

i 9 : K j132201209 ■ Příplatek za lepivost k hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. * | 
|3 j m3 j 114,000; 11,36] 1 295,04]

! 10 : K j132301202 ¡Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 j m3 > 76,000! 236,65] 17985,40]

'dle výkazu výměr" 76 76,000

í 11 i K ¡132301209 ¡Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tr.! !
|4 I m3 j 76,000; 24,7B; 1 883,28;

i 12 S K ¡151811122 ¡Osazení a odstranění pazicího boxu těžkého hl výkopu do 6 m š í ! 
i ,  „ c : m2 : ■do 2,5 m ■ . 366,000; 72,99; 26 714,34;

''dle výkazu výměr366 366,000

! 13 : k >161101103 ¡Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m j m3 | 114,000; 64,93] 7 402,02]

190-0,6 114,000

I 14 \ K i 162701105 ¡Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny ' • 
[tř. 1 až 4 i m3 [ 190,000: 215,71 j 40 984,90;

! 15 i K «171201201 ¡Uložení sypaniny na skládky | m3 f 190,000= 8466; 1 645,40;

I 16 j K |171201211 I Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce ; : 
i (skládkovné) \ 1 ; 342,000j 159,52] 54 555,84;

190*1,8 342,000

i 17 1 K ¡174101101 ■Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ■ m3 ' 
¡zhutněním ; \ 159,580; 65,15] 10 396,64:

190-0,675-5,20-24,545 159,580

i 18 j AI j5 8 3 3 7 3 4 5 0 •štěrkopísek frakce 0 - 3 2  (D) ] t j 2 8 7 ,2 4 4  \ 2 3 6 ,0 9 j 678*5,44]

159,580*1,8 287,244

i 19 i K ¡175101201 ¡Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou j j 
¡bez prohození, uloženou do 3 m | j 24,545; 255,41 ■ 6 269,04;
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ■

"DN 250"(1l2*1Br5*0,55)-(3J14*0,125*0,125',18J5) 11,302

■DN 200"(1I2i6,5*0,5)'(3,14*0J1*0,1fr6,5) 3,696

’DN 150" (1,1 *20*0,45)-(3,14*0,075*0,075*20) 9,547

Součet 24,545

• 2 0  ; M \583441970 •štěrkodrť frakce 0-63 t 20,344; 294,58: 5 992,94i

“DN 250*11,302*1,8 20,344

j 21 i AI ¡583313400 '.kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr. ; ř 23,837 ? 236,091 5 627,681

13,243*1,8 23,837

A - Vodorovné konstrukce 7 260,72

j 22 i K ¡451572111 • Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
•těženého i m3 5,200! 885,60? 4 605,12?

“potrubní ,2*0,1*25+0,1*1,1*20 5,200

• 23 j K ¡451573111 ■Lože pod potrubí otevřený výtop ze Štěrkopísku m3 0,675; 788,81? 532,45?

"pod šachty’

2*1,5*1,5*0,15 0,675

j 24 j K ¡452112111 jOsazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus | 6,000; 139,93? 839,58?

j 25 j M 1592241750 ■prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/601120 62,5x6x12 
■ cm

i kus i 1,010! 168,031 169,71 j

1*1,01 1,010

J 26 ' M ¡592241770 ¡prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q625/100/120 
¡62,5x10x12 cm

: kus 3,030\ 211,63? 641,24;

3*1,01 3,030

I 27 j M \592241771 ■prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 
162,5x10x12 cm kus ; 2,020: 233,97? 472,621

2*1,01 2,020

8 - Trubní vedení 107 145,26
? 28 ? K ¡597118121 ¡Napojeni na ZTí objektu ks 2,000? 5 317,40? 10 634,80?

j 29 j K ¡871313121 ¡Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
] kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 m 20,000? 103,02? 2 060,40?

j 30 i M f286112640 •trubka KG£M s hrdlem 150 x  5M SNB PVC KG kus 4,0401 561,52 ■ 2 268,54?
20/5*1,01 4,040

i 31 í K ¡871353121 jMontáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
■kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 i m 6,500? 107,90? 701,35?

Í 32 j M ¡286112670 ’.trubko KGEM s hrdlem 2Q0X5M 5N8,PVC KG } kus 1,313! 852,91| í  119,37?

6,5/5*1,01 1,313

j 33 j K ¡871360420 ¡Montáž kanalizačního potrubí karugovaného SN 16 z 
j polypropylenu DN 250 i m ■ 18,500! 143,14? Z 648,09?

\ 34 \ M ¡286147270
¡trubka kanalizační žebrovaná (PP) vnitřní průměr 250mm1 dl. 
\6mSN16

. ! kus ; 3,176] 5 132,35? 16300,341

18,5/6*1,03 3,176

i 35 i K ¡877360420 i Montáž odboček na potrubí z PP trub komgovaných DN 250 ! kus 2,000? 424,47? 848,94?

: 36 i AI 1286147690
fodbočka 45st. korus/KG 250/16Omm pro potrubí kanalizační 
jžebrované

i kus : 2,020j 1 003,92 ? 2 027,92 ?

2*1,01 2,020

i 37 f K ¡894118001 ¡Příplatek ZKD 0,60 m výsky vstupu na potrubí i kus 13,000? 360,98? 4 692,74?

i 38 j K ¡894411121 •Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 
■ nad 200 do 300 dno beton tr. C 25/30 i kus 3,000? 4 803,44? 14 410,32?

? 39 i M i592241620
¡sknrž betonová s ocelová se stupadíy +PE povlakem TBS-Q 
\ 1000i  1000/120 SP 100*100x12 cm j kus řfl, tťW i 1 437,82 ? 14 521,98?

10*1,01 10,100

■ 40 | M ¡592241610
ískruž betonová s ocelová se stupadíy +PF povlakem TBS-Q 
11000/500i  120 SP 100x50x12 cm i kus ; 2,020 \ 846,53 \ 1 709,99?

2*1,01 2,020
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j PČ Typ Kód Popis Ml Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] j

! 41 i M [592241600
iskrui betonová s ocelová se stupodly +PEpovlakem TBS-Q 
\ 1000/250/120 SP 100x25x12 cm j kus \ 2,020 j 598.74 i 1 209,45 i

2*1,01 2,020

• 42 i M \592241680 •skruž betonová přechodová TBR-Q. 1000/625/850/120 OKS ! kus j 3,030; 1 057,10 i 3 203,01)

3*1,01 3,030

\ 43 ] M ¡592243480
¡těsnění elastomerové pro spojeni šachetnich dílů EMT DN
: 1000 i *us i 17,000 \ 137,19 i 2 332,23j

! 44 j M \592243370 ¡dno betonové Šachty kanalizační přímé TBZ-Q, 1 1000/500/150 j kus j 3,030 \ 5052,59: 15 309,35[

j 45 j K 1899104111 ¡Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
jplovoucích hmotnosti nad 150 kg i kus j 3,000j 707,79! 2 123,37[

I 46 j M !592246610 ‘.poklop šachtový P 400 s  odvětráním ■ plovoucí uložení ! kus ! 3,000! 3 007,52 i 9 022,56*

3 3,000

997 - Přesun sutě 19 489,50

j 47 j K ¡997221551 ¡Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km i t j 12,220[ 34,10; 416,70;

''kamenivo'12,22 12,220

j 48 j K [997221559 I Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
[materiálů : 1 i 109,960; 8,4c! 923,83Í

9*12,220 109,980

! 49 ■ K j997221561
i
[Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km š t i 39,312[ 38,47; 1 512,33;

"beton" 26 26,000

■■žtvtee"13,31Z 13,312

Součet 39,312

■ 50 j K ¡997221569 J Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 
¡materiálů i t i 353,808; 10,70; 3 785,75;

9*39,312 353,808

i 51 i K ¡997221611 1 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu J t : 5 iPs3z: 81,74; 4 212,23!

j 52 j K ¡997221815 [Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
| (skládkovné) i t i 26,000! 170,16: 4 424,16 [

26 26,000

■ 53 | K [997221845 ÍPoplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 
I (skládkovné) i t I 13,312; 170,16[ 2 265,17;

13,312 13,312

j 54 j K ¡997221855 [Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
[(skládkovné) i t i 12.220Í 159,52; 1 949,33;

12,22 12,220

998 • Přesun hmot 47 147,60

j 55 : K [998276101 [Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
[otevřený výkop i t j 358,074; 131,673 47 147,60!

M - Práce a dodávky M 

23-M - Montáže potrubí

16 678,82 
16 678,82

j 56 [ K [23D17D004 ÍTlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 j sada [ 2,000Í 3 231,70! 6 463,40!

j 57 i K ¡230170005 ÍTlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 ; sada : 2,000j 4 399,29[ 8 79S,58;

| 58 i K [230170014 ■Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m [ 26,500; 28,55! 756,58[

j 59 j K [230170015 ¡Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 | m  j 18,500; 35,693 660,27Í
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krycí list rozpočtu

Stavba; Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a„s. -1. etapa 

Objekt; 403 - 403 Kanalizace

Část: 403.12 - 403.12 - Stoka J4

JKSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 06.11.2017

Objednatel: IČ:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 DIČ;

Zhotovitel: IČ: 281 69 522
GEOSAN GROUP a.s. DIČ; CZ2S169522

Projektant: IČ;
MK PROFI DIČ;

Zpracovatel: IČ:

Poznámka:

DIČ:

Náklady z  rozpočtu 1 168 608,32
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 168 608,32

DPH základní 21,00% ze 1 168 608,32 245 407,75
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

i Cena s DPH V CZK t 414 016,07:

■Projektant Zpracovatel

■Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 65 z 116

l .



REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: 403 - 403 Kanalizace

Část: 403.12 - 4 0 3 .1 2 -Stoka J4

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. ■ I. etapa

Místo: Datum: 25,4.2015

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Projektant: m  PROFI
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód • Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 1 168 608,32

HSV - Práce a dodávky HSV 1155 182,72
1 - Zemní práce 791 200,86
Z-Zakládání 68 748,17
4 - Vodorovné konstrukce 8 079,47
8- Trubní vedení 198 791,48
997 - Přesun sutě 18 028,04
99B - Přesun hmot 70 334,69

M - Práce a dodávky M 13 425,60
23-M- Montáže potrubí 13 425,60

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 168 608,32
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ROZPOČET

Objekt: 403 - 403 Kanalizace

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - 1. etapa

Část: 4 0 3 .1 2 -4 0 3 .1 2 -Stoka J4

Místo: Datum: 2 5 .4 .2 0 1 5

Objednatel:
Zhotovitel:

Královéhradecký kraj. Pivovarské nám. 1245 Projektant: MK PROFI
Zpracovatel:

i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i

Náklady z rozpočtu 1 168 608,32

HSV - Práce a dodávky HSV 1 155 182,72
1 - Zemní práce 791 200,86

1 1 j K "113107122 ¡Odstraněni podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 \ \ ■ * m2 ■ ;mm ; \ 48,100; 214,68) 10 326,11)

37*1,3 4S,100
{ f  ~\ '

i z š K ¡113107132 ¡Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm i m2 \ 48,100: 703,21 i 33 824,40)

í 3 i K ¡113154124 ¡Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 | | 
■bez překážek v trase j m | 48,100: 105,43; 5 071,18'

I 4 i K '115001102 ■Převedeni vody potrubím DN do 150 ; m í 50,000; 265,82; 13 291,00;

i 6 : K ¡115101001 j Přečerpáváni splašků po dobu úprav stáv. šachty j den ) 10,000) 850,781 8 507,80)

; 5 : K ¡115101201 ■Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do ) í 
|5O0l/mln | h°d ; 480,000) 48,41 i 23 236,801

"20 dnů*24hod" 20*24 480,000

i 7 i K »115101301 ¡Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m : ! 
¡přítok do 500 l/min \ en ! 20,000; 35,9Z- 718,40)

i 8 i K |130901121 ¡Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu j ^  j 
¡prostého ručně ; ; t,O00; 3 344,30) 3 344,30;

i 9 i K ¡131201201 ¡Hloubení jam zapařených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 ) m3 j 47,000; 268,47) 12 618,09;

"dle výkazu výměr”47 47,000

i io j K ¡131201209 ■Příplatek za lepivost u hloubení jam zapařených v hornině tř* j j 
¡3 i m3 ; 47,000) 19,02) 893,94Í

;
: 11 j K ¡131301201 ■Hloubeni Jam zapařených v horní né tř* 4 objemu do 100 m3 i m3 ! 31,000) 353,09» 10 945,79;

“dle výkazu výměr"31 31,000

! 12 i K ¡131301209 ¡Příplatek za lepivost u hloubení jam zapařených v hornině tr, i : ! a \ m 3 ■ ¡4 l ! 31,000; 26,30) 815,30)

i 12 i K ¡132201202 ¡Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tr. 3 objemu do 1000 m3 | m3 f 107,000; 114,60) 12 262,20)

"dle výkazu výměr '107 107,000

j 14 i K ¡132201209 ; Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině ťř. • ' ¡3 ■ m3 ! 107,000) 11.36Í 1 215,52;

i 15 i K ¡132301202 ¡Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 ■ m3 \ 71,000: 236,65) 16 802,15;

"dLe výkazu výměr" 71 71,000

I I* I K ¡132301209 ¡Příplatek za lepivost k hloubení rýh í do 2000 mm v hornině tř. í ; ¡4 ; m3 ; 71,000; 24,78) 1 759,38)

i 17 i K ¡151811122 ¡Osazení a odstranění pažícího boxu těžkého hl výkopu do 6 m s i ř 
jdo 2,5 m j m2 320,000: 72,99) 23 356,80) ■
*viz. výkaz výměr" 320 320,000

! 18 \
K '153111113 ■Oprava ocelových štětovnic na skládce i zaberaněných - řezání | | 

¡otvorů z terénu ) j 57,000) 82,16) 4 683,12"

(3,3*2+2M)/0,26 56,154

'zaokrouhleno^? 57,000

i 19 i
i ..... 1.

K ¡153112111 ■Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních | | 
■podmínkách z terénu | ) 146,000) 250,13) 36 518,98)
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j PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] [

3,3*2*10+4*2*10 146,000

! 20 ; K ¡153112123 ¡Zaberaněnf ocelových štětovnic na dl do 12 m ve standardních ■ ^  « 
¡podmínkách z terénu ► \

146,000; 1 110,10* 162 074,60!

3,3*2*10+4*2*10 1-16,000

\ 21 ; M j 159202200
iítétovníce Z7V tíin, ES 10348-2 zn, S24QGP (1.0021) die EN j \ 
\10248-1 \ i 7,543 ■ 1 308,05; 9 866,85 j

(3,3/0,4*2*10*0,062)+(4/0,4*2*10*0,062) 22,630

"trojnásobná obratovost'22,63*1 /3 7,543

I 22 S K ¡153113112 ¡Vytažení ocelových štětovnic d[ do 12 m zaberaněných do hl 8 | ^  j 
!m z terénu ve standardních podmínkách i j 146,000; 770,20; 112 449.20J

3,3*2*10+4*2*10 146,000

j 23 j K ¡161101103 ¡Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 mí m3 ■ 166,400! 64,93] 10 804,35!

0,65*256 166,400

; 24 ■ K ¡162701105 ¡Vodorovné přemístění da 10000 m výkopku/sypanfny z horniny ! I 
jtř. 1 až 4 | m3 i 256,000! 215,71; 55 221,76;

; 25 ■ K ¡171201201 ¡Uložení sypaniny na skládky ; m3 [ 256,000; 5,66; 2 216,96[

■ 36 j K 1171201211 ¡Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce ;
\ (skládkovné) | i 46Q,80oj 159,52! 73 506, B2!

256*1,8 460,800

í 27 j K ¡174101101 ¡Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se í m3 ■ 
¡zhutněním J ■ 248,920Í 65,15; 16 217,14]

256-0,9-0,338-0,372-5,470 248,920

\ 28 I M \5£3373450 [štěrkopísek frakce 0-32 (D) j í  j 448,056: 236,09! W5 731,54\

248,920*1,8 448,056

i 29 i K *175101201 [Obsypáni objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou j ^  j 
¡bez prohození, uloženou do 3 m ¡ 1 29,110* 255,41 i 7 434,99 i

"DN 300' (0,6*1,3*37)-13,14*0,15*0,15*37) 26,246

'ON 150-(1,1 *0,45*6)-(3,14*0,075*0,075*6) 2,864

Součet 29,110

j 30 ; M \58344197Q •štěrkodrt frakce 0-63 « t | 52,395 i 294,5Sj 15 435,40 \

29,110*1,8 52,398

2 - Zakládání 68 748,17

j 31 j K ¡212752213 ¡Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 :
¡mm včetně lože otevřený výkop ; : 37,000j 235,58; 5 716,46!

| 32 i K ¡292111111 ¡Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z ;  ̂ * 
¡terénu ; : 0,934; 19 096,76Í 17 836,37!

3,3*2*4*0,016+4*2*4*0,016 0,934

i 33 j AI ¡130100350 ¡tyí oce/avd kruhová, v jakosti 11 375 D 140 mm > t  i 0,934 i 39 401,93* 36 801,40;

i 34 : K ¡292111112 !Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládáníz]  ̂ [ 
¡terénu j [ 0,934; 5 775,09; 5 393,93;

4 - Vodorovné konstrukce 8 079,47

í 35 j K ¡451572111 ■ Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného j ^  \ 5,47o| 885,60! 4 844,231
! [ ; i

37*0,1*1,3+6*0,1*1,1 5,470

j 36 ; K ¡451573111 ¡Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku ! m3 \ 0,372; 758,81J 293,44!

"pod šachty"

"J4.Q2" 1,5*1,5*0,15 0,338

"J4.01 "1,93* 1,93*0,1 0,372

i 37 í K Í452112111 ¡Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm ! kus ! 4.000Í I39,93j 559,72*

j 38 j AI ¡592241750 ‘•prstenec betonový vyrovnávací TBW-Cl625J60f 120 62,5x6x12 ■ ^  ■ 
¡cm l t 1,010; 168,03’ 169,711

1*1,01 1,010

\ 39 \ M ;59224í 770 '.prstenec betonový vyrovnávací TBW-0,625/100/120 l \ 
•62,5x10x12 cm \ US ] 3,030 \ 211,63! 641,24!
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| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ;

3*1,01 3,030

j 40 i K ¡452321131 ¡Podkladní desky ze ŽB tř. C 12/15 otevřený výkop i m3 | 0,338; 2 675,655 904,37;

V M .o n .y i.s^ is 0,338

i 41 j K ¡452351101 ¡Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože 
¡otevřený výkop 1 m2 ! 0,900j 302,06! 271,85!

"J4.0l,r1,5*0,15*4 0,900

I 42 ! K ¡452368211 ■Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený 
¡výkop ze svařovaných sítí Karl t i 0,018; 21 939,555 394,91;

1,5*1,5*0,0079 0,018

8 - Trubní vedení 198 791,48
: 65 i K i 592200004 •Úprava dna kynety čedičem - stávající šachta : kus ] 1,000'; 4 466,62'; 4 466,62;

; 66 i K ¡592200005 ■Zabetonování odtoku ve stav. šachtě i kus \ i.oooj 2 126,96'j 2126,96f

j 67 | K ¡592200006 ¡Kompozitní Žebřík s ukotvením ; m l 5,000j 3 722,18: 18 610,90!

: 74 i K ¡592200007 ¡Přepojení přípojky do iachty J4.02 kus \ 1,000: 3 722,18j 3 722,18;

■ 43 i K ¡831372121 ¡Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným! 
¡těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 \ m j 3,OOo| 490,85! 1 472,55!

\ 44 \ M ■597107070 ’.trouba kameninová glazovaná DN3€0mm L2,50m spojovací 
¡systém C Třída 240 m j Í ,2 í2 | 7 540,07! 9 138,56 f

3/2,5*1,01 1,212

I 45 ; K ¡837371221 ¡Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným 
¡těsněním otevřený výkop DN 300

; kus : 1;000j 593,42j 593,42;

\ 46 l M j597117740 odbočka komeninavá glazovaná jednoduchá kolmá DN300/300 \ kus : 1,010i 17 348,55; 17522,04 \

1*1,01 1,010

j 47 j K ¡837372221 ¡Montáž kameninových tvarovek jednookých s integrovaným 
¡těsněním otevřený výkop DN 300

: kus j 1,000; 560,40| 560,40!

j 48 \ M '597110320 ¡kofeno kameninové glazované DN300mm 90‘  spojovací systém [ 
¡C t7. 160 kus r 1,010\ 2 035,50! 2 055,86 \

1*1,01 1,010

! 49 \ M ’ 597118121 ¡Spoj korug DN 300 - kameníha DN 300 i ks : 1,000 \ 2118,45J 2 118,45 ■

\ 50 : K ¡871313121 ¡Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
¡kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 i m j 6 ,000 ; 103,02; 618,12;

j 51 j M ¡286112640 j trubka KGEM s hrdlem 150 x  5M SNB PVC fcuí J 1,212 j 561,52! 680,56 |

6/5*1,01 1,212

: 52 i K ¡871370420 ¡Montáž kanalizačního potrubí korunovaného 5N 16 z 
¡polypropylenu DN 300

1 m 5 37,000; 175,37; 6 488,69;

i 53 ■ AI ¡286147300 í trubka kanalizační žebravaná (PP) vnitřní průměr 300mm, d l 
¡5m 5N 16

i kus • 7,416 i 6 984,945 51 800,32;

36/5*1,03 7,416

i 54 i K ¡890001X101 ¡Úprava stáv. šachet pro navýšení i ks i 1,000Í 3 190,44: 3 190,441

; 55 i K ¡894118001 ¡Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí i kus i 11,000; 360,9S; 3 970,78;

; 56 j K ¡894411141 ¡Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 
¡500 dno beton tř. C 25/30 i kus ; 3,030'; 5 562,95! 16 855,74!

f 57 f AI ¡592241620 ¡sfcruž befonovd s ocefovd se stupadíy +PE povlakem TBS-Q. 
•1000/1000/120 SP 100x100x12 Cm

i kus • 5,050; 1 437,825 7260,99\

5*1,01 5,050

j 58 j AI ¡592241621 jskruž betonové s ocelová se stupadíy +PE povlakem TdS-Q. 
■ 1000/1000/120 SP 120x100x12 cm obklad čedičem

| kus : í ,0 í0 Í 4 697,39j 4 744,36 í

1*1,01 1,010

S 59 \ fA ;592241610 jsJcruf betonová s  ocelová se stupadty +PE povlakem TBS-Q. 
\ 1000/500/120 SP 100x50x12 cm

i kus \ 1,010  i 846,53! 855,00!

1*1,01 1,010

l 60 i AI ¡592241600 ¡sfcruž betonová s ocelová se stupadíy +PE povlakem TBS-Q 
■ 1000/250/120 SP 100x25x12 cm j kus ’> 2,020 \ 598,74j 1 209,451

2*1,01 2,020

■ 61 ■ M ¡59224)650 ¡sfcruž betonové přechodová TBR-Q1000/625/850/120 OKS ; kus * 3,030 i 1 057,10; 3 203,01 ;

3*1,01 3,030
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ;

l 62 j M \592243480
■ těsněni elastomerové pro spojeni šachetnfch dilú EMTDN
i 1000 i kus ! 12,00 0 : 137,19! J 646,28 i

j 63 j M ¡592243370 ¡dno betonově šachty kanalizační přímé TflZ-Q. í T0QÚ/5OO/ í50 | kus ] 2,020 j 5 052,59! TO 206,23 j

2*1,01 2,020

■ 64 ■ M ¡59224339? '.dno betonové šachty kanalizační přímé TBS-Q. 1 
\ 1000/1000f n o  Obklad čebiíem i kus ; í ,0 io i 10 241,311 TO 343,721

1*1,01 1,010

i 68 j K ¡899104111 ¡Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu 
¡hmotností nad 150 kg i kus ‘ 1,000; 707,79! 707,79 j

! 69 j AI J5922466 í 7 ’.Pokiop šachtový s odvětráním 8125 i kus i 1,000 í 1 535,66! 1 535,66 i

I 70 i K ¡899104112 ■Osazeni poklopů litinových nebo ocelových včetně plovoucích 
¡rámů hmotnosti nad 150 kg i kus i 2,oooi 531,74; 1 063,48;

■ 71 ■ M ¡592246610 •poklop šachtový D 400, s odvětráním - pfůvoucí j kus i 2,000 i 3 007,52; 6 015,04 \

"viz výpis poklopů11! 2,000

: 72 | K í099623161 j Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým tř. C 
■20/25 v otevřeném výkopu

s m3 ! 0,817; 2 830,28! 2 353,19!

(0,5*0,5*3,55)- (3,14*0,15*0,15) 0,B17

■ 73 I K ¡899643111 ¡Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop s m2 ; 5,325I 310,74; 1 654.69Í

0,5*3,55*3 5,325

997 - Přesun sutě 18 028,04
j 75 I K j997221551 ¡Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 1 t j 11,304; 34,10 j 385,47!

■kamenivo"! 1,304 11,304

• 76 j K ¡997221559 ¡Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
¡materiálů i t i 101,736* 8,40: 854,58;

9*11,304 101,736

j 77 j K ¡997221561 ¡Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km I t ; 36,364! 38,47! 1 398,92!

”beton"24j 050 24,050

"asfalťl 2,314 12,314

Součet 36,364

! 78 i K i997221569 ■Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 
¡materiálů i t i 327,276! 10,70; 3 501,85;

9*36,364 327,276

í 79 j K ¡997221611 ■ Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t i 47,667; 81,74; 3 896,30;

j 80 ■ K ¡997221815 ¡Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
i(skládkovné)

! t 1 24,050 j 170,16| 4 092,35!

"beton"24,050 24,050

j 81 ! K ¡997221845 ■Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 
¡(skládkovné)

i t i 12,314: 170,16Í 2 095,35Í

'asfalťl 2,314 12,314

j B2 \ K ¡997221855 ¡Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
¡(skládkovné) i t I 11,304; 159,52| 1803,21 j

■kamenivoH11,304 11,304

998 ■ Přesun hmot 70 334,69

■ 83 i K ¡998276101 ¡Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
¡otevřený výkop j t i 534,174; 131,67; 70 334,69;

M - Práce a dodávky M 13 425,60
23-M • Montáže potrubí 13 425,60

: 84 i K ¡230170006 ¡Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 500 ; sada ; 2,000; 5 590,22; 11 180,44;

í 85 i K ¡230170016 ■Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 500 m ■ 37,000; 60,68; 2 245,16;
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - L etapa

Objekt: 403 - 403 Kanalizace

část: 403.13 - 403.13 - Stoka J6

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 06.11.2017

Objednatel: IČ:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 781 89 522
GEOSAN GROUP a.s. DIČ: CZZ8169522

Projektant: iČ.
MK PROFI DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka;

Náklady z  rozpočtu 517 409,63
Ostatní náklady 0,00

C ena bez DPH 517 40 9 ,6 3

DPH základní 21,003s ze 517 409,63 10& 656,02
snížená 15,00* ze 0,00 0,00

■Cena s DPH V CZK 626 065,66j

Pro jektant

Datum a podpis: Razítko ■

Objednavatel i i

Datum a podpis: Razítko ! ■

Zpracovatel

i

Datum a podpis: Razitko

!
j
4
)

Zhotovitel
I

[
[

Datum a podpis: Razitko

j

]
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt; 403 - 403 Kanalizace

Stavba; Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - 1. etapa

Č á s t : 403.13 - 403.13 ■ Stoka J6

Místo: Datum: 25.4,2015

Objednatel:
Zhotovitel:

Královéhradecký kraj. Pivovarské nám. 1245 Projektant: MK PROFI
Zpracovatel:

Kód ■ Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z  rozpočtu 517 409,63

HSV - Práce a dodávky HSV 504 530,15
1 - Zemní práce 314 181,92

2 - Zakládáni 27 423,48
4 - Vodorovné konstrukce 5 829,10
8 ■ Trubní vedení 119 432,86
997 - Přesun sutě 15 947,51
998 - Přesun hmot 21715,28

M- Práce a dodávky M 12 879,48
23-M - Montáže potrubí 12 879,48

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 517 409,63



ROZPOČET

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. ■ 1. etapa

Objekt: 403 - 403 Kanalizace

Část: 403.13-403.13 -Stoka J6

Místo: Datum: 25.4.2015

Objednatel:
Zhotovitel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Projektant:
Zpracovatel:

MK PROFI

i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i

Náklady z rozpočtu 517 409,63

HSV - Práce a dodávky HSV 504 530,15
1 - Zemní práce 314181,92

| 1 ; K ¡1t31071I2 ¡Odstraním podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 ; 
í mm H m2 | 42,6501 214,68! 9 156,10|

28*1,3+2,5*2,5 42,650

j 2 I K ¡113107132 ¡Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm; m2 5 42,65 703,21 29991,91;

i 3 j K 5113154224 ■Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 ■ | 
■ bez překážek v trase l  j 42,500 75,51 3 209,18;

i 4 ■ K ¡115001102 ■Převedení vody potrubím DN do 150 | m | 20,000 265,82 5 316,40;

i 5 j K ¡115101001 ■Přečerpáváni splašků po dobu realizace monolitické šachty f den ■ 10,00 850,78 8 507,80j

i 6 j K ¡115101201 ¡Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do i : 
¡500 l/mln j ^  j 120,000 48,41 5 809,20i

"5dnu*24hod" 5*24 120,000

■ 7 i K 5115101301 ■Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m j | 
■přítok do 500 l/mln \ en j 5,000 35,92 179,60;

I 8 j K ¡119001421
4 ■ ■
j Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ■ ! 
■ložených kabelů i m j 1,30 157,B2 205,17:

"V<ri,3 1,300

■ 9 ■ X ¡130001101 jPříplatek za ztížení vykopávky v blízkostí podzemního vedení | m3 f 2,080 184,38 383,51[

W l , 3*2*0,8 2,080

I 10 1 K -130901121
f  ■ i
■Bourání kd v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu ■ ! 
■prostého ručně ■ j 1,000 3 344,30 3 344,30»

i 11 j K ¡131201201 ■Hloubení jam zapaiených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 i m3 j 21,000 268,47 5 637, B7Í

Mz výkaz výměr"21 21,000

i 12 j K ¡131201209 í Příplatek za lepivost u hloubení jam zapařených v hornině tř. : .  :
¡3 ! ■ 21,000 19,02 399,42!

i 13 J K *131301201 ¡Hloubeni jam zapažených v homfně tř. 4 objemu do 100 m3 ! m3 j 13,000 353,09 4 590,17!

'viz výkaz výměr'13 13,000

I 14
K ¡131301209 ■Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. ‘ ,  | >, : m3 ! «4 i j 13,000 26,30 341,90;

i 15 K ¡132201201 ■Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř, 3 objemu do 100 m3 ■ m3 i 32,000 178,13 5 700,16j

"viz, výkaz výměr* 32 32,000

i 16 | K 1132201209 ¡Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. [ ; 
¡3 ; m3 > 32,000 11,36 363,52!

: 17 K ¡132301201 [Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 ■ m3 ! 14,000 350,94 4 913,16j

"viz, výkaz výměr" 14 14,000

! 18 K ¡132301209
■ 4 1
¡Příplatek za lepivost k hloubem rýh š do 2000 mm v hornině tř. í ! 
\Á ¡m 3  i ■4 ■ < 14,000 24,78 346,92i

j 19 K ¡151841122 ¡Osazeni a odstranění pažícího boxu velmi lehkého hl výkopu do! j 
Í3,5m£do2m j 1 124,000 112,07 13696,68;
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i PČ Typ Kód Popis AU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] j

"víz výkaz výměr" 124 124,000

: 20 ! K ¡153111113 ¡Úprava ocelových štětovnic na skládce 1 zaberaněných - řezání j ^  j 
¡□tvoru z terénu j j 38,462; 82,16; 3 160,04:

(4*2,5>/0,26 38,462

| 21 j K ¡153112111 ¡Nastražení ocelových štětovnic dt clo 10 m ve standardních : ^  • 
¡podmínkách z terénu ; ; 60,000; 250,13[ 15 007,80j

2,5*4*6 60,000

I 2Z í K ¡153112122 ■Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních [ ^  | 
[podmínkách z terénu [ | 60,000! 770,66! 46 239,60!

4*2,5*6 60,000

| 23 ■ AI i 159202200
•štětwniceZTVMn.EN 10248-2 zn.$240GP (1.0021) dle £N j i 
[10248-1 i 1 : 3,100 \ 1 308,08; 4 055,05 •

2,5/0,4*4*6*0,062 9,300

“trojnásobná obratovost"9,3*1/3 3,100

■ 24 } K ¡153113112 ] Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 j ^  j 
!m z  terénu ve standardních podmínkách j j 60,000; 770,20- 46 212,00;

2,5*4*6 60,000

I 25 ] K »161101103 ■Svislé přemístění výkopku z horniny tř, 1 až 4 hl výkopu do 6 m! m3 ■ 88,000j 64,93! 5 713,84!

"rýha "53 53,000

"jáma "35 35,000

Součet 88,000

i 26 i K j162701105 •Vodorovné přemístěni do 100DQ m výkopku/syparriny z horniny ■ _ ;. i m3 ■ ;tr, 1 az 4 j j B8 ,OOOÍ 215,71 f 18 982,48!

í 27 ! K ¡171201201 ¡Uložení sypaniny na skládky m3 i 88,000! 8,Ó6 | 762,08;

í 28 ! K ¡171201211 ¡Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce ■' l 
j (sklódkovné) [ * [ 15fi,400Í 159,52; 25 267,97;

88*1,8 158,400

j 29 ; X [174101101 ¡Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se " rn3 ' 
¡zhutněním ; j 63,013; 65,151 4 105,30!

88-3,640-1,161-0,324-19,862 63,013

I 30 j M [583373450 ■štěrkopísek frakce 0-32 (D) j t [ 113,423 j 236,09; 26 778,04 [

63,013*1,8 113,423

j 31 Š K ¡175101201 ■Obsypáni objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou i ^  \ 
jbez prohození, uloženou do 3 m ; j 19,862! 255,41 j 5 072,95!

■DN 300“ (28*1,3‘0f6)-(3,14*0,15*0,15*28) 19,862

; 32 ■ M [583441970 •štěrkodrť frakce 0-63 \ t ; 35,752 [ 294,58 [ Í0 5JJ,82;

19,862*1,8 35,752

1 - Zakládáni 27 423,48

i 33 i K ¡292111111 ¡Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání z 
¡terénu i ! 0,640; 12 731,18j 8 147(96|

2,5*4*4*0,016 0,640

j 34 j M [130100350 : tyč ocelová kruhová, v jQkosti 11 375 P 140 mm : t  \ 0,640'. 26 267,95; 16 811,49 j

i 35 : K ¡292111112 [Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládáníz! [ 
¡terénu ' ! 0,640| 3 850,06| 2 464,04;

4 - Vodorovné konstrukce 5 829,10

I 36 i K ¡451572111 ¡Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného j ^  ; 
•těženého j ; 3,6401 885,60j 3 223,58!

1,3*28*0,1 3,640

í 37 ; K ¡451573111 ■Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku ; m3 | 1,161[ 788,81[ 915,81;

"pod šachty"

2*1,5*1,5*0,15 0,675

BJ6 . O n  ,8*1,8*0,15 0,486

Součet 1,161

2 ,000j 139,93:I 38 j K ¡452112111 ¡Osazeni betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm ; kus \ 279,86j
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; PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] j

| 39 j M 1592241751 ¡prstenec betonový Vyrovnávací TBW-Q 625/401120 62,5x4x12 ; 
¡CfTÍ \ kl/S ; 1,010 \ 154,20!. 155,74 \

1*1,01 1,010

I 40 i M i592241750 [prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q. 625/60f 120 62,5x6x12 j 
[cm | kus ; 1,010\ 168,03! 169,71 \

1*1,01 1,010

i 41 j K »452311131 ¡Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop [ m3 I 0,324; 2 675,65; 866,91 j

1,8*1,8*0,1 0,324

j 42 j K 1452351101 | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože j 
■otevřený výkop [ m2  ! 0,720 j 302,0á! 217,48!

1,8*0,1*4 0,720

8 - Trubní vedení 119 432,86
64 f K ¡592200004 ¡těsnění spoj monolitického dna a skruže DN 1000 ; kus i 1,0001 1 276,18; 1 276,18!

: 43 i K ¡871370420 ¡Montáž kanalizačního potrubí korunovaného SN 16 z : 
! polypropylenu DN 30Q ! m ■ 28,0005 175,37; 4 910,36!

; 44 \ M '286147310 '.trubka kanalizační žebrovaná (PP) vnitřní průměr 300mm, dl. ! 
\6m ; kus ; 4,807 ] 6 984,94; 33 576,61 j

28/6*1,03 4,807

! 45 ! K 1894118001 j Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí : kus ! 3,00Dj 360,98Í 1 082,94!

! 46 ■ X ¡894201131 ¡Dno šachet li  nad 200 mm z prostého betonu obyčejného tř. C j 
¡30/37 : m3 ; 0,972'; 3 749,15; 3 644,17!

"dno“ 1, 8* 1,8*0 ,3 0,972

j 47 í K '¡B94201231 ; Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obyčejného tř, ; 
¡C 30/37 ; m3 ■ 2,140! 3 640,31! 7 790,26!

(1,05*1,8*0,3)*4 2,268

"otvot/(0,25*0,25*3,14*0,3)*2 +(0,075*0,075*3,14*0,3 )*2 0,128

"celkem“! , 268-0,128 2,140

i 48 j K ¡894204161 ¡Žlaby šachet průřezu o poloměru do 500 mm x betonu ; 
¡prostého tř, C 25/30 \ m3 ■ 0,810; 4 879,011 3 952,0Cř]

1,8*1,8*0,25 0,810

j 49 l K ¡894411121 ¡Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN ■ 
¡nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 ■ kus ! 2 ,000! 4 803,441 9 606,8a!

\ 50 \ M j592241620 [skrttibetonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q ■ 
j 1000/1000i 120 SP 100x100x12 Cm j kus ; 2,0201 1 437,82j 2 904,40;

2*1,01 2,020

[ 51 \ M ■592241610 \skruž betonová s ocelové se stupadly +PE povlakem 7S5-Q í 
! 1000/500/120 SP 100x50x 12 cm : kus ■ 2,020 \ B46,53| 1 709,99 [

2*1,01 2,020

I 52 j M [592241600 [skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q, ; 
; 1000/250/120 SP 100x25x12 cm ; kus [ 1,010 í 598,74: 604,73\

1*1,01 1,010

■ 53 * M [592241680 ■skružbetonová přechodová TBR-Q, 1000/625/850/120 OKS [ kus ; 3,030' 1 057,10; 3 203,01\

3*1,01 3,030

\ 54 \ M [592243480 5 těsnění elastomerové pro spojen? Sachetnkh dílů EMTDN * 
[1000 \ kus « 8,00 0 j 137,19! 1 097,52!

j 55 j iW í592243370 ’.dno betonové šachty kanalizační přímé T0Z-Q, 1 1000/500/150 l kus i 2,020 i 5 052,59! 10 206,231

2*1,01 2,020

| 5 6 ; K ¡894502201 | Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných : 
¡oboustranné : m2  f 11,160; 281,11; 3 137,19*

(1 ,B*1,05*4)+(1,2*0,75*4) 11,160

j 57 j K ¡894608112 ¡Výztuž šachet z betonářské ocelí 10 505 : t  j 0,500; 22 866,96! 11 433,48!

: 58 | K ¡894608211 ¡Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Karí ; t : 0,500; 21 041,7éi 10 520,88;

í 59 ; K ¡899104111 ¡Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů ; 
¡hmotnosti nad 150 kg í kus ; 1,0001 707,79| 707,79;

j 60 \ M ¡592246611 ■Poklop šachtový s odvětráním J3 í25 [ kus j 1,000[ 1 535,66! 1 535,66!
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem {CZK]

i 61 I K ¡899104112 ■Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně plovoucích i 
írámů hmotnosti nad 150 kg ; kus ! 2 ,000! 531,7 1 063,48

f 62 ; M ¡592246610 ;poklop Šachtový D400 s odvětráním - plovoucí : kus j 2,000 j 2 676,7 5 353,56

I 63 i K ¡899501221 jStupadla do Šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé J 
¡zabudování do hmoždinek j kus ; 1,000; 115,54 115,54

997 ■ Přesun sutě 15 947,51

j 65 ! K ¡997221551 ¡Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do t km j t í 10,023j 34,105 341,78

"kamenivo“ 10,023 10r023

| 66 i K ¡997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých : 
¡materiálů : t i 90,207; 8,40 757,74

9*10,023 90,207

: 67 j K ¡997221561 ¡Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km : t i 32,130; 38,47 1 236,04;

'beton'71,250 21,250

"asfalt" 10,88 10,880

Součet 32,130

■ 68 [ K j997221569 ¡Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových j 
¡materiálů ! t I 289,170; 10,70 3 094,12;

9*32,130 289,170

l 69 j K ¡997221611 ¡Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravuj t 1 42,22Bj 81,74 3 451,72!

i 70 j K ¡997221815 ■Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce ■ 
¡{skládkovnéj ■ t j 21,250j 170,16 3 615,90!

"beton'21,250 21,250

■ 71 i K '997221845 [Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce j 
j(skládkovné) j t i 10,880; 170,16 1 B51,34|

"asfalť'10,88 10,880

I 72 | K ¡997221B55 ¡Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce ; 
j(skládkovné) ; t j 10,023 j 159,52 1 598,87!

"kamemvo'10,023 10,023

998 - Přesun hmot 21 715,28

; 73 j K ¡998276101 ¡Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických hmot ; ; 164,922! 131,67 21 715,28-¡otevřený výkop ; 1 !

M  - Práce a dodávky M 12 879,48
23-M - Montáže potrubí 12 879,48

■ 74 I K |230170006 ■Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 500 | >ada ; 2,000; 5 590,22 11 180,44«

í 75 i K ¡230170016 ¡Tlakové zkoušky těsnosti potrubí ■ zkouška DN do 500 í m j 28,000 i 60,68 1 699,041
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krycí list rozpočtu

Objekt: 403 ■ 403 Kanalizace

Část: 4 0 3 .1 4 -4 0 3 .1 4 -Stoka J5

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - L etapa

JKSO: Ct-CZ:
Místo: Datum: 06.11.2017

Objednatel: IČ:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 281 69 522
GEOSAN GROUP a.s. DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
MK PROFI DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 785 346,86
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 785 346,86

DPH základní 21,00* ze 765 346,86 164 922,84
snížená 15,00* ze 0,00 0,00

'Cena s DPH V CZK 950 269,70;

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko

Zhotovitel

¡Datum a podpis: Razítko

í
i

i
3

j
i
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocníce Náchod, a.s, - L etapa

Objekt: 403 ■ 403 Kanalizace

Část: 403,14 - 403.14 - Stoka J5

Místo:

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245
Zhotovitel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

6 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 ■ Přesun hmot

M - Práce a dodávky M
23-M - Montáže potrubí

Datum: 25.-1.2015

Projektant: MK PROFI
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

785 346,86

741 708,82 
450 779,54 

14 830,42 
9 627,53 

159 855,67 
5 416,13 

45 311,54 
55 887,99 

43 638,04
43 638,04

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 785 346,86
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s, * I. etapa 

403 - 403 Kanalizace

4 0 3 .1 4 -4 0 3 .1 4 -Stoka J5

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám, 1245 Projektant:
Zpracovatel:

25.4.2015 

MK PROFI

I pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ;

Náklady z rozpočtu 785 346,86

HSV - Práce a dodávky HSV 741 708,82
1 - Zemní práce 450 779,54

i 1 ! K ¡113107144 ¡Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 200 mm ] m2 j 5,500] 297,21] 1 634,66]

■ III7LŽ4"5*1,1 5,500

S 2 i K *113107162 ¡Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva J ] 
¡drceného tl 200 mm I m ! 122,700] 35,14; 4 311,68;

47*1,3+56*1,1 122,700

i 3 i K ¡113107172 ¡Odstraněni podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého t li i 
■300 mm | | 122,700] 220,16] 27 013,63]

i 4 i K ¡113154224 ¡Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 ■ ; 
■bez překážek v trase | ■ 106,200] 75,51] 8 019,16]

j 5 j K ¡115001102 ¡Převedení vody potrubím DN do 150 i m I 50,000j 265,82] 13 291,00;

I 6 i K ¡115101201 ¡Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do J I 
jsooL/mta ! had ! 240,000| 48,41 ] 11 618,40;

"10 dnú*24 hoď 10*24 240,000

i 7 ; K ;115101301 ¡Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m ; ; 
■přítok do500 l/min i ■ 10,000] 35,92] 359,20]

i 8 j K ¡130901121 i Bourání kd v hloubených vykopá vkách ze zdivá z betonu j ^  j 
■prostého ručně | | 1,000] 3 344,30] 3 344,30]

j 9 j K Í132201202 ¡Hloubem rýh š do 2DD0 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 í 158,000] 114.60Í 18 106,80]

" dle výkazu výměr" 158 158,000

: 10 i K -132201209 ¡Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř .í ! ¡3 ; m3 ; 158,000] 11,36; 1 794,88]

i 11 i K ¡132301202 ■Hloubení rýh š do 2DD0 mm v hornině tr, 4 objemu do 1000 mí ■ m3 j 106,000; 236,65] 25 D84,90;

"dle výkazu výměr" 106 106,000

: 12 : K j i 32301209 ¡Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. j f ■. * m3 ■ ¡4 ; ; 106,000] 24,78? 2 626,68!

i 13 : K ¡151831122 ■Osazení a odstranění pažícího boxu lehkého hl výkopu do 4 m š * _ | • . _ > m2 ■ ;do2m ; ; 544,000] 102,45] 55 732.80Í

“víz výkaz “544 544,000

■ 14 ■K ¡161101102 ■5vislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m ] m3 j 158,400; 30,31] 4 801,10]

264-0,6 158,400

í 15 : K ¡162701105 | Vodorovné přemístěni do 1000G m výkopku/sypaniny z horniny f j 
;tr. 1 az 4 j í 264,000] 215,711 56 947,44j

: 16 I K Í171201201 ¡Uložení sypaníny na skladky ; m3 : 264,000: 8,66; 2 286,24Í

i 17 i K ¡171201211 •Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce ■ ] 
J(skládkovné) • * j 475,200; 159,52] 75 803,90]

264*1,8 475,200

I 15 \ K ¡174101101 •Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu syparinou se i i 
■zhutněním | m * 187,710; 65,15] 12 229,31 j

264-12,820-1,013-62,457 187,710

: 19 j M. i5 8 3 3 7 3 4 5 0 '.štěrkopísek frakce 0 -3 2  {p ) j t  j 337,878; 236,09; 7 9  7 6 9 ,6 2  \
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i PČ Typ Kód Popis WJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ■

187,710*1,8 337,878

j 20 j K ¡1751012Q1 ¡Obsypáni objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou j 
¡bez prohození, uloženou do 3 m j m3 : 62.457Í 255,41« 15 952,14'

'DN 300' (1, 3*47*0,6)- {3,14*0,15*0,15*47) 33,339

"DN 150' (1 ,r6 r0 l45)-(3l14*0J075‘0,075'61) 29,118

Součet 62,457

| 21 ■ M ¡583441970 | štěrkodrC frakce 0-63 j ř • 60,010; 294,5B\ 17 677,75 \

"DN 300-33,339*1,8 60,010

j 22 j M  jM33í3400 ¡kamenivo těžené drobné frakce 0-4pr. t i 52,412 j 236,09\ 12373,9.5 j

'DN 150" 29,118*1,8 52,412

4 - Vodorovné konstrukce 14 830,42

: 23 f K ¡451572111 ■Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného j 
¡těženého jj m3 ; 12,820- 885,60; 11 353,39;

"potrubWQ, 1*1,3+61*1,1*0,1 12,620

24 ; K ¡451573111 ¡Lože pod potrubí otevřený výkop ze Štěrkopísku » m3 | 1,013! 768,81 j 799,06Í

"pod šachty'

3*1,5*1,5*0,15 1,013

| 25 j K ¡452112111 ¡Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm S kus | 6.000Í 139,93| 1 119,44!

S 26 \ M ¡592241751
•prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5x4x12 \ 
\cm | kus : Jr0í0j 154,20; 155,74 ]

1*1,01 1,010

; 27 j AI ¡592241750
¡prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 i 
lem ° kus | J,0í0j í68,03 ■ 169,71 ■

1*1,01 1,010

j 25 j M ¡592241760
¡prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 ; 
■CJTJ i kus ! 2,020 \ 187,17 \ 378,08 \

2*1,01 2,020

I 29 i M  1592241770
¡prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q625/100/120 » 
i 62,5x10x12 cm : kus | 4,040 i 211,63 i 854,991

4*1,01 4,040

5 - Komunikace 9 627,53
i 30 3 K Í5M871111 •Podklad ze stěrkodrtě ŠD ti 250 mm ; m2 ! 5,500; 171,25; 941,88;

■UV/Li-ri.rs 5,500

j 31 i K ¡565166111 ■Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo j 
¡OKH) tl 80 mm š do 3 m ; m2 j 5,500j 399,78I 2 198,79!

j 32 ! K ¡567124111 j Podklad z podkladového betonu tř, PB [ (C Z0/25) tl 150 mm i m2 j 5,500: 477,62; 2 626,91j

j 33 i K ¡577144121 ■Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š | 
¡přes 3 m z  nemodifikovaného asfaltu \

m2 j 5,500- 323,66- 1 780,13;

í 34 ! K !577165122 •Asfaltový beton vrstva ložní ACL16 (ABH) tl 70 mm 1 přes 3 m \ 
jz nemodifikovaného asfaltu » m2 i 5,500; 378,15; 2 079,83|

8 - Trubní vedení 159 855,67

í 35 j K ¡871313121 •Montáž kanalizačního potrubi z PVC těsněné gumovým ” 
| kroužkem otevřený výkop sklon do 20 %  ON 150 ; m j 61,000Í 103,02 ; 6 284,22!

3  36 \ M i286112640 Í trubko KGCM s hrdlem 150 x 5A1 SW8 PVC KG í kus ! 12,322 j 561,52: 6 919,051

61/5*1,01 12,322

| 37 j K Í871370420 ¡Montáž kanalizačního potrubi korugovanéha SN 16 z l 
¡polypropylenu ON 300 \

m ■ 47,000; 175,37j 8 242,39!

j 38 ; AI 1286147310
i trubka kanalizační žebro váná (PP) vnitřní průměr 300mm, dl. \

í 6m
kus | 8t068\ 6 964,94 j 56 354,50 j

47/6*1,03 8,063

39 | K ¡877370420 ¡Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 300 | kus 3.000Í 580,95! 1 742,85Í

40  ! AI ¡286147720 ■ odbočka 45st korug/KG (UR) 315/160mm pro potrubi \ 
l kanalizační žebrované \

kus : 3,030\ 1386,78 j 4 20f,94;

3*1,01 3,030
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i PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] j

i 45 j K jS90Ů0QD01 ¡Úprava stav. šachet pro navýšeni j ks Š 3,000: 1 276,18| 3 828,54]

■ 46 i K ¡S9QDOOQ02 ¡Napojeni dostáv, šachty DN 150 i ks • i,oooj 3 722,18; 3 722,18;

; 47 j K ¡894118001 ■ Příplatek ZKD D,60 m výšky vstupu na potrubí Í kus i 9,000] 360,98; 3 248,82]

f 48 j K '¡894411121 ■Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN j . | 
¡‘nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 | kUS ; 3,000: 4 803,44] 14 410,32;

j 49 j M i592241620 ■sfcruž betonová $ ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 
| /000//000/J20 SP fOOjr/OOxíZ cm | kus j 10,100] 1 437,82 j 14 521,98 [

10*1,01 10,100

■ 50 ■ M ¡5922416/0 «sfcruí betonová s  ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 
j 1000/500/120 SP 100x50x12 cm ; kus ■ 1,010 ■ 846,53; 855,00;

1*1,01 1,010

j 5Í j A4 ’•592241600
[skruž betonová s ocelová se itupac/Jy +PE povlakem TBS-Q 
11000/250/120 SP 100x25x12 cm • kus l r.oioi 598J 4  \ 604,73 í

1*1,01 1,010

\ 52 \ M í592241680 ¡sfcruž betonová přechodová TBR-Q1000/625/850/120 QKS 1 kus ! 6,060 j 1 057,10 ■ 6 406,03 |

6*1,01 6,060

j 53 j AI \592243480 ; řřsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů f MTDN
\iooo ! i 15,000\ 137,19  \ 2 057,85 i

\ 54 ] AI j592243370 Idno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q, 1 1000/500/150 j kus j 3,030] 5 052,59 i 15309,35]

3*1,01 3,030

: 55 j K ¡899104111 ■Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
'.plovoucích hmotnosti nad 150 kg j kus : 3,000; 707,79; 2 123,37;

• 56 i M ¡592246610 '■poklop šachtový D 400 - BEGU, s odvětráním - plovoucí 
'uložení ! kus ; 3,000; 3 007,52 - 9 022,56 \

3 3,000

9  - Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 416,13

i 57 : K ¡919731122 ¡Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 
1100 mm i m ; 11,100; 35,95; 399,05;

■ UL/LŽ4'5+t,1+5 11,100

I 58 i K ¡919731124 ¡Zalití spár trvale pružným tmelem + živičný nátěr í m 1 11,100! 340,31; 3 777,44:

| 59 | K ¡919735113 ¡Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 150 mm I m ! i i , ido; 111,68; 1 239.65Í

997 - Přesun sutě 45 311,54
i 60 i K 1997221551 ¡Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km š t  i 2B,835Í 34,10Í 9B3,27Í

'■kamenÍYO"28,B35 28,835

| 61 ■ K ¡997221559 ¡Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
¡materiálů i t  i 259,515; 8,40; 2 179,93]

9*28,835 259,515

j 62 j X ¡997221561 ¡Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km i t i 91,012] 3B,47Í 3 501,23j

"beton" 61,350 61,350

"Živice'27,187+2,475 29,662

Součet 91,012

S 63 i K ¡997221569 ¡Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 
¡materiálů : c i 819.10S; 10,70j 8 764,46]

9*91,012 819,108

j 64 i K ¡997221611 ¡Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu! t  ! 119,847! 81,74] 9 796,29]

j 65 i K ¡997221815 ¡Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce 
) (skládkovné) i 1 ' 61,350j 170,16: 10439,32]

61,35 61,350

| 66 ■ K ¡997221845 ¡Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 
¡(skládkovné) ! t i 29,662’ 170,16; 5 047,29;

27,1B7+2,475 29,662

j 67 j K ¡997221855 ¡Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce 
1 (skládkovné) š c i 28,835 j l59,5Zj 4 599,76]

28,835 28,835

7
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• PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

998 - Přesun hmot 55 887,99

6B | K Í99S27Ó101 ¡Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
¡otevřený výkop i t ■ 424,455; 131,67; 55 887,99

M - Práce a dodávky M 43 638,04
23-M - Montáže potrubí 43 638,CM

69 ! K ¡230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 1 sada i 7,000j 3 231,70; 22 621,90

70 K ¡230170005 ¡Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 j sada \ 4,000; 4 399,29] 17 597,16

71 j K ¡230170014 ¡Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 2D0 i m i 61,000; 28,55! 1 741,55

72 j K ¡230170015 ■Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 : m : 47,000: 35,69; t 677,43
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K R Y C Í L IS T  R O Z P O Č T U

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a,s. ■ 1, etapa

Objekt: 403 - 403 Kanalizace

Část: 403.18 - 403.18 - Stoka J 7

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: D6.11.2017

Objednatel: IČ:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám, 1245 DIČ:

Zhotovitel: IC: 281 89 522
GEOSAN GROUP a.s. DIČ: CZ28189522

Projektant: IČ:
MK PROFI DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z  rozpočtu 324 379,52
Ostatní náklady 0,00

C en a b e z  DPH 324 37 9 ,5 2

DPH základní 21,00* ze 324 379,52 68 119,70
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

jCena s DPH V CZK 392 499,22j

P ro jektant

Datum a podpis: Razítko

O b jednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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R E K A P IT U L A C E  R O Z P O Č T U

Objekt: 403 - 403 Kanalizace

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - L etapa

Část: 40 3 .1 8-403 .18-Stoka J7

Místo: Datum: 25.4.2015

Objednatel:
Zhotovitel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Projektant; MK PROFI
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem ¡CZK]

1) Náklady z rozpočtu 324 379,52

HSV - Práce a dodávky HSV 313 974,89
1 -  Zemni práce 164 198,13

4 -  Vodorovné konstrukce 6 616,62

8 - Trubní vedeni 104 603,38

99 7- Přesun sutě 20 239,10

998- Přesun hmot 18 317,67

M - Práce a dodávky M 10 404,63
23-M - Montáže potrubí 10 404,63

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 324 379,52
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ROZPOČET

Objekt: 403 - 403 Kanalizace

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - L etapa

Část: 403.18 - 403.18 - Stoka J7

Místo; Datum: 25.4.2015

Objednatel:
Zhotovitel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Projektant: MK PROFI
Zpracovatel:

j PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] :

Náklady z rozpočtu 324 379,52

HSV ■ Práce a dodávky HSV 313 974,89
1 - Zem ni práce 164 198,13

■ 1 i K ji  13107162. ¡Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva £ i 
¡drceného tl 200 mm f m2 ; 54,000; 35,14; 1 897,56:

45‘1,2 54,000

j 2 i K ,‘113107172 j Odstraněni podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl j ] 
¡300 mm ] mZ j 54,000; 220,16; 11 888,64;

: 3 i K ¡113154224 j Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10GO m2 ■ ^  j 
■bez překážek v trase ! [ 54,000! 75,51 £ 4077,54;

: 4 ■ K ¡115001102 j Převedení vody potrubím DN do 150 ■ m j 20,000£ 265,32- 5 316,40;

j 5 j K ¿115101201 ¡Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do ! : 
j 500 L/mln ; h £ 240,000; 48,41[ 11 61B,4C;

"I0dnů*24hod" 10*24 240,000

: 6 i K j i 15101301 ■Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m j j 
■ přitok do 500 l/mln \ den j 10,000! 35,92! 359,20;

i 7 j K j i  30901121 ■Bourání kd v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu j ^  | 
■prostého ručně j j i,oooi 3 344,30Í 3 344,30;

: 8 í X ¡132201201 •Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 j m3 £ 47,Ď0o[ 178,13; 8 372,11;

"viz. výkaz výměr* 47 47,000

i 9 | K ¡132201209 ¡Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. £ £ 
¡3, ! m3 ; 47,000] ii,3 6 ; 533,92]

I 10 j  K f132301201 ¡Hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 j m3 j 31,000j 350.94Í 10 879,14!

"viz. výkaz výměr” 31 31,000

i 11 K ¡132301209 ¡Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině t ř .! ,  ' 
¡4 ! m3 : 31,000; 24,78; 768,18;

: 12 K ¡151841122 [Osazení a odstranění pažícího boxu velmi lehkého hl výkopu do! j 
¡3,5 m 5 do 2 m f m2 j 175,500; 112,07; 19 668,29;

"víz výkaz výměr’ 175,5 175,500

\ 13 K ¡161101101 ¡Svislé přemístění výkopku z horniny tř* 1 až 4 hl výkopu do 2,5 ■ ; ■ • m3 • ;m l ] 79,000] 18,041 1 425,16Í

: 14 K ¡162701105 ¡Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny ; £ 
;tr. 1 az 4 ; ; 79,000; 215,71; 17 041,09Í

i 15 K j171201201 ¡Uložení sypanfny na skládky í m3 I 79,0D0| a,66; 684,14;

: 16 K ¡171201211 [Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce j j 
í(skládkovné) j 1 £ 142,200i 159,52- 22 683,74;

79*1,8 142,200

l 17 K [174101101 ¡Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanlnou se : m3 ' 
¡zhutněním ; ; 41,004] 65,15! 2 671,41;

79-5,4-0,675-31,921 41,004

i 18 M ‘ 583373450 •Štěrkopísek frakce 0-32 (0) i f i 73,807 £ 236,09£ 17425,091

41,004*1,8 73,807

i 19 K [175101201 ¡Obsypáni objektu nad přilehlým původním terénem sypanlnou j  ̂ ; 
■bez prohození, uloženou do 3 m j j 29,967: 255,411 7 653,87]

■DN 250" (45*1,3*0,55)-(3,14*0,125*0,125*45) 29,967
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! PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ■

1 20 S M ]563441970 ¡stěrkodrť frakce 0-63 j t i 53,941j 29-4,58] 15889,941

29,967*1,8 53,941

4 - Vodorovné konstrukce 6 616,62

S 21 j K ¡451572111 ■Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného j m3 5,-400: 885,60] 4 782,24]
! ' ■ J ! ; ! !

1,2*45*0,1 5,400

; 22 ■ K <451573111 ■Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku j m3 ! 0,675; 788,81 j 532,45]

■pod šachty"

2*1,5*1,5*0,15 0,675

; 23 i K ¡452112111 ¡Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm j kus 4,000] 139,93] 559,72 i

I 24 j M ¡592241750
[prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 
\cm j kus | 2,020 í 168,03! 339,421

2*1,01 2,020

Í 25 i M ‘592241760
¡prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q.625/80/120 62,5x8x12 
jam ! kus

!
í ,oío[ 187,17; 189,04 ]

T I ,01 1,010

j 26 J M 1592241770
[prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q625fiao/120 
■62,5x10x12 cm ] kus i 1,010] 211,63j 2í3,75 j

1*1,01 1,010

8 - Trubní vedení 104 603,38

| 27 i K ¡871353121 jMontáž kanalizačního potrubí z PVC KG V šachtě ON 200 ; m [ 2,000j 107,90] 215,80]

\ 28 \ M \286112660 j trubko K6EM s hrdlem 200 x  2M SN8,PVC ■ kus 1,010 \ 333,93] 337,27]

j 29 j AI j286113650 ¡koleno kanalizace plastové KGB 200*30“ ! kus 1,010’ 116,9a: 118,15 i

■ 30 ] AI >286115880 j zetka kanalizace plastové KGM DM 150 ; kus i 2,020■ 24,46] <9,41 j

| 34 ] K ¡871360420 ¡Montáž kanalizačního potrubí korigovaného SN 16 z 
; polypropylenu dn 250 ■ m 45,000 j 143,14] 6 441,30]

! 35 j AI ’>286147270
[ trubko kanalizační žebrovand fPPJ vnitřní průměr 250mm, dl. | ,kus\6m ;

: 7,7251 5 132,35] 39 647,40!

45/6*1,03 7,725

i 31 I K ¡890000001 jspádlštová hlava DN 250 í ks i 1,010; 6 380,88; 6 444,69]

j 45 j K ¡890000001.1 ¡Úprava stáv. šachet pro navýšeni ; ta 1,000] 1 276,18! 1 276,18]

Í 32 I K ¡690000002 ¡Napojení potrubí do stáv.šachty DN 250 : ks i 1,010] 2 658,70] 2 685,29*

■ 33 - K ¡890000003 ¡Úprava šachtového dna ve stá. šachtě ; ks i 1,000; 3 190,44] 3 190,44]

| 36 I K ¡894118001 ¡Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí j kus 6,000] 360,98] 2165,88]

í 37 í K ¡894411121 ■Zřízeni šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 
¡nad 200 do 300 dno beton tr. C 25/30 j kus 2,000] 4 803,44] 9 606,88]

S 38 j M Í592241620
■skruž betonová s  ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 
j 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm \ kus 3,030i 1 437,82] 4 356.59Í

3*1,01 3,030

Í 39 ; M ‘592241610
¡skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q, 
j 1000/500/120 SP 100x50x12 cm ; kus \

1,010] 846,53] 855,00 j

1*1,01 1,010

i 40 I M 1592241600
¡skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q. 
; 1000/250/120 SP 100x25x12 cm j kus 3,030] 598,74] 1814,18]

"j
\ 41 \ M ¡592241680 ískruž betonová přechodová 7Efl*Q 1000/625/850/120 OKS j kus 3,030 i 1 057,10] 3203,01 J
' ! \ \ ! : !

3*1,01 3,030

j 42 ; M ]592243430
! těsnění elastomerové pro spojeni šachetních dilů E/AT DN 
¡1000 ; kus í 10,000 j 137,19; 1 371,90]

S 57 j M ¡592243370 ■ dno betonově šachty kanalizační přímé TBZ-Q 1 1000/500/15D»■ kus ! 2,020 \ 5 052,59] 10 206,23]

I 43 j K ¡899104112 ¡Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně plovoucích 
■rámů hmotnosti nad 150 kg S kus ; 3,000] 531,74] 1 595,22]

I 44 I AI ¡592246610 '.poklop šachtový D 400 s odvětráním - plovoucí j kus | 3,000j 3 007,52] 9 022,56]

997 ■ Přesun sutě 20 239,10
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? PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

[ 46 j K ¡997221551 ¡Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km t i 12,690? 34,10? 432,73

“kamenívďl 2,690 12,690

■ 47 I K [997221559 ! Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
¡materiálů t ■ 114,210; 6,40] 959,36

9*12,690 114,210

I 4B j K ¡997221561 ¡Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km i t i 40.B24Í 38,47? 1 570,50?

’’beton “27 27,D00

“asfalt" 13,824 13,824

Součet 40,824

j 49 j K 1997221569 [Puplatek ZKD 1 Jkm u vodorovné dopravy suti z kusových 
[materiálů

" i t ■ 367,416! 10,70; 3 931,35

9*40,824 367,416

i 50 { K ¡997221611 [Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu! t  í 53,514] 81,74] 4 374,23

í 51 j K ¡997221815 ¡Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
■(skládkovné)

? t 1 27,0001 170,16: 4 594,32

'beton"27 27,000

Í 52 ; K ¡997221845 ■Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových povrchů na skládce 
j (skládkovné) i t ! 13,824- 170,16; 2 352,29

"asfalt“ 13,824 13,824

j 53 1 K ¡997221855 ¡Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
■ (skládkovné) t : 12,690; 159,52? 2 024,31

"kamenivo"! 2,690 12,690

998 - Přesun hmot 18 317,67

I 54 j K ¡998276101 ¡Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
¡otevřený výkop i t [ 139,118* 131,6?! 18 317,67j

M - P r á c e  a  d o d á v k y  M 10 404,63
23-M - Montáže potrubí 10 404,63

j 55 | K [230170005 [Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 ; sada j 2,000'; 4 399,29! 8 798,58

j 56 i K ¡230170015 [Tlakové zkoušky těsností potrubí - zkouška DN do 350 m [ 45,000[ 35,69] 1 606,05
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krycí list rozpočtu

Objekt: 403 - 403 Kanalizace

Část: 403.21 - 403.21 - Splašková přípojka objektu S018

Stavba; Modernizace a dostavba oblastní nemocníce Náchod, a.s. - I. etapa

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 06.11.2017

Objednatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 281 69 522
GEOSAN GROUP a.s. DIČ: CZ28169522

Projektant; IČ:
MK PROFI DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ;

Poznámka;

Náklady z rozpočtu 121 085,89
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 121 085,89

DPH základní 21,00% ze 121 085,89 25 428,04
snížená 15,00* ze 0,00 0,00

IC e n a  s D P H V C Z K 1 4 6  5 1 3 , 9 3 j

¡Pro jektant Zpracovatel

¡Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

O bjednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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R E K A P IT U L A C E  R O Z P O Č T U

Objekt: 403 - 403  Kanalizace

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - 1. etapa

Část: 403.21 - 403.21 - Splašková přípojka objektu SOIS

Místo: Datum: 25.4,2015

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Projektant: MK PROFI
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 121 085,89

HSV - Práce a dodávky HSV 114 051,49
1 - Zemní práce 77 920,9a
4 - Vodorovné konstrukce 1 948,32
8 -  Trubní vedení 19 243,78

997 - Přesun sutě 7 607,55

998 ■ Přesun hmot 7  330,86

M - Práce a dodávky M 7 034,40
23-M - Montáže potrubí 7 034,40

Celkové náklady za stavbu 1 ) + 2) 121 085,89
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Část:

Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a .s, - 1- etapa 

403 - 403 Kanalizace

403,21 - 403.21 - Splašková přípojka objektu S018

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

25.4.2015 

MK PROFI

j PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 1 2 1  0 8 5 ,8 9

HSV - Práce a dodávky HSV 1 1 4  0 5 1 ,4 9

1 - Zemni práce 77920,98
f 1 ; K ji 13107122 ¡Odstraněni podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 : 

■mm i m2 ■ 22,00D 214,68 4 722,96

20*1,1 22,000

! 1 K ¡113107132 ¡Odstraněni podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm \ m2 : 22,000 703,21 15 470,62

: i  i K ¡113107142 ■Odstraněni podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm \ m2 i 22,000 127,27 2 799,94

i 4 i K ¡130901121 ¡Bouráni kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu í 
¡prostého ručně \

m3 ! 1,000 3 344,30 3 344,30

i 5 i K ¡132201201 ■ Hloubeni rýh š do 2ĎO0 mm v hornině tr. 3 objemu do 100 m3 « m3 ■ 19,800 178,13 3 526,97

(20*1,1*1,5)*0,6 19,500

f 6 j K ¡132201209 ¡Příplatek za lepivost k hloubení rýh i do 20D0 mm v hornině tř. *
■3 i

m3 j 19,500 11,36 224,93

i 7 1 K ¡132301201 ¡Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 ■ m3 i 13,200 350,94' 4 632,41

(20*1,1*1,51*0,4 13,200

■ S f K ¡132301209 ¡Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině t r .; 
¡4 : m3 i 13,200 24,78 327,10

i 9 : K ¡151541112 ■Osazení a odstranění pažidho boxu velmi lehkého hl výkopu do; 
■2,5mšdo2m [

m2 í 60,000 118,57 7114,20

20*1,5*2 60,000

i 10 i K ¡161101101 ¡Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu da 2,5 j 
|m ; m3 ! 33,000 18,04 595,321

13,2+19,8 33,000

! 11 i K ¡162701105 ¡Vodorovné přemístění da 1DOOO m výkopku/sypanlny z horniny 1 
;tř. 1 až 4 : m3 - 33,000 215,71 7118,431

I 12 : K ¡171201201 ¡Uložení sypanlny na skládky j m3 \ 33,000 8,66 285,78:

j 13 i K ¡171201211 ■Poplatek za uloženi odpadu ze sypanlny na skládce \ 
¡(skládkovné) j t j 59,400 159,52 9 475,49;

33*1,8 59,400

■ 14 ■ K ¡174101101 ÍZásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
¡zhutněním j m3 ; 21,253 65,15 1 384,63j

33-2,2-9,547 21,253

: 15 ! M \583373450 !štěrkopísek frakce 0-32 (D) \ t i 35,255 236,09 9 031,621

21,253*1,5 38,255

i 16 i K ¡175101201 ¡Obsypáni objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou ! 
¡bez prohozeni, uloženou do 3 m m3 ■ 9,547 255,41 2 438,40]

(1,1*0,45*20}'(3,14*0,075*0,075*20) 9,547

j 17 : M \58331340Q ; kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr. \ ř í 17,185 315,55 5427,68:

9,547*1,8 17,185

4 ■ Vodorovné konstrukce 1 948,32
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; PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

j 18 ! K ¡451572111 ¡Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
¡těženého i m3 | 2,200! 885,60: 1 948,32

20-0,1*1,1 2,200

8 -  Trubní vedení 19 243,78
i 20 j K ¡597100001 ¡Napojení do dna stáv. šachty DN 150 j ks ; 1,00új 2 126,96! 2 126,96

• 19 i K *597118121 ¡Napojení na stáv. ZTI f ks j 1,00DÍ 5 317,40; 5 317,40

j 21 ■ K ¡871313121 ¡Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
¡kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 i m * 20,000: 103,02; 2 060,40

i 22 | AI \2B6112640 ¡trubko KCEM s hrdlem 150 5M SNS.PVC KG i kus ; 4,040- 561,52! 2 268,54

20/5*1,01 4,040

i 23 ! K ¡894812001 ■Revizní a čisticí šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý 
jtok i kus j 2,020j 782,72* 1 581,09

2*1,01 2,020

; 24 | K |894812033 ¡Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura komgDvaná i 
¡bez hrdla světlé hloubky 2000 mm i kus • 2,020; 1 063,48! 2 148,23

2*1,01 2,020

j 25 i K ¡894812041 ■Příplatek k rourám révími a čistící Šachty z PP DN 400 za 
■uříznutí šachtnvé roury

i kus ! 2,020! 56,78 i 114,70

2*1,01 2,020

* 26 ; K ¡894812063 ¡Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop pro zatížení 40 t 
¡plovoucí i kus ; 2,000* 1 813,23; 3 626,46

997 - Přesun sutě 7 607,55
i 27 | K 1997221551 ¡Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t \ 5,170: 34,10Í 176,30

'kamenivo' ,̂ 170 5,170

: 28 j K ¡997221559 ¡Příplatek ZKD1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
j materiálu

i t : 46,530! 8,40! 390,85

9*5,170 46,530

• 29 j K ¡997221561 ■Vodorovná doprava suti Z kusových materiálů do 1 km t • 14,982* 38,47; 576,36

"bettnfll 11,000

'živice"3,982 3,982

Součet 14,982

j 30 j K ¡997221569 ¡Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 
¡materiálů I t ■ 134,338- 10,70; 1 442,77

9*14,982 134,838

j 31 j K ¡997221611 ¡Nakládánisuti nadopravni prostředky pro vodorovnou dopravu! t ! 20,152', 81,74; 1 647,22

j 32 j K ¡997221815 ■Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
! fsklácfkovné) i t ! 11,000: 170,16; 1 871,76

“beton'11 11,000

■ 33 ■ K ¡997221845 ¡Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 
¡(sktádkovné) ; t | 3,982; 170,16! 677,58

"asfalt“ 3,982 3,982

I 34 ! K ¡997221855 ¡Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
; (skládkovné) t \ 5,170 j 159,52! 824,72

"kamenivo" 5,170 5,170

998 - Přesun hmot 7 330,86

j 35 j K ¡998276101 ¡Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
■otevřený výkop t i 55,676! 131.67Í 7 330,86

M - Práce a dodávky M 7 034,40
23-M - Montáže potrubí 7 034,40

i 36 j K ¡230170004 ¡Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 2,000= 3 231,70! 6 463,40

j 37 j K ¡230170014 ¡Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m : 20,000'j 28,55? 571,00
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k r yc í l is t  r o z p o č t u

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s, ■ 1. etapa

Objekt: 10000.07 - 10000,07 - Provizorní stavenistní objekty

Část: 10000.07.01 - 10000.07.01 - Splašková přípojka staveništních buněk

JK50: CC-CZ:
Místo: Datum: 06.11.2017

Objednatel: IČ:
Královéhradecký kraj, Pivovarské rám. 1245 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 281 69 522
GEOSAN GROUP a.s. DIČ: CZ2Ö169522

Projektant: IČ:
MK PROFI DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ;

Poznámka:

Náklady z  rozpočtu 292 807,62
Ostatní náklady 0,00

C ena bez DPH 292 80 7 ,6 2

DPH základní 21,00% ze 292 807,62 61 4159,60
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

■Cena s DPH V CZK 354 297,231

Projektant

Datum a podpis: Razítko i

Zpracovatel

Razítku

O bjednavatel

Datum a podpis: Razítko !

Zhotovitel

Datum a podpis: Razil ku
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt; 10000.07 -10000,07 * Provizorní stavenIštní objekty

Část: 10000.07.01 - 10000.07.01 - Splašková přípojka staveništních buněk

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - 1. etapa

Místo: Datum: 25.4.2015

Objednatel;
Zhotovitel:

Královéhradecký kraj. Pivovarské nám. 1245 

Kód - Popis

Projektant:
Zpracovatel:

MK PROFI

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z  rozpočtu 292 807,62

HSV - Práce a dodávky HSV 292 807,62
1 - Zem ní práce 218 275,44

4  - Vodorovné konstrukce 3 409,56

8 ■ T rubní vedení 31 300,39

997 • Přesun sutě 13 313,51

998 - Přesun hmot 26 508,73

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 292 807,62
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ROZPOČET

Objekt: 10000.07 * 10000.07 * Provizorní staveništní objekty

Část: 10000.07.01 - 10000.07.01 - Splašková přípojka staveništních buněk

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - 1. etapa

Místo: Datum: 25.4.2015

Objednatel:
Zhotovitel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Projektant:
Zpracovatel:

MK PROFI

: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 292 807,62

HSV - Práce a dodávky HSV
1 ■ Zemní práce

292 807,62 
218 275,44

: 1 I K ¡113107122 ¡Odstraněni podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 ¡ 
¡mm ¡ m2 38,500 214,68 8 265,18

35*1,1 38,500
i -----r
I 2 i K ¡113107132 ¡Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm ¡ m2 38,500 703,21 27 073,59

i 3 i K ¡113107142 ■Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm ; m2 38,500 127,27 4 899,90

i 4 i K ¡130901121 ¡Bourání kcí v hloubených vykopávkácíi ze zdivá z betonu : 
¡prostého ručně ¡ m3 1,000 3 344,30 3 344,30

■ 5 ■ K ¡132201202 ¡Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 j m3 69,300 114,60 7 941,78

"při realizaci*(35*1 ,1*1,5)*0,6 34,650

’odstraněm’34,65 34,650

Součet 69,300

í 6 i K ¡132201209 ¡Příplatek za lepivost k hloubeni rýh i  do 2000 mm v hornině tř,; 
¡3 : m3 69,300 11,36 787,25

i 7 i K S132301202 ¡ Hloubení rýh š do 20G0 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 j m3 46,200 236,65 10 933,23

■při realizaci"(35* 1,1*1,5)*0,4 23,100

"odstranění"23,1 23,100

Součet 46,200

; 8 : K ¡132301209 ■Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. | 
¡4 ■ m3 46,200! 24,78 1 144,B4!

í 9 : K ¡151841112 ¡Osazeni a odstraněni pažícího boxu velmi lehkého hl výkopu do| 
■2,5mšdo2m j m2 210,000! 118,57 24 899.70Í

"při rea liz aci"3 5 * 1, 5*2 105,000

"odstměni'105 105,000

Součet 210,000

j 10 i K ¡161101101 ¡Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 j 
jm ■ m3 115,500 18,04 2 083,62;

"při realizaci "(69,3+46,2 Ô, 5 57,750

"odstraněni"57,750 57,750

Součet 115,500

j i i  ; K ¡162701105 ¡Vodorovné přemístění do 10000 m výkop ku /sypaní ny z horniny ¡
Stř. 1až4 j m3 115,500 215,71 24 914,51;

"při realizaci” 46,2+69,3 115,500

! 1 2 i K ¡171201201 ¡Uložení sypaniny na skládky » m3 115,500: 8,66 1 000,23Í

j 13 j K j171201211 ■Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce | 
j (skládkovné) jj t 207,900 159,52 33 164,21 j

115,5*1,8 207,900

I 14 ¡ K ¡174101101 ¡Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se : 
¡zhutněním : m3 210,443 65,15 13 710,36;

"při realizaci' 115,5-3,85-16,707 94,943
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .ce ra  [CZK] Cena celkem [CZK] ;

"odstranění'115,5 115,500

Součet 210,443

j 15 j M ¡583373450 ¡štěrkopísek frakce 0*32 (D) '• í  j 170,897 \ 236,09! 40 347,07 i

"při realizaci1(115,5-3,850-16,707**1,8 170,897

I 16 ■ K i 175101201 ■Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninau j 
■bez prohození, uloženou do 3 m jj m3 í 16,707Í 255,41| 4 267,13|

(1,1*0,45*35)-(3ř14*0,075*0,075*35) 16,707

j 17 j M \583313400 ‘.kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr, \ t | 30,073 j 315,855 9 498,56 I

16,707*1,8 30,073

4 ■ Vodorovné konstrukce 3 409,56

I 18 i K ¡451572111 ¡Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného ■ 
¡těženého * m3 j 3r850j 885,601 3 409,56:

35*0,1*1,1 3,850

8 - Trubní vedení 31 300,39

: 21 : K ¡59000000 ¡Napojení do stáv, šachty S2 l ks j 1.000Í 2 126,9ůj 2 126,961

i 20 i K i 590000002 ¡Odpojení od CTI “ ks j 1,000! 1 063,48; 1 063,48j

i 22 I K ¡597100001 ¡Odstranění napojení v S2 zabetonování otvoru \ ks \ 1,000; 1 063,48! 1 063,48!

| 19 j K ¡597118121 ¡Napojení na stáv. ZTI j ks j 1,000! 5 317,401 5 317,40:

; 24 ■ K ¡87131312 ¡Demontáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým : 
¡kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 ; m ; 35,000; 159,52= 5 563,20=

i 25 j AI \266112640 I trubka KOEM s hrdlem 150 5M SN8,PVC KG : kus ; 7,070! 561,52? 3 969,951

35/5*1,01 7,070

j 23 j K ¡871313121 ¡Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým j 
¡kroužkem otevřený výkop sklon do 2D % DN 150 i m \ 35,00oj 103,02! 3 605,70:

j 26 j K ¡894812001 ¡Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/15Q přímý ; 
¡tok \ kus ; 2,020; 782,72! 1 581,093

2*1,01 2,020

■ 27 ■ K ¡894812033 ¡Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná ■ 
¡bez hrdla světlé htoubky 2000 mm \ kus i 2,020: 1 063,48; 2 148,23;

2*1,01 2,020

| 28 | K ¡894812041 ¡Příplatek k rourám revizní a čističi šachty z PP DN 400 za t 
¡uříznutí šachtové roury j kus • 2,020> 56,78; 114,70;

2*1,01 2,020

j 29 j K ¡894812063 ¡Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop pra zatíženi 401 ; kus i 2,020Í 1 813,23; 3 662,72j

2*1,01 2,020

j 30 j K ¡894812064 ¡Odstraněni plastové kanaL šachty DN 400 » kus ; 2,000 j 531,74Í 1 063,48Í

997 - Přesun sutě 13 313,51
i 31 S K |997221551 ¡Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km \ t * 9,048; 34,10j 308,54|

,,kamemvo"9>048 9,048

j 32 j K ¡997221559 ■ Příplatek ZKD1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých ■ 
¡materiálů í t i 81,432: B,40j 684,03'

9*9,048 81,432

j 33 ; K ¡997221561 ¡Vodorovná doprava suti z kusových matei Jálů do 1 km \ t ■ 26,219j 38,47! 1 008,64;

■beton'19,250 19,250

"iivice'6,969 6,969

Součet 26,219

j 34 I K ¡997221569 ■Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových ; 
■materiálů ] t í 235,971j 10,70! 2 524,89!

9*26,219 235,971

■ 35 f K ¡997221611 ■Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu ■ t í 35,266; 81,74; 2 8B2.64;
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S Pč Typ Kód Popis MJ Množství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK]

! 36 K 997221815 ¡Poplatek za uložení betonového odpadli na skládce 
j(skládkovné) t 19,250 170,16 3 275,58

"beton“l9,250 19,250

37 K 997221845 ¡Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 
j(skládkovné) t 6,969 170,16 1 185,85

"asfalt" 6,969 6,969

38 K 997221855 ¡Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
¡(skládkovné) t 9,048 159,52 1 443,34

"kamenivo" 9,048 9,048

998 ■ Přesun hmot 26 508,73

39 K 998276101 ¡Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických hmot 
¡otevřený výkop t 201,327 131,67 26 508,73

i
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k r yc í l is t  rozpočtu

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - 1. etapa

Objekt: 1000CLD7 - 1D00Q.07 - Provizorní stavenistní objekty

Část: 10000.07.02 - 10000.07.02 - Odvodnění plochy oplachovaných vod mechanizace

JKS0: CC-CZ:
Místo: Datum: 06.11.2017

Objednatel: IČ:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 281 69 522
GE0SAN GROUP a.s. DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
MK PRQFI DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z  rozpočtu 311 840,20
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 311 8 4 0 ,2 0

DPH základní 21,00% ze 311 840,20 65 486/. 4
snížená 15,00% ze o,do 0,00

¡Cena s DPH V CZK 377 326,64j

Projektant

■Datum a podpis: Razítko

¡Objednavatel

iatum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: 10000.07 - 10000.07 - Provizorní staveništní objekty

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s, - 1. etapa

Část: 10000.07.02 -10000.07.02 - Odvodnění plochy oplachovaných vod mechanizace

Místo: Datum: 25.4.2015

Objednatel:
Zhotovitel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám, 1245 Projektant: MK PROFI
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 311 840,20

HSV - Práce a dodávky HSV 292 697,56
1 - Zemní práce 109 038,99

4 - Vodorovné konstrukce 1 107,00

8 - Trubní vedení 109 279,42

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 179,50

997 ■ Přesun sutě 14 599,66

998 - Přesun hmot 8 492,98

OST - Ostatní 19 142,64

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 311 840,20
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ROZPOČET

Objekt: 10000.07 -10000.07 - Provizorní staveništm objekty

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - L etapa

Část: 10000.07.02 - 10000.07.02 - Odvodnění plochy oplachovaných vod mechanizace

Místo: Datum: 25,4,2015

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Projektant: MK PROFI
Zhotovitel: Zpracovatel:

\ PČ Typ Kód Popfs MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] :

Náklady z rozpočtu 311 840,20

HSV - Práce a dodávky HSV 292 697,56
1 - Zemní práce 109 038,99

j 1 K ¡113107122 ¡Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 : :
• mm í m2 !¡mm ; ; 25,000! 214,68! 5 367,OČ!

5*1,1+Z*2,5*2,5+7*1 25,000
r v í ;

i 2 K j 113107132 ¡Odstranění podkladu p( do 50 m2  z betonu prostého tl 300 mm i m2 i 25,0001 703,21- 17 580,25;

; 3 j K ¡113107142 ■Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm j m2 ■ 25,000; 127,27; 3181,75;

f 4 i K ¡130901121 j Bourání kd v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu j ^  ! 
¡prostého ručně ; ; 8,000; 3 344,30j 26 754,40=

"rezerva"1 1,000

“odstranění žlabu'1*1*7 7,000

Součet 8,000

i 5 i K ¡131201101 ¡Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 j m3 \ 15,000; 118,531 1 777,95;

(5*2,5*2)*Q,6 15,000

i 6 i K ¡131201109 ■ Připlatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině > ,  '
;tf. 3 i 0,3 I 15,ooo; 10,661 159,90;

j • ! : s
i 7 j K ¡131301101 ¡Hloubeni Jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 j m3 ! 10,000; 161,73-| 1 617,30]

(5-2,5‘2)*0,4 10,000

i fl i K ¡131301109 ¡Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině : !
[tř. K | ra3 j 10,000j 22,04; 220,401

I 9 I K ¡132201201 •Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 j m3 ; 14,100! 178,131 2 511,63!

'■při realizaci" (5*1J1*1l5)*0,6+(7*1*1),,0; fi 9,150

‘odstrařiování’(5‘1,1 * 1,51*0,6 4,950

Součet 14,100

I 10 : K j132201209 ■Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. | \
:3 i m3 ! H io o ; 11,36! 160,18!

S 11 I K j132301201 ¡Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 \ m3 *. 9,400j 350,94; 3 298,84!
: ; j ■
" při realizaci “ (5'1,1-*1 f5)*0,-4+f7*1 ‘ 1 )*0?4 6,100

■odstranovám"0,4*(5*1,1*1,5) 3,300

Součet 9,400

: 12 \ K i132301209 ■Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř, ■ j 
¡4 : m3 ! 9,400! 24,78; 232,93;
: ■ i ; •

i 13 j K ¡151841122 •Osazení a odstranění pažícího boxu velmi lehkého hl výkopu doj J 
¡3,5mšdo2m \ m2 j 70,ooo; 112,07; 7 844,90:

“při realizací (5*1,5‘2)+(5*2*4) 55,000

"odstraňováni1̂  ,5*2 15,000

Součet 70,000

í 14 * K ¡161101101 ¡Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 I J í _  ! m3 ; ■m i 55,500; 18,04; 1 001,22;
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j PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] j

J při reaLizacT15+10+9Jl5+'6,1 40,250

"odstraněním, 15+6,1 15,250

Součet 55,500

i 15 | K  ¡162701105
•Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny ; ,  ;, i iw  ' ;tr. 1 a z 4  • ; 40,250! 215,71 8 6 8 2 ,3 3 |

i 16 ! K ¡171201201 ¡Uloženi sypaniny na skládky ! m3 j 40,250Í 8 ,66 348,57;

ř 17 ■ K ¡171201211 jPoplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce 
¡(skládkovné) i t  i 72,450; 159,52 11 557,22;

40,250*1,B 72,450

j 18 j K ¡174101101
¡Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanlnou se 
¡zhutněním ! m3 í 68,135| 65,15 4 4 3 9 ,0 0 j

"při realizaci" 40,250-1,25-3,5-0,55-(3,14*0,75*0,75*2*2) 

•po odstraněni1 5*1,1 *1,5+5*2,5*2+7*1 *1

27,885

40,250

Součet 68,135

\ 19 \ M \583171450 ! 5 těrkop ise k frakc e 0-32 (0} • ř ! 50,193\ 236,09 j 11850,07 j

"při reallzacf27,885'1,8 50,193

i 20 i K ¡175101201 ¡Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypanlnou 
¡bez prohození, uloženou do 3 m J rn3 ; 0,550; 255,41] 140,48-

0,1*5*1,1 0,550

; 2f i M [583313400 ¡kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr. i f i 0,990\ 315,85 312,69 j

0,55*1,8 0,990

A - Vodorovné konstrukce 1 107,00

j 22 | K ¡451572111 |Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
¡těženého i m3 i 1,250| 885,60 1 107,00!

5*1,1*0,1+7*1‘0,1 1,250

B - Trubní vedení 109 279,42

i 23 i K ¡597100001 ■Montáž a dodávka odlučovače ropných látek v šachtě TBZ 
¡1500/1500/120 ! ks i i,oooi 44 453,46 44 453,461

í  r !
■ 25 i K ¡87131312 .'Demontáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

¡kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 i m i 5,D00{ 159,52 797,60;

! 26 S M j 286112640 hrubka KGEM s hrdlem 150 5M SN8.PVC KG : kus | f.OJOj 561,5 567,14 j

5/5*1,01 1,010

i 24 : K ¡871313121 ¡Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
; kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 ; m i 5,000; 103,0 515,10;

i 27 ] K 1894411141 ¡Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí 
¡beton tř. C 25/30 I kus | uoooj 5 562,95 5 562,95!

j 28 í AI ¡592200001 ¡Šachtová dno TBZ 1500/1500/120 ! i f.Díoi 12 906,39 13 035,45 \

1*1,01

[zákrytová festa t z k  1500

2* 1,01
v----------------------------—-—
[Šachtově těsněni Dři 1500

2* 1,01

1,010

2,020 -

2,020
.................v

2,020 |

2,020

■ 29  i M [592200002

...........I ......... t " ................
i 30 : AI i 592200003

11 081,46;

503,03;

22 384,55-

1016,12’

: 31 ! K |894411142 ■Demontáž šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí 
|beton tř. C 25/30

i kus i 2 ,000j 1 595,22 3 190,44Í

i 32 I K ¡899104111 •Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
¡hmotností nad 150 kg kus I 2,OOOÍ 707,79 1 415,58j

S 33 Ž M í592246611 iPoktop šachtový s odvětráním d 125 kus 2,0001 1 535,66 3071,32 j

■ 34 | K ¡899104112 ¡Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
¡hmotnosti nad 150 kg

i kus ; 2 ,000; 531,74 1 063,48;

Í 35 ; K ¡899623181 ¡Obetonování žlabu betonem prostým tř, C 30/37 v otevřeném 
¡výkopu

! m3 | 3,500Í 3 309,9 11 584,76;

3,500

: 36 ! K 1899643111 ¡Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 | 2,000j 310,74! 621,48Í

1*1*2 2,000

Strana 100 z 116



í PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [tZK] Cena celkem [CZK] [

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 179,50

i 37 : K -9351132Ť2 [Osazení odvodňovariho betonového žlabu s krycím roštem 
[šířky přes 200 mm

i m ; 7,000; 627,75; 4 394,25[

■ 38 j AI \950000001 \0<ivodňoYaci žlab prefabrikovaný 7000x500x750 ! ks [ 1,0101 34 275,95; 34 618,71 [

j 39 ; K [935113213 ¡Demontáž odvodňovariho betonového žlabu s krycím roštem j :
7,000j 1 595,22! 11 166,54[¡šířky přes 200 mm ■

997 - Přesun sutě 14 599,66
i 40 I K [997221551 [Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km i t - 5,875[ 34,10[ 200,34;

"kamenlvo'5,875 5,875

i 41 j K ¡997221559 [Příplatek ZKD1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých 
[materiálů i t i 52,0751 8>40J 444,15!

9*5,875 52,875

• 42 [ K ¡997221561 [Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km ! t i 32,425; 38,47; 1 247,39!

"betonáž,5+1 *1*7*2,2 27,900

■živiceu4,525 4,525

Součet 32,425

[ 43 j K 1997221569 '¡Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 
•materiálů ; t [ 291,825; 10,70j 3 122,53[

9*32,425 291,825

Í 44 j K ¡997221611 ¡Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu; t i 38,300; 01,74; 3130,64[

22,9+15,4 38,300

j 45 j K [997221815 ¡Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
; (skládko vné) • t 1 27,900[ 170,16! 4 747,46j

’’beton’77,900 27,900

i 46 | K ¡997221045 [Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 
• (skládkovné) t i 4,525! 170,16; 769,97;

'asfalt" 4,525 4,525

[ 47 j K [997221855 ¡Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
[ (skládkovné) i t  i 5,875; 159.52Í 937,18!

■kamenivo’ 5,875 5,875

998 - Přesun hmot 8 492,98

i 48 | K ¡998276101 ¡Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
¡otevřený výkop ; t i 64,502; 131,67; 8 492,98;

OST - Ostatní 19 142,64
[ 49 i K ¡001,01 [Vzorkovaní odpadních vod ks ; 36,000; 531,74; 19 142,64;

/.
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krycí list rozpočtu

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - 1. etapa

Objekt: 10000.07 - 10000.07 - Provizorní staveništní objekty

Část: 10000.07.03 - 10000.07.03 - Odvodnění parkovací plochy dodávek

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 06.11.2017

Objednatel: IČ:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 281 69 522
GEOSAN GROUP a-s. DIČ: CZ2B169522

Projektant: IČ:
MK PROF1 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DlC:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 479 689,57
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 47 9  68 9 ,5 7

DPH základní 21,003a ze 479 689,57 100 734,81
snížená 15,00k ze 0,00 0,00

iCena s DPH v CZK 580 424,38;

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

¡Datum a podpis: Razítko

(
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: 10000.07 -10000.07 - Provizorní staveništní objekty

Část: 10000.07.03 - 10000.07.03 - Odvodněni parkovací plochy dodávek

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. ■ I. etapa

Místo: Datum: Z5.4.2015

Objednatel:
Zhotovitel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 

Kód ■ Popis

Projektant:
Zpracovatel;

MK PROFI

Cena celkem [CZK]

láklady z rozpočtu 479 689,57

HSV - Práce a dodávky HSV 479 689,57
1 - Zemní práce 345 555,78

4 -  Vodorovné konstrukce 7 809,22

S - Trubní vedení 49 278,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 822,09

997 - Přesun sutě 37 105,01

998 - Přesun hmot 33 118,82

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 479 689,57
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ROZPOČET

Stavbař

Objekt:

Část:

Místa:

Objednatel:
Zhotovitel:

Modernizace a dostavba oblastní nemocníce Náchod, a.s. * I. etapa 

10000.07 -10000.07 * Provizorní staveništni objekty

10000.07.03 - 10000.07.03 - Odvodnění parkovací plochy dodávek

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

25.4,2015 

MK PROF!

i PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

"při real1zacf"(90*1,1 *1,5)*0,6

"od stranění" 89,1

Součet

89,100

B9,100

17B,200

"při realízaci,’(9Q*1j ri,5)*Ql4

"odstraněnf'59,4

Součet

59.400

59.400 

118,800

Cena celkem [CZK] :

479 689,57

479 689,57
1 - Zemní práce 345 555,78

i  1  j  K =113107162 ¡Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva l ^  ; 
¡drceného tl 200 mm i ; 99rOOO| 35,14= 3 478,86;

90*1,1 99,000

i 2 ! K ¡113107172 ■Odstraněni podkladu pl přes 50 do 2D0 m2 z betonu prostého ■ _ ■ 
|tl 300 mm | mZ ; 99,000: 220,16Í 21 795,84;

i 3 : k ¡113154224 ■ Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh s 1 m pl do 1000 ■  ̂ ■ 
■m2 bez překážek v trase ! j 99,000: 75,51j 7 475,49;

i 4 f K •115101201 ¡Čerpání vody na dopravní výsku do 10 m průměrný přítok do : ■ 
1500 [/min i hod j 360,000; 48,41 i 17 427,60;

"15 dnů*24hoď 15*24 360,000

i  5  j  K |1151013D1 ¡Pohotovost čerpací soupravy pra dopravní výšku do 10 m j i 
■přítok do 500 L/mín ■ n ■ 15,000; 35,92! 538,B0;

í 6 I K ¡130901121 ¡Bourání kcí v hloubených vyfcopávkách ze zdivá z betonu ; ^  \ 
■prostého ručně ■ \ 1,000! 3 344,30! 3 344,30!

i  7  j  K ¡132201202 ¡Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 ; ; . . m3 « 178,2001 114,60! 20 421,72!

B j K ¡132201209 ¡Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině • • 
|tř. 3 i m3 | 178,200! 11,36! 2 024,35!

9 j K ¡132301202 ¡Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 : = ! .  m3 : m3 ■ ■ 118,800! 236,651 28 t 14,02'

I 10 fi K ¡132301209 ! Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině 1 !
jtr.4 j m3 ; iie,8ooj 24,781 2 943,86Í

j 11 i K ¡151841112 ¡Osazení a odstranění pažícího boxu velmi lehkého hl výkopu ! ! 
Ido 2,5 m š do 2 m j mZ \ 540,000; 118,57: 64 027,80;

"pil realizaci"90*1,5*2 270,000

"od stměn i" 270 270,000

Součet 540,000

; 12 i K ¡161101101 ¡Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do ! _ ! ¡T ím  r rn3 ; |2,5 m ; d 148,500; 1B,04j 2 678,94=

"pří realizaci '(89,1+59,45*0,5 74,250

’odstraněni "74,250 74,250

Součet 148,500

i 13 i K ¡162701105 ¡Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypáni ny z j ^  | 
¡horniny tř, 1 až 4 ! * 148,500; 215,71 j 32 032,94!

"při realizaci" 89,1+59,4 148,500

! 14 i K Í1712O1201 ¡Uložení sypaní ny na skládky i m3 ! 148,500; 8,66; 1 266,01;
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena ICZK] Cena celkem [CZK]

i 15 j K "171201211 [Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce i 
[{skládkovné) j t | 267,300; 159,52! 42 639,70

148,5*1,8 267,300

j 16 i K ¡174101101 ■Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se j 
¡zhutněním [ m3 ! 244,140Í 65,15- 15 905,72

'při realizaci" 148,5-9,9-42,96 95,640

"odstraněni" 148,5 148,500

Součet 244,140

í 17 \ M [583373450 ¡štěrkopísek frakce 0-32 (D) j t [ 172,152 j 236,09; 40 643,37

’při realizacl"95,64*1,8 172,152

i 1B i K Í175101201
 ̂ «■ 

■Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem j 
■sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m j m3 I 42,960 í 255,41; 10 972,41

(1,1*0,45*9O)-(3,14*0,075*0,075‘90) 42,960

í 19 j M j .583439210 j kamenivo drcené hrubé frakce 16-22 ! t ■ 77,3281 359,56! 27804,06

42,96*1,8 77,328

4 - Vodorovné konstrukce 7 809,22

j 20 : K ¡451573111 j Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 16/22 j m3 j 9,900j 788,81 j 7 809,22

90*0,1*1,1 9,900

8 ■ T rubní vedení 49 278,64
j 21 j K ¡59000000 j Napojení do stáv, šachty ! ks j 1,000; 2 658,70! 2 658,70

j 22 i K ¡597700001 ¡Odstranění napojení - zabetonování otvoru : ks j 1,000! 1 595,22[ 1 595,22

■ 24 ; K Í&7131312 ¡Demontáž kanalizačního potrubí z PVC drenážního otevřený j 
¡výkop sklon do 20 X DN 150 | m ; 90,000; 159,52; 14 356,80

| 25 j AI ■236112640 ■PVC KG DN 150 plná perforace [ m ■ 90,000] 142,51; 12 825,90

j 23 { K ¡871313121 ¡Montáž kanalizačního potrubí z PVC drenážního otevřený i 
i výkop sklon do 20 % DN 150 [ m | 90,000! 103,022 9 271,80

j 26 ! K ¡894812001 [Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý j 
■tok ] kus j 2,020; 7B2,72Í 1 581,09

2*1,01 2,020

! 27 | K j894812033 j Revizní a čističi šachta z PP DN 400 šachtová roura ! 
jkorugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm í kus : 2,020; 1 063,48; 2 148,23;

2*1,01 2,020

; 28 j K ;B94812041 ¡Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za [ 
■uříznutí šachtové roury ■ kus | 2,020; 56,78! 114,70j

2*1,01 2,020

■ 29 S K ¡894812063 [Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop pro zatížení 401 1 kus 1 2,020j 1 813,23[ 3 662,72[

2*1,01 2,020

? 30 j K [894812064 ■Odstranění plastové kanal. šachty DN 400 [ kus ; 2,000; 531,74! 1 063,48!

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 822,09

i 31 : K ¡919726121 jOeotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná t 
i hmotnost do 200 g / m2 : m2 j 297,000; 22,97; 6 822,09

(1,1 *90*2)+(0,55*90*2) 297,000

997 - Přesun sutě 37 105,01
■ 32 ; K ¡997221551 ■Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km j t ■ 23,265; 34,10| 793,34!

"kamenivo'23,265 23,265

j 33 ! K í997221559 ■Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých [ 
■materiálů [ t j 209,385! 8,40! 1 758,83j

9*23,265 209,385

j 34 j K ¡997221561 [Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km j t | 74,844; 38,47« 2 879,25!

,'beton"49,5 49,500

"žív1ce”25,344 25,344

5oučet 74,844
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |

35 K [997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových | 
materiálů ■ t 673,596 10,7C 7 207,48!

9*74,844 673,596

36 K i997221611 Nakládám suti na dopravní prostředky pro vodorovnou [ 
dopravu [ t 98,109 81,74 8 019,43 i

37 K ¡997221S15 Poplatek z- uloženi betonového odpadu na skládce j 
(skládkovné) I t 49,500 170,16 8 422,92;

"betorí'49,5 49,500

38 K j997221B45 Poplatek za uloženi odpadu 2 asfaltových povrchů na skládce; 
(sktádkovné) i t [ 25,344 170,16 4 312,54!

"asfalť 25,344 25,344

39 K ¡997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce j 
(skládkovné) j t i 23,265 159,52 3 711,23j

'kamenivo" 23,265 23,265

998 - Přesun hmot 33 118,82

40 K Í998276101 Jřesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot [ 
otevřený výkop ] t i 251,529 131,67 33 118.82Í
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krycí list rozpočtu
Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a .s. - L etapa

Objekt: 10000.07 - 10000.07 - Provizorní staveništní objekty

Část: 10000.07.04 - 10000.07.04 - Odvodnění parkovací plochy buňkovistě

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 06,11.2017

Objednatel; IČ:
Královéhradecký kra], Pivovarské nám. 1245 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 281 69 522
GEOSAN GROUP a.s. DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
MKPROFi DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ;

Poznámka:

Náklady z  rozpočtu 511067,32
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 511 06 7 ,3 2

DPH základní 21,0035 ze 511 067,32 107 324,14
snížená 15,0035 ze 0,00 0,00

¡Cena s DPH V CZK 618 391,451

Pro jektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

O bjed navatel Zhotovite l

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s, - I. etapa

Objekt: 10000,07 - 10000,07 - Provizorní staveništní objekty

Část: 10000.07.04 - 10000.07.04 - Odvodnění parkovací plochy buňkovíště

Místo: Datum: 25.4.2015

Objednatel:
Zhotovitel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám, 1245 Projektant:
Zpracovatel:

MK PROFI

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z  rozpočtu 511 067,32

HSV - Práce a dodávky HSV 511 067,32
1 - Zemní práce 381 583,26

4  - Vodorovné konstrukce 8 676,91

8 - Trubní vedení 35 218,55

9 - Ostatní konstrukce a  práce, bourání 7 580,10

997 - Přesun sutě 41 227,79

998 - Přesun hmot 36 780,70

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 511 067,32
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchodr a.s. - 1. etapa 

10000,07 - 10000.07 - Provizorní staveništní objekty

10000,07.04 - 10000.07.04 - Odvodnění parkovací plochy buňkoviště

Datum:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Projektant:
Zpracovatel:

25.4.2015 

MK PROFI

j PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 511 067,32

HSV - Práce a dodávky HSV 511 067,32
1 - Zemní práce 381 583,26

j 1 i K ¡113107162 ¡Odstranění podkladu pl přes 50 do ZOO m2 z kameniva ! i 
¡drceného tl 200 mm j m i 110,000; 35,14 3 865,40

100*1,1 110,000

i z j K ¡113107172 ■Odstranění podkladu pl pres 50 do 200 m2 z betonu prostého tl j j 
¡300 mm j m2 j 110,000: 220,1 24 217,60

i 3 i K j i 13154224 ■Frézování živičného krytu tl 1DD mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 [ [ 
■bez překážek v trase í j 110,000 ; 75,5 8 306,10

: 4 Í K ¡115101201 ¡Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do ¡ .  í
¡500 l/mfn j h0(1 i 360,000; 48,4 17427,60

’15 dnů‘24hoď 15*24 360,000

i 5 | K ¡115101301 ¡Pohotovost čerpaci soupravy pro dopravní výsku do 10 m i ! 
¡přítok do 500 l/mín j den j 15,0001 35,9 538,80

š 6 i K ¡130901121 ¡Bourání krí v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu ; ^  ; 
■prostého ručně [ j 1,000; 3 344,3 3 344,30

i 7 i K ¡132201202 ¡Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m.3 [ m3 I i9s,ooo; 114,6 22 690,8D

"při realizaci“[100*1,1*1 ,5)*0,6 99,000

"odstranění“99 99,000

Součet 198,000

! s K ¡132201209 j Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině t ř .: [ ¡3 » m3 t 198,000! 11,36: 2 249,28!

I 9 K ¡132301202 ■Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 10QGm3 i m3 ! 132,000; 236,65; 31 237,80:

"při realizaci" (100*1,1*1,5 j*0,4 66,000

"odstraněnf'66 66,000

Součet 132,000

i 10 K ¡132301209 ¡Příplatek za lepivost k hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině t ř .: _ ! ¡̂  ! rn] ; 132,000; 24,78 3 270,96

: 11 K ¡151841112 ¡Osazení a odstranění pažícího boxu velmi lehkého hl výkopu doj j 
¡2,5 m š do 2 m j m2 j 600,000i 118,57 71 142,00

“při realizaci 100*1,5*2 300,000

’‘odstrněni 300 300,000

Součet 600,000

i u K [161101101 ¡Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 : I 
!m ; ! 165,000; 1B.04 2 976,60

"při realizací "165*0,5 82,500

■odstraněnik82,5 82,500

Součet 165,000

! 13 K [162701105 i Vodorovné přemístění dú 10000 m výkopku/sypaní ny z horniny ; ! 
jtř. 1SŽ4 j m3 j 165,000j 215,71 35 592,15

"pří realizaci" 165 165,000

I 14 K j 171201201 ¡Uložení sypaniny na skládky ■ m3 i 165,0001 8,66 1 428,90

Strana 109 z 116



i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Í 15 K «171201211 ¡Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce ; 
■ (skládkovné) j t | 297,000« 159,52! 47 377,44

165*1,8 297,000

i 16 K ¡174101101 !Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se j 
¡zhutněním \ m3 : 271,266; 65,15; 17 672,98

’při realizaci' 165-11-47,734 106,266

'odstranění* 165 165,000

Součet 271,266

i 17 i AI |5a3J73450 ‘‘štěrkopísek frakce 0-32 (D) j t ; 191,279■ 236,09= 45 159,06

"při realizaci" 106,266*1,8 191,279

! 18 i K !175101201
r ■
¡Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou | 
■bez prohození, uloženou do 3 m ■ m3 i 47,734! 255,411 12 191,74

(1,1*0,45*100)-(3,14*0,075*0,075*100) 47,734

i 19 i AI ¡583439270 '•kamenivo drcené hrubě frakce 16-22 \ t ■ 85,92?; 359,56! 30 893,75

47,734*1,8 85,921

4 - Vodorovné konstrukce S 676,91

j 20 | K ¡451573111 ¡Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 16/22 • m3 ■ 11,000! 788,81j 8 676,91

100*0,1*1,1 11,000

B- Trubní vedení 35 218,55

j 21 I K ¡59000000 ¡Napojeni plastové šachty do stá v. potrubí | ks ; i.oooj 1 595,22! 1 595,22

I 22 I K ¡590000001 ; Napojeni stáv. potrubí po demontáži plastové šachty ; ks ; i,oooj 1 595,22: 1 595,22

[ 24 i K ¡87131312 ¡Demontáž kanalizačního potrubí z PVC drenážního otevřený j 
¡výkop sklon do 20 X DN 150 j m : 100,000; 31,90; 3 190,00

i 25 i M '¡286112640 ■PVC KG DN 150 plná perforace \ m ■ 100,000; 142,511 14 251,00

: 23 š K ¡871313121 •Montáž kanalizačního potrubí z PVC drenážního otevřený \ 
i výkop sklon do 20 * DN 150 j m ! 100,000; 103,02; 10 302,00

i 26 i K ¡894812001 •Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý i 
¡tok * kus \ 1,01 oj 782,721 790,55

1*1,01 1,010

i 27 i K ¡894812033 ¡Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná \ 
¡bez hrdla světlé hloubky 2000 mm i kus ; 1,010: 1 063,48; 1 074,11

1*1,01 1,010

j 28 ; K ¡894812041 ¡Příplatek k rourám revizní a čistící šachty 2 PP DN 400 za ■ 
¡uříznutí šachtové roury ; kus • 1,0101 56,78! 57,35

1*1,01 1,010

i 29 I K ¡894812063 ; Revizní a čistící šachta z PP DN 4QD poklop pro zatížení 401 ! kus | i,oio: 1 813,23; 1 831,36

1*1,01 1,010

: 30 i K ¡894812064 ¡Odstranění plastové kanal. šachty DN 400 j kus • i,oooj 531.74Í 531,74

9 ■ Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 580,10

i 31 | K ¡919726121 ¡Geotextllie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná I 
¡hmotnost do 200 g/m2 : m2 | 33O.D00; 22,97; 7 580,10

(1,1*100*2)+(0,55*100*2) 330,000

997 - Přesun sutě 41 227,79

i 32 i K ¡997221551 •Vodorovná doprava suti ze sypkých materiáLú do 1 km | t j 25,850; 34,10; 881,49;

'kameni vo“25,850 25,850

i 33 i K. ¡997221559 ■Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých \ 
¡materiálů ■ t i 232,650! 8,40; 1 954,26!

9*25,850 232,650

i 54 - K ¡997221561 ¡Vodorovná doprava sutf z kusových materiálů do 1 km \ t > 83,160J 38,47; 3 199,17!

"beton'55 55,000

,>žívlce,28I160 28,160

Součet 83,160
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i  PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ■

f 35 K »997221569 ¡Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových ; 
■materiálů | t 748,440 10,70 8 008,31?

9*83,160 748,440

i 36 K ¡997221611 ¡Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu f t 109,010 81,74 8 910,48'

Í 37 K ¡997221815 ¡Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce ! 
¡¡(skládkovné) ! t 55,000 170,16 9 358,80;

'beton,f55 55,000

j  3 8 K j997221845
b _ .

i Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce i 
■ (skládkovné) ■ t 28,160 170,16 4 791,71?

"asfalt" 28,160 28,160

39 K i997221855 ¡Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce | 
¡(skládkovné) j t 25,850 159,52 4 123,59?

"kamenivo" 25,850 25,850

998 - Přesun hmot 36 780,70

40 K i998276101 ■Přesun hmat pra trubní vedení z trub 2  plastických hmot ■ 
»otevřený výkop I t  i 279,340 131,67 36 780,70?

strana l i l i  1 1 6



krycí list rozpočtu
Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - I . etapa

Objekt: 10000.07 - 10000.07 - Provizorní stavenistní objekty

Část: 10000.07.05 - 10000.07.05 - Odvodnění stavební jámy

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 06.11.2017

Objednatel: IČ:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 281 69 522
GEOSAN GROUP a,s. DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ:
MK PROFI DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

1 769 816,71 
0,00

1 769 816,71

DPH základní 21,00% ze 1 769 816,71 371 661,51
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

■ Cenas DPH V CZK 2 141 478,211

Pro jektant

Datum a podpis: ......................................fUzitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

i Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - I. etapa

Objekt: 10000.07 - 10000.07 * Provizorní staveništní objekty

Část: 10000.07.05 - 10000.07,05 ■ Odvodnění stavební jámy

Místo: Datum: 25.4.2015

Objednatel; Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Projektant: MK PROFI
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód ■ Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 1 769 816,71

HSV ■ Práce a dodávky HSV 1 769 816,71
1 - Zemni práce 1 193 461,20

4 - Vodorovné konstrukce 36 916,31

i  ■ Komunikace pozemní 0,00

8 - Trubní vedení 189 207,71

9- Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 249,88

997 - Přesun sutě 175 405,52

998 - Přesun hmot 142 576,09

Celkové náklady za stavbu 1) - 2) 1 769 816,71
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ROZPOČET

Stavba: Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - 1. etapa

Objekt: 10000.07 - 10000.07 - Provizorní stavenistní objekty

Část: 10000.07.05 - 10000.07.05 - Odvodnění stavební jámy

Místo: Datum: 25,4.2015

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Projektant: MKPROFI
Zhotovitel: Zpracovatel:

i Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] !

Náklady z rozpočtu 1 769 816,71

HSV - Práce a dodávky HSV 1 769 816,71
1 - Zemní práce 1 193 461,20

j 1 [ K ¡113107222 ■Odstranění podkladu pl pres 200 m2 z kameniva drceného tl : ^  
¡200 mm 5 468,QD0 25,19 11 786,92|

1,2*390 468,ODO

i 2 j K ¡113107232 ■Odstraněni podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 «I ■ mz ■ mm ; 468,000 157,42 73 672,56*

i 3 I K ¡113154224 -Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 ; ^  
¡bez překážek v trase ! 463,000 75,51 35 338,68;

? 4 ■ K ¡115101201 ¡Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do ■ 
¡500 l/mln ■ 1 440,000 48,41 69 710,40;

■60dnů*24hod' 60*24 1 440,000

■ 5 K ¡115101301 ¡Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m : 
Ipritok do 500 l/mín ; 60,000 35,92 2 155,20!

: 6 K ¡130901121 ; Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu ; ^ 5,000 3 344,30 16 721,50!

i 7 K ¡132201202 j Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tr. 3 objemu do 1000 m3 | m3 421,200 114,60 48 269,52!

0,6*1390*1,5*1,2) 421,200

i S i K ¡132201209 ! Příplatek za lepivost k hloubení rýh Š do 2000 mm v hornině tr. 1 
|3 I m3 421,200 11,36 4 784,83-

: 9 K -132301202 ¡Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tr. 4 objemu do 1000 m3 \ m3 230,800 236,65 66 451,32;

0,4*(390*1,2*1,5) 230,800

: 10 K ¡132301209 ■Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině t ř .; i . ■ m 3 230,800 24,78 6 953,221

: 11 K ¡151341112 ¡Osazení a odstranění pažiciho boxu velmi lehkého hl výkopu do;- ,  . _ ■ m2 ¡2,5 m s do 2 m j 1 170,000 118,57 138 726,90 j

390*1,5*2 1 170,000

i 12 K ¡161101101 ¡Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 l ■ ; mJ ,m ■ 321,750 18,04 5 804,37;

643,5*0,5 321,750

! 13 K ¡162701105 ■Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaníny z horniny J ■ ,  . .  , ■ m3 643,500 215,71 138 809,39Í

i 14 K ¡171201201 ¡Uloženi sypaní ny na skládky \ m3 643,500 8,66 5 572,71;

: 15 K ¡171201211 ¡Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce i 
j (skládkovné) » L 1 158,300 159,52 184 772,02;

643,5*1,8 1 15B,30Q

Í 16 K ¡174101101 J Zásyp Jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanínou se ; ^  
izhutněním i 374,946 65,15 24 427,73!

643,5-46,3-221,754 374,946

: í 7 M 1583373450 I Štěrkopísek frakce 0-32 (D) \ f 674,903 236,09 159 337,85■

374,946*1,8 674,903

j 13 K ¡175101201 ■Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypán i nou ; ^ 221,754 255,41 56 638,19!

(1,2*0,5*390)- (3,14*0,1*0,1*390) 221,754
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; PČ Typ Kód Popis MJ Množství Jxena [CZK] Cena celkem [CZK] ;
: řS> : Ai ¡583439210 ¡kamenivo drcené hrubé frakce 16-22 ř Š 399,757! 359,56Í 143 520,89 í

221,754*1,8 399,157

4 ■ Vodorovné konstrukce 36 916,31
í ' í T ; ,r "i :
; 20 j K ’.451573111 ¡Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 16/22 j m3 ! 46.800Í 766,81 Š 36 916,31 i

í ; f ;
390*0,1*1,2 46,600

5 - Komunikace pozemní 0,00

8 -  Trubní vedení 189 207,71

j 41 j K ¡871353121 ¡Montáž kanalizačního potrubí z PEHD drenážního otevřený 
■výkop sklon do 20 % DN 200 m ; 390,000: 107,90? 42 obi roa;

i 42 ; AI ¡286000001 \PEHD DN 200 min. 5N8 2500 s perforací 220 st. m ! 393,900: 170,16Í 67 026,02 j
390*1,01 393,900

j 46 i K -894403011 ¡Osazení betonových dílců pro Šachty desek zákrytových ! kus * 4,000! 220, B2Í 883,28!

j 44 j M j5922582Í0 ■desko betonové zákrytová studniční TBH 10■ 180 celokruhováf 
; 2 (4) dílná Jcus j 4,040! 927,35! 3 746,49'.

i 43 i K ¡894411311 ¡Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných ; kus | 1á,000| 633,96! 10 143.36Í! " f !
j 45 j AI j592257980 ;skruž betonová tenkostěnná TBH 110 x  100x4 cm kus ; 16,160j 1 410,17Í 22 788,35:

4*4*1,01 16,160

j 47 j K ¡590000001 ■Kalové čerpadlo na čerpání drenážní vody s požární hadicí j ks i 8,ooo; 5 317,40! 42 539,20!

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 32 249,88

| 31 j K ¡919726121 ¡Geo textilie pro ochranu, separací a filtraci netkaná měrná 
|hmotnost do 200 g/m2

í mZ : 1 404,000: 22,97; 32 249,86Í

(1,2*390*2)t(0,6*390*2) 1 404,000

997 - Přesun sutě 175 405,52
i 32 i K ¡997221551 ¡Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km j t i 109,9BD; 34,10; 3 750,32;

‘kamenlvo‘109,98 109,980

j 33 I K ¡997221559 ■Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých 
■materiálů i t 1 989,620! 8,40! 8 314,-49:

9*109,980 989,820

| 34 ; K |997221561 •Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km \ t  j 353,808; 38,47; 13 610,99;

'beton'234 234,000

■■žtvice"119,808 119,808

Součet 353,808

j 35 j K ¡997221569 ¡Příplatek ZKD 1 kmit vodorovné dopravy suti z kusových 
¡materiálů t \ 3 1S4,272Í 10,70? 34 071,71|
9*353,808 3 184,272

( f \ \ f
j 36 j K ¡997221611 ¡Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu; t i 463,788! 81,74: 37 910,03;

: 37 j K ¡997221815 •Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
¡(skládkovné) t 1 234,000: 170,16; 39 817,44:

"beton‘234 234,000

j 38 ■ K ¡997221845 ¡Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 
¡(skládkovné) t j 119,808! 170,16! 20 386,53!

"asfalt" 119,808 119,806

I 39 i K ¡997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
j (skládkovné) t j 1Ú9,98o| 159,52; 17 544,01;

“kamenivo" 109,980 109,980

998 - Přesun hmot 142 576,09

j 40 í K ¡998276101 ■Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
■otevřený vykop

j t i 1 062,829Í 131,67; 142 576,09!
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