
Rozpočet - PP - objekt E 03/2015
Zhotovitel Čislo

Ing. Petr Březina D.1002.03

zakázka nnoaernizace a aosiavoa ooiastni nemocnice Nacnod, a.s. -  í. etapa stupeň
PS 1002 -  Areálové rozvody potrubní pošty DPS

Kapitola Datum

Ing. Petr Březina D,1002.03
Č í s l o C e n a  ? a

'  ! P o l o ž k a  
p o l o ž k y

M n o ž s t v í J e d n o t k y
j e d n o t k u

C e n a  c e l k e m

Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (vč. potřebných manipulačních 
prostředků, přípravků), dopravu materiálu a zařízení staveniště (nářadí, nástrojů, včetně nakládky a 
vykládky), dopravu a ubytování techniků/montážníků, manipulační techniku a zvedací mechanizace 
pro ukládání potrubí do země a rozvoz materiálu v areálu nemocnice, ekologickou likvidaci a odvoz 
odpadů. Součástí ceny musí být i provedení zkoušek, revizí, funkční zkouška těsnosti tras jízdního 
potrubí, komplexní uvedení do provozu, předání návodů k obsluze, komplexní vyzkoušení, 
zaintegrování systému do celku a oživení systému. Nabízená cena musí musí obsahovat veškerý 
související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo 
funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě v projektové dokumentaci. V rámci dodávky 
dodavatel dodá i atesty, certifikáty, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu. 
Všechny tyto součástí musí být zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých výše uvedených 
položek.

Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich Funkčnost jsou uvedeny ve 
"Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / 
komponentů", která je součástí Technické ¿právy. Nedílnou doplňující součástí Soupisu 
prací je Technická zpráva, Výkresová část a izometrie technologie potrubní pošty.
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Rozpočet - PP - objekt G 03/2015
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina________________________________________________________________ D. 1002.03

Zakázka Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. -  I. etapa stupeň
PS 1002 -  Areálové rozvody potrubní pošty DPS

Kapitola Datum

Ing. Petr Březina_______________________________________________________________ D, 1002.03
Číslo

položky Položka
'—■

Množství Jednotky Cena za 
jednotku Cena celkem

STANICE
1 D P U n n u c  a i M V M j i o i  s i M n i u c  i m m  

STANICI S IDENTICKÝM FUNKČNÍM 
VYBAVENÍM JAKO MÁ STANICE TYP "B"
(RFID -  čipová technologie ve stanicích, 
Identifikace uživatelů, Systém 
zabezpečeného přístupu, Systém 
zabezpečeného registrovaného odeslání 
zásilky, Systém zabezpečeného 
registrovaného příjmu zásilky, Možnost 
čtení čárových kódů, Uzavřený vzduchový 
okruh, Ovládání stanice -  barevný 
multifunkčni dotykový displej, USB 1 ks 82 132,5 Kč 82 132,5 rvč
1 ks v objektu G (1ks -  2. N P  chodba ) -  viz. P D

2 Velkoobjemový záchytný koš s 
polstrováním ke stanici typ B včetně 
montážního materiálu 1 ks 4 164,6 Kč 4 164,6 Kč
1 ks u stanice viz. položka 1

3 Velkoobjemový záchytný koš s 
polstrováním ke stanici typ B - montáž a 
výměna původního koše 1 ks 461,6 Kč 461,6 Kč
viz. položka 2

4 Komplet pro odvod vzduchu pro koncové 
stanice mimo prostor stanice včetně 
montážního materiálu 1 ks 2 377,9 Kč 2 377,9 Kč
1 ks u stanice v objektu G ( k s -  2 .N P  ch o d b a )

5 Komplet pro odvod vzduchu - montáž 
trasy vzduchového potrubí 1 ks 1 531,4 Kč 1 531,4 KČ
viz. položka 4

6 Tmcerraca pro mentmKacni nárty urc 
Náchod pro plnou registraci 
odesílatele/příjemce včetně 
zaintegrování do stanice a řídícího 
systém a SW vybavení potrubní pošty -  
součástí musí být kompletní RFID 
snímací anténu včetně elektronického

1 ks 27 985,5 Kč 27 985,5 Kč
1 ks ve stanici (viz. položka 1)

7 Opticko-akustická signalizace včetně 
kabelu a kabelové lišty do vzdálenosti 10 
m od stanice 1 ks 3 041,6 Kč 3 041,6 Kč
1 ks u stanice v objektu G  (viz ks  - 2 .N P  ch o d b a )

8 Opticko-akustická signalizace - montáž ks 398,8 Kč 398,8 Kč
viz. položka  7

9 Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder 1 ks 638,1 Kč 638,1 Kč
1 ks u stanice (viz. položka 1)

10 Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder
- montáž 1 ks 95,7 Kč 95,7 KČ
viz. položka  9
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Rozpočet - PP - objekt G 03/2015
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina D.1002.03

Zakázka Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. -  I. etapa stupeň
PS 1002 -  Areálové rozvody potrubní pošty DPS

Kapitola Datum

Ing. Petr Březina D.1002.03
Číslo

položky Položka Množství Jednotky Cena za 
jednotku Cena celkem

11 Značení komponentů 1 ks 51,1 Kč 51,1 Kč
1 k s -s ta n ic e  (viz. položka 1)

SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
12 Systémový kabel pro napájení a přenos 

dat včetně montážního materiálu 4 m 93,6 Kč 374,4 Kč
4  m  souběžně s trasou jízd n íh o  p o tm b í v objektu G

13 Systémový kabel -montáž 4 m 21,3 Kč 85,1 Kč
viz. položka 12

14 Elektroinstalační krabice včetně 
propojovacách svorek na spojení 
systémového kabelu (samostatně 
naoáiecí a datová části________ 1 ks 395,6 Kč 395,6 Kč
u stanice ve 2 .N P  v  objektu G

15 Elektroinstalační krabice - montáž a 
propojení kabelů 1 ks 152,1 Kč 152,1 Kč
viz. položka 14

16 Prověření stavu stávající kabeláže včetně 
vystavení protokolu z měření 1 ks 2 041,9 Kč 2 041,9 Kč
stáva jíc í instalovaná kabe láž v objektu G

JÍZDNÍ POTRUBÍ
17 Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 

110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, včetně 
spojek, šedé, včetně montážního a 
instalačního materiálu__________________ 3 m 714,7 Kč 2 144,0 Kč
3  m  ve 2 .N P  objektu G

18 Jízdní potrubí plastové - montáž 3 m 163,8 Kč 491,3 Kč
viz. položka 17

19 Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 
110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr 
oblouku min. 650 mm, včetně spojek, 
montážního a instalačního materiálu, šedé 2 ks 1 269,8 Kč 2 539,6 Kč
2  ks ve 2 .N P  v trase p otrub í v objektu G

20 Jízdní oblouky plastové - montáž 2 ks 356,3 Kč 712,5 Kč
viz. položka 19

21 Spojky na potrubí, kovové - chromované, k 
napojení stanic 2 ks 289,3 Kč 578,5 Kč
pro n ap o jen í potrub í na stanice v objektu G  (1 stanice x 2  spojky)

22 Spojky na potrubí, kovové - montáž 2 ks 48,9 Kč 97,8 Kč
viz. položka 21

23 Demontáž nevyužitých částí trasy - jízdní 
potrubí, oblouky, systémový kabel, 
montážní a instalační materiál 5 m 210,6 Kč 1 052,9 Kč
5  m  kom pletn í nevyužite lná trasa v objektu G

24 Značení tras potrubí dle linek a 
označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA"
(nálepka o rozměrech min. 10x4 cm ) 1 ks 51,1 Kč 51,1 Kč
1 k s -  každých 10 m  trasy šedého  potrub í

PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
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Rozpočet - PP - objekt G 03/2015
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina  D.1002.03

zakázka Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - 1. etapa stupeň
PS 1002 -  Areálové rozvody potrubní pošty DPS

Kapitola Datum

Ing. Petr Březina _________________________________________________________ D.1002.03
Číslo

položky Položka Množství Jednotky Cena za 
jednotku Cena celkem

25 Parametrovam jeanotnvycn komponentu
(stanic, výhybek, přejezdové centrály) a 
spuštění systému, naprogramování celé 
technologie dle požadavků zákazníka
(názvy a nastavení uživatelských 
funkcionalit u stanic, nastavení priorit, 
uživatelských přístupů, dálkového dohledu,
\ /m  i f l l Í7 a r a \  , 1 ks 4 696,3 Kč 4 696,3 Kč

26 Individuální zkoušky včetně prováděni 
potřebných měření, zajištění atestů a revizí 
za účelem prokázání kvality a funkčnosti 
díla. Provádění a výsledek zkoušek bude 
denně zachycován v zápisech. 0  ukončení 
individuálních zkoušek bude sepsán 
závěrečný protokol s celkovým
w h n H n n r e n ím  r p lé h n  díla 1 ks 5 324,8 Kč 5 324,8 Kč

27 Projektová dokumentace skutečného 
stavu v tištěné i digitální podobě na CD, 
včetně autorizace 4 paré 2 486,4 Kč 9 945,7 Kč

28 Drobné stavební přípomoce (rezerva na 
případné drobné stavební a přípomocné 
práce nad rámec položek a požadavků 
uvedených v projektové dokumentaci -
n iitn n  n n ř lta t  *3% -r noilemtó ro n \i h«7 nPI-n— 17 hod 340,3 Kč 5 785,3 Kč

Cena celkem za systém bez DPH 159 348 Kč

Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (vč. potřebných manipulačních 
prostředků, přípravků), dopravu materiálu a zařízení staveniště (nářadí, nástrojů, včetně nakíádk i 
vykládky), dopravu a ubytování techniků/montážníků, manipulační techniku a zvedací mechanizace 
pro ukládání potrubí do země a rozvoz materiálu v areálu nemocnice, ekologickou likvidaci a odvoz 
odpadů. Součástí ceny musí být i provedení zkoušek, revizí, funkční zkouška těsnosti tras jízdního 
potrubí, komplexní uvedení do provozu, předání návodů k obsluze, komplexní vyzkoušení, 
zaintegrování systému do celku a oživení systému. Nabízená cena musí musí obsahovat veškerý 
související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo 
funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě v projektové dokumentaci. V rámci dodávky 
dodavatel dodá i atesty, certifikáty, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu. 
Všechny tyto součástí musí být zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých výše uvedených 
položek.

Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve 
"Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / 
komponentů", která je součástí Technické zprávy. Nedílnou doplňující součástí Soupisu 
prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.
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Rozpočet - PP - objekt H 03/2015
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina D.1002.03

zakázka Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. -  I. etapa stupe/)
PS 1002 -  Areálové rozvody potrubní pošty DPS

Kapitola Datum

Ing. Petr Březina D.1002.03
číslo _  ,

, i P o l o ž k a  
p o l o ž k y  i

M n o ž s t v í
, . . .  C e n a  z a  

J e d n o t k y  I jednotku C e n a  c e l k e m

STANICE
1 U r u n A U C  O 1 A V M J IU I 9  i M W ls C  N rt

STANICI S IDENTICKÝM FUNKČNÍM 
VYBAVENÍM JAKO MÁ STANICE TYP "B"
(RFID -  čipová technologie ve stanicích, 
Identifikace uživatelů, Systém 
zabezpečeného přístupu, Systém 
zabezpečeného registrovaného odeslání 
zásilky, Systém zabezpečeného 
registrovaného příjmu zásilky, Možnost 
čtení čárových kódů, Uzavřený vzduchový 
okruh, Ovládání stanice -  barevný 
multifunkční dotykový displej, USB

2 ks 82 132,5 Kč 164 265,1 Kč
2  ks v objektu H  (1ks -  1 .N P  m  č. 1 4 8 ,1  k s -  2 .N P  m.č. 2 4 1 ) -  viz. P D

2 Velkoobjemový záchytný koš s 
polstrováním ke stanici typ B včetně 
montážního materiálu 2 ks 4 164,6 Kč 8 329,2 Kč
2  ks  u stanic viz. položka 1

3 Velkoobjemový záchytný koš s 
polstrováním ke stanici typ B - montáž a 
vvměna původního koše 2 ks 461,6 Kč 923,1 Kč
2  ks u stanice viz. položka 1

4 imei race pro laenimKacm Kaný u n  

Náchod pro plnou registraci 
odesílatele/příjemce včetně 
zaintegrování do stanice a řídicího 
systém a SW vybavení potrubní pošty -  
součástí musí být kompletní RFID 
snímací anténu včetně elektronického
S í - r n n i_________________________________________________________ 2 ks 27 985,5 Kč 55 970,9 Kč
2 ks ve stanici (viz. položka 1)

5 Komplet pro odvod vzduchu pro koncové 
stanice mimo prostor stanice včetně 
montážního materiálu 2 ks 2 377,9 Kč 4 755,9 Kč
2  ks  u stanice v objektu H  (k s  -  1 .N P  m .č. 1 4 8 ,1ks -  2 .N P  m.č. 2 4 1 )

6 Komplet pro odvod vzduchu - montáž 
trasv vzduchového Dotrubí 2 ks 1 531,4 Kč 3 062,8 Kč
viz. položka 5

7 Opticko-akustická signalizace včetně 
kabelu a kabelové lišty do vzdálenosti 10 
m od stanice 2 ks 3 041,6 Kč 6 083,1 Kč
2 ks u  stanic v objektu H  (viz k s -1 .N P  m .č. 1 4 8 ,1  k s -  2 .N P  m.č. 2 4 1 )

8 Opticko-akustická signalizace - montáž 2 ks 398,8 Kč 797,6 Kč
viz. položka 7

9 Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder 2 ks 638,1 Kč 1 276,2 Kč
1 ks u stanice (viz. položka 1)

10 Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder
- montáž 2 ks 95,7 Kč 191,4 Kč
viz. po ložka 9
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Rozpočet - PP - objekt H 03/2015
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina________________________________________________________________D. 1002.03

Zakázka Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - 1. etapa stupeň
PS 1002 -  Areálové rozvody potrubní pošty DPS

Kapitola Datum

Ing. Petr Březina________________________________________________________________D. 1002.03
Číslo

položky Položka Množství Jednotky Cena za 
jednotku C e n a  c e l k e m

11 Značení komponentů 2 ks 51,1 Kč 102,1 Kč
1 ks - stanice (viz. položka 1)

VÝHYBKY
12 Upgrade řízení a SW vybavení stávající 

vvhvbkv 2 ks 19 860,5 Kč 39 721,0 Kč
2  k s -  stáva jíc í výhybka v objektu H  v kolektoru a chodbě 137

SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
13 Systémový kabel pro napájení a přenos 

dat včetně montážního materiálu 8 m 93,6 Kč 748,7 Kč
8  m  souběžně s trasou jízdn ího  potrubí v objektu H

14 Systémový kabel -montáž 8 m 21,3 Kč 170,2 Kč
viz. položka 13

15 Elektroinstalační krabice včetně 
propojovacích svorek na spojení 
systémového kabelu (samostatně 
napájecí a datová částí_______________ 1 ks 395,6 Kč

i

395,6 Kč
u kolektoru pod  objektem  H

16 Elektroinstalační krabice - montáž a 
propojení kabelů 1 ks 152,1 Kč 152,1 Kč
viz. položka 15

17 Prověření stavu stávající kabeláže včetně 
vvstavení protokolu z měření 1 ks 2 041,9 Kč 2 041,9 Kč
stávajíc í instalovaná kabeláž v objektu H

JÍZDNÍ POTRUBÍ
18 Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 

110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, včetně 
spojek, šedé, včetně montážního a 
instalačního materiálu__________________ 5 m 714,7 Kč 3 573,3 Kč
5 m v  1 .N P  m.č. 1 4 8 ,2 .N P  m.č. 241 objektu H

19 Jízdní potrubí plastové - montáž 5 m 163,8 Kč 818,9 "č
viz. položka 18

20 Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 
110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr 
oblouku mín. 650 mm, včetně spojek, 
montážního a instalačního materiálu, šedé 4 ks 1 269,8 Kč 5 079,2 Kč
4 ks v 1 .N P  m.č. 1 4 8 , 2 .N P  m.č. 241 v trase potrubí v objektu H

21 Jízdní oblouky plastové - montáž 4 ks 356,3 Kč 1 425,1 Kč
viz. položka 2 0

22 Spojky na potrubí, kovové - chromované, k 
napojení stanic 4 ks 289,3 Kč 1 157,1 Kč
pro n ap o jen í po trub í na stanice v objektu H  (1 s ta n ic e  x 2 spojky)

23 Spojky na potrubí, kovové - montáž 4 ks 48,9 Kč 195,7 Kč
viz. položka 2 2

24 Demontáž nevyužitých částí trasy - jízdní 
potrubí, oblouky, systémový kabel, 
montážní a instalační materiál 10 m 210,6 Kč 2 105,7 Kč
10 m  kom pletní nevyužitelná trasa v objektu H
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Rozpočet - PP - objekt H 03/2015
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina D.1002.03

¿a xazna modernizace a aosiavoa ooiasím nemocnice Nacnoú, a.s. -1 . etapa stupeň
PS 1002 -  Areálové rozvody potrubní pošty DPS

Kapitola Datum

Ing. Petr Březina D.1002.03
Číslo

položky Položka Množství Jednotky Cena za 
jednotku Cena celkem

25 Značení tras potrubí dle linek a 
označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA"
(nálepka 0 rozměrech min. 10x4 cm ) 1 ks 51,1 Kč 51,1 Kč
1 k s -  každých 10 m  trasy šedého  potrub í

PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
26 rarametrovani jeanouivycn Komponentu

(stanic, výhybek, přejezdové centrály) a 
spuštění systému, naprogramování celé 
technologie dle požadavků zákazníka
(názvy a nastavení uživatelských 
funkcionalit u stanic, nastavení priorit, 
uživatelských přístupů, dálkového dohledu,

1 ks 7 044,5 Kč 7 044,5 Kč
27 Individuální zkoušky včetně prováděni 

potřebných měřeni, zajištění atestů a revizí 
za účelem prokázání kvality a funkčností 
díla. Provádění a výsledek zkoušek bude 
denně zachycován v zápisech. O ukončení 
individuálních zkoušek bude sepsán 
závěrečný protokol s celkovým 
whnHnncpním npléhn díla 1 ks 5 324,8 Kč 5 324,8 Kč

28 Projektová dokumentace skutečného 
stavu v tištěné i digitální podobě na CD, 
včetně autorizace 4 paré 2 408,8 Kč 9 635,1 Kč

29 Drobné stavební přípomoce (rezerva na 
případné drobné stavební a přípomocné 
práce nad rámec položek a požadavků 
uvedených v projektové dokumentaci -
nntnr> nnřítat W L  7  f-olkr»/ó romi ho? npm_ 34 hod 340,3 Kč 11 570,5 Kč

Cena celkem za systém bez DPH 336 968 Kč

Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (vč. potřebných manipulačních 
prostředků, přípravků), dopravu materiálu a zařízení staveniště (nářadí, nástrojů, včetně nakládky a 
vykládky), dopravu a ubytování techniků/montážníků, manipulační techniku a zvedací mechanizace 
pro ukládání potrubí do země a rozvoz materiálu v areálu nemocnice, ekologickou likvidaci a odvoz 
odpadů. Součástí ceny musí být i provedení zkoušek, revizí, funkční zkouška těsnosti tras jízdního 
potrubí, komplexní uvedení do provozu, předání návodů k obsluze, komplexní vyzkoušení, 
zaintegrování systému do celku a oživení systému. Nabízená cena musí musí obsahovat veškerý 
související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo 
funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě v projektové dokumentaci. V  rámci dodávky 
dodavatel dodá i atesty, certifikáty, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu. 
Všechny tyto součástí musí být zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých výše uvedených 
položek.
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Rozpočet - PP - objekt H 03/2015
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina________________________________________________________________D. 1002.03

Zakázka Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - 1. etapa stupeň
PS 1002 -  Areálové rozvody potrubní pošty DPS

Kapitola Datum

Ing. Petr Březina________________________________________________________________D. 1002.03
Č í s l o

p o l o ž k y
P o l o ž k a M n o ž s t v í  | J e d n o t k y

C e n a  z a  

j e d n o t k u
C e n a  c e l k e m

Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve 
"Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / 
komponentů", která je součástí Technické zprávy. Nedílnou doplňující součástí Soupisu 
prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.
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Rozpočet - PP - objekt interny - horní areál 03/2015
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina D. 1002.03

Zakázka Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - 1. etapa stupe#}
PS 1002 -  Areálové rozvody potrubní pošty DPS

Kapitola Datum

Ing. Petr Březina D. 1002.03
Číslo

p o l o ž k y
P o l o ž k a Množství J e d n o t k y

! Cena za 
jednotku Cena celkem

STANICE
1 UPGRADE STÁVAJÍCÍ STANICE NA 

STANICI S IDENTICKÝM FUNKČNÍM 
VYBAVENÍM JAKO WIÁ STANICE TYP "B"
(RFID -  čipová technologie ve stanicích, 
Identifikace uživatelů, Systém 
zabezpečeného přístupu, Systém 
zabezpečeného registrovaného odeslání 
zásilky, Systém zabezpečeného 
registrovaného příjmu zásilky, Možnost 
čtení čárových kódů, Uzavřený vzduchový 
okruh, Ovládání stanice -  barevný 
multifunkční dotykový displej, USB 
připojení) 1 ks 82 132,5 Kč 82 132,5 Kč
1 ks v objektu interny ( 1 .N P  chodba 1 9 ) -  viz. P D

2 Velkoobjemový záchytný koš s 
polstrováním ke stanici typ B včetně 
montážního materiálu 1 ks 4 164,6 Kč 4 164,6 Kč
1 ks u stanice viz. položka 1

3 Velkoobjemový záchytný koš s 
polstrováním ke stanici typ B -  montáž a 
vvměna původního koše 1 ks 461,6 Kč 461,6 Kč
viz. položka 2

4 imes.ace pro vosniciiiKscni Kaný uim 
Náchod pro plnou registraci 
odesílatele/příjemce včetně 
zaintegrování do stanice a řídícího 
systém a SW vybavení potrubní pošty -  
součástí musí být kompletní RFID 
snímací anténu včetně elektronického

1 ks 27 985,5 Kč 27 985,5 Kč
1 ks ve stanici (viz. položka 1)

5 Komplet pro odvod vzduchu pro koncové 
stanice mimo prostor stanice včetně 
montážního materiálu 1 ks 2 377,9 Kč 2 377,9 Kč
1 ks u stanice v objektu  interna (k s  - 1 .N P  chodba 19 )

6 Komplet pro odvod vzduchu - montáž 
trasv vzduchového potrubí 1 ks 1 531,4 Kč 1 531,4 Kč
viz. položka 5

7 Opticko-akustická signalizace včetně 
kabelu a kabelové lišty do vzdálenosti 10 
m od stanice 1 ks 3 041,6 Kč 3 041,6 Kč
1 ks u stanice v objektu interna (viz ks -  1 .N P  chodba 19 )
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Rozpočet - PP - objekt interny - horní areá! 03/2015
Zhotovitel Číslo

Zakázka Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. -  I. etapa Stupen
PS 1002 -  Areálové rozvody potrubní pošty DPS

Kapitola Datum

Ing. Petr Březina________________________________________________________________D.1002.03
Číslo

položky Položka Množství Jednotky Cena za 
jednotku Cena celkem

8 Ooticko-akustická signalizace - m ontáž 1 ks 398,8 KČ 398,8 Kč
viz. položka 7

9 Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder 1 ks 638,1 KČ 638,1 Kč
1 ks u stanice (viz. položka 1)

10 Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder
- m ontáž 1 ks 95,7 Kč 95,7 Kč
viz. položka 9

11 Značení komponentů 1 ks 51,1 Kč 51,1 Kč
1 k s -  stanice (viz. položka 1)

VÝHYBKY
12 Upgrade řízení a SW vybavení stávající 

výhybky 1 ks 19 860,5 Kč 19 860,5
1 k s -  stáva jíc í výhybka  v  objektu OKB v chodbě ve 2 .N P

SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
13 Systémový kabel pro napájení a  přenos 

dat včetně m ontážního m ateriálu 8 m 93,6 Kč 748,7 Kč
8 m  souběžně  s trasou jízd n íh o  potrubí v objektu interny

14 Svstémový kabel -m ontáž 8 m 21,3 Kč 170,2 Kč
viz. položka 13

15 Elektroinstalační krabice včetně 
propojovacách svorek na spojení 
systémového kabelu (samostatně 
naoáiecí a datová částí_______________ 1 ks 395,6 Kč 395,6 Kč
u stanice P P  v 1 .N P  v objektu interny

16 Elektroinstalační krabice - m ontáž a 
DroDoiení kabelů 1 ks 152,1 Kč 152,1 Kč
viz. položka 15

17 Prověření stavu stávající kabeláže včetně 
vystavení protokolu z měření 1 ks 2 041,9 Kč 2 041,9 ’ ' 6

stáva jíc í instalovaná kabeláž v objektu interny

JÍZDNÍ POTRUBÍ
18 Jízdní potrubí plastové - vnější prům ěr 

110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, včetně  
spojek, šedé, včetně m ontážního a 
instalačního m ateriálu_______________________ 5 m 714,7 Kč 3 573,3 Kč
5  m  v 1 .N P  chodba 19 objektu interny

19 Jízdní potrubí plastové - m ontáž 5 m 163,8 Kč 818,9 Kč
viz. položka 18
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Rozpočet - PP - objekt interny - horní areál 03/2015
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina D.1002,03

¿aKázka modernizace a a ostav aa ooiastm nemocnice Nacnoa, a.s. -  i. etapa stupeň
PS 1002 -  Areálové rozvody potrubní pošty DPS

Kapitola Datum

Ing. Petr Březina D.1002,03
Čisto

položky Položka Množství Jednotky Cena za 
jednotku Cena celkem

20 Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 
110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr 
oblouku min. 650 mm, včetně spojek, 
montážního a instalačního materiálu, šedé 2 ks 1 269,8 Kč 2 539,6 Kč
2  ks v  1 .N P  chodba 19 v  trase potrub í v objektu interny

21 Jízdní oblouky plastové - montáž 2 ks 356,3 Kč 712,5 Kč
viz. položka 20

22 Spojky na potrubí, kovové - chromované, k 
napojení stanic 2 ks 289,3 Kč 578,5 Kč
pro nap o jen i potrubí na stanice  v  objektu interny (1 stanice x  2  spojky)

23 Spojky na potrubí, kovové - montáž 2 ks 48,9 Kč 97,8 Kč
viz. položka 22

24 Demontáž nevyužitých částí trasy - jízdní 
potrubí, oblouky, systémový kabel, 
montážní a instalační materiál 5 m 210,6 Kč 1 052,9 Kč
5  m  kom pletn í nevyužitelná trasa v objektu interny

25 Značení tras potrubí d!e linek a 
označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA"
(nálepka o rozměrech min. 10x4 cm ) 1 ks 51,1 Kč 51,1 Kč
1 ks - každých 10 m  trasy šedého potrubí

NAPÁJENÍ
26 Posilující impulsní napájecí zdroj 1 ks 21 106,9 Kč 21 106,9 Kč

1 ks u s táva jíc í výhybky v objektu OKB v chodbě ve 2 .N P

27 Posilující napájecí zdroj- montáž 1 ks 865,7 Kč 865,7 Kč
viz. položka 2 6

28 Zásuvkový rozdělovač k UPS (pro 
napojení na minimálně 4 zásuvky) 1 ks 335,0 Kč 335,0 Kč
1 ks u s táva jíc í výhybky v objektu O K B  v chodbě ve 2 .N P

29 Rack -jednodílný s celoskleněnými 
dvířky, včetně vybavení (minimální 
rozměrv v35xh50xš60cm ) 1 ks 8 122,9 Kč 8 122,9 Kč
1 ks  u s táva jíc í výhybky v objektu O K B  v chodbě  v e  2 .N P

30 Rack - montáž 1 ks 546,6 Kč 546,6 Kč
viz. p o lo ž k a  2 9

31 Záložní zdroj UPS do RACKu, minimálně 
650 VA 1 ks 10 356,2 Kč 10 356,2 Kč
1 ks  u s táva jíc í výhybky v objektu OKB v chodbě ve 2 .N P  (v  RA C K u  
položka 29)

-  viz.

32 Montážní a instalační materiál k uchycení 
komponentů - sada 1 ks 255,2 Kč 255,2 Kč
1 ks pro uchycen i položky 2 9

33 Značení komponentů 3 ks 51,1 Kč 153,2 Kč
3  ks pro p.č. 26, 29  a 31
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Rozpočet - PP - objekt interny - horní areál 03/2015
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina________________________________________________________________D.1002.03

zakázka Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. -  I. etapa stupeň
PS 1002 -  Areálové rozvody potrubní pošty DPS

Kapitola Datum

Ing. Petr Březina________________________________________________________________D.1002.03
Číslo

položky

—
P o l o ž k a  1 M n o ž s t v í

: ______  ... _  ______ 1 ........

-------------- 1-------------------- 1
Jednotky i .̂ *!na.fa i Cena celkem jednotku

PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZE
34 Karametrovam jeanotnvycn komponentu

(stanic, výhybek, přejezdové centrály) a 
spuštění systému, naprogramování celé 
technologie dle požadavků zákazníka
(názvy a nastavení uživatelských 
funkcionalit u stanic, nastavení priorit, 
uživatelských přístupů, dálkového dohledu,
\/Í7i ialÍ7ar»> 1 ks 4 696,3 Kč 4 696,3 Kč

35 Individuální zkoušky včetně prováděni 
potřebných měření, zajištění atestů a revizí 
za účelem prokázání kvality a funkčnosti 
díla. Provádění a výsledek zkoušek bude 
denně zachycován v zápisech. 0  ukončení 
individuálních zkoušek bude sepsán 
závěrečný protokol s celkovým
whndnnrjaním nflléhn riíla 1 ks 5 324,8 Kč 5 324,8 Kč

36 Projektová dokumentace skutečného 
stavu v tištěné i digitální podobě na CD, 
včetně autorizace 4 paré 2 432,2 Kč 9 728,7 Kč

37 Drobné stavební přípomoce (rezerva na 
případné drobné stavební a přípomocné 
práce nad rámec položek a požadavků 
uvedených v projektové dokumentaci -
nutrin nnřitat *3% i  nollfnwó ronv h<a7 nPI-h_ 23 hod 340,3 Kč 7 827,1 Kč

Cena celkem za systém bez DPH 224 991 Kč

Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (vč. potřebných manipulačm-h 
prostředků, přípravků), dopravu materiálu a zařízení staveniště (nářadí, nástrojů, včetně nakládky a 
vykládky), dopravu a ubytování techniků/montážníků, manipulační techniku a zvedací mechanizace 
pro ukládání potrubí do země a rozvoz materiálu v areálu nemocnice, ekologickou likvidaci a odvoz 
odpadů. Součástí ceny musí být i provedení zkoušek, revizí, funkční zkouška těsnosti tras jízdního 
potrubí, komplexní uvedení do provozu, předání návodů k obsluze, komplexní vyzkoušení, 
zaintegrování systému do celku a oživeni systému. Nabízená cena musí musí obsahovat veškerý 
související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo 
funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě v projektové dokumentaci. V rámci dodávky 
dodavatel dodá i atesty, certifikáty, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu. 
Všechny tyto součástí musí být zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých výše uvedených 
položek.

Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve 
"Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / 
komponentů", která je součástí Technické zprávy. Nedílnou doplňující součástí Soupisu 
prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.

36



Rozpočet - PP - objekt OKB - horní areál 03/2015
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina D.1002.03

Zakázka Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - 1. etapa stupeň
PS 1002 -  Areálové rozvody potrubní pošty DPS

Kapitola Datum

Ing. Petr Březina D.1002.03
Číslo

položky Položka j Množství Jednotky Cena za 
jednotku

—  

C e n a  c e l k e m

STANICE
1 UPGRADE STAVAJICI STANICE NA 

STANICI S IDENTICKÝM FUNKČNÍM 
VYBAVENÍM JAKO MÁ STANICE TYP "B"
(RFID -  čipová technologie ve stanicích, 
Identifikace uživatelů, Systém 
zabezpečeného přístupu, Systém 
zabezpečeného registrovaného odeslání 
zásilky, Systém zabezpečeného 
registrovaného příjmu zásilky, Možnost 
čtení čárových kódů, Uzavřený vzduchový 
okruh, Ovládání stanice -  barevný 
multifunkční dotykový displej, USB 
připojení)____________________________ 1 ks 82 132,5 Kč 82 132,5 Kč
1 ks v objektu O KB ( 2 .N P  příjem  )  -  viz. PD

2 Velkoobjemový záchytný koš s 
polstrováním ke stanici typ B včetně 
montážního materiálu 1 ks 4 164,6 Kč 4 164,6 Kč
1 ks u stanice viz. po ložka 1

3 Velkoobjemový záchytný koš s 
polstrováním ke stanici typ B - montáž a 
vvměna původního koše 1 ks 461,6 Kč 461,6 Kč
viz. položka 2

4 Interface pro identifikační karty ON 
Náchod pro plnou registraci 
odesílatele/příjemce včetně 
zaintegrování do stanice a řídícího 
systém a SW vybaven: potrubní pošty -  
součástí musí být kompletní RFID 
snímací anténu včetně elektronického 
řízení__ 1 ks 27 985,5 Kč 27 985,5 Kč
1 ks  v e  stanici (viz. položka 1)

5 Komplet pro odvod vzduchu pro koncové 
stanice mimo prostor stanice včetně 
montážního materiálu 1 ks 2 377,9 Kč 2 377,9 Kč
1 ks  u stanice v objektu  O KB ( ks - 2 .N P  p ř íje m )

6 Komplet pro odvod vzduchu - montáž 
trasv vzduchového potrubí 1 ks 1 531,4 Kč 1 531,4 Kč
viz. položka 5

7 Opticko-akustická signalizace včetně 
tabelu a kabelové lišty do vzdálenosti 10 
m od stanice 1 ks 3 041,6 Kč 3 041,6 Kč
1  ks  u stanice v objektu  O KB (viz ks -  2 .N P  příjem  )

8 Opticko-akustická signalizace - montáž 1 ks 398,8 Kč 398,8 Kč
viz. položka 7

g Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder 1 ks 638,1 Kč 638,1 Kč
1 ks  u stanice (viz. po ložka 1)
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Rozpočet - PP - objekt OKB - horní areál 03/2015
Zhotovitel Číslo

íng. Petr Březina ___________________________ D.1002.03

Zakázka Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - 1. etapa stupeň
PS 1002 -  Areálové rozvody potrubní pošty DPS

Kapitola Datum

íng. Petr Březina ___________________________ D.1002.03
Číslo

položky P o l o ž k a M n o ž s t v í Jednotky Cena za 
jednotku Cena celkem

10 Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder
- montáž 1 ks 95,7 Kč 95,7 Kč
viz. položka 9

11 Značení komponentů 1 ks 51,1 Kč 51,1 Kč
1 k s -  stanice (viz. položka 1)

SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
12 Systémový kabel pro napájeni a přenos 

dat včetně montážního materiálu 7 m 93,6 Kč 655,1 Kč
7 m  souběžně s  trasou jízdn ího  potrubí v objektu OKB

13 Systémový kabel -montáž 7 m 21,3 Kč 148,9 Kč
viz. položka 12

14 Elektroinstalační krabice včetně 
propojovacách svorek na spojení 
systémového kabelu (samostatně 
naD áieeí a datová částí 1 ks 395,6 Kč 395,6 Kč
u stanice P P  ve 2 .N P  v objektu OKB

15 Elektroinstalační krabice - montáž a 
propojení kabelů 1 ks 152,1 Kč 152,1 Kč
viz. položka 14

16 Prověření stavu stávající kabeláže včetně 
vystaveni protokolu z měření 1 ks 2 041,9 Kč 2 041,9 Kč
stávajíc í instalovaná kabe láž v objektu OKB

JÍZDNÍ POTRUBÍ
17 Jízdní potrubí plastové -  vnější průměr 

110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, včetně 
spojek, šedé, včetně montážního a 
instalačního materiálu__________________ 4 m 714,7 Kč 2 858,6 Kč
4  m  ve 2 .N P  objektu OKB

18 Jízdní potrubí plastové -  montáž 4 m 163,8 Kč 655,1 Kč
viz. položka 17

19 Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 
110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr 
oblouku min. 650 mm, včetně spojek, 
montážního a instalačního materiálu, šedé 2 ks 1 269,8 Kč 2 539,6 Kč
2  ks ve 2 .N P  v  trase potrubí v objektu O KB

20 Jízdní oblouky plastové -  montáž 2 ks 356,3 KČ 712,5 Kč
viz. položka 19

21 Spojky na potrubí, kovové - chromované, k 
napojení stanic 2 ks 289,3 KČ 578,5 Kč
pro n apo jen í po trub í n a  stanice v objektu O KB (1 stanice x 2  spojky

22 Spojky na potrubí, kovové - montáž 2 ks 48,9 Kč 97,8 Kč
viz. položka 21

23 Demontáž nevyužitých částí trasy - jízdní 
potrubí, oblouky, systémový kabel, 
montážní a instalační materiál 5 m 210,6 Kč 1 052,9 Kč
5  m  kom pletn í nevyužitelná trasa v objektu OKB

24 Značení tras potrubí dle linek a 
označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA"
(nálepka o rozměrech min. 10x4 cm ) 1 ks 51,1 Kč 51,1 Kč
1 k s -  každých 10 m  trasy šedého potrubí
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Rozpočet - PP - objekt OKB - horní areál 03/2015
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina D.1002.03

zakázka Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - 1. etapa stupeň
PS 1002 -  Areálové rozvody potrubní pošty DPS

Kapitola Datum

Ing. Petr Březina D.1002.03
Číslo

p o l o ž k y
P o l o ž k a  i M n o ž s t v í

I
. ... . .. 1  ................

J e d n o t k y
C e n a  z a  

j e d n o t k u
C e n a  c e l k e m

PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZlJ
25 raram etrovam  jednotlivých Komponentu

(stanic, výhybek, přejezdové centrály) a 
spuštěni systému, naprogramování celé 
technologie dle požadavků zákazníka
(názvy a nastavení uživatelských 
funkcionalit u stanic, nastavení priorit, 
uživatelských přístupů, dálkového dohledu,

1 ks 4 696,3 Kč 4 696,3 Kč
26 Individuální zkoušky včetně prováděni 

potřebných měření, zajištění atestů a revizí 
za účelem prokázání kvality a funkčnosti 
díla. Provádění a výsledek zkoušek bude 
denně zachycován v zápisech. 0  ukončení 
individuálních zkoušek bude sepsán 
závěrečný protokol s celkovým 
w h n r i n n r p n í m  r e l ě h n  d í l a 1 ks 5 324,8 Kč 5 324,8 Kč

27 Projektová dokumentace skutečného 
stavu v tištěné i digitální podobě na CD, 
včetně autorizace 4 paré 2 462,0 Kč 9 847,8 Kč

28 Drobné stavební přípomoce (rezerva na 
případné drobné stavební a přípomocné 
práce nad rámec položek a požadavků 
uvedených v projektové dokumentaci - 
nutno počítat 3% z celkové cen v bez DPH1 17 hod 340,3 Kč 5 785,3 Kč

Cena celkem za systém bez DPH 160 473 Kč

Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (vč. potřebných manipulačních 
prostředků, přípravků), dopravu materiálu a zařízení staveniště (nářadí, nástrojů, včetně nakládky a 
vykládky), dopravu a ubytování techniků/montážníků, manipulační techniku a zvedací mechanizace 
pro ukládání potrubí do země a rozvoz materiálu v areálu nemocnice, ekologickou likvidaci a odvoz 
odpadů. Součástí ceny musí být i provedení zkoušek, revizí, funkční zkouška těsnosti tras jízdního 
potrubí, komplexní uvedení do provozu, předání návodů k obsluze, komplexní vyzkoušení, 
zaintegrování systému do celku a oživení systému. Nabízená cena musí musí obsahovat veškerý 
související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo 
funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě v projektové dokumentaci. V  rámci dodávky 
dodavatel dodá i atesty, certifikáty, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu. 
Všechny tyto součástí musí být zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých výše uvedených 
položek.

Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve 
"Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / 
komponentů", která je součástí Technické zprávy. Nedílnou doplňující součástí Soupisu 
prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.
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Rozpočet - PP - objekt J 03/2015
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina _________________________________________________ D.1002.03

Zakázka Modernizace a dostavba oblastní nemocníce Náchod, a.s. - 1. etapa stupeň
PS 1002 -  Areálové rozvody potrubní pošty DPS

Kapitola Datum

Ing. Petr Březina _________________________________________________ D.1002.03
Č í s l o

p o l o ž k y
Položka

—
M n o ž s t v í J e d n o t k y

Cena za _. ; Cena celkem jednotku

STANICE
1 Průběžná nemocniční stanice (se 

zabezpečeným příjmem) - typ „A“
(RFID -  čípová technologie ve stanicích, 
Identifikace uživatelů, Systém 
zabezpečeného přístupu, Systém 
zabezpečeného registrovaného odeslání 
zásilky, Systém zabezpečeného 
registrovaného příjmu zásilky, Čtení 
čárových kódů, Uzavřený vzduchový okruh, 
Ovládání stanice -  barevný multifunkční 
dotykový displej, USB připojení) 5 ks 94 513,6 Kč 472 567,9 .

5 ks v objektu J  (1ks -  2 .N P  inst. š a c h ta , 1ks -  3 .N P  m.č. J .0 3 .0 0 1 ,1 k s  -  4 .N P  
m.č. J .0 4 .0 0 1 ,1 ks - 5 .N P  m.č. J .0 5 .001 ,1ks  -  6 .N P  m.č. J.0 6 .0 0 1 )- viz. P D

2 Průběžná nemocniční stanice (se 
zabezpečeným příjmem) - typ „A“ -
montáž 5 ks 3 062,8 Kč 15 314,1 Kč
viz. položka 1

3 Velkoobjemový záchytný koš s 
polstrováním pro stanici typ A včetně 
montážního materiálu 5 ks 4 164,6 Kč 20 823,0 Kč
5  ks u stanic viz. položka 1

4 Velkoobjemový záchytný koš s 
polstrováním ke stanici tvp A  - montáž 5 ks 461,6 Kč 2 307,8 KČ
viz. položka 3

5 Koncová nemocniční stanice (se 
zabezpečeným příjmem) - typ „B“
(RFID -  čípová technologie ve stanicích, 
Identifikace uživatelů, Systém 
zabezpečeného přístupu, Systém 
zabezpečeného registrovaného odeslání 
zásilky, Systém zabezpečeného 
registrovaného příjmu zásilky, Čtení 
čárových kódů, Uzavřený vzduchový okruh, 
Ovládání stanice -  barevný multifunkční 
dotykový displej, USB připojení) 1 ks 92 027,2 Kč 92 027,2 Kč
1 k s v  objektu J  (1 k s -  7 .N P  m.č. J. 0 7 .0 0 1 ) -  viz. P D

6 Koncová nemocniční stanice (se 
zabezpečeným příjmem) - typ „B“ -
montáž 1 ks 3 062,8 Kč 3 062,8 Kč
viz. položka 5

7 Velkoobjemový záchytný koš s 
polstrováním ke stanici typ B včetně 
montážního materiálu 1 ks 4 164,6 Kč 4 164,6 Kč
1ks u stanice viz. položka 5
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Rozpočet - PP - objekt J 03/2015
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina D.1002,03

Zakázka Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - 1. etapa stupen
PS 1002 -  Areálové rozvody potrubní pošty DPS

Kapitola Datum

Ing. Petr Březina D.1002,03
Č í s l o

p o l o ž k y
P o l o ž k a M n o ž s t v í J e d n o t k y

C e n a  z a  

j e d n o t k u
C e n a  c e l k e m

8 Velkoobjemový záchytný koš s 
polstrováním ke stanici tvD B - montáž 1 ks 461,6 Kč 461,6 Kč
viz. položka 7

9 interrace pro laentiTiKacni karty um 
Náchod pro plnou registraci 
odesílatele/příjemce včetně 
zaintegrování do stanice a řídícího 
systém a SW vybavení potrubní pošty -  
součástí musí být kompletní RFID 
snímací anténu včetně elektronického
ř b o n í ________________________________________________________ 6 ks 27 985,5 Kč 167 912,8 Kč
6  ks  ve stanicích (viz. položka 1,5)

10 Komplet pro odvod vzduchu pro koncové 
stanice mimo prostor stanice včetně 
montážního materiálu 1 ks 2 377,9 Kč 2 377,9 Kč
1 ks u stanice v 7 .N P  objektu J  (  n a d  stanici)

11 Komplet pro odvod vzduchu -  montáž 
trasv vzduchového potrubí 1 ks 1 531,4 Kč 1 531,4 Kč
viz. položka 10

12 Opficko-akustická signalizace včetně 
kabelu a kabelové lišty do vzdálenosti 10 
m od stanice 6 ks 3 041,6 Kč 18 249,3 Kč
6  ks  u stanic v objektu J  (viz ks  -  2. N P -  7 .N P )

13 Opticko-akustická signalizace - montáž 6 ks 398,8 Kč 2 392,8 Kč
viz. položka 12

14 Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder 6 ks 638,1 Kč 3 828,5 Kč
6  ks  u stan ic  (viz. položka 1,5)

15 Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder 
- montáž 6 ks 95,7 Kč 574,3 Kč
viz. položka 14

16 Čtečka čárových kódů včetně SW 
vybavení 6 ks 38 872,3 Kč 233 233,9 Kč
6 ks ve stanicích (viz. položka 1,5)

17 Čtečka čárových kódů -  zaintegrování do 
řídicího systému PP včetně nastavení 6 ks 18 761,9 Kč 112 571,5 Kč
viz. položka 16

18 Značení komponentů 6 ks 51,1Kč 306,3 Kč
6  ks u  stanic (viz. položka 1,5)
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Rozpočet - PP - objekt J  03/2015
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina________________________________________________________________D. 1002.03

zakázka Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. -  i. etapa stupen
PS 1002 -  Areálové rozvody potrubní pošty DPS

Kapitola Datum

Ing. Petr Březina________________________________________________________________D. 1002.03
Číslo

položky Položka Množství Jednotky Cena za 
jednotku Cena celkem

PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
19 Přepravní pouzdro standardní krátké

(vnitřní délka 230 mm x 0  80mm, včetně 2 
čipů) 30 ks 2 547,0 Kč 76 410,9 Kč

20 Přepravní pouzdro autovykládkové pro 
biologické vzorky (minimální vnitřní délka 
220 mm x 0  80mm, včetně 2 čipů), kulatý 
průřez pouzdra bez částí bránících 
bezDroblémovému wložení zásilkv 18 ks 5 764,1 Kč 103 753,1 Kč

21 Přepravní pouzdro - programování obou 
čipů, označení pouzdra, zavedení do 
databáze systému potrubní pošty, nastavení 
svstému automatické údržbv 48 ks 135,1 Kč 6 482 ,9 '*

22 Sáčky pro přepravu biologického 
materiálu - biohazard 30 000 ks 3,8 Kč 114 900,0 Kč

SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
23 Systémový kabel pro napájení a přenos 

dat včetně montážního materiálu 85 m 93,6 Kč 7 955,2 Kč
8 5 m  souběžně s trasou p lastového jízd n íh o  p otrub í v objektu J

24 Systémový kabel -montáž 85 m | 2i;3 Kč 1 808,0 Kč
viz. položka 23

25 Systémový kabel bezhalogenový pro
napájení a přenos dat včetně montážního 
materiálu 25 m 131,9 Kč 3 296,8 Kč
25m  souběžně s trasou kovového jízd n íh o  potrubí v objektu J

26 Systémový kabel bezhalogenový -montáž 25 m 21,3 Kč 531,8 Kč
viz. položka 25

27 Kovová chránička pro systémový kabel 
bezhalogenový 25 m 80,8 Kč 2 020,5 ''č
25m  souběžně s trasou kovového jízd n íh o  potrub í v objektu J

28 Kovová chránička pro systémový kabel 
bezhalogenový -montáž 25 m 21,3 Kč 531,8 Kč
viz. položka 2 7

JÍZDNÍ POTRUBÍ
29 Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 

110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, včetně 
spojek, šedé, včetně montážního a 
instalačního materiálu__________________ 78 m 714,7 Kč 55 743,5 Kč
78m  plastového jízd n íh o  potrub í v 1 .N P  až  7 .N P  objektu J

30 Jízdní potrubí plastové - montáž 78 m 163,8 Kč. 12 774,8 Kč
viz. položka 29

31 Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 
110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr 
oblouku min. 650 mm, včetně spojek, 
montážního a instalačního materiálu, šedé 14 ks 1 269,8 Kč 17 777,1 Kč
14 ks v v 1 .N P  až 7 .N P  v trase potrub í v objektu J

32 Jízdní oblouky plastové - montáž 14 ks 356,3 Kč 4 987,8 Kč
viz položka 31
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Rozpočet - PP - objekt J 03/2015
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina D.1002.03

Zakázka Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. -  I. etapa stupeň
PS 1002 -  Areálové rozvody potrubní pošty DPS

Kapitola Datum

Ing. Petr Březina D.1002.03
Číslo

položky Položka M n o ž s t v í Jednotky Cena za 
jednotku Cena celkem

33 Jízdní oblouk S plastový - vnější průměr 
110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr 
oblouku min. 650 mm, včetně spojek, 
montážního a instalačního materiálu, šedv 11 ks 1 471,9 Kč 16 190,5 Kč
11 ks v v  1 .N P  až  7 .N P  v trase potrubí v objektu J

34 Jízdní oblouk S plastový - montáž 11 ks 356,3 Kč| 3 919,0 Kč
viz. položka  3 3

35 Jízdní potrubí kovové - vnější průměr 110 
mm, včetně spojek, montážního a 
instalačního materiálu 20 m 2 113,1 Kč 42 262,6 Kč
20m  kovového jízd n íh o  p o tm b í ve stoupačce trasy v 3 .N P  až 7 .N P  objektu J

36 Jízdní potrubí kovové - montáž 20 m 728,5 Kč 14 569,6 Kč
viz. položka  3 5

37 Spojky na potrubí, kovové - chromované, k 
naDoiení stanic 12 ks 289,3 Kč 3 471,2 Kč
pro napo jen í potrub í n a  stanice v objektu J  (6  stanic x 2  spojky)

38 Spojky na potrubí, kovové - montáž 12 ks 48,9 Kč 587,0 Kč
viz položka 37

39 Zemnící Cu vodič. 25mm2 20 m 114,9 Kč 2 297,2 Kč
od zem nících  bodů ke kovové stoupačce trasy v 3 .N P  a ž  7 .N P  objektu J

40 Zemnící pásky pro připojení zemnícího 
vodiče 25mm2 na kovové potrubí o průměru 
160mm 10 ks 77,6 Kč 776,3 Kč
n a  kovové stoupačce trasy v 3 .N P  až 7 .N P  objektu J

41 Zemnění - montáž 20 m 65,9 Kč 1 318,8 Kč
viz. položka 3 9 ,4 0

42 Značení tras potrubí dle linek a 
označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA"
(nálepka o rozměrech min. 10x4 cm ) 10 ks 51,1 Kč 510,5 Kč
na trase jízd n íh o  potrub í v 1 .N P  a ž  7 .N P  objektu J

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
43 Protipožární manžety El 120 9 ks 1 519,7 Kč 13 677,4 Kč

9  ks v 1 .N P  až  6 .N P  na trase potrubí v objektu J

44 Protipožární zabezpečení - montáž 18 ks 153,1 Kč 2 756,5 Kč
viz. položka 4 3

45 Protipožární zajištění prostupu potrubí 
ze strany manžety (150 ml protipožární 
tmel. 1 dm3 vata. 1x ID štítek) 9 ks 301,0 Kč 2 708,6 Kč
viz. položka 43

46 Protipožární zajištění prostupů kabelů ze 
strany manžety (30 ml protipožární tmel,
0.2 dm3 vata. 1x ID štítek) 9 ks 251,0 Kč 2 258,8 Kč
9 ks v 1 .N P  a ž  6 .N P  na trase potrubí v  objektu J  vedle prostupu potrubí 
m anžetou

47 Dokumentace protipožárních prostupů
ísouois. označení, fotodokumentace) 1 ks 938,0 Kč 938,0 Kč
viz. položka 4 5  a 4 6

48 Protipožární nátěr kovového potrubí 1 ks | 5 767,3 Kč| 5 767,3 Kč
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Rozpočet - PP - objekt J 03/2015
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina     D.1002.03

Zakázka Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. -  I. etapa Stupen
PS 1002 -  Areálové rozvody potrubní pošty DPS

Kapitola Datum

Ing. Petr Březina ______  ___  D.1002.03
Číslo

položky Položka M n o ž s t v í Jednotky Cena za 
jednotku Cena celkem

na kovové stoupačce trasy v 3 .N P  a ž  7 .N P  objektu J - v  m ístech prostupu  
požárně dělic í konstrukcí

49 Montážní a instalační materiál pro kotvení 
protipožárního systému - sada 9 ks 164,8 Kč 1 483,6 Kč
9 ks pro položku 43

PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZL
50 parametrovam jeanotnvycn Komponentu

(stanic, výhybek, přejezdové centrály) a 
spuštění systému, naprogramování celé 
technologie die požadavků zákazníka
(názvy a nastavení uživatelských 
funkcionalit u stanic, nastavení priorit, 
uživatelských přístupů, dálkového dohledu,
yi-ri la l i - z a r e O 1 ks 24 795,0 Kč 24 795,0 kč

51 Individuální zkoušky včetně prováděni 
potřebných měření, zajištění atestů a revizí 
za účelem prokázání kvality a funkčnosti 
díla. Provádění a výsledek zkoušek bude 
denně zachycován v zápisech. 0  ukončení 
individuálních zkoušek bude sepsán 
závěrečný protokol s celkovým 
V v h n r l n n c f i n í m  n p l é h n  d í l a 1 ks 12 049,2 Kč 12 049,2 Kč

52 Školení obsluhy - uživatelů (včetně 
požadované dokumentace) 4 hod 627,5 Kč 2 509,8 Kč

53 Náklady spojené s etapizací výstavby 
(přeložky, instalace tras, instalace prvků, 
zprovoznění, zaškolení) 1 ks 25 883,0 Kč 25 883,0 Kč

54 Provozní/dodavatelský předpis pro
provoz a údržbu dodaného zařízení 
v nemocnici 1 ks 13 097,8 Kč 13 097,8 Kč

55 Projektová dokumentace - výrobní 
dokumentace v tištěné i digitální podobě na 
CD. včetně autorizace 4 paré 4 022,1 Kč 16 088,3 KČ

56 Projektová dokumentace skutečného 
stavu v tištěné i digitální podobě na CD, 
včetně autorizace 4 paré 3 419,1 Kč 13 676,4 Kč

57 Projektová dokumentace - nástěnné 3D 
barevné izometrie ve formátu minimálně A0 
se zalaminováním 4 paré 1 195,4 Kč 4 781,4 Kč

58 Drobné stavební přípomoce (rezerva na 
případné drobné stavební a přípomocné 
práce nad rámec položek a požadavků 
uvedených v projektové dokumentaci - 
nutno počítat 3% z celkové cenv bez DPH1 170 hod 340,3 Kč 57 852,7 Kč

Cena celkem za systém bez DPH 1 848 908 Kč
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Rozpočet - PP - objekt J 03/2015
Zhotovitel Číslo

Zakázka Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. -  I. etapa stupeň
PS 1002 -  Areálové rozvody potrubní pošty DPS

Kapitola Datum

Ing. Petr Březina D.1002.03
— --------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- 1--------------------------------------------------------------

Číslo
položky

~ — -- 1 —
Položka Množství

-------------- i--------------------
, . i Cena za

jednotku Cena celkem

Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (vč. potřebných manipulačních 
prostředků, přípravků), dopravu materiálu a zařízení staveniště (nářadí, nástrojů, včetně nakládky a 
vykládky), dopravu a ubytování techniků/montážníků, manipulační techniku a zvedací mechanizace 
pro ukládání potrubí do země a rozvoz materiálu v areálu nemocnice, ekologickou likvidaci a odvoz 
odpadů. Součástí ceny musí být i provedení zkoušek, revizí, funkční zkouška těsnosti tras jízdního 
potrubí, komplexní uvedení do provozu, předání návodů k obsluze, komplexní vyzkoušení, 
zaintegrování systému do celku a oživeni systému. Nabízená cena musí musí obsahovat veškerý 
související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo 
funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě v projektové dokumentaci. V rámci dodávky 
dodavatel dodá i atesty, certifikáty, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu. 
Všechny tyto součástí musí být zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých výše uvedených 
položek.

Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve 
"Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / 
komponentů”, která je součástí Technické zprávy. Nedílnou doplňující součástí Soupisu 
prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.
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Rozpočet - PP - objekt K 03/2015
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina D.1002.03

Zakázka Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. -  I. etapa stupeň
PS 1002 -  Areálové rozvody potrubní pošty DPS

Kapitola Datum

Ing. Petr Březina D.1002.03
— :--------

Číslo
položky Položka Množství Jednotky Cena za 

jednotku Cena celkem

STANICE
1 Průběžná nemocniční stanice (se 

zabezpečeným příjmem) - typ „A“
(RFID -  čipová technologie ve stanicích, 
Identifikace uživatelů, Systém 
zabezpečeného přístupu, Systém 
zabezpečeného registrovaného odeslání 
zásilky, Systém zabezpečeného 
registrovaného příjmu zásilky, Čtení 
čárových kódů, Uzavřený vzduchový okruh, 
Ovládání stanice -  barevný multifunkční 
dotykový displej, USB připojení) 7 ks 94513,6 Kč 661 595,1 .č
7 ks v objektu K  (1ks -  3 .N P  K .0 3 .0 2 3 , 1ks - 3 .N P  inst. šachta  , 1ks - 4 .N P  
inst. šachta, 1ks -  5 .N P  m.č. K .05 .101 ,1 ks  - 5 .N P  m.č. K .05 .102 ,1 ks  -  6 .N P  
inst. š a c h ta ,1 k s - 7 .N P  m .č. K .07 .081)- viz. P D

2 Průběžná nemocniční stanice (se 
zabezpečeným příjmem) - typ „A" -
montáž 7 ks 3 062,8 Kč 21 439,7 Kč
viz. položka 1

3 Velkoobjemový záchytný koš s 
polstrováním pro stanici typ A včetně 
montážního materiálu 7 ks 4 164,6 Kč 29 152,1 Kč
7  ks u stanic viz. položka 1

4 Velkoobjemový záchytný koš s 
Dolstrováním ke stanici ívd A - montáž 7 ks 461,6 Kč 3 230,9 Kč
viz. položka 3

5 Koncová nemocniční stanice (se 
zabezpečeným příjmem) - typ „B“
(RFID -  čipová technologie ve stanicích, 
Identifikace uživatelů, Systém 
zabezpečeného přístupu, Systém 
zabezpečeného registrovaného odeslání 
zásilky, Systém zabezpečeného 
registrovaného příjmu zásilky, Čtení 
čárových kódů, Uzavřený vzduchový okruh, 
Ovládání stanice -  barevný multifunkční 
dotykový displej, USB připojení) 4 ks 92 027,2 Kč 368 108,6 Kč
4  ks v objektu K  (1ks -  1 .N P  K .0 1 .0 3 8 , 1ks -  2 .N P  K .0 2 .0 4 7 , 1ks -  7 .N P  inst 
šachta,1ks -  8 .N P  m .č. K .08 .021 )

6 Koncová nemocniční stanice (se 
zabezpečeným příjmem) - typ „B" -
montáž 4 ks 3 062,8 Kč 12 251,3 Kč
viz. položka 5

7 Velkoobjemový záchytný koš s 
polstrováním ke stanici typ B včetně 
montážního materiálu 4 ks 4 164,6 Kč 16 658,4 Kč
4 ks u stanic viz. položka 5
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Rozpočet - PP - objekt K 03/2015
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina D. 1002.03

Zakázka Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. -  I. etapa stupeň
PS 1002 -  Areálové rozvody potrubní pošty DPS

Kapitola Datum

Ing. Petr Březina D. 1002.03
Číslo

položky Položka M n o ž s t v í Jednotky C e n a  z a  

j e d n o t k u
C e n a  c e l k e m

8 Velkoobjemový záchytný koš s 
poistrováním ke stanici typ B - montáž 4 ks 461,6 Kč 1 846,2 Kč
viz. položka 7

9 Tmerrace pro laeiiimKacm K a n ý  un  
Náchod pro plnou registraci 
odesílatele/příjemce včetně 
zaíntegrování do stanice a řídícího 
systém a SW vybavení potrubní pošty -  
součástí musí být kompletní RFID 
snímací anténu včetně elektronického
ř Í T a n í ______________________________ 12 ks 27 985,5 Kč 335 825,6 KČ
12  ks ve stanicích (viz. položka 1 ,5 ,12)

10 Komplet pro odvod vzduchu pro koncové 
stanice mimo prostor stanice včetně 
montážního materiálu 4 ks 2 377,9 Kč 9 511,8 Kč
4  ks u stanic (viz. položka 5) v objektu K  (  n ad  stanicem i)

11 Komplet pro odvod vzduchu - montáž 
trasv vzduchového ootrubí 4 ks 1 531,4 Kč 6 125,6 Kč
viz. položka 10

12 Servisní stanice - i yp  „U"
(RFID -  čipová technologie ve stanicích, 
Identifikace uživatelů -  ID karty ON Náchod, 
Systém zabezpečeného přístupu, Systém 
zabezpečeného registrovaného odeslání 
zásilky, Systém zabezpečeného 
registrovaného příjmu zásilky, Ovládání 
stanice -  barevný multifunkční dotykový
Hi<snlp»n______________________________ 1 ks 73 228,0 Kč 73 228,0 Kč
1ks v  objektu K  (1ks -  1 .N P  K .0 1 .0 6 9 )

13 Servisní stanice - TYP „C“ - montáž 1 ks 3 062,8 Kč 3 062,8 Kč
viz. položka 12

14 Záchytný koš s poistrováním ke stanici 
tvD C včetně montážního materiálu 1 ks 1 867,5 Kč 1 867,5 Kč
1 ks u stanice viz. položka 12

15 Záchytný koš s poistrováním ke stanici 
tvo C - montáž 1 ks 398,8 Kč 398,8 Kč
viz. položka 14

16 Opticko-akustická signalizace včetně 
kabelu a kabelové lišty do vzdálenosti 10 
m od stanice________________________ 12 ks 3 041,6 Kč 36 498,6 Kč
12 ks u stanic v objektu K  (viz ks -  1 .N P  -  8 .N P )

17 Opticko-akustická signalizace - montáž 12 ks 398,8 Kč 4 785,6 Kč
viz. po ložka 16

18 Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder 12 ks 638,1 Kč 7 657,1 Kč
12  k s  u stanic (viz. položka 1 ,5 ,12 )

19 Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder
- montáž 12 ks 95,7 Kč 1 148,5 Kč
viz. položka 18

2 0 Čtečka čárových kódů včetně SW 
vybavení 1 2 ks 38 872,3 Kč 466 467,7 Kč
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Rozpočet - PP - objekt K 03/2015
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina D.1002.03

Zakázka Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. -  I. etapa Stoperf
PS 1002 -  Areálové rozvody potrubní pošty DPS

Kapitola Datum

Ing. Petr Březina D.1002.03
Číslo

položky Položka Množství
________

“ I
J e d n o t k y

Cena za 
jednotku Cena celkem

12 ks ve stanicích (viz. položka 1,5 ,12)

21 Čtečka čárových kódů - zaintegrování do 
řídicího svstému PP včetně nastavení 12 ks 18 761,9 Kč 225 142,9 Kč
viz. položka 20

22 Značení komponentů 12 ks 51,1 Kč 612,6 Kč
12 ks u stanic (viz. položka 1,5,12)

PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
23 Přepravní pouzdro standardní krátké

(vnitřní délka 230 mm x 0  80mm, včetně 2 
čipů) 55 ks 2 547,0 Kč 140 086,7 Kč

24 Přepravní pouzdro autovykládkové pro 
biologické vzorky (minimální vnitřní délka 
220 mm x 0  80mm, včetně 2 Čipů), kulatý 
průřez pouzdra bez částí bránících 
bezDroblémovému vvložení zásilkv 33 ks 5 764,1 Kč 190 214,0 Kč

25 Přepravní pouzdro -  programování obou 
čipů, označení pouzdra, zavedení do 
databáze systému potrubní pošty, nastavení 
svstému automatické údržby 88 ks 135,1 Kč 11 885,3 Kč

26 Sáčky pro přepravu biologického 
materiálu - biohazard 50 000 ks 3,8 Kč 191 500,0 Kč

VÝHYBKY
27 Třícestná elektronická výhybka 110mm - 

svstémová včetně montážního materiálu 3 ks 25 859,6 Kč 77 578,7 Kč
3ks v objektu K  (1 k s -  1 .N P  K .0 1 .0 6 7 ,1 k s  -  1 .N P  K  O I.0 0 1 ,1ks  - 2 .N P  m.č. 
K. 02 .022 )

28 Třícestná elektronická výhybka 110 mm - 
systémová - montáž 3 ks 1 531,4 Kč 4 594,2 Kč
viz. položka 2 7

29 Značení komponentů 3 ks 51,1 Kč 153,2 č
3  k s u  výhybek (viz. položka 27)
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Rozpočet - PP - objekt K 03/2015
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina D.1002.03

Zakázka Modernizace a a ostav oa ODiastm nemocnice Nacnoo, a.s. - 1. etapa stupeň
PS 1002 -  Areálové rozvody potrubní pošty DPS

Kapitola Datum

Ing. Petr Březina D.1002.03
Č í s l o

položky Položka
1 . ..

r
i Množství
i  ... .. .. _

J e d n o t k y

L  ..

—  
Cena za 

jednotku
—  

Cena celkem

SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
30 Systémový kabel pro napájení a přenos 

dat včetně montážního materiálu 448 m 93,6 Kč 41 928,3 Kč
4 4 8  m  souběžně s  trasou plastového jízd n íh o  p o tm b í v objektu K

31 Systémový kabel -montáž 448 m 21,3 Kč 9 529,0 Kč
viz. položka 3 0

32 Systémový kabel bezhalogenový pro
napájení a přenos dat včetně montážního 
materiálu 117 m 131,9 Kč 15 428,8 Kč
117 m  souběžně s trasou kovového jízd n íh o  potrub í v objektu K

33 Systémový kabel bezhalogenový -montáž 117 m 21,3 Kč 2 488,6 Kč
víz. položka 3 2

34 Kovová chránička pro systémový kabel 
bezhalogenový 117 m 80,8 Kč 9 455,9 Kč
117m  souběžně s trasou kovového jízd n íh o  p otrub í v objektu K

35 Kovová chránička pro systémový kabel 
bezhalogenový -montáž 117 m 21,3 Kč 2 488,6 Kč
viz. položka 3 4

JÍZDNÍ POTRUBÍ
36 Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 

110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, včetně 
spojek, šedé, včetně montážního a 
instalačního materiálu__________________ 214 m 714,7 Kč 152 937,2 Kč
21 4  m  p lastového jízd n íh o  potrubí v 1 .N P  a ž  8 .N P  objektu K

37 Jízdní potrubí plastové - montáž 214 m 163,8 Kč 35 048,9 Kč
viz. položka 36

38 Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 
110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr 
oblouku min. 650 mm, včetně spojek, 
montážního a instalačního materiálu, šedé 45 ks 1 269,8 Kč 57 140,6 Kč
4 5  ks  v 1 .N P  a ž  8 .N P  v trase potrub í v objektu  K

39 Jízdní oblouky plastové - montáž 45 ks 356,3 Kč 16 032,2 Kč
viz. po ložka 3 8

40 Jízdní oblouk S plastový - vnější průměr 
110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr
oblouku min. 650 mm, včetně spojek,
mnntá7nfhn a inatalař.nřhn matpriálu qpHú 22 ks 1 471,9 Kč 32 380,9 Kč
2 2  ks v 1 .N P  až  8 .N P  v trase potrubí v objektu K

41 Jízdní oblouk S plastový - montáž 22 ks 356,3 Kč 7 837,9 Kč
viz. položka 4 0

42 Jízdní potrubí kovové - vnější průměr 110 
mm, včetně spojek, montážního a 
instalačního materiálu 228 m 2 113,1 Kč 481 793,6 Kč
228 m  kovového  jízd n íh o  potrub í v trase v 1. a ž  3 .N P , 5 .N P  a 7. až  8 .N P  objektu  
K

43 Jízdní potrubí kovové - montáž 228 m 728,5 Kč 166 093,4 Kč
viz. položka 4 2
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Rozpočet - PP - objekt K 03/2015
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina __________________________________________________________D. 1002.03

Zakázka Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. -  I. etapa stupeň
PS 1002 -  Areálové rozvody potrubní pošty DPS

Kapitola Datum

Ing. Petr Březina __________________________________________________________D. 1002.03
Číslo

položky
1

Položka M n o ž s t v í Jednotky Cena za 
jednotku Cena celkem

44 Jízdní oblouky kovové - vnější průměr 110 
mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně 
spojek, montážního a instalačního materiálu 37 ks 7 673,0 Kč 283 901,4 Kč
37ks v trase v 1. a ž  3 .N P 5 .N P  a 7. a ž  8 .N P  objektu K

45 Jízdní oblouky kovové - montáž 37 ks 1 201,7 Kč 44 464,0 Kč
viz. položka 44

46 Spojky na potrubí, kovové - chromované, k 
napojení stanic 24 ks 289,3 Kč 6 942,5 Kč
pro n ap o jen í potrubí na stanice v objektu K  (12  stanic x 2  spojky)

47 Spojky na potrubí, kovové - montáž 24 ks 48,9 KČ 1 174,1 Kč
viz. po ložka 46

48 Zemnící Cu vodič, 25mm2 75 m 114,9Kč 8 614,5 *0
i

od zem níc ích  bodů ke kovové trase v 1. až  3.N P , 5 .N P  a 7. a ž  8 .N P  objektu K

49 Zemnící pásky pro připojení zemnícího 
vodiče 25mm2 na kovové potrubí o průměru 
110mm 18 ks 77,6 Kč 1 397,3 Kč
na kovové stoupačce trasy v 1. až 3.N P , 5 .N P  a 7. a ž  8 .N P  objektu K

50 Zemnění - montáž 75 m 65,9 Kč 4 945,5 Kč
viz. položka 4 8 ,4 9

51 Značení tras potrubí dle linek a 
označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA"
(nálepka o rozměrech min. 10x4 cm ) 28 ks 51,1 Kč 1 429,4 Kč
na trase jízd n íh o  potrubí v 1 .N P  a ž  8 .N P  objektu K

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
52 Protipožární manžety El 120 58 ks 1 519,7 Kč 88 143,2 Kč

58ks v 1 .N P  až 7 .N P  na trase potrubí v objektu K

53 Protipožární zabezpečení - montáž 116 ks 153,1 Kč 17 764,2 Kč
viz. položka 52

54 Protipožární zajištění prostupu potrubí 
ze strany manžety (150 mí protipožární 
tmel 1 dm3 vata. 1x ID štítek) 58 ks 301,0 Kč 17 455,7 Kč
viz. položka 52

55 Protipožární zajištění prostupů kabelů ze 
strany manžety (30 ml protipožární tmel, 
0,2 dm3 vata. 1x ID štítek) 58 ks 251,0 Kč 14 556,8 Kč
5 8ks v 1 .N P  až 7 .N P  na trase potrub í v objektu K  vedle prostupu potrubí 
m anžetou

56 Dokumentace protipožárních prostupů
(souois, označení, fotodokumentace) 1 ks 6 044,8 Kč 6 044,8 KČ
viz. položka 5 4 ,5 5

57 Protipožární nátěr kovového potrubí 1 ks 5 767,3 Kč 5 767,3 KČ
na kovové stoupačce trasy v v 1. až  3 .N P , 5 .N P  a 7. až  8 .N P  objektu K - v 
m ístech prostupu požárně d ě líc í konstrukcí

58 Montážní a instalační materiál pro kotvení 
protipožárního systému - sada 58 ks 164,8 Kč 9 560,7 Kč
58 ks pro  položku 52

NAPÁJENÍ
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Rozpočet - PP - objekt K 03/2015
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina D. 1002.03

zakázka Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. -  I. etapa stupeň
PS 1002 -  Areálové rozvody potrubní pošty DPS

Kapitola Datum

Ing. Petr Březina D.1002.03
Č í s l o

položky Položka Množství J e d n o t k y
Cena za 
jednotku Cena celkem

59 Posilující impulsní napájecí zdroj 2 ks 21 106,9 Kč 42 213,8 Kč
2ks v objektu K  (1 k s -2 .N P  K .02 .0 22 , 1 k s -2 .N P  K .0 2 .0 9 2 ) , v podhledu, u 
výhybky, u stoupačky potrubí

60 Posilující napájecí zdroj-montáž 2 ks 865,7 Kč 1731,3 Kč
viz. položka 59

61 Zásuvkový rozdělovač k UPS (pro 
napojení na minimálně 4 zásuvky) 2 ks 335,0 Kč 670,0 Kč
2  ks pro položku 5 9

62 Rack - jednodílný s celoskleněnýmíi 
dvířky, včetně vybaven: (minimální 
rozměry v35xh50xš60cm 1 2 ks 8 122,9 Kč 16 245,7 Kč
2  ks pro položku 59

63 Rack - montáž 2 ks | 546,6 Kč 1 093,3 Kč
viz. položka 62

64 Záložní zdroj UPS do RACKu, minimálně
650 VA 2 ks 10 356,2 Kč 20 712,3 Kč
2  ks pro  položku 59

65 Montážní a instalační materiál k uchycení 
komponentů - sada 1 ks 510,5 Kč 510,5 Kč
1 sada pro položku 5 9 ,6 1 ,6 2 ,6 4

66
________

Značení komponentů I 2 ks 51,1 Kč 102,1Kč
2  ks u posilujících zdrojů (viz. položka 59)

PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
67 Karametrovam jeanotnvycn Komponentu

(stanic, výhybek, přejezdové centrály) a 
spuštění systému, naprogramování celé 
technologie dle požadavků zákazníka
(názvy a nastavení uživatelských 
funkcionalit u stanic, nastavení priorit, 
uživatelských přístupů, dálkového dohledu,
i/i-71 ialÍ7ař-fs\ 1 ks 33 483,7 Kč 33 483,7 Kč

68 Individuální zkoušky včetně prováděni 
potřebných měření, zajištění atestů a revizí 
za účelem prokázání kvality a funkčnosti 
díla. Provádění a výsledek zkoušek bude 
denně zachycován v zápisech. O ukončení 
individuálních zkoušek bude sepsán 
závěrečný protokol s celkovým 
Y v h n r l n n r . f » n í m  r p l é h n  r l í í a 1 ks 12 047,1 Kč 12 047,1 Kč

69 Školení obsluhy - uživatelů (včetně 
požadované dokumentace) 4 hod 627,5 Kč 2 509,8 Kč

70 Náklady spojené s etapizací výstavby 
(přeložky, instalace tras, instalace prvků, 
zprovoznění, zaškolení) 1 ks 11 911,0 Kč 11 911,0 Kč

71 Provozni/dodavatelský předpis pro
provoz a údržbu dodaného zařízení 
v nemocnici 1 ks 13 097,8 Kč 13 097,8 Kč

72 Projektová dokumentace -  výrobní 
dokumentace v tištěné i digitální podobě na 
CD. včetně autorizace 4 paré 5 817,2 Kč 23 268,9 Kč
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Rozpočet - PP - objekt K 03/2015
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina ___________________________________________________________ D, 1002.03

Zakázka Modernizace a dostavba obiastní nemocnice Náchod, a.s. -  I. etapa stupeň
PS 1002 -  Areálové rozvody potrubní pošty DPS

Kapitola Datum

Ing. Petr Březina ___________________________________________________________ D, 1002.03
Číslo

položky Položka Množství Jednotky Cena za 
jednotku Cena celkem

73 Projektová dokumentace skutečného 
stavu v tištěné i digitální podobě na CD, 
včetně autorizace 4 paré 4 125,2 Kč 16 501,0 Kč

74 Projektová dokumentace - nástěnné 3D 
barevné izometrie ve formátu minimálně A0 
se zalaminováním 4 paré 1 517,6 Kč 6 070,4 Kč

75 Drobné stavební přípomoce (rezerva na 
případné drobné stavební a připomocné 
práce nad rámec položek a požadavků 
uvedených v projektové dokumentaci -
n iitn n  n n ň íta t  -r  r o l lf f tv ó  n e n »  Ko t  D P I-n __ 430 hod 340,3 KČ 146 333,3 Kč

Cena celkem za systém bez DPH 4 793 875 1 .j

Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (vč. potřebných manipulačních 
prostředků, přípravků), dopravu materiálu a zařízení staveniště (nářadí, nástrojů, včetně nakládky a 
vykládky), dopravu a ubytování techniků/montážníků, manipulační techniku a zvedací mechanizace 
pro ukládání potrubí do země a rozvoz materiálu v areálu nemocnice, ekologickou likvidaci a odvoz 
odpadů. Součástí ceny musí být i provedení zkoušek, revizí, funkční zkouška těsnosti tras jízdního 
potrubí, komplexní uvedení do provozu, předání návodů k obsluze, komplexní vyzkoušení, 
zaintegrování systému do celku a oživení systému. Nabízená cena musí musí obsahovat veškerý 
související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo 
funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě v projektové dokumentaci. V rámci dodávky 
dodavatel dodá i atesty, certifikáty, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu. 
Všechny tyto součástí musí být zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých výše uvedených 
položek.

Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve 
"Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / 
komponentů", která je součástí Technické zprávy. Nedílnou doplňující součástí Soupisu 
prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.
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Rozpočet - PP - objekt K - systém 160mm 03/2015
Zhotovitel Číslo

¿akázka Modernizace a a osiav oa ooiastni nemocnice raacnod, a.s. - 1. etapa stupen
PS 1002 -  Areálové rozvody potrubní pošty DPS

Kapitola Datum

Ing. Petr Březina D.1002.03
Č í s l o

p o l o ž k y

■
P o l o ž k a j M n o ž s t v í

■i—
J e d n o t k y

C e n a  za 
j e d n o t k u

C e n a  c e l k e m

VÝHYBKY
1 Třícestná elektronická výhybka 160 mm- 

systémová včetně montážního materiálu 2 ks 41 983,0 Kč 83 966,0 Kč
Zks v objektu K  (1ks -  2 .N P  K .02 .022 ,1 ks  -  2 .N P  m .č  K .02 .003 )

2 Třícestná elektronická výhybka 160 mm- 
svstémová - montáž 2 ks 2 186,5 Kč 4 373,0 Kč
viz. položka 1

3 Značení komponentů 2 ks 51,1 Kč 102,1 Kč
2  ks u výhybek (viz. položka 1)

SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
4 Systémový kabel pro napájení a přenos 

dat včetně montážního materiálu 258 m 93,6 KČ 24 146,2 Kč
2 5 8  m  souběžně s trasou p lastového jízdn ího  potrub í v objektu K

5 Systémový kabel -montáž 258 m 21,3 Kč 5 487,7 Kč
viz. položka 4

6 Systémový kabsl bezhalogenový pro
napájení a přenos dat včetně montážního 
materiálu 84 m 131,9 Kč 11 077,1 Kč
8 4  m  souběžně s trasou kovového jízdn ího  potrubí v  objektu K

7 Systémový kabel aezhalogenový -montáž 84 m 21,3 Kč 1 786,7 Kč
viz. položka  6

8 Kovová chránička pro systémový kabel 
bezhaloaenovv 84 m 80,8 Kč 6 788,9 Kč
8 4  m  souběžné s trasou kovového jízdn ího  potrubí v objektu K

9 Kovová chránička pro systémový kabel
bezhalogenový-montáž 84 m 21,3 Kč 1 786,7 Kč
viz. položka 8

JÍZDNÍ POTRUBÍ
10 Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 

160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně 
spojek, montážního a instalačního 
materiálu, šedé_______________________ 130 m 918,9 Kč 119 450,5 Kč
1 3 0  m  plastového jízd n íh o  potrub í v 1 .N P  až 7 .N P  objektu K

11 Jízdní potrubí plastové - montáž 130 m 187,2 Kč 24 332,1 Kč
viz. položka 10

12 Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 
160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr 
oblouku min. 800 mm, včetně spojek, 
montážního a instalačního materiálu, šedé 26 ks 2 304,6 Kč 59 918,6 Kč
2 6  ks v 1 .N P  až 7 .N P  v  trase  p otrub í v objektu K
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Rozpočet - PP - objekt K - systém 160mm 03/2015
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina________________________________________________________________D.1002.03

Zakázka Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. -  I. etapa stupeň
PS 1002 -  Areálové rozvody potrubní pošty DPS

Kapitola Datum

Ing. Petr Březina________________________________________________________________D.1002.03
Č í s l o

p o l o ž k y
P o l o ž k a Množství J e d n o t k y

Cena za 
jednotku Cena celkem

13 Jízdní oblouky plastové - montáž 26 ks 471,1 Kč 12 249,1 KČ
viz. položka 12

14 Jízdní oblouk S plastový - vnější průměr 
160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr 
obiouku min. 800 mm, včetně spojek, 
montážního a instalačního materiálu, šedv 12 ks 2 399,2 Kč 28 790,5 Kč
12 ks v 1 .N P  až 7 .N P  v trase potrubí v objektu K

15 Jízdní oblouk S plastový - montáž 12 ks | 471,1Kč 5 653,4 Kč
viz. položka 14

16 Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná 
jako u plastového potrubí, včetně kovových 
chromovaných spojek a montážního a 
instalačního materiálu 150 m 2 292,9 Kč 343 929,0 Kč
150 m kovového jízdn ího  potrubí v  trase v 1. až  3 .N P  a 5 .N P  objektu K

17 Jízdní potrubí kovové - montáž 150 m 742,3 Kč 111 346,5 Kč
víz. položka 16

18 Jízdní oblouky kovové, dimenze stejná 
jako u plastových oblouků, včetně kovových 
chromovaných spojek a montážního a 
instalačního materiálu 24 ks 10 018,0 Kč 240 431,5 Kč
24  ks v trase v 1. až  3 .N P  a 5 .N P  objektu K

19 Jízdní oblouky kovové - montáž 24 ks 1 367,6 Kč 32 823,4 Kč
viz. položka 18

20 Zemnící Cu vodič, 25mm2 60 m 114,9Kč 6 891,6 Kč
od zem nících  bodů ke  kovové trase v 1. až  3  N P  a 5 .N P  objektu K

21 Zemnící pásky pro připojení zemnícího 
vodiče 25mm2 na kovové potrubí o průměru 
160mm 20 ks 91,5 Kč 1 829,2 Kč
na kovovém  potrubí trasy v 1. a ž  3 .N P  a 5 .N P  objektu K

22 Zemnění - montáž 60 m 65,9 Kč 3 956/. .č
viz. položka 20 ,21

23 Značení tras potrubí dle linek a 
označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA"
(nálepka o rozměrech min. 10x4 cm ) 16 k s 51,1 Kč 816,8 Kč
na trase jízd n íh o  potrubí v 1 .N P  a ž  7 .N P  objektu K

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
24 Protipožární manžety El 1 2 0  31 ks 2 004,7 Kč 62 144,5 Kč

31 ks v 1 .N P  a ž  7 .N P  na trase potrub í v objektu K

25 Protipožární zabezpečení - montáž 62 ks 167,0 Kč 10 352,1 Kč
viz. položka 24

26 Protipožární zajištění prostupu potrubí 
ze strany manžety (200 ml protipožární 
tmeť 2 dm3 vata. 1x ID štítek) 31 ks 395,6 Kč 12 263,9 Kč
viz. položka 24

27 Protipožární zajištění prostupů kabelů ze 
strany manžety (30 ml protipožární tmel, 
0,2 dm3 vata, 1x ID štítek) 31 ks 251,0 Kč 7 780,4 Kč
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Rozpočet - PP - objekt K - systém 160mm 03/2015
Zhotovitel číslo

Ing. Petr Březina D.1002.03

Zakázka Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. -  I. etapa stupeň
PS 1002 -  Areálové rozvody potrubní pošty DPS

Kapitola Datum

Ing. Petr Březina D.1002.03
Číslo

položky P o l o ž k a M n o ž s t v í J e d n o t k y
Cena za 
jednotku Cena celkem

31 ks v 1 .N P  až  7 .N P  na trase potrub í v  objektu K  vedle prostupu p o tm b í 
m anžetou

28 Dokumentace protipožárních prostupů
(soupis, označení, fotodokumentace) 1 ks 3 230,9 Kč 3 230,9 Kč
viz. položka 2 6 ,2 7

29 Protipožární nátěr kovového potrubí 1 ks 5 767,3 Kč 5 767,3 Kč
n a  kovovém  p o tm b í v 1. až  7 .N P  objektu K - v m ístech prostupu požárně dělíc í 
konstm kcí

30 Montážní a instalační materiál pro kotvení 
protipožárního systému - sada 31 ks 164,8 Kč 5 110,0 Kč

¡31 ks pro položku 24

PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
31 Parametrování jednotlivých komponentů

(stanic, výhybek, přejezdové centrály) a 
spuštění systému, naprogramování celé 
technologie dle požadavků zákazníka 
(názvy a nastavení uživatelských 
funkcionalit u stanic, nastavení priorit, 
uživatelských přístupů, dálkového dohledu, 
vizualizace) 1 ks 9 392,7 Kč 9 392,7 Kč

32 Individuální zkoušky včetně provádění 
potřebných měření, zajištění atestů a revizí 
za účelem prokázání kvality a funkčnosti 
díla. Provádění a výsledek zkoušek bude 
denně zachycován v zápisech. 0  ukončení 
individuálních zkoušek bude sepsán 
závěrečný protokol s celkovým 
vyhodnocením celého díla. 1 ks 2 212,0 Kč 2 212,0 Kč

1 33 Školení obsluhy - uživatelů (včetně 
požadované dokumentace) 4 hod 627,5 Kč 2 509,8 Kč

34 Náklady spojené s etapizac; výstavby 
(přeložky, instalace tras, instalace prvků) 1 ks 18 687,5 Kč 18 687,5 Kč

35 Projektová dokumentace - výrobní 
dokumentace v tištěné i digitální podobě na 
CD, včetně autorizace 4 paré 5 771,5 Kč 23 086,0 Kč

36 Projektová dokumentace skutečného 
stavu v tištěné i digitální podobě na CD, 
včetně autorizace 4 paré 3 420,2 Kč 13 680,6 Kč

37 Projektová dokumentace - nástěnné 3D 
barevné izometrie ve formátu minimálně A0 
se zalaminováním 4 paré 1 175,2 Kč 4 700,6 Kč

38 Drobné stavební přípomoce (rezerva na 
případné drobné stavební a přípomocné 
práce nad rámec položek a požadavků 
uvedených v projektové dokumentaci - 
nutno počítat 3% z celkové ceny bez DPH) 114 hod 340,3 Kč 38 795,3 Kč
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Rozpočet - PP - objekt K - systém 160mm 03/2015
Zhotovitel číslo

Ing. Petr Březina _______________________________________________________ D. 1002.03

Zakázka Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - 1. etapa stupeň
PS 1002 -  Areálové rozvody potrubní pošty DPS

Kapitola Datum

Ing. Petr Březina _______________________________________________________ D. 1002.03
Č í s l o

P o l o ž k a M n o ž s t v í J e d n o t k y
C e n a  z a

C e n a  c e l k e m
p o l o ž k y j e d n o t k u

Cena celkem za systém bez DPH 1 351 646 Kč

Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (vč. potřebných manipulačních 
prostředků, přípravků), dopravu materiálu a zařízení staveniště (nářadí, nástrojů, včetně nakládky a 
vykládky), dopravu a ubytování techniků/montážníků, manipulační techniku a zvedací mechanizace 
pro ukládání potrubí do země a rozvoz materiálu v areálu nemocnice, ekologickou likvidaci a odvoz 
odpadů. Součástí ceny musí být i provedení zkoušek, revizí, funkční zkouška těsnosti tras jízdního 
potrubí, komplexní uvedení do provozu, předání návodů k obsluze, komplexní vyzkoušení, 
zaintegrování systému do celku a oživení systému. Nabízená cena musí musí obsahovat veškerý 
související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) b^o 
funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě v projektové dokumentaci. V rámci dodávky 
dodavatel dodá i atesty, certifikáty, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu. 
Všechny tyto součástí musí být zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých výše uvedených 
položek.

Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve 
"Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / 
komponentů", která je součástí Technické zprávy. Nedílnou doplňující součástí Soupisu 
prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.
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Rozpočet - PP - objekt centrály 03/2015
Zhotovitel číslo

Ing. Petr Březina D. 1002.03

¿axazKa modernizace a aosiavoa ODiastni nemocnice Náchod, a.s. - 1. etapa stupeň
PS 1002 -  Areálové rozvody potrubní pošty DPS

Kapitola Datum

Ing. Petr Březina D.1002.03
Číslo _ ,, Položka Množství položky 1 Jednotky Cena za 

jednotku

—
¡
\ Cena celkem 
_____________

STANICE
1 Servisní stanice - TYP „C“

(RFID -  čipová technologie ve stanicích, 
Identifikace uživatelů, Systém 
zabezpečeného přístupu, Systém 
zabezpečeného registrovaného odeslání 
zásilky, Systém zabezpečeného 
registrovaného příjmu zásilky, Ovládání 
stanice -  barevný multífunkční dotykový 
displej, USB připojení) 1 ks 73 460,9 Kč 73 460,9 Kč
1ks v objektu D  (1ks -  1 .P P  Strojovna P P  -  býv.A rch iv)

2 Servisní stanice - TYP „C“ - montáž 1 ks 3 062,8 Kč 3 062,8 Kč
viz. položka 1

3 Opticko-akustická signalizace včetně 
kabelu a kabelové lišty do vzdálenosti 10 
m od stanice 1 ks 3 041,6 Kč 3 041,6 Kč
1 k s  u stanice v  centrále P P  v objektu D  (viz ks -  1.P P

4 Opticko-akustická signalizace - montáž 1 ks 398,8 Kč 398,8 Kč
viz. po ložka 3

5 Záchytný koš s polstrováním ke stanici 
typ C včetně montážního materiálu 1 ks 1 867,5 Kč 1 867,5 Kč
1 ks u stanice viz. položka 1

6 Záchytný koš s polstrováním ke stanici 
typ C - montáž 1 ks 398,8 Kč 398,8 Kč
viz. po ložka 5

7 Interface pro identifikační karty ON 
Náchod pro plnou registraci 
odesílatele/príjemce včetně 
zaintegrování do stanice a řídícího 
systém a SW vybavení potrubní pošty -  
součástí musí být kompletní RFID 
snímací anténu včetně elektronického 
řízení 1 ks 27 985,5 Kč 27 985,5 Kč
1 ks ve stanic i (viz. položka 1 )

8 Značení komponentů 1 ks 51,1 Kč 51,1 Kč
1 ks  u stanice (viz. položka 1 )

PŘEPRAVNÍ p o u z d r a  a  je j ic h  p ř ís l u š e n s t v í

9 Čistící / dezinfekční pouzdro 110 mm
včetně 2 čipů, s minimálně 20 i 
dezinfekčního oříoravku 1 ks 19 955,1 Kč 19 955,1 Kč

10 Programovatelný čip pro přepravní 
pouzdro, bezkontaktní, pasivní, kompatibilní 
se stávajícím instalovanými čipy a zařízením 300 ks 422,2 Kč 126 660,0 Kč

11 Programovatelný čip - instalace do 
stávajících přepravních pouzder na 
ednotlivvch odděleních 300 ks 25,5 Kč 7 656,0 Kč
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Rozpočet - PP - objekt centrály 03/2015
Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina________________________________________________________________D. 1002.03

Zakázka Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. -  I. etapa stupeň
PS 1002 -  Areálové rozvody potrubní pošty DPS

Kapitola Datum

Ing. Petr Březina_______________________________________________________________ D. 1002.03
Číslo

položky Položka Množství Jednotky Cena za 
jednotku Cena celkem

12 Přepravní pouzdro -  programování obou 
čipů, označení pouzdra, zavedení do 
databáze systému potrubní pošty, nastavení 
svstému automatické údržbv 150 ks 135,1 Kč 20 259,0 Kč

VÝHYBKY
13 Třícestná elektronická výhybka 110 mm - 

systémová včetně montážního materiálu 7 ks 25 859,6 Kč 181 017,0 Kč
7 ks v  objektu D  (7ks - 1 .  P P  Strojovna P P  - býv. A rch iv )

14 Modernizace a přesun stávajících 
třícestných elektronických výhybek - 
vzduchová 6 ks 21 186,6 Kč 127 119,8 Kč
6  ks v objektu D  (Sks -  1 .P P  Strojovna P P  -  býv.A rch iv)

15 Třícestná elektronická výhybka - 
systémová/vzduchová - montáž 13 ks 1 531,4 Kč 19 908,3 Kč
viz. položka 13

16 Značení komponentů 13 ks 51,1 Kč 663,7 Kč
13 ks u výhybek (viz. položka 13)

SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
17 Systémový kabel pro napájení a přenos 

dat včetně montážního materiálu 220 m 93,6 Kč 20 589,8 Kč
2 2 0  m  souběžné s trasou p lastového jízdn ího  potrubí v  centrále P P  v 1.PP  

objektu D

18 Systémový kabel -montáž 220 m 21,3 Kč 4 679,4 Kč
viz. položka 17

JÍZDNÍ POTRUBÍ
19 Jízdní potrubí plastové - vnější průměr

110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, včetně 
spojek, šedé, včetně montážního a 
instalačního materiálu__________________ 30 m 740,2 Kč 22 205/. Č
3 0  m  p lastového  jízd n íh o  potrubí v centrále P P  v 1 .P P  objektu D

20 Jízdní potrubí plastové - montáž 30 m 163,8 Kč 4 913,4 Kč
viz. položka 19

21 Jízdní oblouky plastové -  vnější průměr 
110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr 
oblouku min. 650 mm, včetně spojek, 
montážního a instalačního materiálu, šedé__ 13 ks 1 269,8 Kč 16 507,3 Kč
13 ks v  trase po trub í v centrále P P  v 1 .P P  objektu D

22 Jízdní oblouky plastové - montáž 13 ks 356,3 Kč 4 631,5 Kč
viz. položka 21

23 Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 
110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, včetně 
spojek, montážního a instalačního 
materiálu, průhledné__________________ 140 m 1 196,4 Kč 167 497,4 Kč
140 m  p lastového  jízd n íh o  potrubí v centrále P P  v 1 .P P  objektu D

24 Jízdní potrubí plastové - montáž 140 m 127,6 Kč 17 866,8 Kč
viz. položka 23
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Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina D.1002.03
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položky Položka M n o ž s t v í Jednotky Cena za 
jednotku Cena celkem

25 Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 
110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, poloměr 
oblouku min. 650 mm, včetně spojek, 
montážního a instalačního materiálu, 
průhledné_____ ._____________________ 45 ks 2 325,8 Kč 104 662,4 Kč
4 5  ks v trase potrubí v centrále P P  v 1 .P P  objektu D

26 Jízdní oblouky plastové - montáž 45 ks 356,3 Kč 16 032,2 Kč
viz. položka 25

27 Spojky na potrubí, kovové - chromované, k 
naDOiení stanic 2 ks 289,3 Kč 578,5 Kč
pro napo jen í p o trub í na stanici v centrále P P  v 1 .P P  objektu D  (12  stanic x  2 
spojky)

28 Spojky na potrubí, kovové - montáž 2 ks 48,9 Kč 97,8 Kč
viz. položka 2 7

29 Zemnící Cu vodič, 16mm2 80 m 102,1Kč 8 167,2 Kč
u zem něn í velkých kovových celků v centrále P P  v 1 .P P  objektu D

30 Zemnění - montáž 80 m 65,9 Kč 5 275,2 Kč
viz. položka 2 9

31 Značení tras potrubí dle linek a 
označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA"
(nálepka o rozměrech min. 10x4 cm ) 4 ks 51,1 Kč 204,2 Kč
na trase jízd n íh o  p o trub í v centrále P P  v 1 .P P  objektu  D

NAPÁJENÍ
32 Impulsní napájecí zdroj - linkový 9 ks | 22 669,1 Kč 204 022,3 Kč

9  ks v centrále P P  v 1 .P P  objektu D

33 Impulsní napájecí zdroj- montáž 9 ks 865,7 Kč 7 791,0 Kč
viz. položka 3 2

34 Montážní a instalační materiál k uchycení 
komponentů - sada 9 ks 91,5 Kč 823,1 Kč
1 sada  pro  položku  32

35 Značení komponentů 9 ks 51,1 Kč 459,5 Kč
9 ks  u posilujících zdrojů (viz. položka 32)
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ŘÍDICÍ CENTRÁLA
36 Výkonná řídící centrála pro řízení 

minimálně 500 systémových 
komponentů (stanic, výhybek, ...) včetně 
napojeni na virtuální server nemocnice - 
detailní popis viz. TZ 1 ks 412 018,7 Kč 412 018,7 Kč
1 ks v centrále P P  v 1 .P P  objektu D

37 Výkonná řídící centrála- instalace, 
nastavení, napojení na LAN a virtuální 
server, napojení k jednotlivým linkám 
systému 1 ks 62 736,8 Kč 62 736,8 Kč
viz. položka 3 6

38 ON LINE záložní zdroj UPS, minimálně 
1100 VA (centrála) 1 ks 19 644,6 Kč 19 644,6 Kč
1 ks v centrále P P  v 1 .P P  objektu D

39 Rack - jednodílný s celoskleněnými 
dvířky, včetně vybavení (minimální 
rozměry v35xh50xš60cm ) 1 ks 8 122,9 Kč 8 122,9 Kč
1 ks v centrále P P  v 1 .P P  objektu D

40 Rack - montáž 1 ks 546,6 Kč 546,6 Kč
viz. položka 39

41

Softwarové a funkční vybavení vizualizace, 
serveru a řídicího systému - minimálně 4 
licence pro samostatnou a nezávislou práci 
na každém samostatném pracovišti - 
Vizualizační a programovací SW 1 ks 113 168,1 Kč 113 168,1 Kč

42
Softwarové a funkční vybavení řídicího 
systému - Linkový řídicí SW 6 ks 35 533,0 Kč 213 197,9 " í

43

Softwarové a tunkčni vybaveni vizualizace, 
serveru a řídicího systému - minimálně 4 
licence pro samostatnou a nezávislou práci 
na každém samostatném pracovišti - SW 
pro statistiky a vyhodnocování provozu 
tenhnoloaie 1 ks 61 803,1 Kč 61 803,1 Kč

44
Softwarové a funkční vybavení řídicího 
svstému - Čipová RFID technologie 1 ks 54 676,7 Kč 54 676,7 Kč

45

Softwarové a funkční vybavení vizualizace, 
serveru a řídicího systému - minimálně 4 
licence pro samostatnou a nezávislou práci 
na každém samostatném pracovišti - Řízení 
rizika a RFID manager 1 ks 60 847,0 Kč 60 847,0 Kč

46

Softwarové a funkční vybavení vizualizace, 
serveru a řídicího systému - minimálně 4 
licence pro samostatnou a nezávislou práci 
na každém samostatném pracovišti - 
Funkce kalendář -  plánování__________ 1 ks 22 705,3 Kč 22 705,3 Kč
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47

Softwarově a funkční vybaveni vizualizace, 
serveru a řídicího systému - minimálně 4 
licence pro samostatnou a nezávislou práci 
na každém samostatném pracovišti - 
Automatická údržba Douzder 1 ks 66 304,8 Kč 66 304,8 Kč

48

Softwarové a funkční vybavení vizualizace, 
serveru a řídicího systému - minimálně 4 
licence pro samostatnou a nezávislou práci 
na každém samostatném pracovišti - 
Automatická údržba komponentů 1 ks 63 383,4 Kč 63 383,4 Kč

49

Softwarové a funkční vybavení řídicího 
systému - Automatická vykládka pouzder 
v laboratoři 1 ks 98 493,1 Kč 98 493,1 Kč

50

Softwarové a funkční vybavení vizualizace, 
serveru a řídicího systému - minimálně 4 
licence pro samostatnou a nezávislou prácí 
na každém samostatném pracovišti - 
Zasílání informací mailem 1 ks 28 577,8 Kč 28 577,8 Kč

51

Softwarové a funkční vybavení vizualizace, 
serveru a řídicího systému - minimálně 4 
licence pro samostatnou a nezávislou práci 
na každém samostatném pracovišti - 
Dynamické řízení rychlosti přepravy 1 ks 57 604,5 Kč 57 604,5 Kč

52

SW a funkční vybavení - instalace do 
řídicího systému, virtuálního serveru a 
vizualizačních pracovišť včetně nastavení 
přístupů a technických parametrů 1 ks 25 006,7 Kč 25 006,7 Kč

53 Zařízení pro dálkový dohled a správu 
zařízení prostřednictvím internetu (se 
zabezpečeným přístupem) včetně SW 
vybavení a nastavení.__________________ 1 ks 34 850,2 Kč 34 850,2 Kč
1 ks v centrále P P  v 1 .P P  objektu D

54 Zařízeni pro přenos hlášeni z řídící 
centrály do systému externí vizualizace -
binární informace 0 stavu každé linky 
systému_____________________________ 6 ks 28 182,2 Kč 169 093,3 Kč
6  ks v centrále P P  v 1 .P P  objektu D

55 Zařízení pro přenos hlášení z řídící 
centrály do systému externí vizualizace -
montáž a nastavení 6 ks 3 798,8 Kč 22 792,5 Kč
viz. položka 54

56 Optické odděleni datové komunikace 
řídicí centrály od jednotlivých 
přepravních linek (zabezpečení centrály 
proti indukovanému přepětí, galvanické 
oddělení datové komunikace1!____________ 6 ks 13 297,8 Kč 79 786,5 Kč
6 ks v centrále P P  v 1 .P P  objektu D

57 Optické oddělení datové komunikace 
řídící centrály od jednotlivých 
přepravních linek - montáž 6 ks 2 477,9 Kč 14 867,5 Kč
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viz. položka 56

58 Rack - jednodílný s celoskleněnýmíi 
dvířky, včetně vybavení (minimální 
rozměry v35xh50xš60cm ) 1 ks 8 122,9 Kč 8 122,9 Kč
1 ks v centrále P P  v 1 .P P  objektu D

59 Rack - montáž 1 ks 546,6 Kč 546,6 Kč
viz. položka 58

60 Zásuvkový rozdělovač k UPS (pro 
napojení na minimálně 12 zásuvek) 1 ks 559,4 Kč 559,4 Kč
1 ks  v  centrále P P  v 1 .P P  objektu D

61 Záložní zdroj UPS do RACKu, minimálně 
650 VA 1 ks 10 356,2 Kč 10 356,2 Kč
1 ks v centrále P P  v 1 .P P  objektu D  1

62 Programátor 110 mm (pro programování 
čipů v pouzdrech a zavádění ID karet ON 
Náchod do systému potrubní pošty včetně 
SW databáze 1 ks 211 387,9 Kč 211 387,9 Kč
1 ks v centrále P P  v 1 .P P  objektu D

63 Programátor 110 mm - zaintegrování do 
řídicího/vizualizačního systému 1 ks 3 403,1 Kč 3 403,1 Kč
viz. položka 62

64

Zavedení jednotlivých uživatelů do 
systému potrubní pošty/databáze na 
základě ID karet ON Náchod (ke každé 
stanici - včetně stávajících až 15 uživatelů = 
38x15 karet) 38 ks 1 835,6 Kč 69 751,7 Kč
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PŘEJEZDOVÁ CENTRÁLA
65 Přejezdová centrála - propojeni 

jednotlivých linek mezi sebou, pro
minimálně 16 samostatných nezávislých 
linek, s minimálně 40 samostatnými 
adresovanými zásobníky pro uložení 
pouzder s paralelním přístupem - viz. 
specifikace v TZ, včetně montážního a
i n g f a l a ř n í h n  m a t e r i á l u _________________________________ 1 ks 821 586,0 KČ 821 586,0 Kč
1 ks  v centrále P P  v  1 .P P  objektu D

66 Přejezdová centrála - montáž 1 ks 29 408,4 Kč 29 408,4 Kč
viz. položka 65

67 Standardní linka PP - linkové připojení k
přejezdové centrále (HW+SW), včetně 
montážního a instalačního materiálu 6 ks 62 334,8 Kč 374 008,8 Kč
6  k s  v  centrále P P  v 1 .P P  objektu D

68 Standardní linka PP - linkové připojení k  

přejezdové centrále - montáž a nastavení 6 ks 1 988,7 Kč 11 932,3 Kč
viz. položka 6 7

69 Dmychadla pro přepravu pouzder do 
celkové hmotnosti 1 kg (min. 2,6 kV¥), 
včetně tlakového snímače, dynamického 
řízení rychlosti, regulaci výkonu minimálně 
do 75 Hz, montážního materiálu 6 ks 45 001,2 Kč 270 006,9 Kč
6  ks v centrále P P  v  1 .P P  objektu D

70 Dmychadla - montáž ___ 6___ ks 1 361,3 Kč 8 167,5 Kč
viz. položka 69

71 Frekvenční řízení třífázového dmychadla 
2,6 kW, včetně souvisejícícho SW 
nastavení 6 ks 20 197,6 Kč 121 185,7 Kč
6  ks v centrále P P  v 1 .P P  objektu D

72 Frekvenční řízení třífázového dmychadla -
montáž a SW nastavení 6 ks 1 361,3 Kč 8 167,5 Kč
viz. položka 71

73 Vzduchová dioda v dimenzí 110 mm, 
průhledné provedení pro kontrolu správné 
funkčnosti, včetně montážního a 
instalačního materiálu 6 ks 7 673,0 Kč 46 038,1 Kč
6  ks  v centrále P P  v  1 .P P  objektu D

74 Vzduchová dioda v dimenzi 110 mm -
montáž 6 ks 382,9 Kč 2 297,1 Kč
viz. položka 73

75 Kabel k napojení ovládání rychlosti 
otáček dmychadel 70 m 44,7 Kč 3 126,9 Kč
70  m  v centrále P P  v 1 .P P  objektu  D

76 Kabel k napojení STOP tlačítek 30 m 19,1 Kč 574,2 Kč
3 0  m  v  centrá le  P P  v 1 .P P  objektu  D

77 Kabel k napojení termokontaktů 70 m 29,8 Kč 2 084,6 Kč
70  m  v centrále P P  v 1 .P P  objektu D

78 Kabel k napojení dmychadel 70 m 94,7 Kč 6 625,5 Kč
70  m  v  centrále P P  v  1 .P P  objektu D
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79 Montáž a zapojení kabelů 240 m 37,2 Kč 8 932,8 Kč
viz. položky 75-78

80 Elektrorevize celého zařízení (nová i 
stávající část) 1 ks 10 886,8 Kč 10 886,8 Kč
1 ks v centrále P P  v 1.P P  objektu D

81 Kovová KonsTrUKce pro Kompietm 
uchycení přejezdové centrály a všech 
prvků v prostoru centrály (není možné 
uchycení jedntlivých prvků přímo na zeď)
-  konkrétní řešení musí odpovídat technické 
dokumentací výrobce konkrétního zařízení 
tak, aby byly zajištěno dostatečné ukotvení 
použitých prvků a technologie byla odolná 
vůči dynamickým silám vznikajícím během

1 ks 59 796,3 Kč
1

59 796,3 K č

1 ks v centrále P P  v 1 .P P  objektu D

82 Kovová konstrukce - montáž 1 ks 13 456,2 Kč 13 456,2 Kč
viz. položka 81

83 Vzduchový oblouk, 110 mm 18 ks 333,9Kč| 6 010,7 Kč
18 ks v centrále P P  v 1 .P P  objektu D

84 Vzduchový oblouk - montáž 18 ks 39,4 Kč 708,3 Kč
18 ks v centrále P P  v 1 .P P  objektu D

85 Značení linek a komponentů PP _  . . . I _____ ks 2 584,3 Kč 2 584,3 Kč
1 ks v centrále P P  v 1 .P P  objektu D

86 Vybavení pracoviště obsluhy
kancelářské pracovní místo v sestavě - 
kancelářský stůl s rozměry minimálně 
1400x800mm z melaminové dřevotřísky tl. 
18 a 25 mm - pracovní desky vyrobeny z 25 
mm dřevotřísky, bočnice a čelní panel z 
dřevotřísky tl, 18 mm, hrany zakončené 
ABS hranou o tloušťce 2 mm, kancelářská 
židle - výškově stavitelné opěradlo, výškově 
stavitelné plastové područky, nastavení 
výšky sedu plynovým pístem, chromovaný 
ocelový pětiramenný kříž - kolečka (tvrdá
nn rllaha '\  n n c n n c t  1 9 0  l< n _________________________ 1 ks 14 371,9 Kč 14 371,9 Kč
1 ks v centrále P P  v 1 .P P  objektu D

TECHNOLOGICKÉ ROZVADĚČE (1.-3. pole) včetně napojení
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Technologické rozvaděče potrubní pošty, rozvaděče dimenzovány 
pro cílový stav (16 linek +1 přejezdová), samostatné jištění každé 
linky (motorová a napájecí část zvlášť), II. a lil. stupeň ochrany 
proti přepětí, vybavení zařízení provozními vypínači, systém 
nouzového vypnutí potrubní pošty, kompletní kabeláž. Vybavení 
rozvaděčů - hlavním vypínačem s vypínací cívkou pro nouzové 
odstavení technologie, přepěťová ochrana, nucená výměna 
vzduchu uvnitř rozvaděče, signalizace hlídání fází, řídící panel pro 
připojení systému na systém EPS (v případě požáru zastaví 
řízené celý systém potrubní pošty a informuje o tom údržbu na 
dohledovém PC). Do rozvaděčů musí být rovněž umístěny 
všechny napájecí zdroje systému a frekvenční řízení dmychadel.

87
Skříň oceloplechová pole 
2000x1000x400mm 3 ks 18 670,5 Kč 56 011,4 Kč

88 Montážní deska 3 ks 863,6 Kč 2 590,7 Kč
89 Podstavec RAK uni 1000/2ks 3 ks 1 909,0 Kč 5 726,9 Kč
90 Podstavec RAK uni 400/2ks 3 ks 661,5 Kč 1 984,4 Kč
91 Podstavec RAK roh 100/4ks 3 ks 1 325,1 Kč 3 975,3 Kč
92 Držák sonap 1000 3 ks 251,0 Kč 752,9 Kč
93 Sada 2 bočnice 2000/ 400 (2ks) 3 ks 1 978,1 Kč 5 934,2 Kč
94 Stranová spojovací sada 3 ks 662,6 Kč 1 987,7 Kč
95 Sběrnice Cu 20x5mm 320A,l=2,4m 3 ks 2 463,0 Kč 7 389,1 Kč
96 Světlo 11W + dveřní spínač 3 ks 1 409,1 Kč 4 227,3 Kč

97
Termostat, 0...60°C, zapínací k. pro 
ventilátor 3 ks 931,6 Kč 2 794,8 Kč

98 Ventilátor, 56m3/ h, IP54 3 ks 2 811,8 Kč 8 435,5 Kč
99 Větrací mřížka, 125/125, IP54 3 ks 700,8 Kč 2 102,5 Kč

100

Hl. vypínač (nouzový), 100A, uzamykatelný 
ve vypnuté poloze, montáž na zadní stěnu, 
3+1-pólový, včetně podpěťové cívky 230V 1 ks 4 594,2 Kč 4 594,2 Kč

101 Dveřní páka MC1 1 ks 1 409,1 Kč 1 409,1 Kč
102 Prodlužovací tyč 400mm, MC1/2 1 ks 260,6 Kč 260,6 Kč

103

Hřibové tlačítko nouzového vypnutí, s 
aretací, do panelu, jedna spínací a jedna 
rozpínací jednotka 1 ks 813,6 Kč 813,6 Kč

104 Skříňka, IP67, jeden otvor 1 ks 345,6 Kč 345,6 Kč

105

Hřibové tlačítko nouzového vypnutí, s 
aretací, do krabičky, jedna spínací a jedna 
rozpínací jednotka 1 ks 813,6 Kč 813,6 Kč

106

Tlačítko nouzového vypnutí, s aretací, v 
krabičce pod sklíčkem, jedna spínací a 
iedna rozpínací jednotka 1 ks 1 834,5 Kč 1 834,5 Kč

107
Hlavice pro signálku, LED signálka 230V, 
zelená 3 ks 208,4 Kč 625,3 Kč
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108

Analyzátor eiektrickycn síti, měřeni 
elektrických veličin ve čtyřech kvadrantech, 
galvanicky oddělené vstupní obvody, 
podsvícený přehledný displej, se záznamem 
hodnot proudů, napětí, frekvencí a účíníku, 
zobrazení činných, jalových a zdánlivých 
výkonů a
činné i ialové eneraie 1 ks 10 403,0 Kč 10 403,0 Kč

109
Proudový transformátor - 100A/5A, 2,5VA, 
class 1 3 ks 4 504,9 Kč 13 514,7 Kč

110
Přepěťová ochrana typu 2, 3+1, 230V, max. 
přediištění 160A 1 ks 3 766,9 KČ 3 766,9 Kč

111
Přepěťová ochrana typu 3, 3+1,230V, max. 
Dřediištění 63A 1 ks 3 843,4 Kč 3 843,4 . x

112 Rázová oddělovací tlumivka 4 ks 226,5 Kč 906,1 Kč
113 Zásuvka na DIN lištu, 230V AC, 16A 3 ks 229,7 Kč 689,1 Kč

114
Svorkovnice řadové na DIN lištu, vodič max. 
2.5mm2 20 ks 60,6 Kč 1 212,4 Kč

115
Svorkovnice řadové na DIN lištu, vodič max. 
2.5mm2 40 ks 60,6 Kč 2 424,8 Kč

116
Svorkovnice řadové na DIN lištu, vodič max. 
120mm2 4 ks 65,9 Kč 263,8 Kč

117 Rozbočovací můstky, 15x16mm2 6 ks 76,6 Kč 459,4 Kč
118 Pojistková svorka včetně pojistky, 230VAC 3 ks 94,7 Kč 284,0 Kč
119 Pojistkový odpínač, ln=10A 1 ks 346,7 Kč 346,7 Kč

120
Válcová pojistková vložka 1A, 
charakteristika gG 1 ks 26,6 Kč 26,6 Kč

121 Pojistkový odpínač, ln=32A, 3-pólový 2 ks 487,1 Kč 974,1 Kč

122
Válcová pojistková vložka 10A, 
charakteristika gG 6 ks 27,7 Kč 165,9 ^č

123 Pojistkový odpínač, ln=32A, 3-pólový 6 ks 487,1 Kč 2 922,4 . x

124
Válcová pojistková vložka 10A, 
charakteristika aM 18 ks 29,8 Kč 536,0 Kč

125
Ctyřpólový proudový chránič 100A, 
jmenovitý vypínací proud 30mA 1 ks 13 523,2 Kč 13 523,2 Kč

126 1-fázový jistič, char. B, 10A 3 ks 163,8 Kč 491,3 Kč
127 1-fázový jistič, char. C, 10A 6 ks 163,8 Kč 982,7 Kč
128 1-fázový jistič, char. B, 6A 10 ks 157,4 Kč 1 574,0 Kč

129
Průmyslové relé včetně patice na DIN lištu, 
cívka 24V DC, 2P 12 ks 227,6 Kč 2 731,0 Kč

130 Průchodky kabelové PVC 40 ks 38,3 Kč 1 531,6 Kč
131 Kabelové žlaby do rozvaděče 1 ks 969,9 Kč 969,9 Kč
132 Lišta DIN 35x7,5 2m,děrovaná 1 ks 234,0 Kč 234,0 Kč

133
Drobný instalační materiál v rozvaděči - 
sada 1 ks 1 839,8 Kč 1 839,8 Kč

134

Instalace a vyzbrojení technologických 
rozvaděčů včetně napojení na hlavní 
přívod a na jednotlivé prvky technologie 3 ks 19 719,0 Kč 59 157,1 Kč

DEM O NTÁŽ A PŘESU N STÁVAJÍC Í C EN TR Á LY PP
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Zhotovitel Číslo
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Zakázka Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - 1. etapa Stupen
PS 1002 -  Areálové rozvody potrubní pošty DPS

Kapitola Datum

Ing. Petr Březina D.1002.03
Číslo

položky Položka Množství Jednotky Cena za 
jednotku Cena celkem

135

Korripléim demontáž všécn prvku ve 
stávajícím prostoru strojovny potrubní 
pošty (dmychadla, výhybky, přejezdová 
centrála, rozvaděče, zdroje, trasy 
potrubí, kabely apod..) a přesun 
strojovny na novou pozici v objekt D,
MŽflína nrictflt/ňní cuctómn_____________ 1 ks 51 659,6 Kč 51 659,6 Kč

PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
136 raram etrovam  jednotlivých Komponentu

(stanic, výhybek, přejezdové centrály) a 
spuštění systému, naprogramování celé 
technologie dle požadavků zákazníka
(názvy a nastavení uživatelských 
funkcionalit u stanic, nastavení priorit, 
uživatelských přístupů, dálkového dohledu,
yÍ7M9|Í7arn̂ 1 ks 55 421,1 Kč 55 421,1 Kč

137 Individuální zkoušky včetně prováděni 
potřebných měření, zajištění atestů a revizí 
za účelem prokázání kvality a funkčnosti 
díla. Provádění a výsledek zkoušek bude 
denně zachycován v zápisech. 0  ukončení 
individuálních zkoušek bude sepsán 
závěrečný protokol s celkovým 
w h n r i n n n f i n í m  r . e l é h n  d í l a 1 ks 6 237,3 Kč 6 237,3 Kč

138 Projektová dokumentace - výrobní 
dokumentace v tištěné i digitální podobě na 
CD. včetně autorizace 4 paré 9 065,1 Kč 36 260,4 Kč

139 Projektová dokumentace - nástěnné 3D 
barevné izometrie ve formátu minimálně A0 
se zalaminováním 4 paré 1 404,9 Kč 5 619,4 Kč

140 Projektová dokumentace skutečného 
stavu v tištěné i digitální podobě na CD, 
včetně autorizace 4 paré 4 732,5 Kč 18 930,0 Kč

141 Drobné stavební přípomoce (rezerva na 
případné drobné stavební a přípomocné 
práce nad rámec položek a požadavků 
uvedených v projektové dokumentaci -
nutnn nnřftat 7 %  v »■»alfcnwó ron\> ho? n P M \ 496 hod 340,3 Kč 168 793,8 Kč

Cena celkem za systém bez DPH 5 620 127 Kč
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Zhotovitel Číslo

Ing. Petr Březina ______________________________________________ D. 1002.03

Zakázka Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. -  I. etapa stupeň
PS 1002 -  Areálové rozvody potrubní pošty DPS

Kapitola Datum

Ing. Petr Březina ______________________________________________ D. 1002.03
Číslo

položky Položka Množství Jednotky ■ ^ n a vu I Cena celkem jednotku

Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (vč. potřebných manipulačních 
prostředků, přípravků), dopravu materiálu a zařízení staveniště (nářadí, nástrojů, včetně nakládky a 
vykládky), dopravu a ubytování techniků/montážníků, manipulační techniku a zvedací mechanizace 
pro ukládání potrubí do země a rozvoz materiálu v areálu nemocnice, ekologickou likvidaci a odvoz 
odpadů. Součástí ceny musí být i provedení zkoušek, revizí, funkční zkouška těsnosti tras jízdního 
potrubí, komplexní uvedení do provozu, předání návodů k obsluze, komplexní vyzkoušení, 
zaintegrování systému do celku a oživení systému Nabízená cena musí musí obsahovat veškerý 
související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo 
funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě v projektové dokumentaci. V rámci dodávky 
dodavatel dodá i atesty, certifikáty, osvědčeni dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu. 
Všechny tyto součástí musí být zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých výše uvedenou 
položek.

Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve 
"Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / 
komponentů", která je součástí Technické zprávy. Nedílnou doplňující součástí Soupisu 
prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.
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Zhotovitel Číslo

Ing Petr Březina D. 1002.03

Zakázka Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - 1. etapa stupe/»
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Kapitola Datum

fng Petr Březina D. 1002.03
Číslo

položky Položka j Množství
i
1

J e d n o t k y
Cena za 
jednotku

i

j Cena celkem
1

SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
1 Systémový kabel pro napájení a přenos 

dat včetně montážního materiálu 698 m 93,6 Kč 65 325,8 Kč
6 9 8  m  souběžně s trasou jízd n íh o  potrubí v kolektoru (úsek m ezi objektem  D-K, 
m e zi šachtici Š 3  a stáv. trasou) a v zem ním  v e d e n í (z Š 3 do pavilonu A)

2 Systémový kabel -montáž 698 m 21,3 KČ 14 846,5 Kč
viz položka 1

JÍZDNÍ POTRUBÍ
3 Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 

110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, včetně 
spojek, šedé, včetně montážního a 
instalačního materiálu__________________ 465 m 714,7 Kč 332 316,9 Kč
4 6 5  m  s o u b ě ž n é  s  trasou jízd n íh o  p o tm b í v kolektoru (úsek m ezi objektem  D-K, 
m e zi šachtici $ 3  a stáv trasou)

4 Jízdní potrubí plastové - montáž 465 m 163,8 Kč 76 157,7 Kč
viz. položka 3

5 Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 
110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr 
oblouku min. 650 mm, včetně spojek, 
montážního a instalačního materiálu, šedé 59 ks 1 269,8 Kč 74 917,6 Kč
5 9  ks v trase jízdn ího  p otrub í v kolektoru (úsek m ezi objektem  D-K,
šachtic i Š 3 a stáv. trasou)

m ezi

6 Jízdní oblouky plastové - montáž 59 ks 356,3 Kč 21 019,9 Kč
viz. položka 5

7 Jízdní oblouk S plastový -  vnější průměr 
110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr 
oblouku min. 650 mm, včetně spojek,
m n n t á Ť n í h n  a  i n g f a l q ň m h n  t n a t p r i á l n  č o r l á ___ 48 ks 1 471,9 Kč 70 649,3 Kč
4 8  ks v trase jízd n íh o  potrub í v kolektoru (úsek m e z i objektem  D-K, 
šach tic i Š 3  a stáv. trasou)

m ezi

8 Jízdní oblouk S plastový - montáž 48 ks 356,3 Kč 17 101,0 Kč
viz. položka  7

9 Jízdní potrubí plastové -  vnější průměr 
160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně 
spojek, montážního a instalačního 
materiálu, šedé 156 m 976,3 Kč 152 298,1 Kč
1 5 6  m  souběžně s trasou jízd n íh o  potrubí v kolektoru (úsek m e zi objektem  D -K

)

10 Jízdní potrubí plastové - montáž 156 m 187,2 Kč 29 198,5 Kč
viz. položka 9

11 Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 
160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr 
oblouku min. 800 mm, včetně spojek, 
montážního a instalačního materiálu, šedé 21 ks 2 541,7 Kč 53 376,1 Kč
21 ks v trase jízd n íh o  potrub í v kolektoru (úsek m e zi objektem  D - K )

12 Jízdní oblouky plastové - montáž 21___ I ks 471,1 Kč 9 893,5 Kč
viz. položka 11



Rozpočet - PP - venkovní rozvody 03/2015
Zhotovitel Čisto
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Zakázka Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod, a.s. - 1. etapa stupeň
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Kapitola Datum

Ing. Petr Březina _________________________________________ D. 1002.03
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položky Položka Množství Jednotky Cena za 
jednotku Cena celkem

13 Jízdní oblouk S plastový - vnější průměr 
160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr 
oblouku min. 800 mm, včetně spojek, 
montážního a instalačního materiálu, šedv 15 ks 2 642,8 Kč 39 641,3 Kč
15 ks v trase jízdn ího  potrubí v kolektoru (úsek m ezi objektem  D -K  )

14 Jízdní oblouk S plastový - montáž 15 ks 471,1 Kč 7 066,8 Kč
viz. položka 13

15 Jízdní potrubí plastové tlustostěnné - 
svařované - pro uložení do země, včetně 
speciálních spojek, montážního a 
instalačního materiálu__________________ 40 m 1 568,6 Kč 62 745,2 Kč

4 0  m  souběžně s trasou jízdn ího  potrub í v zem ním  veden í (z 5 3  do pavilonu A )

16 Jízdní potrubí plastové tlustostěnné - 
montáž 40 m 449,9 Kč 17 994,0 Kč
viz. položka 15

17 Jízdní oblouky plastové tlustostěnné - 
svařované - poloměr oblouku min. 1000 
mm, pro uložení do země, včetně 
speciálních spojek, montážního a 
instalačního materiálu. 9Qst____________ 6 ks 13 428,6 Kč 80 571,4 Kč
6  ks v trase jízdn ího  potrubí v zem ním  ved en í (z Š 3  do pavilonu A)

18 Jízdní oblouky plastové tlustostěnné - 
svařované - poloměr oblouku min. 1000 
mm, pro uložení do země, včetně 
speciálních spojek, montážního a 
instalačního materiálu. 45st_____________ 4 ks 11 111,2 Kč 44 445,0 Kč
4  ks  v trase jízdn ího  potrubí v zem ním  ved en í (z Š 3  do pavilonu A)

19 Jízdní oblouky plastové tlustostěnné - 
svařované - montáž 10 ks 1 017,8 Kč 10 177,5 :
viz. položka 17 ,18

20 Chránící potrubí včetně souvisejícího 
příslušenství - prům. min. 200mm_______ 40 m 529,6 Kč 21 184,4 Kč

4 0  m  souběžně s trasou jízd n íh o  p o tm b í v zem ním  veden í (z  Š 3  do pavilonu A )

21 Originální chránící oblouky včetně 
souvisejícího příslušenství - prům. min. 
2Q0mm. poloměr 1000 mm 10 ks 5 455,7 Kč 54 556,5 Kč
10 ks v  trase jízdn ího  potrub í v zem ním  ved en i (z Š 3  do pavilonu A)

22 Originální spojky chránicího potrubí -
prům. 200mm 10 ks 333,9 KČ 3 339,3 Kč
10 ks  v trase jízd n íh o  potrub í v zem ním  veden í (z Š 3  do pavilonu A)

23 Originální plastový centrující kroužek pro 
kluzné uložení potrubí (průměr 125 mm) 
do chráničky (průměr min. 200 mm) a 
vycentrování uvnitř chráničky 24 ks 196,7 Kč 4 721,8 Kč
24  ks  ť trase jízd n íh o  potrubí v zem ním  veden i (z Š 3  do pavilonu A)

24 Přechodky tlustostěnné potrubí - 
standardní potrubí 4 ks 4 128,4 Kč 16 513,7 Kč
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4  ks v trase jízdn ího  potrubí v zem ním  ved en í (z  S 3  do pavilonu A)

25 Kompletní trasa chránícího potrubí - 
montáž 1 ks 15 595,9 Kč 15 595,9 Kč
viz. položky 20 -23

26 Výstražná fólie do země 25 m 16,0 Kč 398,8 Kč
2 5  m  v trase jízd n íh o  potrub í v zem ním  veden í (z Š 3  do pavilonu A)

27 Výstražná fólie - instalace 25 m 12,8 Kč 319,0 Kč
viz. položka 26

28 Kabelová chránička pro uložení napájení 
a datové komunikace do země 25 m 41,5 Kč 1 037,0 Kč
2 5  m  v trase jízd n íh o  potrub í v zem ním  veden í (z  $ 3  do pavilonu A,

29 Značení tras potrubí dle linek a 
označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA"
(nálepka o rozměrech min. 10x4 cm ) 76 ks 51,1 Kč 3 879,8 Kč
76 ksna trase jízd n íh o  potrub í v kolektoru (úsek m ezi objektem  D - K ,  m ezi 
šachticí Š 3  a stáv. trasou) a v zem ním  ved en í (z  Š 3  do pavilonu A )

PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
30 Individuální zkoušky včetně prováděni 

potřebných měření, zajištění atestů a revizí 
za účelem prokázání kvality a funkčnosti 
díla. Provádění a výsledek zkoušek bude 
denně zachycován v zápisech. O ukončení 
individuálních zkoušek bude sepsán 
závěrečný protokol s celkovým
vvhnrinncpním r.plphn díla 1 ks 6 619,1 Kč 6 619,1 Kč

31 Projektová dokumentace - výrobní 
dokumentace v tištěné i digitální podobě na 
CD. včetně autorizace. 4 paré 3 669,0 Kč 14 676,0 Kč

32 Projektová dokumentace skutečného 
stavu v tištěné i digitální podobě na CD, 
včetně autorizace 4 paré 3 080,9 Kč 12 323,6 Kč

33 Projektová dokumentace - nástěnné 3D 
barevné izometrie ve formátu minimálně A0 
se zalaminováním 4 paré 662,6 Kč 2 650,2 Kč

34 Drobné stavební přípomoce (rezerva na 
případné drobné stavební a přípomocné 
práce nad rámec položek a požadavků 
uvedených v projektové dokumentaci -
ni itnn  n n ^ íta t  W A  t  celková ronw hc7 nPi-h_ 122 hod 340,3 Kč 41 517,8 Kč

Cena celkem za systém bez DPH 1 379 075 Kč
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Ing. Petr Březina D. 1002.03
Číslo Položka

1----------------
Množství

—
Jednotky Cena za Cena celkempoložky J____, jednotku

Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (vč. potřebných manipulačních 
prostředků, přípravků), dopravu materiálu a zařízení staveniště (nářadí, nástrojů, včetně nakládky a 
vykládky), dopravu a ubytování techniků/montážníků, manipulační techniku a zvedací mechanizace 
pro ukládání potrubí do země a rozvoz materiálu v areálu nemocnice, ekologickou likvidaci a odvoz 
odpadů. Součástí ceny musí být i provedení zkoušek, revizí, funkční zkouška těsnosti tras jízdního 
potrubí, komplexní uvedení do provozu, předání návodů k obsluze, komplexní vyzkoušení, 
zaintegrování systému do celku a oživení systému. Nabízená cena musí musí obsahovat veškerý 
související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo 
funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě v projektové dokumentaci. V rámci dodávky 
dodavatel dodá i atesty, certifikáty, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu. 
Všechny tyto součástí musí být zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých výše uveden* 1 
položek.

Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve 
"Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / 
komponentů", která je součástí Technické zprávy. Nedílnou doplňující součástí Soupisu 
prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.
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[ÍTť rj
číslo název kusů cena za kus cena

KOI 1 2  255 8 9 5 ,8 9  Kč 2 255 8 9 5 ,8 9  Kč
2 K02 1 2 255 8 9 5 ,89  Kč 2 255 89 5 ,8 9  Kč
3 K03 1 1 60 6  10 9 ,7 3  Kč 1 60 6  1 0 9 ,73  Kč
4 K04 1 1 60 6  10 9 ,73  Kč 1 60 6  109 ,73  Kč
5 K05 1 1 47 9  9 8 1 ,0 3  Kč 1 47 9  9 8 1 ,0 3  Kč
6 K06 1 2 24 0  15 6 ,39  Kč 2 24 0  15 6 ,39  Kč
7 K07 1 1 0 0 8  8 5 9 ,4 8  Kč 1 0 0 8  8 5 9 ,4 8  Kč
3 K08 1 1 0 0 8  8 5 9 ,4 8  Kč 1 0 0 8  8 5 9 ,4 8  Kč
9 K09 1 2 25 1  5 3 5 ,62  Kč 2 25 1  53 5 ,62  Kč

10 K10 1 2 2 5 1 5 3 5 ,6 2  Kč 2 251 5 3 5 ,6 2  Kč
11 K i l 1 1 56 0  2 7 3 ,7 5  Kč 1 56 0  2 7 3 ,7 5  Kč
12 K12 1 1 5 6 0  2 7 3 ,7 5  Kč 1 5 6 0  2 7 3 ,7 5  Kč
13 LOI 1 97 1  2 1 2 ,2 9  Kč 97 1  21 2 ,2 9  Kč
14 L02 1 97 1  21 2 ,2 9  Kč 97 1  21 2 ,2 9  Kč
15 K-E 1 1 81 8  3 8 0 ,3 0  Kč 1 81 8  3 8 0 ,3 0  Kč

součet 24  84 6  2 9 1 ,2 4  Kč





Kód: 1245

S ta v b a :  P ř íp r a v a  ú z e m í  p r o  u lo ž e n í  z e m in y ,  o p ě r n á  s t ě n a  a  o p lo c e n í

REKAPITULACE STAVBY

KSO: 801 11 CC-CZ: 126
Místo: Horní nemocnice Náchod Datum: 06.11.2017
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.20

Zadavatel: l£: 70889546
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK DIČ: CZ708B9546

Uchazeč: IČ: 281 69 522
GEOSAN GROUP a. s. DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ: 28778626
S atelier s.r.o., Palackéha 920, 547 01 Náchod DIČ: CZ28778626

Poznámka:

Cena bez DPH 4  525 905 ,22

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 4 525 905,22 950 440,10

snížená 15,0056 o,oo 0,00

i..........................................
C e n a s  D P H v C Z K 5  4 7 6  3 4 5 , 3 2 ]
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1245

S ta v b a : P ř íp r a v a  ú z e m í  p r o  u lo ž e n í  z e m in y ,  o p ě r n á  s t ě n a  a o p lo c e n í

Misto: Horní nemocníce Náchod Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK Projektant:

Kód Objekt, Soupis prací

N á k la d y  s t a v b y  c e lk e m

1245-1 S0-01 úprava území

1245-2 SO-01 opěrná stěna

1245-3 SO-01 oplocen í

1245-4 SO-01 parkové úpravy

1245-5 SO-02 přeložka vodovodního řadu

1245-6 Vedléjši rozpočtové náklady
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25.01.2016

S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01

Cena bez DPH [CZKj Cena s DPH [CZKj Typ

4  5 2 5  9 0 5 , 2 2 5  4 7 6  3 4 5 , 3 2

669 570 ,55 810 180,36 STA

1 917 334 ,52 2 319 9 74 ,77 STA

595 6 8 7 ,7 3 720 7 82 ,15 STA

828 6 13 ,40 ■ 002 622 ,22 STA

280 368,02 339 2 45 ,30 STA

234 3 31 ,00 283 540,51 STA



krycí list soupisu

Stavba:

Příprava území pro uložení zeminy, opěrná stěna a oplocení 

Objekt:

1 2 4 5 - 1  -  S 0 - 0 1  ú p r a v a  ú z e m í

KSO: 801 11 CC-CZ: 126
Místo: Horní nemocnice Náchod Datum: 25.01.2016
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.20

Zadavatel: IČ: 70889546
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám, 1245, HK DIČ: CZ708B9546

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 28778626

S a te lie r s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod DIČ: CZ28778626

Poznámka:

Cena bez DPH 6 6 9  5 7 0 ,5 5

Základ daně Sazba dané Výše daně
DPH základní 669 570,55 21,00% 140 609,82

snížená 0,00 15,00% QřD0

! C e n a  s  D P H V C Z K 8 1 0  1 8 0 ,3 6
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příprava území pro uložení zeminy, opěrná stěna a oplocení

Objekt:

1 2 4 5 - 1  -  S 0 - 0 1  ú p r a v a  ú z e m í

Místo: Horní nemocnice Náchod Datum: 25.01.2016

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK 
Uchazeč:

Projektant; S ate lier s.r.o,, Palackého 920, 5

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N á k la d y  s o u p is u  c e l k e m 6 6 9  5 7 0 , 5 5

H S V  - P r á c e  a  d o d á v k y  H S V 6 6 9  5 7 0 ,5 5

1 - Zemní práce 655 872,13

9 - O statní konstrukce a práce-bourání 9 061,52

997 - Přesun sutě 3 816 ,69

998 - Přesun hm ot 82 0 ,2 0
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příprava území pro uloženi zeminy, opěrná stěna a oplocení

Objekt:

1 2 4 5 - 1  -  S O - 0 1  ú p r a v a  ú z e m í

Místo: Horní nemocnice Náchod Datum: 25.01.2016

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK Projektant: 5 ate lier s .r.o „ Palackého 920, 547 01 Náchod
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [C2K] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

N á k la d y  s o u p is u  c e l k e m
6 6 9  5 7 0 , 5 5

D H S V P r á c e  a  d o d á v k y  H S V 6 6 9  5 7 0 ,5 5

D 1 Z em n í práce 655 872 ,13

1 K 111000001 Ochrana ponechaných dřevin před těžkou technikou při ukládáni zeminy do násypu soub 1,000 15 952,27] 15 952,27

2 K 111101102 Odstraněni travin z celkové plochy do 1 ha ha 0,440 31 904,39] 14 037,93 CS ÚRS 2016 01

W 0,44 0,440

W Součet 0,440

3 K 111201102 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 1 s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2 m2 50D.QQO 58,49! 29 245,00 CS ÚRS 2016 01

w 500,0 500,000

w Součet 500,000

4 K 12101122 Káceni stromu Jehličnatých D kmene do 500 mm kus 20,000 2 126,96] 42 539,20
.....: .............................i
CSURS2D16D1

j

5 K 12101123 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 700 mm kus 13,000 3 403,14! 44 240,82 CS ÚRS 2016 01

ů K 112Z011D1 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 30,000 212,70| 6 381,00 CS ÚRS 2016 01

7 K 112201102 Odstraněni pařezů D do 500 mm kus 20,000 425,39] 8 507,80 CS ÚRS 2016 01

8 K 112201103 Odstraněni pařezů D do 700 mm kus 13,000 5B4,91; 7 603,83 CS ÚRS 2016 01

9 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 160,000 205,12] 32 819,20 CS ÚRS 2016 01

W vodovod

W 105,0 105,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w horkovod

w 55,0 55,000

w Součet 160, D00

10 i K 1119001421 jDočasné zajištěni kabelů a kabelových tratí ze 3 volné ložených kabelů m 17,0001 166,70 2 333,90 i CS ÚR5 2016 01

W telefon

w 17,0 17,000

w Součet 17,000

11 i K j 121101102 i Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 872,900! 23,80 20 775,02ÍC5 LIRS 2016 01

W 4364,5*0,2 872,900

W Součet 872,900

12 j K ! 122101103 iOdkopávky a prokopávky nczapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3 m3 3 000,000! 26,38 79 140,00^5 ÚRS 2016 01

w zářezy

w 3000,0 3 000,000

w Součet 3 000,000

13 j K ! 130901122 iBourám kci v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu prokládaného kamenem ručně m3 22,152j 3 814,29 84 494,15jCS ÚR5 2016 D1

PP Bouráni kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu prokládaného kamenem ručně

w v ploše pozemku

w podezdívka plotu

w (1,3*0,2)*85,2 22,152

w 5oučet 22,152

n I K |1622D1101 i Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 3 000,000\ 20,41 61 230,00 [CS ÚRS2016 01

w zářezy

w 3000,0 3 000,000

w Součet 3 000, D00

15 i K j162201102 j Vodorovné přemístěni do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 872,900! 23,82 20 792,48105 ÚR5 2016 01

W ordinace

w 872,9 872,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava i

w Součet 872,900

i 16 | K ¡167101102 [Nakládání výkopku z hornin tř, 1 až 4 přes 100 m3 m3 872,90o| 38,78Í 33 851,06 jCS ÚRS 2016 01 I

w ordinace

w 872,9 872,900

w Součet 872,900

I 17 i K 1171101101
i
¡Uložení sypanlny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS 78 330,00|cS ŮRS 2016 01 j

w zářezy

w 3000,0 3 000,000

w Součet 3 000,000

i 18 ! K j 181301112 ¡Rozprostření grníce t l  vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 3 514,200! 6,94] 24 388,55|CS ÚRS 2016 01 i

W 4549,7-1035,5 3 514,200

w Součet j  514,200

I 19 j K ¡182301132 ¡Rozprostření orntce pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 t l vrstvy do 150 mm m2 1 035.50DÍ 22,06! 22 843,13|cS ÚR5 2016 01

w 1035,5 1 035,500

w 5oučet 1 035,500

i 20 i K Í182201101 i Svahování násypů m2 1 035,500i 24,98: 25 866,79ÍCS ÚRS 2016 01

w 1035,5 1 035,5D0

w Součet 1 035,500

D 9 O statn í konstrukce a práce-bourání 9 061,52

21 I K 1966052121

PP Bourání sloupků a wpěr ŽB plotových s betonovou patkou

W trasa A

w 24 24,000

w Součet 24,000

J 22 ! K ¡966072811 | Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výsky do 2m m 85,200; 44,17| 3 763.28ÍC5 ÚRS 2016 01

PP Rozebráni rámového oplocení v ocelových a betonovýh sloupkách vý$ky do L m

w v ploše pozemku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
i

W 85,2 85,200

w Součet 85,200

D 997 Přesun sutě 3 816,69

I 23 K 997013501 jOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezlskládku do 1 km se složením t 2,430| 127,41 309,61 CS ÚRS 2016 D1

PP Odvoz suti na skládku a vybouraných hmoL neba mezlskládku do 1 km se složením

i 2A K 997013509 I Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skLádku ZKD 1 km přes 1 km t 258,060 j 5,54 1 429,65|CS ÚRS 2016 01

PP Příplatek k  odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

..............

w +15,0 km

w 17,204*15 258,060

W Součet 258,060

i 25 K 997013801 jPoplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 15,62B: 132,93 2 077,43jC5 ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uloženi stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)

W 16,416-(0,788) 15,628

w Součet 15,628

D 998 Přesun hm ot 820,20

i 26 K 998232111 | Přesun hmot pra oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m t 2,022j 289,08 584,52 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 10 m

l 27 K 998232121 jPříplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun do 1000 m t 2.022Í 116,56 235,68 CS ÚRS 2016 01

PP Příplatek k přesunu hmot pro oplocení 2děné za zvětšený přesun do 1000 m
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krycí list soupisu

Stavba:

Příprava území pro uložení zeminy, opěrná stěna a oploceni 

Objekt:

1 2 4 5 - 2  ■ S O -0 1  o p ě r n á  s t ě n a

KSO: 601 11 CC-CZ: 126
Místo: Horní nemocníce Náchod Datum: 25.01.2016
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.20

Zadavatel: IČ: 70869546
Královéhradecký kra j, Pivovarské nám, 1245, HK DIČ; CZ70889546

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 28778626

S atelier s.r.o,, Palackého 920, 547 01 Náchod DIČ: CZ2877B626

Poznámka:

Cena bez DPH 1 9 1 7  3 3 4 , 5 2

základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 917 334,52 21,0016 402 640,25

snížená 0,00 15,0051 0,00

iC e n a  s D P H V C Z K 2  3 1 9  9 7 4 , 7 7
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příprava území pro uložení zeminy, opěrná stěna a oploceni

Objekt:

1 2 4 5 - 2  -  S O -0 1  o p ě r n á  s t ě n a

Místo: Horní nemocnice Náchod

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK
Uchazeč:

Datum: 25.01.2016

Projektant: S atelier s.r.o,, Palackého 920, 5

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N á k la d y  s o u p is u  c e l k e m

H S V  - P r á c e  a  d o d á v k y  H S V

1 9 1 7  3 3 4 , 5 2  

1 7 8 6  6 4 6 ,6 5

1 - Zem ní práce 183 041,25

2 - Zakládán í 97 007 ,96

3 - Svislé a ko m p le tn í konstrukce 1 101 91 6 ,72

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpln í 27 379 ,44

9 - O statn í konstrukce a p ráce-bourán í 35 632,91

998 - Přesun hm ot 341 668,38

P S V  - P r á c e  a  d o d á v k y  PSV 1 3 0  6 8 7 , 8 7

711 - Izo lace pro ti vodě, v lhkosti a plynům 130 6 8 7 ,87
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příprava území pro uložení zeminy, opěrná stěna a oplocení

Objekt:

1 2 4 5 - 2  -  S O -0 1  o p ě r n á  s t ě n a

Místo: Horní nemocnice Náchod Datum: 25.01.2016

Zadavatel:
Uchazeč:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK Projektant: S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

N á k la d y  s o u p is u  c e l k e m
1 9 1 7  3 3 4 , 5 2

□ H S V P r á c e  a  d o d á v k y  H S V 1 7 8 6  6 4 6 ,6 5

0 1 Zem ní práce 183 04 1 ,25

1 j K 121101102 Sejmuti omice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 75,000 23,80 1 7B5,00jCS ÚRS2016 01

w opěrná stěna

w (5,0‘75,0)*0,2 75,000

w Součet 75,0D0

2 i K 132201202 Hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 525,000 246,% 129 654,OojcS ÚRS 2016 01

w výkop pro opěrnou stěnu

w (7,51*70,0 525,000

w Součet 525,000

3 | K 13220U09 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř, 3 m3 525, U00 25,02 13 135,50|cS ŮR5 2016 01

A ! K 174101103 Zásyp zářezu pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním m3 525,000 73,27 38 466.75ÍCS ÚRS 2016 01

W 525,0 525,000

W Součet 525,000

D 2 Zakládání 97  00 7 ,9 6
...  ; ...

5 j K 212000001 DQD+MTZ trati vody z trub fLexibilnich perforovaných vnitřního průměru 100 mm bez lože m 80,000 850,78 68 062,40j

PP OOD+MTZ tratívorfy z trub flexibilních perforovaných vnitřního průměru 100 mm bez lože
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava i

w za opěrnou stěnou

w 8Q,D 60,000

w Součet 80,000

6 K 212572121 Lože pro tratlvody i  kameniva drobného těženého m3 6,300 950,85 5 990,36jC5 ÚR5 2016 01

FF Lože pro trativody z Kameniva drobného těženého

W za opěrnou stěnou

W (0,3*0,3)'70,0 6,300

W Součet 6,300

7 K 215901101 Zhutněni podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8 m2 160,000 6,24 998,40ÍCS ÚRS2016 01

w opěrná stěna

w 160)0 160,000

w Součet 160,000

8 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 16,000 1 372,30 21 956,B0 IcS ÚRS 2016 01

w 160,0*0,1 16,000

w Součet 16,D0D

D 3 Svislé a kom p letn í konstrukce 1 101 916,72

9 K 327000001 Příprava otvorů v opěrné stěně ks 45,000 159,52 7 17B,40j

w sloupky a vzpěry trasa B

w 41 <1,000

w drenáž

w 4 4,000

w Součet 45,000

10 K 327323129 Opěrné zdi a vály ze ŽB tř. C 20/25 m3 140,300 2 854,56 400 494,77]CS ÚRS 2016 01

w zakladna

w (160,0)-0,5 80,000

w stěna

w (201,0)*0,3 60,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena ICZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 140,300

.1 1  1 K 327351211 i Bedněni opěrných zdí a valú svislých i skloněných zřízeni m2 403,440; 582,29] 234 919,08|CS ÚRS 2016 01

w stěna

w (201,0)“2 402,000

w (2,5+2,3)“Q,3 1,440

w Součet *03,44U

i 12 i K 327351221 jBednění opěrných zdí a valú svislých f skloněných odstranění m2 4D3,440| 280,44] 113 140,71 les ÚRS 2016 01

w stěna

w (201,0)*2 402,000

w (2,5+2,3)"0,3 1,440

w Součet 403,440

rn K 327361006
|
jVýztuž opěrných zdi a valú D 12 mm z betonářské oceli 1Q 505 ........... j ....7.... 0,510] 46 243,62| 23 584,25jC5 ÚRS 2016 01

W 0,510 0,510

W Součet 0,510
i
i 14 K 327361040 : Výztuž opěrných zdi a valú ze svařovaných síti ! t 7,480! 30 896,66] 231 107.02ÍCS ÚRS 2016 01

w 7.4B0 7,480

w Součet 7,480

1b K 327591111 |Zřízeni výplně za operami a protimrazové klíny z jílu I m3 250,000; 365,97’j 91 492,5ojcS ÚRS 2016 01

w 250,0 250,000

w Součet 250,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a  osazování výpln í 27 379 ,44

1 161 K 631311113 jMazanlna t l  do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15

mE

8,00oí 3 422,43] 27 379,44,CS ÚRS 2016 01

w 160,0*0,05 8,000

w Součet 8,000

□ 9 O statn í konstrukce a p ráce-bourán í 35 632,91

18 j K 1931991211 jVýptň dilatačních spár z lehčených plastů tl 20 min m2 10,500! 441,01! 4 630,61 |CS ÚRS 2016 01
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 2,1*5 10,500

w Součet 10,500

Í 19 K 935112111 Osazeni příkopového žlabu do betonu t l  100 mm z betonových tvárnic š 500 mm m 70,000 186,69 13 068,30 ÍCS ÚRS 2016 01

W 70,0 70,000

w Součet 70,000

! 20 M 5922751-40 ilabavka betonová TBM 1/65-33 33x63x15 cm kus 210,000 85,40 17 934,00 CS ÚRS 2016 01

W 70,0*3 210,000

w Součet 210,000

D 998 Přesun hm ot 341 668,38

! 21 K 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a vály v do 12 m t 549,748 332,19 182 620,79 ÍCS ÚRS 2016 01

! 22 K 998152193 Příplatek k přesunu hmot pro montované zdi a vály za zvětšený přesun do 1000 m t 549,748 289,31 159 047,59ÍCS ÚRS 2016 01

D P S V P r á c e  a  d o d á v k y  P S V 1 3 0  6 8 7 ,8 7

0 711 Izo lace pro ti vodě, vlhkosti a plynům 130 687,87

i 23 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studená nátěrem penetračním m2 105,000 4,14 434,70jC5 ÚRS 2016 01

W (70,0)*1,5 105,000

W Součet 105,000

I 24 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 k j t 0,092 51 791,47 4 764,82 CS ÚRS 2016 01

W 105,0+201,0 306,000

W Součet 306,000

W 306*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,092

i 25 K 711112001 Provedení Izolace proti zemni vlhkosti svislé za studená nátěrem penetračním m l 201,000 18,48 3 714,48:CS ÚRS 2016 01

w 201,0 201,000

w Součet 201,000

I 26 K 711141559 Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m l 105,000 46,97 4 931,85:C5 ÚRS 2016 01

w (70,0)*1,5 105,000

w Součet 105,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava i

l . d
M !

!
62B321340 pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S4ÓJ m2 351,900 122,30 43 037,37 jC5 í)RS 2016 01 \

w 105,0+201,0 306,000

w 5oučet 306,000

w 306*1,15 ‘Přepočtené koeficientem množství 351,900

zs K 711142559 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenim svislé NAIP m2
............ ,u

20 1,00 0 99,98 20 095,98jC5 ÚRS 2016 01

w 2 0 1,0 2D1,000

w Součet 201,000

29 K 711161304 Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 2,0 m m2 2 2 1 ,1 0 0 103,55 22 894,91 CS ÚRS 2016 01

w 2 0 1,0*1 , 1 2 2 1 ,10 0

w Součet 2 2 1 ,10 0

i"
. 30 K 274000003 DOD+MTZ geotextilie 300 g/m2 ochrana nopové filie a drenáre m2 367,200 71,25 26163,00

pp DOD+MTZ geotextilie 400 g/m2 ochrana nopové filie a drenáře

vv (7D,0)*1,5*1,2 126,000

w 2 0 1 ,0*1 ,2 241,200

w Součet 367,200

j 31 K ¡998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m %
z

1 260,371 3,69
!

4 650,77|CS ÚRS 2016 01
.... ... ..................... ---------- -.............
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krycí list soupisu

Stavba:

Příprava území pro uložení zeminy, opěrná stěna a oplocení 

Objekt:

1 2 4 5 - 3  -  S O -0 1  o p lo c e n í

KSO: 8D1 1 1 CC-CZ: 126
Místo: Horní nemocnice Náchod Datum: 25.01.2016
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.2D

Zadavatel: iČ: 70B89546

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK DIČ: CZ70889546

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 28778626

S ate lie r s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod DIČ: CZ28778626

Poznámka:

C ena be z  DPH 4 8 0  0 6 1 , 4 3

Základ dané Sazba daně Výše daně

DPH základní 480 061,43 21,0036 100 812,90

snížená 0,00 15,00* 0,00

C e n a  s O P H v C Z K 5 8 0  8 7 4 , 3 3

Strana 16 z 46



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příprava území pro uložení zeminy, opěrná stěna a oplocení

Objekt:

1 2 4 5 - 3  -  S O -0 1  o p lo c e n í

Místo: Horní nemocnice Náchod Datum: 25.01.2016

Zadavatel: Královéhradecký kra j, Pivovarské nám. 1245, HK 
Uchazeč:

Kód dilu ■ Popis

N á k la d y  s o u p is u  c e lk e m

H S V  - P r á c e  a  d o d á v k y  H S V

Projektant: 5 ate lie r s.r.o., Palackého 92D, 5 

Cena celkem [CZK]

4 8 0  0 6 1 , 4 3

4 8 0  0 6 1 ,4 3

1 - Zem ní práce 150 32 6 ,26

3 - Svislé a kom pletn í konstrukce 296 582,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourán í 24 76 5 ,22

997 - Přesun sutě 6 214 ,58

998 ■ Přesun hm ot 2 172,98
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příprava území pro uloženi zeminy, opěrná stěna a oplocení

Objekt:

1 2 4 5 - 3  -  S O -0 1  o p lo c e n í

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Horní nemocnice Náchod

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Datum:

Projektant:

25.01.2016

5 atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (C7K] Cenová soustava

N á k la d y  s o u p is u  c e lk e m
4 8 0  0 6 1 , 4 3

D H S V P r á c e  a  d o d á v k y  H S V 4 8 0  0 6 1 ,4 3

0 1 Zem ní práce
...................

150 326,26

1 ! K 130901122 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu prokládaného kamenem ručně m3 24,700 5 721,52 141 321,54 |CS ÚRS 2016 01

W trasa A

w podezdívka plotu

w (1,3*0,2)-95,0 24,700

w Součet 24,700
{

2  I K 133201101 Hloubeni šachet v hornině tr. 3 objemu do 100 m3 m3 1,728 2 605,53 4 502,36ÍCS ÚRS 2016 01

W Trasa C

w sloupky

W (0,4*0,4)”0,6*12 1,152

W vzpěra

W (0,4’ 0,6)*0,6*4 0,576

VY Součet 1,728

3 j K 133201102 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 m3 1,728 2 605,53 4 502,36ICS ÚRS 2016 01

D 3 Svislé a kom pletn í konstrukce 296 582 ,40

4 f K..... !......
338171111 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC kus 88,000 322,94 2B418,72|CSLIR5 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava i
I

W trasa A

W 47 47,000

w trasa &

w 28+12 40,000

w trasa C

w 1 1,000

w Součet 88,000

1 5
[........

K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním kus 16,000 322,94 5 167,04 CSÚRS2D16Q1

VY trasa C

W 12+4 16,000

....
w Součet 16,000

6
K 348171320 Osazení průběžného pletiva z profilové oceli do 30 kg na 1 m oplocení ve sklonu svahu dD 15' m 95,000 150,D8 14 257,60 CS ÚRS 2016 01

w trasa A

w »5,0 95,000

w Součet 95,000

1 7
i

K 348401120 Osazeni oploceni ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky da 1,6 m do 15" sklonu svahu
....

70,000 178,66 12 506,20
.......................  . ...... ............

CS ÚRS 2016 01

w trasa B

w 70,0 70,DOD

w Součet 70,000

i a K 348401170 Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m přes 15' sklonu svahu m 35,000 150,08 5 252,80 OsOO1/1oz
-ZJ1/1U

W trasa C

w 35,0 35,000

w Součet 35,000

9 K 348000001 DOD sloupek ocelový 60/60 mm dl. 1B00 mm žár pozínk + poplastovaný, barva RAL 6005 zelená * krytka sloupku ks 47,000 585,98 27 54t,06
.....................................

vv trasa A

w 47 47.D00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 47,000

i 10
i K 348000002 DOD sloupek ocelový průměr 48 mm dl. 1750 mm žár pozink + poplastovaný, barva RAL 6005 zelená + krytka sloupku ks 28,000 145,12 4 063,36

w trasa B

w 28 28,000

w Součet 28,000

! 11 K 348000003 DOD vzpěra ocelová průměr 38 mm dl. 1750 mm žár pozink + poplastovaný, barva RAL 6005 zelená ks 12,000 155,23 1 862,76

W trasa B

vv 12 12,000

w Součet 12,0 00

i 12 K 348000004 DOD sloupek ocelový průměr 48 mm dl. 2100 mm žár pozink + poplastovaný, barva RAL 6005 zelená + krytka sloupku ks 13,000 172,60 2 243,80

w trasa C

YV 13 13,000

W Součet 13,000

I 13 K 348000005 DOD vzpěra ocelová průměr 38 mm dl. 1750 mm žár pozink + poplastovaný, barva RAL 6005 zelená ks 4,000 174,21 696,84

w trasa C

w 4 4,000

w Součet 4,000

"
\ 14 K

........................................

348000006 DOD pletivo strojní 3,2 5Qx5Q mm v. 1250 mm žár pozink + poplastovaný, barva RAL 6005 zelená + napínací drát bm 70,000 50,84 3 558,80

w trasa B

w 70,0 70,000

w Součet 7D,Q00

I 15 K 348000007 DOD pletivo strojní 3,2 50x50 mm v. 1600 mm žár pozink + popiastovaný, barva RAL 6005 zeená + napínači drát bm 35,000 65,08 2 277,80

w trasa C

w 35,0 35,000

w Součet 35,000
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava !

| 16 j K ¡348000008 ;D0D plotové pole trubičkové 2010/1330 mm, žár pozink + popLastovaný, barva RAL60Q5 zelená ks 46,000 4 041,22 i 185 896,121

W trasa A

W trubička průměr 18 mm, rozteč 90 mm

W podélnik 50/30 mm, 2 ks

w 46 46,000

w Součet 46,000

j 17 ! K 348000009 i Úprava plotového pole trubičkového 2010/1330 mm, žár pozink + popLastovaný, barva RAL 6005 zelená - zkráceni ks 3,000! 946,50 2 839,50!
.............................  I

w trasa A

w 3 3,000

w Součet 3,000

0 9 O statn í konstrukce a práce-bourán í 24  76 5 ,2 2

\ 18 i K 966052121 jBouráni sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou kus 2 2 ,000! 367,96 8 095.12ÍCS ÚRS 20t6 01

w trasa A

w 22 22,000

w Součet 22,000

I 19 i K ! 966071711 i Bouráni sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 27,000j 28B,2Q 7 781,40 CS ÚRS 2016 01

w trasa A

w 8 8,000

w trasa C

w 15+4 19,000

w Součet 27,000

i 20 I K ¡966071822 i Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m m 35,000] 53,92 1 887,20 CS ÚRS 2016 01

W trasa C

VY 35,0 35,000

W Součet 35,000

I 21 i K ¡966072811 [Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výsky do 2 m m 95,000j 73,701 7 001,50 ¡CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w trasa A

w 95,0 95,000

w Součet 95,000

0 997 Přesun sutě 6  214 ,58

1 22 K 997013501 ;Odvo2  sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezlskládku do 1 km se složením t 4,244 222,27 »43,31 CSÚRS 2016 01

! 23 K 997013509 i Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 4,244 9,68 41,08 CS ÚKS 2016 01

I 24 K 997013801 ; Poplatek za uloženi stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 32,787 159,52 5 230,18 CS ÚRS 2016 Ot
. . 

w 33,753-10,087+0,879) 32,787

w Součet 32,787

D 998 Přesun hm ot 2 172,98

| 25 K 998232111 j Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m t 3,210 482,42 1 548,57 CS ÚRS 2016 01

| 26 K 998232121 IPříplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun do 1000 m t 3,210 194,52 624,41 CSÚRS 2016 01
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krycí list soupisu

Stavba:

Příprava území pro uložení zeminy, opěrná stěna a oplocení 

Objekt:

1 2 4 5 - 4  - S 0 - 0 1  p a r k o v é  ú p r a v y

KSO: 801 1 1 CC-CZ: 126
Místo: Horní nemocníce Náchod Datum: 25,01.2016
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00,20

Zadavatel: IČ: 70889546
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK DIČ: CZ70889546

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 28778626

S ate lier s.r.o., Palaekého 920, 547 01 Náchod DIČ: CZ2877B626

Poznámka:

Cena bez DPH 828 6 1 3 ,4 0

DPH základní 

snížená

Základ daně 

828 613,40 
0,00

Sazba dané 

21,0056 
15,00*

Výše daně 

174 008,81 
0,00

C e n a  s D P H V C Z K 1 002  6 2 2 ,2 2
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příprava území pro uložení zeminy, opěrná stěna a oplocení

Objekt:

1 2 4 5 - 4  - S O -0 1  p a r k o v é  ú p r a v y

Místo: Horní nemocnice Náchod

Zadavatel: Královéhradecký kraj. Pivovarské nám. 1245, HK
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

N á k la d y  s o u p is u  c e lk e m

H S V  - P r á c e  a  d o d á v k y  H S V

1 - Zem ní práce

18 - Zem ní práce - povrchové úpravy terénu

9 - O statn í konstrukce a práce-bourán í

Datum: 25.01.2016

Projektant: S atelier s.r.o., Palackého 920, í

Cena celkem [CZK]

8 2 8  6 1 3 , 4 0  

8 2 8  6 1 3 ,4 0

509 22 4 ,82  

43 42 8 ,35  

275 96 0 ,23
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příprava území pro uložení zeminy, opěrná stěna a oplocení

Objekt:

1 2 4 5 - 4  -  S O -O I  p a r k o v é  ú p r a v y

Místo: horní nemocnice Náchod Datum: 25.01.2016

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK Projektant: S a te lie r s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod
Uchazeč:

j PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem {CZK] Cenová soustava

N á k la d y  s o u p is u  c e lk e m
8 2 8  6 1 3 , 4 0

D H S V P r á c e  a  d o d á v k y  H S V 8 2 8  6 1 3 ,4 0

D 1 Zem ní práce 509 22 4 ,8 2

j 1 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/~ 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 4 549,700 21,27 96 772,12 CS ÚR5 2016 01 |

I 2 X 182111111 Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoži do 1:1 m2 1 086,600 63,81 69 335,95 CS ÚRS 2016 01

\ 3 * 18211X3002 DOD kokosová sít m2 1 140,930 25,31 28 876,94

w 1086,6‘ 1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 140,930

\ 4 K 183101112 Jamky pro výsadbu bez výměny pudy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 192,000 21,27 4 083,84 CSÚRS2D14 01

j 5 K 183101115 Hloubeni jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 24,000 148,89 3 573,36 CSÚRS2016 01 |

| 6 K 183105111 Hloubeni Jamek bez výměny půdy zeminy tř  1 až 4 objem do 0,01 m3 ve svahu do 1:1 kus 1 280,000 15,95 20 416,00 CS ÚRS 2014 01

| 7 K 83403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 4 549,700 5,B5 26 615,75 CS ÚRS 2016 01

i 8 K 83403152 Obdělání pudy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 4 549,700 3,19 14 513,54 CSÚRS2016Q1

! 9 K 183403353 Obdělám půdy hrabáním ve svahu do 1:1 m2 1 086,600 7,44 8 084,30 CS ÚRS 2016 01

I 10 K 184102111 Výsadba dřeviny s bálem 0 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 192,000 21,27 4 083,84 CS ÚRS 2016 01 {

I 11 K 184102114 Výsadba dřeviny s bálem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus......... 24,000 127,62 3 062,88 CS ÚRS 2016 01

1 12 K 84102130 Výsadba dřeviny s bálem D do 0,1 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:1
...

kus 1 280,000 15,95 20 416,00 C5 ÚRS 2016 01

I 13 K 184000002 DOD Jehličnatý strom úslý se světlím jehličím (např. Abíes concolor - jedle ojíněná) v. 150 -175 cm - pozice č. 1

........
ks 8,000 2 446,00 19 568,00
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pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 8 8,000

w Součet 8,000

1 14 K 184000003 DOD Jehličnatý strom široký s tmavým jehličím (např. Tsuga canadensis - jedloevec kanadský) v. 150 - 175 cm - ks 2,000 1 754,74 3 509,48

W 2 2,000

w Součet 2,000

| 15 K 184000004 DOD Listnatý strom středně velký (např. Acer - platanoides - Javor mléč) Dbvod k. 10 až 12 cn - pozice č. 3 ks 6,000 989,04 5 934,24

w fi 6,000

w Součet 6,000

Í 16 K 184000005 DOD Listnatý strom středné velký (např. Carplnus betulus - habr obecný) obvod k. 10 až 12 cm - pozice č. 3 ks 4,000 1 265,54 5 062,16

w 4 4,000

w Součet 4,000

I 17 K 184000006 DOD Listnatý strom středně velký (např. Prunus avium - třešeň ptačí) obvod k. 10 až 12 cm - oozice č. 3 ks 3,000 1 052,85 3 158,55

w 3 3,000

w Součet 3,000

| 18 K 184000007 DOD Listnatý strom převislý (např. Fagus sylvatica Pendula - buk lesní) v. 150 - 200 cm - pozice č. 4 ks 1,000 845,47 845,47

W 1 1,000

W Součet 1,000

| 19 K 184000008 DOD Listnatý keř vysoký kvetoucí (např. Deutzla scabra - troj puk, Syringa vulgaris - šeřík) v. 30 - 40 cm - pozice č- 5 ks 32,000 24,46 782,72

W 32 32,000

W Součet 32,000

i 20 K 184000009
DOD Listnatý keř středně vysoký hustý (např. Cornus sanguinea Winter Beauty - svida, Ligusfum vulgare - ptačí zob) 
v. 15 - 20 cm - pozice č. 6

ks 380,000 18,08 6 870,40

W 380 380,000

W Součet 380,000

I 21 K 184000010 DOD Listnatý keř nízký široký (např. Cotoneaster horizontalis - skalník) v. 10 -15 cm • pozice č. 7 ks 420,000 14,89 6 253,80
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PČ Typ Kód Popis AU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava i

w 42.0 420,000

w Součet 420,000

! 21 K 184000011 DQD Listnatý keř pokryvný stéle zelený (např. Hedera helix břečťan) v. 10 - 15 cm - pozice č. 8 ks 480,000? 14,89 7 147,20
................................... i:

i:
í

W 4B0 480,000

W Součet 480,000

\ 23 K 84000012 DOD Listnatý ker středně vysoký kvetoucí (např. Pihiladelphus virgínalis - pustoryl, Weígela hybrida - vajgelie) v. 30 -
40 cm - pozice č. 9 ks 160 000: 62,75 10 040,00

vv 160 160,000

w Součet 160,000

1 24 K 1»4000013 DOD Tabletové pomalurozpusné hnojivo pro stromy k? 0,960 j 8 507,84 8 167,53 j

W 4 tab. ke stromu

W 0,96 0,960

w Součet 0,960

1 25 K 184000014 DOD Mule - dřevní štěpke m3 85,000! 287,14 24 406,90
;

w 85,0 85,000

w Součet 85,000

! 26 K 184000015 DOD Kul dl. 1000 mm dřevený k Jehličnanům kus 10,0001 53,17 531,70

w 10 10,000

w Součet 10,000

i 27 K 184000016 DOD Kul trojnožka s příčníky a úvazkem dl. 2500 mm k listnatým stromům kus 14.000Í 329,68 4 615,52 j

W 14 14,000

W Součet 14,000

i 28 K 84215111 Ukotvení kmene dřevin Jedním kůlem D do 0,1 m délky do 1 m kus 10,00 106,35 1 063,50 C5 ÚRS 2016 01

I 29 K 184215133 Ukotveni kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 14,000 265,87 3 722,18 C5 ÚRS 2016 01

| 30 K 1B48Q2111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 4 549,700 3,19 14 513,54 CS ÚRS 2016 01

31 K 84802311 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:1 m2 1 086,600 3,19 3 466,25 CS ÚR5 2016 01

! 32 K 84000001 DOD herbicid totální systémový l B,454 287,14 2 427,48
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. PČ Typ Kód Popis M J Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

YV na 100 m2/ 0,151

w (4549,7+1086,6)*0,15/100 8,454

w Součet 8,454

1 33 K 84911421 Mulčování rostlin kúrou tl. do 0,1 m v royině a svahu do 1:5 m2 359,600 21,27 7 648.69ÍCSÚR5 2016 01

1 34 K 84911423 Mulčováni rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1*1 m2 1 086,600 63,81 69 335,95|cS ÚRS 2016 01

! 35 K 85802114 Hnojeni půdy umělým hnojivém k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu dci 1:5 t 0,100 3 190,44 319,04jCS ÚRS 2016 01

D 18 Zem ni práce - povrchové úpravy terénu 43 428 ,35

I 36 K 181451131

w 4549,7-359,6 4 190,100

YV Součet 4 190,100

i 37 AI 005724100 osivo směs travní parková *S 104,753 116,98 12 254,01 CS ÚRS 2016 01

w 4190,1*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 104,753

D 9 Ostatn í konstrukce a práce-bourán í 275 960,23

3B K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 5,000 1 136,86 5 684,30 CS ÚRS 2016 01

39 K 936124112 Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh kus 12,0 00 1 136,86 13 642,32 CS ÚRS 2016 01

40 K 184000017 ĎQD lavička parková (kov + dřevo) dl. 2000 mm kus 12,0 00 15 244,98 182 939,76

W 12 12,000

W Součet 12,0 00

i  41 K 184000018 DOD koš pro odpadky (kov) objem 50 l kus 5, DOD 14 738,77 73 693,85

W  5 5,000

W Součet 5,000
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k rycí l is t  s o u p is u

Stavba:

Příprava území pro uloženi zeminy, opěrná stěna a oplocení 

Objekt:

1245-5 - SO-02 přeložka vodovodního řadu

KSO: 801 11

Místo: Horní nemocnice Náchod
CZ-CPV: 45000000 7

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1Z45, HK 

Uchazeč:

Projektant:

S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod 

Poznámka:

Cena bez DPH

DPI I základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ: 126

Datum: 25.01.2016
CZ-CPA: 41.00.20

lč: 70889546

DIČ: CZ70889546

IČ:

DIČ:

IČ: 28778626

DIČ: CZ28778626

280 368,02

Základ daně 
280 368,02 

0,00

v CZK 339 245,30

Sazba daně Výše daně

2 1 ,0 0 *  58 877,28

15,00%  0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba;

Příprava území pro uloženi zeminy, opěrná stěna a oplocení

Objekt;

1 2 4 5 - 5  -  S O - 0 2  p ř e l o ž k a  v o d o v o d n íh o  ř a d u

Místo: Horní nemocnice Náchod Datum: 25.01.2016

Zadavatel; Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK 

Uchazeč;

Projektant; 5 atelier s.r.o., Palackého 920, 5

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N á k la d y  s o u p is u  c e l k e m 2 8 0  3 6 8 , 0 2

H S V  - P r á c e  a  d o d á v k y  H S V 2 8 0  3 6 8 ,0 2

1 - Zem ní práce 173 650 ,00

4 - Vodorovné konstrukce 11 367,02

8 - T rub n í veden i 86  594 ,72

998 - Přesun hm ot 8 756 ,28
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příprava území pro uložení zeminy, opěrná stěna a oplocení

Objekt:

1 2 4 5 - 5  -  S O - 0 2  p ř e l o ž k a  v o d o v o d n íh o  ř a d u

Místo: Horní nemocnice Náchod Datum: 2S.01.2016

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK Projektant: 5 ate lie r s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava {

N á k la d y  s o u p is u  c e l k e m
2 8 0  3 6 8 , 0 2

d  H S V P r á c e  a  d o d á v k y  H S V 2 8 0  3 6 8 ,0 2

D 1 Zem ní práce 1 7 3  6 5 0 , 0 0

1 | K jl1510!2D1 Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/m ír bod 48,000 478,57 22 971,36[C5 ŮRS 2016 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/mín

w "2 dny" 2*24 48,000

í :
2 i K I119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 4,000 259,30 1 037,20|CS LIRS 2016 01

PP
Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedení ve výkopíšti ve stavu 1 poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovad konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

3 I k | l 19001412
■ i

Dočasné zajištění potrubí betonového, Žfl nebo kameninového DN do 500 m 2,000 ( 408,05 816,10[CS ÚRS 2016 01

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopíšti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovad konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500

4 j K | l 19001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati z 6 volně ložených kabelů m 2,000 284,58 569,16|CS ÚR5 2016 01

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopíšti ve stavu I poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
PP podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jíšfovací konstrukce, s

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů

i 5 K [120001101 [Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedeni ...............................  ..... i ...m3..... F
.......................................... i ................... !....

10,000! 357,561
...................................i.....: ............................. .

3 575,60[CS URS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v hornirách jakékoliv třídy

! 6 K ¡132201202 Hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 133,120 246,96 32 875,32 CS ŮRS 2016 01

PP
Hloubení zapaženýcn i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 OOO mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině t ř .  3 
přes 100 do 1 OOO m3

w 104*0,0*1,6 133,120

| 7 K j132201Z09 Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do ZD0D mm v hornině tř. 3 m3 133,120 25,02 3 330,66 CSÚRS2016 01

PP Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině t ř .  3

! s K ¡151101101 Zřízeni přiložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 312,000 100,17 31 253,04 CS ŮRS 2016 01

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedeni pro všechny šířky rýhy priložné pro jakoukoliv nezerovitast, hloubky do 2 m

W 104,0*1,5*2 312,000

j 9 K 1151101111 Odstraněni príložného paženi a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 312,000 18,12 5 653,44 CS ŮRS 2016 01

PP
Odstraněni pažení a rozepření stěn rýh pro poazemni vedeni s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 
hloubky do 2 m

| 10 K 1161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 133,120 79,69 10 608,33 CS ÚR5 2016 01

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 
prostředku z horniny t ř .  1 až 4, při hloubce výkopu pres 1 do 2,5 m

j 11 K ¡162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 133,120 67,92 9 041,51 C5 ŮR5 2016 01

pp
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, oez naložen' výkopku, avšak se složením 
be2 rozhrnutí Z horniny tř . 1 až 4 na vzdálenost pres 50 do 500 m

| 12 K |174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanínou se zhutněním m3 58,240 186,11 10 839,05 CS ÚR5 2016 D1

PP
Zásyp sypanínou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh re t»  kolem objektů v těchto 
vykopévkách

w 133,12-66.56-8,32 58,240

I 13 K 1175151101 Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohozeni, uloženou do 3 m m3 66,560 193,48 12 878,03 C5 ÚR5 2016 01

PP Obsypání potrubí strojně sypanínou bez prohození, uloženou do 3 m

w 104,0"0,B*0,8 66,560

i 14
\____

M \583373030
”  .........................

štěrkopísek frakce 0-8 t 106,496 264,81 28 201,21 CS ÚRS 2016 01

PP štěrkopísek frakce 0 8

w  66,56*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 106,496
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 11 367 ,02

15 | K |451572111 Loře pod potrubí otevřený vykop z kameniva drobného těženého m3 8,32DÍ 952,12 7 921,64!CS ŮRS 2016 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drahné objekty v otevřeném výkopu z  kameniva drobného těženého 0 až A mm

W i04,o‘o,B-a,i 8,320

16 ! K 452313151 Podkladní bloky z betonu prostého tř, C 20/25 otevřený výkop n>3 0,500Í 3 008,64 1 504,32jcs ÚRS 2016 01 ;

PP Podkladní a za jiíťo va d  konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí 2 betonu t ř .  C 20725

17 | K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 6,0001 323,51 1 941,06 jCS ÚRS 2016 01

fen Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukci v  otevřeném výkopu desek nebo sedlových lož? pod potrubí, stoky a drobné objekty

D 8 Trubni veden í 86  594,72

| 18 i K 592016 ISIFLOT110 D63 soub 1,000 i 721,04 721,04}

PP ISIFL0T110D63

l 19 ! M 422910720 souprava zemni pro šoupátka DN 40-50 mm, Rd 1,5m kus f,O0Oj 677,44 ¿77,44 jcs ÚRS 2016 01

PP souprava zemní pro šoupátka DN 40-50 mm, Rd 1,5 m

20 \ M 422913520 poklop ti trnový typ 504~šaupátkový kus 1,000\ 1 169,83 1 169,83 jCS ŮRS 1016 01

PP poklop litinový typ 504-šaupétkový

I 21
j K 59203 Napojeni na vodovodní řad - montážní práce soub 2 ,ooaj 2 65B.70 5 317,40!

PP Napojení na vodovodní rad - montážní práce

; 22
..

871241141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm m
i

106,0001 104,25 11 050,50]CS ŮRS 2016 01 j

pp Montáž potrubí z PE100 SDK 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x  8,2 mm

23 1 M 286136720 potrubí vodovodní ROBUST PIPE z PE 100*. SDR 11, 90 x 8,2 mm m 111,300\ 402,00 44 742,60 ÍCS ŮRS 2016 01i :

PP potrubí vodovodní ROBUST PIPE z PE 10O+, SDR11, 90 x  8,2 mm

W 106*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 111,300

1 u i K 877241101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 90 kus 8,000| 226,56 1 812,4BjC5 ÚRS 2016 01

PP Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub  D 90

\ 25 ! M 256/59740 eiektrospo;ta SDR 11, PE 100, PN 16 d 90 kus 2,000 \ 223,33 446,66 íCS ÚRS 2016 01
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I pč Typ Kód Popis IVU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp elektrospojka 5DR 11, PE 100, PN 16 d 90

i 26 1 M f286149480 ietektrokoleno 45’ , PE 100, PN 16, d 90 kus i 4,0001 844,40 \ 3 377,60jC5 ÚRS 2016 01 i

PP elektrokoleno 45', PE 100, PN 16, d 90

j 27 | M j286149600 | etektro T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 90 kus j 1,000 j 839,09 \ 839,09 í\ CS ÚRS 2016 01

■ II elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 90

! 28 ! M |286149770 i etektroredukce, PE 100, PN 16, d 90-63 kus 1,000! 521,11 \ 521,111CS ŮRS 2016 01

PP elektroredukce, PE 100, PN 16, d 90-63

í 29 | K ;879211111 ¡Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 50 kus 1,000! 762,941 762,94 i CS ŮRS 2016 01

PP Montáž vodovodni přípojky na potrubí DN 50

| 30 ij K ||891211111 ¡Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 kus 1,000i 442,08 442,08iCS ÚRS 2016 01

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí Šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemři soupravy (bez poklopů) DN 
50

1 31 | K ! 892007 | Šoupě HAWLE č. 2600 DN50 soub 1,000 3 866,81 3 866,81 i

PP Šoupě HAWLE č. 2600 DN50

! 32 i K i892273122 iProplach a dezinfekce vodovodního potrubí ON od 80 do 125 m 104,000 28,39 2 952.56ÍCS ÚRS 2016 01

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

í 33 i K i899713111 i Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém kus 1,000- 243,44 243.44ÍCS ÚRS 2016 01 j

►■0 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém

1 34 ;1 M j89900Jx ¡Sloupek pro tabulku ocelový pozinkovaný, včetně základu, osazeni soub 1,000 f  595,22 1 595,22

pp Sloupek pro tabulku ocelový pozinkovaný, včetně základu, osazení

1 35 \ K 1899721111 ] Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 104,000: 42,45 4 414,80jCS ÚRS 2016 01

PP Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm

! 36 || K |1899722114 ¡Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 40 cm m 104,000 15,78 1 641.12ÍCS ÚRS 2016 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

D 998 Přesun hm ot 8 756 ,28

! 37 1| K i1998225111 I Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným i t i 125,000 i 63,02 7 877.50ÍCS ÚRS 2016 01

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do ZOO m jakékoliv 
délky objektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 I K j 998276101 i Přesun hmot pro trubní vedení z trub z  plastických hmot otevřený výkop t i ,o o o | 878,7SÍ B78,78|CSÚRS 2016 Ol

99
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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k r y c í l is t  so u pisu

Stavba:

Příprava území pro uloženi zeminy, opěrná stěna a oploceni 

Objekt:

1 2 4 5 - 6  -  V e d l é j š í  r o z p o č t o v é  n á k l a d y

KSO: 801 11 CC-CZ: 126

Místo: Horní nemocnice Náchod Datum: 25.01.2016
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.20

Zadavatel: IČ: 70889546

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK DIČ: CZ708B9546

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 2B778626

S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod DIČ: CZ28778626

Poznámka:

Cena bez DPH 2 3 4  3 3 1 , 0 0

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 234 331,00 21,00% 49 209,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

IC e n a  s D P H v  C Z K 2 8 3  5 4 0 , 5 1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příprava území pro uložení zeminy, opěrná stěna a oplocení

Objekt:

1 2 4 5 - 6  -  V e d l e j š í  r o z p o č t o v é  n á k l a d y

Místo: Horní nemocnice Náchod

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Uchazeč:

Kód dílu ■ Popis

N á k la d y  s o u p is u  c e l k e m

V R N  -  V e d le jš í  r o z p o č t o v é  n á k la d y

VRN3 - Zařízen í staven iště

Datum: 25.01.2016

Projektant: S atelier s.r.o., Palackého 920, 5

Cena celkem [CZK]

2 3 4  3 3 1 , 0 0

2 3 4  3 3 1 ,0 0

234 331 ,00
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SOUPIS PRAG

Stavba:

Příprava území pro uložení zeminy, opěrná stěna a oplocení

Objekt:

1 2 4 5 - 6  - V e d l é j š í  r o z p o č t o v é  n á k l a d y

Místo: Horní nemocnice Náchod

Zadavatel: Královéhradecký kraj. Pivovarské nám, 1245, HK
Uchazeč:

Projektant: S a te lie r s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod

Datum: 25.01.2016

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

N á k la d y  s o u p is u  c e l k e m

0 V R N  

d VRN3

V e d le jš í  r o z p o č t o v é  n á k la d y  

Zařízen í staven iště

2 3 4  3 3 1 , 0 0

2 3 4  3 3 1 ,0 0  

234 33 1 ,00

1 K ¡03110DÜ01 Zařízení staveniště soub 1,000 B5 831,00 85 831,DO

W 2,0* z ZRN

W 1 1,000

W Součet 1, D0D

2 K 1031100002 Očištění vozidel při výjezdu ze stavby, myti komunikace kpl 1,000 64 000,00 64 000,00

3 K j031100003 Geodetická zaměření stavby a trasy přeložky vodovodního radu kpl 1,000 B4 500,00 84 500,00
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k r y c í l is t  so u pisu

Stavba:

Objekt:

1 2 4 5 - 3 1  - 5 0 - 0 1  o p lo c e n í  -  d o d a t e k  č .  1

KSO: 80111 CC-CZ: 126
Místo: Horní nemocnice Náchod Datum:
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.20

Zadavatel: IČ: 70889546

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK DIČ: CZ70889546

Uchazeč: 1Č:

DIČ:

Projektant: IČ: 28778626

S atelier s.r.o,, Palackého 920, 547 01 Náchod DIČ: CZ28778626

Poznámka:

C ena b e z  DPH 1 1 5  6 2 6 , 3 0

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 115 626,30 21,00* 24 281,52

snížená 0,00 15,00* 0,00

iC e n a  s D P H V C Z K 1 3 9  9 0 7 , 8 2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba;

Objekt;

1 2 4 5 - 3 1  -  S O - 0 1  o p l o c e n í  -  d o d a t e k  č .  1

Místo; Horní nemocnice Náchod

Zadavatel;

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

N á k la d y  s o u p is u  c e l k e m

H S V  - P r á c e  a  d o d á v k y  H S V

2 - Zakládán í 

998 - Přesun hm ot
..............................................................................................

Datum;

Projektant: S atelier s.r.o,, Palackého 920, 5

Cena celkem [CZK]

1 1 5  6 2 6 , 3 0

115 626,30

77 859,81  

37 766 ,48
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

1 2 4 5 - 3 1  • S O - O I  o p l o c e n í  -  d o d a t e k  č .  1

Místo: Horní nemocnice Náchod Datum:

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK Projektant: S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod
Uchazeč:

PČ
L_____

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

N á k la d y  s o u p is u  c e l k e m
1 1 5  6 2 6 , 3 0

D H S V P r á c e  a  d o d á v k y  H S V 1 1 5  6 2 6 , 3 0

D 2 Zakládán í 77  859,81

17 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3
i

24,700 2 648,06
..........................................................................5................................................ i

65 407,08:CS ÚR5 2016 01

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného Lř. C 16/20

YV trasa A

W podezdívka plotu

W <1,3*0,2)*95,0 24,700

W Součet 24,700

! 31 K 274351215 Zřízení bedněni stěn základových pasů m2 57,120 183,98 10 508,94ics ÚRS 2016 01
.......... .......  i ;

PP
Bedněni základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, 
rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení

W trasa A

W podezdívka plotu

W (95,0+0,2)*2*0,3 57,120

W Součet 57,120

i 32 K 274351216 Odstraněn' bednění stěn základových pasů m2 57,120 34,03 1 943,79jC5 ORS 2016 01

Bedněni základových stěn pásci svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, 
rýhách, šachtách, vřetně případných vzpěr odstranění
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PČ Typ Kód Popis

w trasa A

w podezdívka plotu

w (95,Q+Q,2)*2*0,3

w Součet

D 998 Přesun hm ot

25 ! K |998232111 Přesun hmot pro oploceni zděné z cihel nebo tvárnic v do 1D m

26 ! K 1998232121 Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun do 1000 m
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WJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

t

t

57,120

57,(20

37  76 6 ,48

55,790! 482,42 26 914,21 ICS ÚRS 2016 01

55,790! 194,52 10 B52,27jC5 ÚRS 2016 01



Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracováni

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS, Každá ze záložek přitom obsahuje 
ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy,

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPAa rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulaci nabídková ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 
identifikovat, zda se jedná a objekt nebo soupis prací pro daný objekt;

STA Stavební objekt pozemní
ING Stavební objekt Inženýrský
PRO Provozní soubor
VON Vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní
Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis práci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 
i objekt stavby v případe, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členem použita (napr. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TfP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W - výkaz výměr

Kód Kód položky
Popis Zkrácený popis položky
MJ Měrná jednotka položky
Množství' Množství v měrné jednotce
J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J. materiál a J. montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.
Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných rádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se a definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

M etodika pro zpracování___________________________________________________________________ ______________________________________

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Edltavatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží’ k editaci a nesmí být jakkoliv 
modifikovány.

Uchazeč je pra podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje ÍČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací □ maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi 
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahuji pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J,montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč Je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není vsak přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace stavby
Popis Typ Max. počet 

znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místa N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Dáte
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
cc-cz N Klasifikace stavbenich děl String 15
CZ-CPV H Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA H Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N 1Č zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název

atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Popis Typ Max. počet 

znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Dáte
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby 5trirrg 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis práci A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Krycí list soupisu
Popis Typ Max. počet 

znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20+120
K50 N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N 5polečný slovník pro veřejná zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel H Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eG Sazba Dph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název

atribu tu

Povinný

(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací

Popis Typ Max. počet 

znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby 5tring 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20+ 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Dáte
Zadavatel N Přebirá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebirá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby 5tring 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název

atribu tu

Povinný

(A/N)

Soupis prací
Popis Typ Max. počet 

znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20+120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Dáte
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky f
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J,Cena A Jednotkové cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J,Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazeni položky do cenové soustavy String 50
P N Poznámka položky ze soupisu Mema
pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
PP N Plný popis položky ze soupisu Memo
w H Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150



Datová věta
Typ věty Hodnota Význam

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH
snížená Snížená sazba DPH
nulová N ulová sazba DPH

zákl, přenesená Základní sazba DPH přenesená
sniž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt
PRO Provozní soubor
ING Inženýrský objekt
VON Vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní náklady

eGTyp Položky 1 Položka typu H5V
2 Položka typu P5V
3 Položka typu M
A Položka typu 05T


