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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fiond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regionálnI operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

K rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních
komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského

dozoru

(Č. smlouvy objednatele: .%1'ťj, Č. smlouvy zhotovitele: [ · l)

objednatelem:
se sídlem:
zastoupeným:

IČO: 70891095
Bankovní spojení:
Číslo účtu
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

mezi
Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic
a veřejných zakázek
DIČ: CZ70891095
PPF banka, a.s.,

MVDr. Josef Řihák, radní pro oblast investic
a veřejných zakázek

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

a
Zhotovitelem - Vedoucím účastníkem sdružení: M + M: RS PP Středočeský kraj

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem v Praze l, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000
zastoupeným Ing. Radko Buckem jednatelem a Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem
bankovní spojení: HSBC Bank, Praha l, č.účtu:
IČO: 48588733, DIČ: CZ 48588733
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051
kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev:
Mgr. Kateřina Vokalová,
kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev - adresa, fax, e-mail, datová schránka
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, PSČ 110 00
e-mail:
tel.:
ID:

a
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Zhotovitelem - Členem sdružení:
MOTT MACDONALD LIMITED
se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CRO 2EE, Spojené
království Velké Británie a Severního Irska
zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company),
je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967,
jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky
MOTT MACDONALD LIMITED-org.sloŽka
se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000
zastoupeným vedoucím odštěpného závodu Ing. Radko Buckem
IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957

a
Zhotovitelem — Členem sdružení:
SHB, akciová spoleČnost
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zastoupeným Ing. Hubertem Řehulkou, členem představenstva
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu
IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 4477

a
Zhotovitelem - Členem sdružení:
stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zastoupeným Ing. Iljou Hustým, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.účtu:
IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558

a
Zhotovitelem - Členem sdružení:
PK OSSENDORF s.r.o.
Se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno - Staré Brno
Zastoupeným Ing. Janem Ossendorfem, jednatelem a Ing. Vlastislavem Novákem, jednatelem
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.
IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954
(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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Prováděcí smlouvu
Článek I.

Předmět smlouvy

l. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo,
včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen ,,plnění"), a to dle zadání objednatele v
tomto rozsahu a členění:

Zpracování projektové dokumentace silnice č. II/115 hr. hl. m. Prahy - Lety, rekonstrukce
v rozsahu zpracování:

a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně všech souvisejících průzkumů (zaměření,
předběžný geotechnický průZkum dle TP 76, apod.)

b) Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt.
zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)

c) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky Č. 69/2016 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a
rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění
pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz ČI. IV. Odst. 3 smlouvy)

d) Výkonu inženýrské Činnosti k podání žádosti o územní rozhodnutí v rozsahu uvedeném
v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy

e) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně
majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách
Rámcové smlouvy

f) Technická pomoc objednateli v rozsahu:

- Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při
zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací
dokumentace stavby

- výkon autorského dozoru na stavbě
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými
podmínkami:

- Technická specifikace předmětu díla

Technické podmínky tvoří přílohu č. l této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou
cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou
smlouvou číslo S-0453/DOP/2017 uzavřenou dne 6.3.2017 (dále jen ,,Rámcová smlouva").
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Článek II.
Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen
jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. Zpracování projektové dokumentace v rozsahu uvedeném v ČI. I., odst. l. Smlouvy

b. Dokumentace k územnímu rozhodnutí
bez DPH: 430.000,- KČ
DPH: 90.300,- Kč
včetně DPH: 520.300,- KČ

c. Dokumentace ke stavebnímu povolení
bez DPH: 430.000,- KČ
DPH: 90.300,- Kč
včetně DPH: 520.300,- KČ

d. Projektová dokumentace pro provedení stavby
bez DPH: 285.909,- KČ
DPH: 60.041,- Kč
včetně DPH: 345.950,- KČ

e. Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí
bez DPH: 380.000,- KČ
DPH: 79.800,- Kč
včetně DPH: 459.800,- KČ

f. výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy
stavby
bez DPH: 350.000,- KČ
DPH: 73.500,- Kč
včetně DPH: 423.500,- KČ

g. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 Smlouvy

bez DPH:
DPH:
včetně DPH:

800,- KČ l za 1 hodinu poskytování těchto služeb
168,- KČ l za 1 hodinu poskytování těchto služeb
968,- KČ l za l hodinu poskytování těchto služeb

Celkem bez DPH: 1.983.109,- KČ

DPH: 416.453,- Kč

Celkem vC. DPH: 2.399.562,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
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2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými
v Rámcové smlouvě.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové
smlouvě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou
k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Zvláštních obchodních
podmínek Rámcové smlouvy včetně přílohy C) je Ing. Aleš Čermák, MBA, e-mail:

5. Faktury, odsouhlasené kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a řádně
označené názvem akce a číslem smlouvy budou doručeny na adresu objednatele.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:
Koncept DUR - do tří měsíců od podpisu smlouvy
Čistopis DUR - do 3 týdnů od schválení konceptu DŮR objednatelem

Podání žádosti o vydání Ur - do 3 měsíců od schválení konceptu DUR objednatelem

Koncept DSP - do tří měsíců od vydání pravomocného Ur

Čistopis DSP - do l měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP - do 3 měsíců od schválení konceptu DSP

PDPS - do l měsíce od vydání pravomocného SP

Technická pomoc - výkon ad - v průběhu stavby

Technická pomoc - ostatní - dle potřeb objednatele

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění může být financováno z Dotace IROP anebo ITI.
Zhotovitel se proto zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky
poskytovatele dotace.

2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec
stanovený v Rámcové smlouvě):
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Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního
programu, tak, aby byly ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž splnění
se v návaznosti na přijetí dotace zavázal (zhotovitel je zejména povinen dohlížet na soulad
realizace díla se zvěřejněnými pravidly poskytovatele dotace, např. na
lĹttp://\vww.dotaceEU.cz/cs/Microsites/[ROP,'Vyzvy-v-IROP byly v době před zahájením
zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy zveřejněny výzvy IROPu a zároveň také
Obecná Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro specifický cíl 1.1
(vybrané úseky silnic II. a III. třídy) a dle pokynů objednatele.

Článek V.
Další ustanovení

Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
s výkonem kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů
(objednatele, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva
financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise, Evropského účetního dvora,
Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do svých objektů, ve kterých se realizuje
předmět této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům
veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí
být archivována v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
a to po dobu 10 let ode dne poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje
poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a
dokumentaci související s touto smlouvou. V případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel
plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby ityto subjekty podléhaly
povinnostem uvedeným v tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat
objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě
dodavatelských subjektů.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Technická specifikace;
2. Podrobná specifikace ceny - soupis služeb.

4. Smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2.
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5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah
za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne "1 9 -OL- 2018

PODEPSÁN

za objednatele: Středočeský kraj

1,,".:Ĺ

"""
MVD . sef Řihák.

radní pro oblaSt investic a veřejných zakázek

V Praze dne !'1 6 "ôk 2018

PODEPSÁN

za zhotovitele: Společnost M + M: RS
PP Středočeský kraj

'"\. ,

. .. ..

L I

Podpis:
Jméno: Ing. R dko BucÉk "

Jednatel Mott acDonald CZ, spol. s r.o.

,,,,,,,
Jméno: Ing. an Loško, Ph.D.Jednatel MotÝMacDonald CZ, spol. s r.o.

řádně oprávněni podepsat nabídku za společnost s
názvem ,,M + M: RS PP Středočeský kraj" na
základě ČI. II odst. 2.1, písm. C) Společenské
smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti
ze dne 2. 5. 2016, druhý účastník konsorcia Mott
MacDonald Limited jednající prostřednictvím své
organizační složky v České republice - MOTT
MACDONALD LIMITED - organizační složka,
třetí účastník konsorcia SHB, a. s, čtvrtý účastník
konsorcia Stráský, Hustý a partneři, s.r.o. a pátý
účastník konsorcia PK OSSENDORF, s.r.o
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Technická specifikace

Název akce: ,,II/115 hr. hl. m. Prahy - Lety, rekonstrukce" - PD

Místo realizace akce:
- silnice II/115 ve stávající šíři, staničení km 4,858 - 13,379, mezi uzlovými body 1242B005 -
1242A227 - 1241A063 - 1241A004, okr. Praha-západ, středisko Zbraslav
Vynechat průtah městem Černošice v km 7,120 - 10,519, kde je připravena PD na
rekonstrukci silnice v tomto úseku. Celková délka silnice II/115 k rekonstrukci je 5,122
km (2,262 km a 2,860 km), okr. Praha-západ, středisko Zbraslav.

? '\-- C miz
4y II/115 hranice hl. m. Prahy - Lety, b l' -

rekonstrukce c, "jo/opysky" "
h

A

.
Ó- ""'"" " ._ ' V "

Rekonstruovane ° It'
úseky silnice 11/115 1158

_" ' ""-"- """ " nošice,, - <'N
\" "i:Ebnaklaáy "- J' 1242b005

" -š:"3 - l -,,.g'"
a

)
Ť ,0

2 ,.:f> "%, --O'"

" ' /'ic//oviá d;ggyj""' ,y
j I,,t >--" '"" " e. , g:/oviš/ě

. . "'" . '%F " '"" ,S'"' ä 11513 i "g""— —-
S2 ^%,, '""1241A004

ř
%7,

'%j ' , uu'/no/i'Ce

Základní popis akce:

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu pLněni jednotlivých zakázek a veřejných
zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Jedná se o zpracování PD na rekonstrukci silnice včetně opravy mostního objekt ve stupni
DŮR (dokumentace k územnímu rozhodnutí), DSP (dokumentace pro stavební povolení),
PDPS (dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., v platném znění)
a souvisejícího výkonu IČ k Ur a ič ke SP včetně majetkoprávní přípravy stavby. Součástí
prací je výkon autorského dozoru (AD) při dodržení platných norem (např. ČSN 736201,
736101) TKP a TP.

Technický popis stávajících objektů:
Jde se o fřekventovanou silnici II. třídy vedoucí kolem Berounky, komunikace propojuje obce
v této oblasti s hl. m. Prahou. Konstrukce vozovka a podkladní vrstvy vykazují poruchy.
Systém odvodnění není odpovídající již z části málo fůnkční (zanesené propustky). 8



PD na rekonstrukci komunikace lze rozdělit na dva úseky - 1. úsek hr. hl. m. Prahy - do
města Černošice k železničnímu přejezdu v km 4,858 - 7,120 a 2. úsek za městem Černošice
(konec opravovaného úseku) - začátek obce Lety (k opravovanému úseku silnice) v km
10,519 - /3,379.

' Záměr zadání PD na rekonstrukci sil. II/115 bude vhodné projednat s dotčenými obcemi na
sil. II/115 - tj. s městem Černošice a obcí Dobřichovice ohledně jejich připojení k tomuto
projektu - řešení chodníků podél sil. II/115 nebo bezpečnostních prvků.

V l. úseku rekonstrukce (hl. m. Praha - do města Černošice, staničení km 4,858 - 7,120
(proměnná šíře vozovky mimo obec 6,2 - 6,5 m a v obci 7,0 - 7,3 m), je třeba řešit následující
okruhy:

- provést diagnostiku vozovky a dle výsledků navrhnout odpovídající řešení pro
rekonstrukci silnice pro odpovídají hustotu a zatížení z provozu na této komunikaci

- řešit odvodnění silnice, pročistění příkop - zrušení nepovolených vjezdů na pole a
v průtahu městem Černošice od začátku obce do místa propustku u Penny marketu
zachovat odvodnění do příkopu a vsakování do zeleného pásu (v délce cca 700 m),
tak aby měl celý rekonstruovaný úsek fůnkční systém odvodu dešt'ových vod
z prostoru vozovky, v další části je odvodnění řešené

- řešit napojení vjezdů a nájezdů včetně stávajících odbočovacích pruhů.

Byly nalezeny následující propustky, které je třeba zkontrolovat, vyčistit a opravit:
Ve staničení km 6,560 u Penny marketu prověřit funkčnost zahytého propustku -
s návrhem na přl>adné řešení.

Provést pasportizaci dopravního značení a navrhnout jeho úpravu (úpravy a doplnění
stávajícího dz, odstranění nadbytečného DZ). Rekonstruovaný úsek silnice opatřit VDZ
(vodicí čáry a dělicí čára).

V 2. úseku rekonstrukce za městem Černošice (konec opravovaného úseku) - začátek obce
Lety (k opravovanému úseku silnice) v km 10,519 - 13,379 (proměnná šíře vozovky mimo
obec 6,2 - 7,5 m a v obci 6,3 - 7,7 m). V tomto úseku silnice je třeba řešit následující okruhy:

- provést diagnostiku vozovky a dle výsledků navrhnout odpovídající řešení pro
rekonstrukci silnice pro odpovídají hustotu a zatížení z provozu na této komunikaci

- v celém úseku prověřit stav svodidel včetně jejich ukotvení - navrhnout jejich
potřebnou výměnu

- prověřit stabilitu svahu pod tělesem silnice u propustku v km 10,570
- řešit odvodnění silnice, pročištění příkop, v průtahu obcí Dobřichovice, od začátku

obce po kruhovou křižovatku zachovat vsakování do zeleného pásu (cca 1,190 m), za
křižovatkou na obec Karlík, ve směru na Lety od km cca 12,850, řešit odvodnění
silnice dešt'ovou kanalizací s vyvedením do potoka u mostu v km 13,082, tak aby
měl celý rekonstruovaný úsek fůnkční systém odvodu dešt'ových vod z prostoru
vozovky.

V předmětném úseku silnice II/115 byly nalezeny následující propustky, které je třeba
zkontrolovat, vyčistit a případně opravit:

Ve staničení km 10, 5 70 vyčistit a opravit propustek a zkapacitnění odvodnění ze silnice
Ve staničení hnil. 090 vyčistit a opravit propustek.

Provést pasportizaci dopravního značení a navrhnout jeho úpravu (úpravy a doplnění
stávajícího dz, odstranění nadbytečného DZ). Rekonstruovaný úsek silnice opatřit VDZ
(vodicí čáry a dělicí čára).
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Do této PD zahrnout opravu mostních objektů na této silnici, v tomto úseku jde most
ev. Č. 115-009.

Mostní objekt cv. č. 115-009, staničení km 13,082:
Most přes Studený potok v obci Dobřichovice ev. č. 115-009 z roku 1959 v km 13,082,
jehož stavební stavje uspokojivý, o délce přemostění 4, 05 m.

Stavební stav:lV- uspokojivy

ZatíŽitelnost: normální Vn 30 t, výhradní Vr 54 t

Návrh řešeni?
- přespárování zdiva

V rámci PD bude proveden diagnostika vozovky, geotechnický průzkum, dendrologický
průzkum, hVdrotechnické posouzení Ql00 a geodetické zaměření.

Rekonstrukce bude prováděna za omezení dopravy, součástí plnění je DIO - dopravní
opatření včetně jeho zajištění a provedení.

Kontakty:

Oblast Kladno
Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil: e-mail:
Ing. Ladislav Bak, silniční technik, oblast Kladno, mobil: 724 118 323, e-mail:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11,
150 21 Praha 5

Fotodokumentace:

1 0
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SOUPIS SLUŽEB

Podrobná specifikace ceny

AKCE

žlutě - vyplní uchazeč

- Lety, rekonstrukce" - PD

Tabulka č. 1

. . P rocentni porn ér
. . Procentni pomer , .Procentní pomer , Procentni po m ér ze stavebních Procentní poměr

ze stavebních ze stavebnich , . .
. , , . ze stavebnich nakladu nabídnutý ze stavebních ,pMpokládaná hodnota stavebních nákladů nákladů nabídnutý nakladu nabídnuty nákladů nabídnutý uchazečem v nákladů nabídnutý T"chnicka pomoc Cena celkem v KČ

" - . . . . . objednateli (v KČuchazečem v uchazečem v Rámcove smlouvě - uchazečem v bez DPH*""")v Kc bez DPH uchazečem v Rámcové smlouvě - . . . . , ,

. . bez DpH/hod)"")Rámcové smlouvě ., , Rámcove smlouvě - čast Výkon lČ k SP Rámcove smbuve ·
část DŮR') castVykon lC k .. .

Ur*) 'ast osp') vc. majetkopr. část VD-ZDS")
projednáni")

45,454545 0.946% 0.836% 0.946% 0.770% 0.629% BOO

Předpokládaný celkový počet hod technické
X X X X X 134pomoci

450,000 400,000 450,000 360,000 298,678 107,438 2,066,116
lPředpokládaná hodnota dílčí části Veřejné
zakázky '"}

1Nabídka uchazečv KČ bez DPH 430,000 380,000 430,000 350,0® 285,909 107,20Q 1,993.109

% změna ceny NabÍdka/Předpoklad l 95,56% 95.00% 95.56% 97,22% 95 72% 99 78% 95,98%

") Uchazeč použije při oceněnÍ% poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě, Tento % poměr může být bud'shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě, podrobnější popis viz ČI. 6 "Cena"
v Rámcové smlouvě
") Uchazeč použije při oceněni hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je přís|ušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v soupisu prací
v tabulce "IV.C) pobžkový rozpoČet- technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součásti Rámcové smlouvy. Bližší popis viz ČI. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě, Hodinovou sazbu doplní do přislušné
tabulky technické pomoci
*"") Předpokládanou hodnotu dÍIčĹ Části Veřejné zakázky pwažuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročeni si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řÍzenÍ zrušit
*"'") Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Ce|kDvQu cenou v KČ bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti d//č/ch cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v
tabulce č, Z - 6

Kontrolní propočet Tub. č. l 2. úst DŮR
Rozdíl: Db
Kontrolni propočet Tah í l a 2. lč k Ur
Rozdíl: Ok
Kontrolní p'Dpočht Tk& 1 a 2 Cibt OSP
Ro:dil: Ôk
Kontroini pmpočut Tab. Č. 1 2. lČ k'sp
Rozdíl: Ok
Kontrolni propoČet Tab. Č. 1 a 2. čan VO@S
roMU: Ok

V Praze dn

Mott CZ, spol. 5 r,F"
Ing, Rac ko Bucek, jednatel

Mo MacDonald CZ, spol. s r-o.
Ing. an Loško, Ph.0., jednawi

ň:,. ,,
'M

Mo?! h!acť)cm!d CZ, s?c)Í. s lo.
Niä"ů%-9 %M15, '!10 Čí) F'i-aha 1
!"1·
UČ:
"i"
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"111115 hr. hl. m. Prahy - Lety, rekonstrukce" - PO

žlutě ocení uchazeč
C) popis položky Nabídková cena uchazeče v KČ

Průzkumy a podklady - DUR
zjištění průběhu a zákres IS, zaměření,
záborový elaborát, digitální kata$trá|ní
mapa
Předběžný GTP dle TP 76
Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalačnl
studie, Bilance zemin a ornice,
Dendrologický průzkum, diagnostika
vozovky', apod)
Průzkumy DŮR celkem

DŮR
Průvodní zpráva
Výkresová část
Dokladová část
DŮR celkem
DUR celkem včetně průzkumů

Průzkumy a podklady - DSP
zjištění průběhu a zákres IS, zaměření,
záborový elaborát, digitá|ní katastrální
mapa - aktualizace
Podrobný gtp dle TP 76
Doph'\ující průzkumy a aktualizace
průzkumů z DUR
Průzkumy DSP celkem
DSP
PrůvDdní zpráva
Souhrnné technické řešení
Stavební část
DlO
ZOV, havarijní a povoď. pIán a nakládání s
odoadv
BOZP
DSP celkem
DSP celkem včetně průzkumů

lCzajištěnI vydání Ur
projednání dokumentace
majetkoprávní podklady
podání žádosti bez poplatků
lČ celkem

lč-zajištění vydáni SP
projednání dokumentace
majetkoprávní podklady
podání žádosti bez poplatků
lČ celkem

PDPS
Technická zpráva
Výkresová část
ZTKP
Soupis prací a rozpočet
PDPS celkem

celkem bez DPH

V Praze dne

Mott MaťDona|d CZ, spol. s r.o.
Ing. Radq? Bucek, jednatel lng.j n Loško, Ph.D., jednatel
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Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUZEB

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

"11/115 hr. hl. m. Prahy - Lety, rekonstrukce" - PD

Počet hod. Kč/hod ") Cena celkem

, Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby
Cena AD celkem bez DPH
Celkem
*) Sazba zarhnuje veškeré souvisejÍcÍ náklady s AD, ti. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

DÍ|čÍčinnosti při výkonu ad AD
Činnost hod"n

2

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a
kvalitativnIch parametrů stavby.
Vyjádřeni k požadavkŮm na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby
oproti projektové dokumentaci, změn vycházejÍcÍch z podmínek smlouvy se zhotovitelem
stavby, posuzováni jejich oprávněnosti, řešeni množství a kvality, změny plnění z pohledu 4
dodrženi standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodlouženi lhůt
výstavby.
OdsouhlasenI dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 7
stavby,
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá ad k účasti. 10
Vyjadřování se zástupci objednatele k plněni díla z hlediska pochybnosti k provedenému
množství. vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodrženi standardů, parametrů, kva|ityp 8
množství, přiměřenosti ceny a na prodlouženI lhůt výstavby, případně dalších Udaju a
ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
· účasti kontrolních dnech stavby
· účasti přejímadch řIzenIch důčích částí stavby a celé stavby
· účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydáni případných stanovisek k jejich
výsledkům
· odsouhlasovánI geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech 19
· spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalovánI vzorků materiálů, zařízení a
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

JI

celkem hodin
Kč/hod
Celkem KČ bez DPH
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu ad je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení
nepředvídaných problémů, Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrdních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných
investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele
dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději
dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlováni.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a
ověřováni a jejich vyhodnocení, q návrzích na opatřeni a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků prováděni stavby zapisuje do
stavebního deníku nejpozději do tři (3) pracovních dnů od doručeni výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze dne

Dv r

Mott Ma Donald CZ, spol.sr.o· MOTT
Ing. Radko Bucek, jednatel MACDC.

-"> "V

' "' "7/"j S r O.
, 1 M o.

Ing.j Loško, ph,0., jednatel
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