



**Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu podle §22. odst. 1  
zákona 20/1987 Sb. O státní památkové péči**

Dodatek č. -

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>OBJEDNATEL (Stavebník):</b>   |   | <b>ZHOTOVITEL (Oprávněná organizace):</b>  |  |
| <b>NÁZEV FIRMY:</b>  | Eurovia CS, a.s.<br>odštěpný závod Čechy střed<br>závod Čechy východ  | <b>Regionální muzeum v Náchodě</b><br><b>Masarykovo nám. 1</b><br><b>Náchod 547 01</b> |  |
| <b>ULICE:</b>  | <b>Piletická 498</b>  |  |  |
| <b>MĚSTO:</b>  | <b>500 03 Hradec Králové</b>  |  |  |
| <b>IČO:</b>  | 45274924  |  |  |
| <b>DIČ:</b>  | CZ45274924  |  |  |
| <b>ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ: (PŘÍJEMCE FAKTURY)</b>   | EUROVIA CS, a.s.<br>Národní 138/10, Praha 1<br>MUCODE 15119 záv. Čechy východ<br>PO Box 202<br>160 41 Praha 6   | <b>BANKOVNÍ SPOJENÍ:</b>   | Komerční banka, a.s., Náchod                                       |
|  |   | <b>ČÍSLO ÚČTU:</b>   | 2333551/0100   |
|  |   | <b>IČ:</b>   | 00084930   |
|  |   | <b>DIČ:</b>  |  |
| <b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>  |   | <b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>  | PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D.                                   |
| <b>OPRÁVNĚNÁ OSOBA:</b>  | Karel Bednář  | <b>KONTAKTNÍ OSOBA:</b>  | Mgr. Jan Košťál  |
| <b>TEL.:</b>   |   | <b>TEL.:</b>   | 604 134 241  |
| <b>FAX:</b>  |   | <b>FAX:</b>  |  |
| <b>E-MAIL:</b>   |   | <b>E-MAIL:</b>   | <a href="mailto:kostal@muzeumnachod.cz">kostal@muzeumnachod.cz</a> |
| <b>OBJEDNÁVKA ČÍSLO:</b>   |   | <b>Ev.č.:</b>  | <b>Arch064/2018</b>  |
| <b>POPIS PLNĚNÍ:</b>   | Objednáváme u Vás v souladu se zákonem 20/1987 Sb. provedení záchranného archeologického výzkumu formou dohledu při stavbě "Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy- Nové Město n/M (Krčín)". Tato dohoda bude v případě pozitivního nálezu adekvátně rozšířena a navýšena. Kontroly budou prováděny průběžně po dobu trvání výkopových prací. Při zahájení každé části stavby pověřený pracovník Stavebníka vyzve kontaktní osobu k provedení kontroly. O provedených kontrolách budou provedeny zápisy do stavebního deníku. |  |  |
| <b>NA STAVBĚ:</b>  | Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město n. Metují (Krčín)   |  |  |
| <b>ADRESA STAVBY:</b>  |   |  |  |
| <b>TEMÍN ZAHÁJENÍ:</b>   | se zahájením stavby   | <b>CENA (bez DPH):</b>   | <b>53 620,00 Kč</b>  |
| <b>TEMÍN UKONČENÍ:</b>   | s ukončením prací stavby  | <b>SPLATNOST FAKTURY:</b> 60 dní od data vystavení                                     |  |
| <b>PLATEBNÍ PODNÍNKY A ZPŮSOB FAKTURACE:</b>   | Bude fakturováno v hodinových sazbách, dle skutečně provedených výkonů za uplynulý měsíc. Každá kontrola je účtována následně: vzdál. do 0 - 5 km dojezdu - min. 1 h. ArT + cestovní náklady, 5 - 25 km min. 1,5 h. ArT + cestovní náklady, 25 - 50 km min. 2 h. ArT + cestovní náklady).   |  |  |
| <b>PENALIZACE A SANKCE:</b> V případě prodlení "Objednatele" s úhradou faktury vzniká "Zhotoviteli" právo na smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Splatnost faktury za poplatky z prodlení je 30 dní od data vystavení. |   |  |  |
| <b>Za objednatele:</b>   |   | <b>Za zhotovitele:</b>   |  |
| Datum: Razítko Podpis  |   | Datum: Razítko Podpis  |  |