

ASPE 9

Firma: **Zerotin**
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

Zerotin**Žerotín - zajištění náspu u mostu ev.č. 23723-2**

číslo a název SO:

SO 000**Vedlejší a ostatní náklady**

číslo a název rozpočtu:

000**Vedlejší a ostatní náklady**

Pof. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1		00410R		Vedlejší náklady obsahují zejména náklady na: - zřízení výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek	KPL	1,000	24 220,00	24 220,00
2		00420R		Ostatní náklady obsahují zejména náklady na: - opravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek	KPL	1,000	16 000,00	16 000,00
3	2017_OTSKP-SPK	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU veškeré zkoušky dle KZP stavby	KPL	1,000	12 000,00	12 000,00
4	2017_OTSKP-SPK	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU veškeré zkoušky dle KZP stavby	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
5	2017_OTSKP-SPK	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU přejímka základové spáry geologem	KPL	1,000	6 800,00	6 800,00
6		02911R		OSTÁTNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč. zázpisu do katastrální mapy a její digitalizace	KPL	1,000	5 800,00	5 800,00
7	2017_OTSKP-SPK	02940	a	OSTÁTNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Fotodokumentace	KPL	1,000	500,00	500,00
8	2017_OTSKP-SPK	02943		OSTÁTNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS-Z-PDS	KPL	1,000	1 500,00	1 500,00
9	2017_OTSKP-SPK	02944		OSTÁTNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ skutečného provedení stavby	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
10	2017_OTSKP-SPK	02991		OSTÁTNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE označení stavby dle směrnice investora	KUS	2,000	2 500,00	5 000,00
11	2017_OTSKP-SPK	03100		ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací	KPL	1,000	12 000,00	12 000,00
0 Všeobecné konstrukce a práce							101 820,00	101 820,00
C e l k e m							101 820,00	101 820,00