

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: R2017-003

Stavba: Milevsko - Švermova ul. III. Etapa - část "město MILEVSKO"

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 8. 2017

Objednatel:

Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 39901 Milevsko

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.Luboš Vaniš,VL PROJEKT,Lišnice 72,39901 Sepekov

IČ:

60078936

DIČ:

CZ6510130011

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	17 953 699,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	8 345,50

Cena bez DPH **17 962 044,50**

DPH základní	21,00%	ze	17 962 044,50	3 772 029,35
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 21 734 073,85

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: R2017-003

Stavba: Milevsko - Švermova ul. III. Etapa - část "město MILEVSKO"

Místo: Datum: 24. 8. 2017

Objednatel: Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 39901 Milevsko

Projektant: Ing. Luboš Vaniš, VL PROJEKT, I

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	17 953 699,00	21 723 975,79
SO-01 A	Splašková kanalizace - stoka A	3 591 837,91	4 346 123,87
SO-01 P	Splašková kanalizace - přípojky	830 642,90	1 005 077,91
SO-02 A	Dešťová kanalizace - stoka D	3 498 228,88	4 232 856,94
SO-02 P	Dešťová kanalizace - přípojky	527 258,03	637 982,22
SO-03 A	Vodovod A	2 865 195,65	3 466 886,74
SO-03 P	Vodovod - přípojky	658 897,05	797 265,43
VO	Veřejné osvětlení	691 492,63	836 706,08
STL	Plynovod	48 061,36	58 154,25
MIL-SVERMOV A-3	MILEVSKO - OPRAVA KOMUNIKACÍ V UL. ŠVERMOVA - 3. ETAPA	5 242 084,59	6 342 922,35
001	VRN	111 499,00	134 913,79
103	KOMUNIKACE - SÚS JČK	0,00	0,00
103.1	KOMUNIKACE - Město Milevsko	3 647 564,42	4 413 552,95
106	CHODNÍKY - Město Milevsko	1 483 021,17	1 794 455,62
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	8 345,50	10 098,06
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		17 962 044,50	21 734 073,85