
Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 39901 Milevsko DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.Luboš Vaniš,VL PROJEKT,Líšnice 72,39901 Sepekov DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

638 751,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Milevsko -  Švermova ul. III. Etapa - část "město MILEVSKO"

SO-02 P - Dešťová kanalizace - přípojky

24. 8. 2017

60078936

CZ6510130011

527 258,03
769,50

528 027,53

527 258,03 110 724,19

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 39901 MilevskoProjektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    8 - Trubní vedení

    998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubí

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN2 - Příprava staveniště

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 070,00

769,50

528 027,53

213 341,63

7 520,51

13 230,00

13 230,00

29 580,00

13 460,00

1 070,00

12 910,00

1 070,00

Ing.Luboš Vaniš,VL PROJEKT,Líšnice 72,39901 Sepekov

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

527 258,03

484 448,03

253 732,26

7 311,58

2 542,05

REKAPITULACE ROZPOČTU

Milevsko -  Švermova ul. III. Etapa - část "město MILEVSKO"

SO-02 P - Dešťová kanalizace - přípojky

24. 8. 2017
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 39901 MilevskoProjektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 119001401 m 42,000

2 K 119001421 m 42,000

3 K 119002121 kus 17,000

4 K 119002122 kus 17,000

5 K 119003217 m 190,000

6 K 119003218 m 190,000

7 K 120001101 m3 85,000

8 K 132401201 m3 172,767

9 K 151201101 m2 143,972

10 K 151201111 m2 143,972

11 K 161101151 m3 172,767

12 K 162601152 m3 172,767

13 K 171201201 m3 172,767

14 K 171201211 t 293,704

15 K 174101101 m3 110,397

16 M 583312010 t 187,675

17 K 175151101 m3 51,030

18 M 583313450 t 86,751

19 K 100-010 kus 19,000

20 K 100-020 kus 19,000

    2 - Zakládání

21 K 451572111 m3 11,340

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

22 K 359901211 m 94,500

    8 - Trubní vedení

527 258,03

484 448,03

253 732,26

7 311,58

2 542,05

213 341,63

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 

drobného těženého
644,76 7 311,58

Monitoring stoky jakékoli výšky na nové 

kanalizaci
26,90 2 542,05

kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4 235,93 20 467,16

Zkouška hutnící statická 700,00 13 300,00

Zkouška hutnící dynamická 538,00 10 222,00

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
102,34 11 298,03

štěrkopísek netříděný stabilizační zemina 300,03 56 308,13

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 

prohození, uloženou do 3 m
188,53 9 620,69

Vodorovné přemístění do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7
73,80 12 750,20

Uložení sypaniny na skládky (bez skládkovného) 21,55 3 723,13

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
53,87 15 821,83

Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
2,69 387,28

Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 2 m
1,08 155,49

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 

výkopu do 2,5 m
26,93 4 652,62

Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky 

do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění
1,62 307,80

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení
317,80 27 013,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 296,26 51 183,95

Přechová lávka délky do 2 m včetně zábradlí 

pro zabezpečení výkopu zřízení
102,34 1 739,78

Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí 

pro zabezpečení výkopu odstranění
10,77 183,09

Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky 

do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení
5,39 1 024,10

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 

litinového DN do 200
188,53 7 918,26

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 

volně ložených kabelů
134,66 5 655,72

ROZPOČET

Milevsko -  Švermova ul. III. Etapa - část "město MILEVSKO"

SO-02 P - Dešťová kanalizace - přípojky

24. 8. 2017

Ing.Luboš Vaniš,VL PROJEKT,Líšnice 72,39901 Sepekov
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 871263121 m 6,500

24 M 286112280 kus 13,000

25 K 877265211 kus 6,000

26 M 286115520 kus 6,000

27 M 286116960 kus 6,000

28 K 871273121 m 19,000

29 M 286112340 kus 19,000

30 K 877275211 kus 19,000

31 M 286115020 kus 19,000

32 K 871313121 m 94,500

33 M 286112640 kus 19,000

34 K 877315211 kus 57,000

35 M 286113610 kus 19,000

36 M 286113620 kus 19,000

37 M 286115060 kus 19,000

38 K 877315221 kus 2,000

39 M 286113920 kus 2,000

40 K 877265271 kus 13,000

41 M 562311600 kus 13,000

42 K 721242116 kus 6,000

43 M 552441010 kus 6,000

44 K 857311131 kus 6,000

45 M 552515320 m 3,000

46 K 877375121 kus 16,000

47 K 877370320 kus 16,000

48 M 286147720 kus 16,000

49 K 877370430 kus 32,000

50 M 286147470 kus 32,000

51 K 877395121 kus 1,000

52 K 877390320 kus 1,000

53 M 286147730 kus 1,000

54 K 877390430 kus 2,000

55 M 286147480 kus 2,000

Montáž spojek na potrubí z PP trub 

korugovaných  DN 400
377,60 755,20

objímka přesuvná URU 400mm pro potrubí 

kanalizační žebrované s plným žebrem
3 495,84 6 991,68

Výřez pro montáž tvarovek odbočných na 

potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 400
415,00 415,00

Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých 

plnostěnných DN 400
415,00 415,00

odbočka 45st. UREA/KG (UR) 400/160mm pro 

potrubí kanalizační žebrované s plným žebrem
8 695,00 8 695,00

odbočka 45st. UREA/KG (UR) 315/160mm pro 

potrubí kanalizační žebrované s plným žebrem
1 685,97 26 975,52

Montáž spojek na potrubí z PP trub 

korugovaných  DN 300
269,32 8 618,24

objímka přesuvná URU 315mm pro potrubí 

kanalizační žebrované s plným žebrem
1 438,20 46 022,40

trouba kanalizační hrdlová  DN 125 2 879,38 8 638,14

Výřez pro montáž tvarovek odbočných na 

potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300
323,19 5 171,04

Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých 

plnostěnných DN 300
323,19 5 171,04

MT lapače střešních splavenin litin  DN 125 425,53 2 553,18

lapač střešních splavenin litina- geiger DN 125 

mm
1 885,50 11 313,00

Montáž litinových tvarovek jednoosých 

hrdlových otevřený výkop s integrovaným 

těsněním DN 125

211,08 1 266,48

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-

150/150/45°
166,98 333,96

Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého 

PVC-systém KG DN 100
317,80 4 131,40

lapač střešních splavenin se zápachovou 

klapkou a lapacím košem HL600 DN 110
2 100,70 27 309,10

koleno kanalizace plastové KGB 150x67° 80,80 1 535,20

redukce kanalizace plastová KGR 160/125 48,48 921,12

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 

150

134,66 269,32

trubka KGEM s hrdlem 160X4,7X5M 

SN8KOEX,PVC
721,79 13 714,01

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 

150

107,73 6 140,61

koleno kanalizace plastové KGB 150x45° 72,72 1 381,68

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 

125

102,34 1 944,46

redukce kanalizace plastová KGR 125/110 31,78 603,82

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 

% DN 160

151,60 14 326,20

těsnění pro KGUG (přechod z PVC na litinu) GA 

set-DN 100
18,85 113,10

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 

% DN 125

123,90 2 354,10

trubka KGEM s hrdlem 125X3,2X1M 

SN4KOEX,PVC
74,87 1 422,53

trubka KGEM s hrdlem 110X3,2X500 

SN4KOEX,PVC
53,33 693,29

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 

100

80,80 484,80

přechodový kus kanalizace plastové KGUGE-DN 

110
80,80 484,80

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 

% DN 110

102,34 665,21
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

56 K 892351111 m 94,500

    998 - Přesun hmot

57 K 998276101 t 279,573

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubí

58 K 230200101 m 30,000

59 M 286139660 kus 10,000

60 M 286551100 kus 20,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

61 K 010001000 … 1,000

62 K 013002000 … 1,000

63 K 013254000 … 1,000

    VRN2 - Příprava staveniště

64 K 020001000 … 1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště

65 K 030001000 … 1,000

66 K 034002000 … 1,000

67 K 035002000 … 1,000

    VRN4 - Inženýrská činnost

68 K 040001000 … 1,000

69 K 041203000 … 1,000

70 K 041403000 … 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy

71 K 070001000 … 1,000Provozní vlivy 1 070,00 1 070,00

7 520,51

13 230,00

13 230,00

29 580,00

13 460,00

1 070,00

12 910,00

1 070,00

1 070,00

Inženýrská činnost 1 070,00 1 070,00

Technický dozor investora - HRADÍ ZADAVATEL

Dokumentace skutečného provedení stavby 2 690,00 2 690,00

Příprava staveniště 1 070,00 1 070,00

0,00 0,00

Koordinátor BOZP na staveništi - HRADÍ 

ZADAVATEL
0,00 0,00

Zařízení staveniště 10 770,00 10 770,00

Zabezpečení staveniště 1 070,00 1 070,00

Pronájmy ploch, objektů 1 070,00 1 070,00

manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 

90x160 mm, DN 80 x 150
102,00 2 040,00

Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 770,00 10 770,00

Projektové práce - HRADÍ ZADAVATEL 0,00 0,00

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot otevřený výkop
26,90 7 520,51

Montáž chrániček plynovodu podélně půlených 102,00 3 060,00

trubka ochranná KOPOHALF HDPE DN160 

06160/2, délka 3m
813,00 8 130,00

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 16,00 1 512,00
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