
Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 39901 Milevsko DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.Luboš Vaniš,VL PROJEKT,Líšnice 72,39901 Sepekov DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

837 475,58

60078936

CZ6510130011

691 492,63
769,50

692 262,13

691 492,63 145 213,45
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 39901 MilevskoProjektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN2 - Příprava staveniště

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 070,00

1 070,00

769,50

692 262,13

135 412,16

135 412,16

539 150,47

158 938,51

380 211,96

16 930,00

8 075,00

1 885,00

4 830,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Milevsko -  Švermova ul. III. Etapa - část "město MILEVSKO"

VO - Veřejné osvětlení

24. 8. 2017

Ing.Luboš Vaniš,VL PROJEKT,Líšnice 72,39901 Sepekov

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

691 492,63
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 39901 MilevskoProjektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741110443 m 272,000

2 M 345713530 m 272,000

3 K 741136031 kus 3,000

4 M 91206 kus 3,000

5 K 741123224 m 776,000

6 M 341123160 m 776,000

7 K 741130025 kus 132,000

8 K 741410041 m 680,000

9 M 354410730 kg 421,600

10 K 741420021 kus 45,000

11 M 354418850 kus 30,000

12 M 354418950 kus 15,000

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

13 K 460531212 kus 3,000

14 M 345733520 kus 3,000

15 K 460531281 kus 3,000

16 K 452387121 kus 3,000

17 M 552410140 kus 3,000

18 K 210999010 kus 12,000

19 K 210999020 kus 24,000

20 K 210999040 kus 12,000

21 K 210999050 kus 12,000

22 K 210999060 kus 12,000

23 K 210999070 kus 12,000

24 K 210999080 m 494,000

25 K 210999090 m 272,000

26 K 210999100 kus 1,000

27 K 741810002 kus 1,000

28 K 945421110 hod 54,000

691 492,63

135 412,16

135 412,16

539 150,47

158 938,51

Celková prohlídka elektrického rozvodu a 

zařízení do 500 000,- Kč
10 773,00 10 773,00

Hydraulická zvedací plošina na automobilovém 

podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy
646,38 34 904,52

demont.částí stáv.  kabelu VO 10,77 5 320,38

přípl. za zatahování kab. do trubky 2,69 731,68

součinnost správce VO 3 231,90 3 231,90

demont.  stáv.stožáru VO 1 562,09 18 745,08

demontáž výložníku překládaného  osv. bodu 484,79 5 817,48

demontáž stožárové patice 80,80 969,60

odpojení stáv.zem. vodiče 19,39 232,68

odpojení stáv.kabelů VO  při demontáži 156,21 3 749,04

demont.stáv.svítidla VO 484,79 5 817,48

Osazení víka z litiny do 1,5 m2 pro kabelové 

komory z plastů pro silniční zatížení
1 551,31 4 653,93

Podkladní rám z betonu prostého tř. C 25/30 v 

do 200 mm
1 939,14 5 817,42

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, 

vstup 600 mm, bez ventilace
4 524,66 13 573,98

svorka připojovací SP1 k připojení kovových 

částí
26,93 403,95

Osazení komory s litinovým poklopem z dílů 

HDPE plochy do 1,5 m2 hl do 0,75 m pro silniční 

zatížení

3 878,28 11 634,84

kabelová šachta KS 600/830 HDPE 10 988,50 32 965,50

drát průměr 10 mm FeZn 42,66 17 985,46

Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby 32,32 1 454,40

svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm 26,93 807,90

kabel silový s Al jádrem AYKY 4x16 mm2 58,82 45 644,32

Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na 

svorkovnici
51,71 6 825,72

Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 

10 mm v městské zástavbě
26,93 18 312,40

Propojení kabel silový celoplastový spojkou do 

1 kV Raychem EPKJ 0235
1 939,10 5 817,30

Zalévací spojka odbočná OSZ 2,5-25 1 098,85 3 296,55

Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 

4x16 mm2 uložený volně (AYKY)
25,86 20 067,36

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Montáž hadice ochranná pryžová s nasunutím do 

krabic D přes 63 do 100 mm uložená volně
26,93 7 324,96

trubka elektroinstalační ohebná HDPE+LDPE KF 

09075
27,47 7 471,84
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

29 K 119002121 kus 12,000

30 K 119002122 kus 12,000

31 K 119003121 m 529,000

32 K 119003122 m 529,000

33 K 210999220 m3 6,468

34 K 460600061 t 15,550

35 K 460600071 t 15,550

36 K 997013801 t 15,550

37 K 460050816 m3 10,935

38 K 210999230 kus 15,000

39 K 275316121 m3 7,025

40 K 460201606 m3 74,060

41 K 460421001 m 529,000

42 K 460470001 kus 43,000

43 K 460470011 kus 43,000

44 K 460490012 m 529,000

45 K 460561901 m3 74,060

46 M 583313400 t 125,902

47 K 460999100 t 125,902

48 K 460620015 m2 264,500

49 K 162401151 m3 84,995

50 K 171201201 m3 84,995

51 K 171201211 t 144,492

52 K 460080014 m3 0,300

53 K HZS4222 hod 32,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

54 K 010001000 … 1,000

55 K 013002000 … 1,000

56 K 013254000 … 1,000

    VRN2 - Příprava staveniště

57 K 020001000 … 1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště

58 K 030001000 … 1,000

59 K 034002000 … 1,000

60 K 035002000 … 1,000

    VRN4 - Inženýrská činnost

61 K 040001000 … 1,000

380 211,96

16 930,00

8 075,00

1 885,00

4 830,00

1 070,00

Pronájmy ploch, objektů 1 070,00 1 070,00

Inženýrská činnost 1 070,00 1 070,00

Příprava staveniště 1 885,00 1 885,00

Zařízení staveniště 2 690,00 2 690,00

Zabezpečení staveniště 1 070,00 1 070,00

Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 690,00 2 690,00

Projektové práce - HRADÍ ZADAVATEL 0,00 0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 5 385,00 5 385,00

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
156,21 22 571,10

Základové konstrukce z monolitického betonu C 

16/20 bez bednění
4 136,83 1 241,05

Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista 592,52 18 960,64

Provizorní úprava terénu se zhutněním, v 

hornině tř 5
59,25 15 671,63

Vodorovné přemístění do 1500 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7
156,21 13 277,07

Uložení sypaniny na skládky 77,57 6 593,06

Zásyp rýh nebo jam strojně 231,60 17 152,30

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr. 321,57 40 486,31

Přesun hmot 37,70 4 746,51

Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při 

křížení s kabelem
107,73 4 632,39

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při 

jejich křížení
107,73 4 632,39

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm 8,08 4 274,32

Základové patky z prostého betonu se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
4 136,83 29 061,23

Hloubení kabelových nezapažených rýh 

jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 6
807,97 59 838,26

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm 

nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm
45,25 23 937,25

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

skládce (skládkovné)
156,21 2 429,07

Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně 

v hornině tř 6
807,98 8 835,26

pouzdrový zákl.pro stožár VO v trase DN300 2 854,85 42 822,75

Rozbourání betonového základu 1 885,28 12 193,99

Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km 102,34 1 591,39

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za 

každý další 1 km
12,93 201,06

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů 

přechodovou lávkou l do 2 m včetně zábradlí 

odstranění

107,73 1 292,76

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů  

mobilní plotovou zábranou výšky do 2 m zřízení
48,48 25 645,92

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů  

mobilní plotovou zábranou výšky do 2 m 

odstranění

26,93 14 245,97

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů 

přechodovou lávkou l do 2 m včetně zábradlí 

zřízení

323,19 3 878,28
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

62 K 041203000 … 1,000

63 K 041403000 … 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy

64 K 070001000 … 1,000

Koordinátor BOZP na staveništi - HRADÍ 

ZADAVATEL
0,00 0,00

Provozní vlivy 1 070,00 1 070,00

1 070,00

Technický dozor investora - HRADÍ ZADAVATEL 0,00 0,00
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