

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Milevsko - Švermova ul. III. Etapa - část "město MILEVSKO"
Objekt: MIL-SVERMOVA-3 - MILEVSKO - OPRAVA KOMUNIKACÍ V UL. ŠVERMOVA - 3.ETAPA
Část: 001 - VRN

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 8. 2017
Objednatel: IČ:
Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 39901 Milevsko DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ: 60078936
Ing.Luboš Vaniš, VL PROJEKT, Lišnice 72, 39901 Sepekov DIČ: CZ6510130011
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	111 499,00
Ostatní náklady	650,50
Cena bez DPH	112 149,50

DPH základní	21,00%	ze	111 499,00	23 414,79
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	135 564,29
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Milevsko - Švermova ul. III. Etapa - část "město MILEVSKO"

Objekt: MIL-SVERMOVA-3 - MILEVSKO - OPRAVA KOMUNIKACÍ V UL. ŠVERMOVA - 3.ETAPA

Část: 001 - VRN

Místo:

Datum:

24. 8. 2017

Objednatel:

Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 39901 Milev

Projektant:

Ing. Luboš Vaniš, VL PROJEKT, Liš

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	111 499,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	111 499,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	50 065,00
VRN3 - Zařízení staveniště	9 100,00
VRN4 - Inženýrská činnost	52 334,00
2) Ostatní náklady	650,50
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	112 149,50

ROZPOČET

Stavba: Milevsko - Švermova ul. III. Etapa - část "město MILEVSKO"

Objekt: MIL-SVERMOVA-3 - MILEVSKO - OPRAVA KOMUNIKACÍ V UL. ŠVERMOVA - 3.ETAPA

Část: 001 - VRN

Místo: Datum: 24. 8. 2017

Objednatel: Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 39901 Milevsko Projektant: Ing. Luboš Vaniš, VL PROJEKT, Liš

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

111 499,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

111 499,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

50 065,00

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	13 655,00	13 655,00
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	18 205,00	18 205,00
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	18 205,00	18 205,00

VRN3 - Zařízení staveniště

9 100,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	Kpl	1,000	9 100,00	9 100,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------

VRN4 - Inženýrská činnost

52 334,00

5	K	043194000	Ostatní zkoušky	kus	3,000	2 273,00	6 819,00
6	M	404440001	<i>Dočasné dopravní značení - dle výkresové dokumentace komplet vč. pořízení, osazení a odstranění</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>45 515,00</i>	<i>45 515,00</i>