

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2018-030

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí Oddělení provozu Brno Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoby

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, [REDACTED]

- ve věcech technických:

P.č.	Provozní středisko / Adresa	Jméno	Telefon, mobil, e-mail	Fax
1.	PS 0611 Brno Dobrovského 25/27 662 10 Brno	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2.	PS 0620 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou 675 71 Náměšť n.Osl.			
3.	PS 0623 Prostějov Letecká 1 796 01 Prostějov			
4.	PS 0624 Vyškov Areál vojenských škol Dědice 682 03 Vyškov			
	Odloučené pracoviště Bučovice, ul. Sokolovská			
5.	PS 0627 Bystřice pod Hostýnem Fryčajova 274 768 61 Bystřice p.H.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

6.	PS 0705 Přáslavice 783 54 Přáslavice	
7.	PS 0711 Opava Jaselská 2 746 01 Opava	
8.	PS 0715 Hranice kpt. Jaroše 1153, 753 01 Hranice	
	Odloučené pracoviště Hostašovice	
9.	PS 0722 Štěpánov Nádražní ul. 783 13 Štěpánov	
10.	PS 0727 Olomouc Dobrovského 6 771 11 Olomouc	
11.	PS 0735 Lipník nad Bečvou Hranická 900 751 31 Lipník n. B.	
12.	PS 0736 Libavá Sadová 50 783 07 Město Libavá	
AHNM Brno Oddělení provozu Svatoplukova 2687/84 662 10 Brno		

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Atelier per partes s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 105413

Sídlo: Francouzská 421/87, 602 00 Brno

IČO: 069 68 368

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupena: Ing. Lukášem Lattenbergem, jednatelem

Kontaktní osoby

- ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Lattenberg, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: bug537j

Adresa pro doručování korespondence: [REDACTED]

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) uzavírají na plnění veřejné zakázky „**Dendrologická dokumentace AHNM Brno 2018**“ tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zpracování dendrologické dokumentace pro vojenské areály ve správě provozních středisek (PS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM) Brno z důvodu plánovité a odborné údržby dřevin, zejména s ohledem na provozní bezpečnost areálů a péči o životní prostředí.

Článek 2 Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k vypracování dendrologické dokumentace - inventarizace dřevin pro vojenské areály uvedené v následující tabulce a dle níže uvedeného popisu (dále jen „dílo“):

Poř. č.	Provozní středisko (PS) / vojenský areál / číslo centrální evidence (CE)	Pozemek (parc. číslo, katastrální území)	Počet stromů k posouzení
1.	PS 0611 Brno		
1.1.	Kasárna Černá Pole Brno / CE 06-03-02	parc. č. 381/12, 383/2, 389/1, k.ú. Černá Pole	402
1.2.	Kasárna Svatoplukova Brno / CE 06-03-03	parc. č. 6623/1 k.ú. Židenice	110

1.3.	Kasárna Šumavská Brno / CE 06-03-07	parc. č. 333/14, 335/1, 337, 338/1, 339/4 k.ú. Ponava	98
1.4.	Kasárna Babákova 2 Brno / CE 06-03-08 Koleje Dobrovského Brno / CE 06-03-38 Chodská 17, internát Brno / CE 06-03-92	parc. č. 3771, 3753/1, 3754/1, 3754/87 k.ú. Královo Pole	420
1.5.	Garáže Židenice Brno / CE 06-03-50	parc. č. 6597/1 k.ú. Židenice	20
1.6.	Střelnice Slatina Brno / CE 06-03-96	parc.č. 508/3, 508/5, 508/6, 508/7, 508/15 k.ú. Slatina	70
1.7.	RTH Borotice / CE 06-09-05	parc. č. 2745, 2746, 2747, 2749, 3340 k.ú. České Křídlovice	17
2.	PS 0620 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou		
2.1.	Kasárna Vícenice / CE 06-17-01	parc. č. 1509 k.ú. Vícenice u N./O.	156
2.2.	Kasárna Sedlec / CE 06-17-02 Letiště Sedlec / CE 06-17-07	parc. č. 188/73, 188/74, 188/75, 188/78, 188/82, 188/83, 188/93, 225/2, k.ú. Sedlec u N./O.	241
2.3.	Komunikace Náměšť nad Oslavou / CE 06-17-31	parc. č. 2036/1 k.ú. Hartvíkovice	84
3.	PS 0623 Prostějov		
3.1.	Letecká kasárna Prostějov / CE 06-22-02 Letiště Prostějov / CE 06-22-09	parc.č. 6802, 6804/1, 6805/1, 6789/1, 7043/6, 7060/1, 7129/1, 8046/2 k.ú. Prostějov	289
4.	PS 0624 Vyškov		
4.1.	Kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice / CE 06-05-01	parc. č. 12/6, k.ú. Bučovice	200
4.2.	Kasárna Dědice / CE 06-34-01	parc. č. 4143/1, 4143/6, k.ú. Dědice	500
5.	PS 0627 Bystřice pod Hostýnem		
5.1.	Ústřední zdravotnický sklad Bystřice pod Hostýnem / CE 06-06-01	parc. č. 3102/1, 3102/2, 3102/3 k.ú. Bystřice pod Host.	1160
6.	PS 0705 Přáslavice		
6.1.	Kasárna Přáslavice / CE 07-25-01	parc. č. 578, 660 k.ú. Velká Střelná	420
7.	PS 0711 Opava		
7.1.	Kasárna Petra Bezruče Hlučín / CE 07-10-01	parc. č. 1590/129 k.ú. Hlučín	21
7.2.	Jaselská kasárna Opava / CE 07-23-02	parc. č. 10/1, 12, 13/1, 14, 16/1, 16/9, 18, 22/1, 23, 25, 27/1 k.ú. Opava - Předměstí	131
8.	PS 0715 Hranice		

8.1.	Kasárna Hostašovice / CE 07-11-01	724/14, 724/15, 724/110, 724/111, 724/112, k.ú. Hostašovice	130
8.2.	Kasárna generála Zahálky Hranice / č. CE 07-12-01	parc. č. 562/3 k.ú. Hranice	800
8.3.	Barákový tábor Potštát / č. CE 07-12-03	parc.č. 1875, k.ú. Potštát	80
9.	PS 0722 Štěpánov		
9.1.	Sklady Štěpánov / CE 07-22-28	parc.č. 1097/1, k.ú. Štěpánov	101
9.2.	Účelový objekt Újezd u Uničova / CE 07-39-02	parc.č. 833/2, k.ú. Újezd u Uničova	270
10.	PS 0727 Olomouc		
10.1.	Kasárna 9. května Olomouc / CE 07-22-05	93/132, 93/133, 93/134 k.ú. Olomouc - město	91
10.2.	Sport. areál na Šibeniku Olomouc / CE 07-22-07	456/19, 456/10, 456/16 k.ú. Nová ulice	50
10.3.	Kasárna Chválkovice / č. CE 07-22-75	1970/11, k.ú. Chválkovice	273
11.	PS 0735 Lipník nad Bečvou		
11.1.	Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou / č. CE 07-16-01	parc. č. 3486 k.ú. Lipník nad Bečvou	314
12.	PS 0736 Libavá		
12.1.	Město Libavá / CE 07-36-01	parc. č. 629/1 k.ú. Město Libavá	52
12.2.	Nová kasárna Město Libavá / CE 07-36-05	parc. č. 948/1 k.ú. Město Libavá	350
Celkem stromů k inventarizaci a posouzení			6 850

Poznámka:

- V počtech stromů jsou zahrnuty i malopřůměrové dřeviny (řady tují apod.) nebo mladé stromy z nových výsadeb v posledních cca 5 letech.
- Výčet parcel nemusí být úplný. Plochy s dřevinami pro inventarizaci v jednotlivých vojenských areálech mohou být upřesněny kontaktními osobami za příslušná provozní střediska.

2.2. Obsahem dokumentace bude inventarizace a posouzení celkem **6 850 kusů** stromů rostoucích ve výše uvedených vojenských areálech. Dokumentace bude obsahovat popis dřevin, jejich stavu a návrh opatření na jejich údržbu, příp. kácení. Obsahem dokumentace (kromě náležitostí, daných platnou legislativou a příslušnými ČSN) bude zejména:

a) Textová a tabulková část:

- popis lokality, inventarizace a posouzení všech stávajících dřevin - parametry dřevin (mimo jiné bude uveden průměr kmenů i jejich obvod ve výšce 130 cm), popis jejich zdravotního stavu, sadovnické hodnoty, perspektivnosti apod.);
- návrh pěstebních opatření u stávajících dřevin (druh řezu nebo jiné opatření, příp. nutné kácení);
- seznam latinských a odpovídajících českých názvů dřevin (pokud nebude obojí uvedeno v popisu dřevin).

b) Grafická část:

- katastrální situace s vyznačením parcelních čísel, stavebních objektů (budov, komunikací, oplocení) a hranic vojenských areálů;
- přehledná situace stávajících dřevin (inventarizace);
- přehledná situace kácení nebo návrhu opatření u dřevin.

V jednodušších případech je možno, při zachování přehlednosti, sloučit grafickou část do méně výkresů.

2.3. Podkladem pro zpracování dokumentace jsou inventarizace dřevin v jednotlivých areálech provedené v předešlých letech, kterou objednatel poskytne zhotoviteli prostřednictvím jednotlivých PS - jedná se o téměř všechny areály kromě areálů:

- Garáže Židenice Brno / CE 06-03-50 (pol. 1.5. tabulky);
- Kasárna Petra Bezruče Hlučín / CE 07-10-01 (pol. 7.1. tabulky);
- Barákový tábor Potštát / č. CE 07-12-03 (pol. 8.3. tabulky);
- Město Libavá / CE 07-36-01 (pol. 12.1. tabulky);
- Nová kasárna Město Libavá / CE 07-36-05 (pol. 12.2. tabulky).

Pro tyto areály bude zpracována dokumentace zcela nová.

2.4. Inventarizace dřevin se bude provádět pouze na pozemcích v majetku České republiky - Ministerstva Obrany, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem Brno. Výjimkou je parcela č. 508/7 k.ú. Slatina u areálu Střelnice Slatina Brno (pol. 1.6. tabulky), která není v majetku MO - AHNM, ale v dlouhodobém nájmu objednatele, který péči o zde rostoucí dřeviny zajišťuje.

2.5. Dokumentace bude zpracována pro každý vojenský areál samostatně, vyhotovena a předána **4x** v tištěné podobě a **2x** v elektronické podobě (na nosiči CD) dle popisu v čl. 2.2. smlouvy. Výjimkou je sloučení následujících vojenských areálů do jedné dokumentace:

a) PS 0611 Brno, položka 1.4. tabulky:

Kasárna Babáková 2 Brno / CE 06-03-08
Koleje Dobrovského Brno / CE 06-03-38
Chodská 17, internát Brno / CE 06-03-92

b) PS 0620 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, položka 2.2. tabulky:

Kasárna Sedlec / CE 06-17-02
Letiště Sedlec / CE 06-17-07

c) PS 0623 Prostějov, položka 3.1. tabulky:

Letecká kasárna Prostějov / CE 06-22-02
Letiště Prostějov / CE 06-22-09

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s příslušnými areály, pro které bude předmětná dokumentace zpracována. Současně zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zpracování díla.

2.7. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4.2. smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.8. Zhotovitel se dále zavazuje provést na požádání objednatele případné dodatečné práce - **vícepráce**. Vícepracemi se rozumí takové práce, jejichž potřebnost je objektivně doložena a jsou nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, vyvstaly až v průběhu provádění díla a nebyly při vynaložení náležité péče předvídatelné před uzavřením smlouvy. Za vícepráce není považováno překročení počtu posuzovaných dřevin v jednotlivých areálech, pokud nebude překročen celkový uvedený počet 6 850 kusů.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se, ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové nejvýše přípustné ceně za dílo specifikované v čl. 2.1. až 2.5. smlouvy, a to ve výši

395 700,- Kč bez DPH

(slovy: třistadevadesátpětisíc sedmset korun českých)

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH nebude účtována daň z přidané hodnoty, protože zhotovitel není plátcem DPH. **Celková cena za dílo tedy činí 395 700,- Kč.**
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo (položková cenová kalkulace po jednotlivých areálech), jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v **příloze č. 1 smlouvy**, která tvoří nedílnou součást smlouvy a kterou zhotovitel doručil objednateli prostřednictvím e-tržště Tendermarket ve výběrovém řízení č. T004/18V/00001938 dne 16.4.2018. V cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s řádným plněním této smlouvy včetně souvisejících nákladů (zajištění katastrálních situací objektů, reprografické práce, doprava apod.), odstranění vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého díla se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným dokončením. Jednotkové ceny použité v cenových kalkulacích jsou nejvýše přípustné po celou dobu plnění smlouvy.
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze za skutečně provedené práce. Práce, které nebudou během plnění smlouvy po dohodě provedeny - méněpráce (jedná se zejména o počet posuzovaných stromů), nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce dle cenové kalkulace bude od celkové ceny odečtena. Takovéto snížení ceny není považováno za změnu smlouvy a bude o něm vypracován pouze zápis, podepsaný kontaktními osobami jednajícími ve věcech technických.
- 3.5. Celková cena za dílo bez DPH může být zvýšena jen po sjednání dodatku ke smlouvě ve smyslu čl. 12.7. smlouvy, a to na základě zadání nové veřejné zakázky. Takto může být cena změněna dohodou smluvních stran pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde k nutnosti provedení víceprací ve smyslu dle čl. 2.8. smlouvy. Vícepráce budou popsány formou výkazu výměr a oceněny dle jednotkových cen v cenové kalkulaci (příloha č. 1 smlouvy). Položky neuvedené v cenové kalkulaci budou oceněny v obvyklých cenách. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě, jehož nedílnou součástí bude cenová kalkulace zpracovaná položkově a v souladu s pravidly stanovenými touto smlouvou.

Článek 4 Doba a místo plnění

- 4.1. Termín zahájení díla **3. dnem od účinnosti této smlouvy**
- 4.2. Termín předání díla (kompletních dokumentací) **do 30. září 2018**
- 4.3. Termín předání dokončeného díla lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo možné objektivně předvídat v době uzavření smlouvy, po přechodnou dobu bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Místem plnění smlouvy jsou jednotlivé vojenské areály uvedené v tabulce v čl. 2.1. smlouvy.

Článek 5

Podmínky předání díla

- 5.1. Dokončené dílo (kompletní dokumentace všech areálů dle čl. 2.1. smlouvy zpracované rozsahu čl. 2.2. - 2.5. smlouvy v požadovaném počtu výtisků a na CD nosičích) předá zhotovitel osobně objednateli v místě sídla Agentury hospodaření s nemovitým majetkem Brno (viz adresa pro doručování korespondence v záhlaví smlouvy) nejpozději v den určený pro předání prací dle čl. 4.2. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem předání prací.
- 5.2. Dílo bude předáno jako celek a zhotovitelem bude vypracován zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol). Při předání díla provede kontaktní osoba objednatele jednající ve věcech technických kontrolu předané dokumentace z hlediska správnosti, úplnosti a kvality jejího obsahu ve smyslu uzavřené smlouvy (včetně příp. dodatků) a bude-li dílo bez vad a nedodělků, potvrdí předávací protokol s doložkou bez výhrad. Každá smluvní strana obdrží jeden výtisk potvrzeného předávacího protokolu. V případě zjištění vad díla, které brání převzetí, kontaktní osoba objednatele dílo nepřevzme a nepotvrdí předávací protokol. O zjištěných vadách bude sepsán zápis a dílo bude zhotoviteli vráceno k jejich odstranění, v zápise bude určen termín odstranění vad.
- 5.3. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně součinnost tak, aby k předání díla mohlo dojít ve sjednanou dobu. Za smluvní strany předají a převezmou dílo kontaktní osoby jednající ve věcech technických (za objednatele kontaktní osoba za AHNM Brno, Oddělení provozu).

Článek 6

Platební a fakturační podmínky

- 6.1. Úhrada ceny za dílo bude provedena bezhotovostně jednorázově po převzetí dokončeného díla dle čl. 5 smlouvy na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), jehož nedílnou součástí bude předávací protokol se soupisem skutečně provedených prací odsouhlasený kontaktní osobou objednatele jednající ve věcech technických dle čl. 5.3. smlouvy. Za okamžik vzniku práva fakturovat se považuje den podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla. Fakturovány budou jen skutečně provedené práce ve skutečně provedených objemech.
- 6.2. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti dle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dle § 435 OZ a článku 6.1. smlouvy, jinak je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Novým doručením úplné faktury začne běžet nová lhůta splatnosti.
- 6.3. Fakturu doručí zhotovitel ve dvou výtiscích do 10 dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem, a to do sídla AHNM Brno, Svatoplukova 84, Brno - Židenice, nebo ji zašle tamtéž (viz adresa pro doručování korespondence v záhlaví smlouvy). Ve faktuře bude uveden jako odběratel Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 a jako příjemce Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Brno.
- 6.4. Splatnost faktury je do **30 dnů** ode dne jejího doručení objednateli. U faktur doručených objednateli v prosinci nebo v lednu se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti, a to do **60 dnů** ode dne doručení.
- 6.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z bankovního účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 6.6. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

- 6.7. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu a není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu
- 6.8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 7

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 7.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a vlastníkem zhotovovaného díla je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 7.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání a převzetí věci smluvními stranami.
- 7.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 7.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody způsobené objednateli jeho činností, činností svých pracovníků a svých poddodavatelů při plnění předmětu smlouvy i na dokončeném díle a po celou dobu provádění díla. Stejně tak přejímá odpovědnost za takto způsobené škody třetí nezúčastněné osobě a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 7.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.
- 7.6. Oprávnění nakládat s předmětem plnění této smlouvy přechází na objednatele dnem protokolárního převzetí díla dle čl. 5 smlouvy. Vlastnické právo k převzatému dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny za dílo dle čl. 6.5. smlouvy.

Článek 8

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 8.1. Zhotovitel odpovídá v záruce:
 - a) za to, že předmět díla v době jeho převzetí objednatelem má vlastnosti stanovené platnými právními předpisy, příslušnými technickými normami a touto smlouvou;
 - b) za to, že dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě;
 - c) za správnost, celistvost a úplnost zpracované dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň navrženého řešení včetně zohlednění vlivů na životní prostředí, a to přiměřeně s přihlédnutím k objednatelovým stanoveným účelům;
 - d) za kvalitu prací a dodávek svých poddodavatelů a poskytne na ně záruku za jakost v plném rozsahu dle podmínek této smlouvy.
- 8.2. Záruční doba se sjednává na dobu **24 měsíců** od data podepsání zápisu o předání a převzetí dokončeného díla (kompletních dokumentací) bez vad.
- 8.3. Pokud bude objednateli předáno dílo (dokumentace) s vadami, které nebyly zřejmé při předání, má objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby taková vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání. V případě zjištění takovýchto vad objednatel ohlásí tuto skutečnost písemně zhotoviteli a určí termín odstranění vad (uplatní reklamaci díla).
- 8.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit nejpozději do 10 kalendářních dnů po jejím obdržení. Ve vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává a souhlasí s určeným

termínem jejich odstranění. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě neodpoví, má se za to, že vady uznává a odstraní je do určeného termínu. Po uplynutí stanoveného nebo dohodnutého termínu je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad jinou odbornou firmu, takto vzniklé náklady zhotovitel objednateli zaplatí.

- 8.5. O odstranění reklamovaných vad musí být sepsán protokol.
- 8.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny náklady a škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla během záruční doby.
- 8.7. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.

Článek 9

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 9.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání dokončeného díla sjednaný v čl. 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2000,- Kč** za každý i započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.
- 9.2. V případě prodlení se splněním povinnosti předat dokončené dílo v termínu dle čl. 4.2. smlouvy, které bude delší než 30 kalendářních dnů, dále uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **30 % z celkové ceny díla** vč. DPH sjednané v době uzavření smlouvy (viz čl. 3.1. a 3.2. smlouvy).
- 9.3. V případě prodlení s odstraněním vad zjištěných při předání díla ve stanoveném nebo dohodnutém termínu ve smyslu čl. 5.2. smlouvy a vad ohlášených v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 9.4. V případě, že zhotovitel nevrátí objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci v dohodnutém termínu dle čl. 10.7. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a za každou dokumentaci zvlášť.
- 9.5. V případě porušení ujednání smlouvy stanovených v čl. 10.1., 10.2., 10.5., 10.8., 10.11., 10.12., 10.15. a 12.8. uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
- 9.6. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 11.2. smlouvy, zhotovitel za porušení smlouvy, které je důvodem pro odstoupení, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **20 % z celkové ceny díla** vč. DPH sjednané v době uzavření smlouvy (viz čl. 3.1. a 3.2. smlouvy).
- 9.7. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý i započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 9.8. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou a náklady na vymáhání pohledávek uhradí povinná strana na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do **30 dnů** po jejím doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 9.9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 OZ.
- 9.10. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před

řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 10 **Zvláštní ujednání**

- 10.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění této smlouvy jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů a prostorů včetně podmínek požární bezpečnosti, která byla v této souvislosti vydána a s nimiž byl seznámen. Nedodržení tohoto ujednání může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance zhotovitele nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky. Vystavení takového zákazu nezbavuje zhotovitele povinnosti dílo předat včas ve sjednaném termínu dle čl. 4.2. smlouvy.
- 10.2. Zhotovitel neposkytne informace třetí osobě o skutečnostech, se kterými se seznámil při provádění díla a je povinen respektovat zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Na plnění smlouvy se nebudou podílet pracovníci s cizí státní příslušností, bez státní příslušnosti nebo s několika státními občanstvími s výjimkou příslušníků států NATO a EU.
- 10.3. Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do dotčených vojenských areálů za účelem plnění této smlouvy po dodání seznamu osob (jméno, příjmení a číslo občanského průkazu) a dopravní a pracovní techniky zhotovitele (typ a státní poznávací značka) min. 3 dny před zahájením prací v areálu. Při jakýchkoli změnách je zhotovitel povinen tento seznam aktualizovat, a to po celou dobu trvání smlouvy.
- 10.4. Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení každého dílčího plnění. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k pozastavení platby faktury do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 10.5. Zhotovitel prokazatelně min. 3 dny předem oznámí kontaktní osobě objednatele za příslušné provozní středisko přesný termín zahájení terénních prací a při jejich realizaci se bude řídit pokyny této kontaktní osoby.
- 10.6. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které v souvislosti s plněním této smlouvy za stranu zhotovitele vstoupily do vojenských areálů a prostorů, zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a bere na vědomí všechna rizika, na která byl dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, objednatelem prokazatelně upozorněn.
- 10.7. Objednatel poskytne zhotoviteli v průběhu provádění díla potřebnou součinnost a veškeré dostupné podklady, zejména dendrologické dokumentace (inventarizace, výsadby) zpracované pro jednotlivé areály v minulých letech. Zapůjčenou dokumentaci je zhotovitel povinen vrátit objednateli v předem písemně dohodnutém termínu.
- 10.8. Objednatel je prostřednictvím kontaktní osoby objednatele jednající ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat postup realizace a kvalitu prováděného díla, přičemž k tomuto účelu si může přizvat i další odborné osoby, které pro provedení této kontroly potřebuje. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit zástupci objednatele pro věci technické rozpracované dílo k nahlédnutí, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od vyžádání.
- 10.9. Zhotovitel provede dílo v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a podmínkami stanovenými touto smlouvou.
- 10.10. Zhotovitel se zavazuje k bezplatnému poskytnutí technické konzultační pomoci v souvislosti se dřevinami posouzenými na základě této smlouvy.

- 10.11.** Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit. Při provádění části díla jinou osobou (poddodavatelem) má zhotovitel odpovědnost za jejich kvalifikaci, jako by dílo prováděl sám. Každá změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokázal část kvalifikace, podléhá souhlasu objednatele.
- 10.12.** Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek jeho činnosti, který je předmětem této smlouvy, jiným osobám než objednateli. Prvopisy všech součástí díla je zhotovitel povinen uschovat nejméně po dobu pěti let od předání a převzetí předmětu díla. Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje po tuto dobu poskytnout objednateli jejich kopie, a to za úhradu nutných nákladů.
- 10.13.** Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob a odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 10.14.** Pokud jakýkoliv výsledek činnosti zhotovitele dle této smlouvy je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo jinak chráněné duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem této smlouvy objednateli k takovému výsledku činnosti zhotovitele jako celku i jeho části časově neomezené, přenosné, neexkluzivní oprávnění (licenci). Současně zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění autorské dílo či jiné duševní vlastnictví vytvořené pro objednatele dle této smlouvy upravovat či měnit. Jde-li o výsledek činnosti poddodavatele, který podléhá ochraně podle autorského zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání poddodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit pro objednatele ve vztahu k takovému dokumentu zhotovitele oprávnění v stejném rozsahu, jaký je požadován pro výsledek činnosti zhotovitele podle tohoto ustanovení smlouvy. Odměna za poskytnutí veškerých uvedených oprávnění/licencí je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít.
- 10.15.** Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku, a podkladové materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, třetím osobám (mimo případné poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.

Článek 11 Zánik závazků

- 11.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů;
 - d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;

- e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení - viz dále čl. 11.2. smlouvy.
- 11.2.** Za podstatné porušení smlouvy se považují tyto případy:
- a) neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy nebo poruší-li ustanovení této smlouvy;
 - b) bude-li ze všech okolností zřejmé, že zhotovitel závazek ze smlouvy nesplní řádně nebo včas nebo nedodá-li zhotovitel dílo v termínu stanoveném v čl. 4.2. smlouvy.
- 11.3.** Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna tato strana ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 11.4.** Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení a nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje, jinak je odstoupení neplatné. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání zaniklé smlouvy, a to v termínu nejpozději do 2 měsíců od data zániku smlouvy. Zhotovitel provede soupis všech provedených nevyfakturovaných prací ke dni odstoupení od smlouvy včetně jejich ocenění a předá rozpracované dílo objednateli. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může v souladu s § 2004 odst. 2 OZ od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
- 11.5.** Smluvní strana která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.
- 11.6.** Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
- 11.7.** Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.

Článek 12

Závěrečná ujednání

- 12.1.** Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 12.2.** Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 12.3.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.4.** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, nejsou-li doručovány prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví této smlouvy (nedoručí-li

druhá strana písemné oznámení o změně adresy), a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku si vyzvedne.

- 12.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel přitom bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 12.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
- 12.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 12.8. Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně změny, které se týkají některého ze základních identifikačních údajů včetně údajů o vstupu do likvidace, konkursu, insolvenčního řízení, zániku a právním nástupnictví. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli tyto změny nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo.
- 12.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 12.10. Tato smlouva má 14 očíslovaných stran a 1 přílohu o celkem 6 stranách, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Příloha č. 1 - Cenová kalkulace 6 listů

- 12.11. Platný podpis** je oboustranně podepsaná zaručeným elektronickým podpisem. Smlouva nabývá účinnosti nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem jejího vstupu v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Za objednatele:

Platný podpis
Ing. Miroslav Flašar
vedoucí oddělení
Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura pro podpora
4000 1 2 0ajtiner

Za zhotovitele:

Ing. Lukáš Lattenberg
jednatel
Atelier per partes s.r.o.

Cenová kalkulace akce**"Dendrologická dokumentace AHNM Brno 2018"**

P.č.	Položka	M.j.	Počet	Cena za m.j.	Celkem bez DPH	Celkem bez DPH za areál
1.	PS 0611 - Brno					
1.1.	Kasárna Černá Pole Brno / CE 06-03-02					
1.1.1.	Terénní zaměření měření a posouzení dřevin	kus	402			
1.1.2.	Zpracování textové a tabulkové části inventarizace vč. návrhů na opatření	soubor	1			
1.1.3.	Zpracování výkresové části inventarizace	soubor	1			
1.1.4.	Reprografické, kompletační a ostatní související práce vč. dopravy	soubor	1			
1.2.	Kasárna Svatoplukova Brno / CE 06-03-03					
1.2.1.	Terénní zaměření měření a posouzení dřevin	kus	110			
1.2.2.	Zpracování textové a tabulkové části inventarizace vč. návrhů na opatření	soubor	1			
1.2.3.	Zpracování výkresové části inventarizace	soubor	1			
1.2.4.	Reprografické, kompletační a ostatní související práce vč. dopravy	soubor	1			
1.3.	Kasárna Šumavská Brno / CE 06-03-07					
1.3.1.	Terénní zaměření měření a posouzení dřevin	kus	98			
1.3.2.	Zpracování textové a tabulkové části inventarizace vč. návrhů na opatření	soubor	1			
1.3.3.	Zpracování výkresové části inventarizace	soubor	1			
1.3.4.	Reprografické, kompletační a ostatní související práce vč. dopravy	soubor	1			
1.4.	Kasárna Babáková 2 Brno / CE 06-03-08 Koleje Dobrovského Brno / CE 06-03-38 Chodská 17, internát Brno / CE 06-03-92					
1.4.1.	Terénní zaměření měření a posouzení dřevin	kus	420			
1.4.2.	Zpracování textové a tabulkové části inventarizace vč. návrhů na opatření	soubor	1			
1.4.3.	Zpracování výkresové části inventarizace	soubor	1			
1.4.4.	Reprografické, kompletační a ostatní související práce vč. dopravy	soubor	1			
1.5.	Garáže Židenice Brno / CE 06-03-50					
1.5.1.	Terénní zaměření měření a posouzení dřevin	kus	20			

1.5.2.	Zpracování textové a tabulkové části inventarizace vč. návrhů na opatření	soubor	1
1.5.3.	Zpracování výkresové části inventarizace	soubor	1
1.5.4.	Reprografické, kompletační a ostatní související práce vč. dopravy	soubor	1
1.6.	Střelnice Slatina Brno / CE 06-03-96		
1.6.1.	Terénní zaměření měření a posouzení dřevin	kus	70
1.6.2.	Zpracování textové a tabulkové části inventarizace vč. návrhů na opatření	soubor	1
1.6.3.	Zpracování výkresové části inventarizace	soubor	1
1.6.4.	Reprografické, kompletační a ostatní související práce vč. dopravy	soubor	1
1.7.	RTH Borotice / CE 06-09-05		
1.7.1.	Terénní zaměření měření a posouzení dřevin	kus	17
1.7.2.	Zpracování textové a tabulkové části inventarizace vč. návrhů na opatření	soubor	1
1.7.3.	Zpracování výkresové části inventarizace	soubor	1
1.7.4.	Reprografické, kompletační a ostatní související práce vč. dopravy	soubor	1
2.	PS 0620 - Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou		
2.1.	Kasárna Vícenice / CE 06-17-01		
2.1.1.	Terénní zaměření měření a posouzení dřevin	kus	156
2.1.2.	Zpracování textové a tabulkové části inventarizace vč. návrhů na opatření	soubor	1
2.1.3.	Zpracování výkresové části inventarizace	soubor	1
2.1.4.	Reprografické, kompletační a ostatní související práce vč. dopravy	soubor	1
2.2.	Kasárna Sedlec / CE 06-17-02 Letiště Sedlec / CE 06-17-07		
2.2.1.	Terénní zaměření měření a posouzení dřevin	kus	241
2.2.2.	Zpracování textové a tabulkové části inventarizace vč. návrhů na opatření	soubor	1
2.2.3.	Zpracování výkresové části inventarizace	soubor	1
2.2.4.	Reprografické, kompletační a ostatní související práce vč. dopravy	soubor	1
2.3.	Komunikace Náměšť nad Oslavou / CE 06-17-31		
2.3.1.	Terénní zaměření měření a posouzení dřevin	kus	84
2.3.2.	Zpracování textové a tabulkové části inventarizace vč. návrhů na opatření	soubor	1
2.3.3.	Zpracování výkresové části inventarizace	soubor	1

2.3.4.	Reprografické, kompletační a ostatní související práce vč. dopravy	soubor	1
3.	PS 0623 - Prostějov		
3.1.	Letecká kasárna Prostějov / CE 06-22-02 Letiště Prostějov / CE 06-22-09		
3.1.1.	Terénní zaměření měření a posouzení dřevin	kus	289
3.1.2.	Zpracování textové a tabulkové části inventarizace vč. návrhů na opatření	soubor	1
3.1.3.	Zpracování výkresové části inventarizace	soubor	1
3.1.4.	Reprografické, kompletační a ostatní související práce vč. dopravy	soubor	1
4.	PS 0624 - Vyškov		
4.1.	Kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice / CE 06-05-01		
4.1.1.	Terénní zaměření měření a posouzení dřevin	kus	200
4.1.2.	Zpracování textové a tabulkové části inventarizace vč. návrhů na opatření	soubor	1
4.1.3.	Zpracování výkresové části inventarizace	soubor	1
4.1.4.	Reprografické, kompletační a ostatní související práce vč. dopravy	soubor	1
4.2.	Kasárna Dědice / CE 06-34-01		
4.2.1.	Terénní zaměření měření a posouzení dřevin	kus	500
4.2.2.	Zpracování textové a tabulkové části inventarizace vč. návrhů na opatření	soubor	1
4.2.3.	Zpracování výkresové části inventarizace	soubor	1
4.2.4.	Reprografické, kompletační a ostatní související práce vč. dopravy	soubor	1
5.	PS 0627 Bystřice pod Hostýnem		
5.1.	Ústřední zdravotnický sklad Bystřice pod Hostýnem / CE 06-06-01		
5.1.1.	Terénní zaměření měření a posouzení dřevin	kus	1 160
5.1.2.	Zpracování textové a tabulkové části inventarizace vč. návrhů na opatření	soubor	1
5.1.3.	Zpracování výkresové části inventarizace	soubor	1
5.1.4.	Reprografické, kompletační a ostatní související práce vč. dopravy	soubor	1
6.	PS 0705 Přáslavice		
6.1.	Kasárna Přáslavice / CE 07-25-01		
6.1.1.	Terénní zaměření měření a posouzení dřevin	kus	420
6.1.2.	Zpracování textové a tabulkové části inventarizace vč. návrhů na opatření	soubor	1

6.1.3.	Zpracování výkresové části inventarizace	soubor	1
6.1.4.	Reprografické, kompletační a ostatní související práce vč. dopravy	soubor	1
7.	PS 0711 - Opava		
7.1.	Kasárna Petra Bezruče Hlučín / CE 07-10-01		
7.1.1.	Terénní zaměření měření a posouzení dřevin	kus	21
7.1.2.	Zpracování textové a tabulkové části inventarizace vč. návrhů na opatření	soubor	1
7.1.3.	Zpracování výkresové části inventarizace	soubor	1
7.1.4.	Reprografické, kompletační a ostatní související práce vč. dopravy	soubor	1
7.2.	Jaselská kasárna Opava / CE 07-23-02		
7.2.1.	Terénní zaměření měření a posouzení dřevin	kus	131
7.2.2.	Zpracování textové a tabulkové části inventarizace vč. návrhů na opatření	soubor	1
7.2.3.	Zpracování výkresové části inventarizace	soubor	1
7.2.4.	Reprografické, kompletační a ostatní související práce vč. dopravy	soubor	1
8.	PS 0715 - Hranice		
8.1.	Kasárna Hostašovice / CE 07-11-01		
8.1.1.	Terénní zaměření měření a posouzení dřevin	kus	130
8.1.2.	Zpracování textové a tabulkové části inventarizace vč. návrhů na opatření	soubor	1
8.1.3.	Zpracování výkresové části inventarizace	soubor	1
8.1.4.	Reprografické, kompletační a ostatní související práce vč. dopravy	soubor	1
8.2.	Kasárna generála Zahálky Hranice / CE 07-12-01		
8.2.1.	Terénní zaměření měření a posouzení dřevin	kus	800
8.2.2.	Zpracování textové a tabulkové části inventarizace vč. návrhů na opatření	soubor	1
8.2.3.	Zpracování výkresové části inventarizace	soubor	1
8.2.4.	Reprografické, kompletační a ostatní související práce vč. dopravy	soubor	1
8.3.	Barákový tábor Potštát / CE 07-12-03		
8.3.1.	Terénní zaměření měření a posouzení dřevin	kus	80
8.3.2.	Zpracování textové a tabulkové části inventarizace vč. návrhů na opatření	soubor	1
8.3.3.	Zpracování výkresové části inventarizace	soubor	1
8.3.4.	Reprografické, kompletační a ostatní související práce vč. dopravy	soubor	1

9.	PS 0722 - Štěpánov					
9.1.	Sklady Štěpánov / CE 07-22-28					
9.1.1.	Terénní zaměření měření a posouzení dřevin	kus	101			
9.1.2.	Zpracování textové a tabulkové části inventarizace vč. návrhů na opatření	soubor	1			
9.1.3.	Zpracování výkresové části inventarizace	soubor	1			
9.1.4.	Reprografické, kompletační a ostatní související práce vč. dopravy	soubor	1			
9.2.	Účelový objekt Újezd u Uničova / CE 07-39-02					
9.2.1.	Terénní zaměření měření a posouzení dřevin	kus	270			
9.2.2.	Zpracování textové a tabulkové části inventarizace vč. návrhů na opatření	soubor	1			
9.2.3.	Zpracování výkresové části inventarizace	soubor	1			
9.2.4.	Reprografické, kompletační a ostatní související práce vč. dopravy	soubor	1			
10.	PS 0727 - Olomouc					
10.1.	Kasárna 9. května Olomouc / CE 07-22-05					
10.1.1.	Terénní zaměření měření a posouzení dřevin	kus	91			
10.1.2.	Zpracování textové a tabulkové části inventarizace vč. návrhů na opatření	soubor	1			
10.1.3.	Zpracování výkresové části inventarizace	soubor	1			
10.1.4.	Reprografické, kompletační a ostatní související práce vč. dopravy	soubor	1			
10.2.	Sport. areál na Šibeníku Olomouc / CE 07-22-07					
10.2.1.	Terénní zaměření měření a posouzení dřevin	kus	50			
10.2.2.	Zpracování textové a tabulkové části inventarizace vč. návrhů na opatření	soubor	1			
10.2.3.	Zpracování výkresové části inventarizace	soubor	1			
10.2.4.	Reprografické, kompletační a ostatní související práce vč. dopravy	soubor	1			
10.3.	Kasárna Chválkovice / CE 07-22-75					
10.3.1.	Terénní zaměření měření a posouzení dřevin	kus	273			
10.3.2.	Zpracování textové a tabulkové části inventarizace vč. návrhů na opatření	soubor	1			
10.3.3.	Zpracování výkresové části inventarizace	soubor	1			
10.3.4.	Reprografické, kompletační a ostatní související práce vč. dopravy	soubor	1			
11.	PS 0735 - Lipník nad Bečvou					
11.1.	Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou / CE 07-16-01					

11.1.1.	Terénní zaměření měření a posouzení dřevin	kus	314			
11.1.2.	Zpracování textové a tabulkové části inventarizace vč. návrhů na opatření	soubor	1			
11.1.3.	Zpracování výkresové části inventarizace	soubor	1			
11.1.4.	Reprografické, kompletační a ostatní související práce vč. dopravy	soubor	1			
12.	PS 0736 Libavá					
12.1.	Město Libavá / CE 07-36-01					
12.1.1.	Terénní zaměření měření a posouzení dřevin	kus	52			
12.1.2.	Zpracování textové a tabulkové části inventarizace vč. návrhů na opatření	soubor	1			
12.1.3.	Zpracování výkresové části inventarizace	soubor	1			
12.1.4.	Reprografické, kompletační a ostatní související práce vč. dopravy	soubor	1			
12.2.	Nová kasárna Město Libavá / CE 07-36-05					
12.2.1.	Terénní zaměření měření a posouzení dřevin	kus	350			
12.2.2.	Zpracování textové a tabulkové části inventarizace vč. návrhů na opatření	soubor	1			
12.2.3.	Zpracování výkresové části inventarizace	soubor	1			
12.2.4.	Reprografické, kompletační a ostatní související práce vč. dopravy	soubor	1			
	CELKEM bez DPH v Kč				395 700,00	395 700,00