
Smlouva o dílo č„ 04/2018/SM-VO
(díe § 2586 a násl. zákona č.89/2012 - občanský zákoník dále jen “NOZ")

I.
Smluvní strany

1. Město Lipník nad Bečvou
Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou

Nám. T. G. Masaryka 89
751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Ing. Miloslav Přikryl, starosta
IČO:
DIČ:

00301493
CZ00301493

Zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:

dálejen objednatel
Fax:

2. ARES Lipník n.B., s.r.o.
Sídlo: Svat. Čecha 1602, 751 31 Lipník nad Bečvou

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Ostravě, oddíl C vložka 12494
IČO: 623 00 008
DIČ: CZ 62300008
Zástupce ve věcech smluvních:

Bankovní sp
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

Kont
dálejen zhotovitel

II.
Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo: Provedení zakázky „Oprava povrchu
komunikace IV. tř. - Loučka - lokalita od hřbitova", dle schváleného rozsahu:
Komunikace je situovaná na pozemku p.č. 2565/8 ostatní plocha ostatní komunikace v k ú
Loučka.
Jedná se o pravostranný chodník lemující místní komunikaci a je přilehlý k předzahrádkám
před RD v lokalitě nad hřbitovem v MČ Loučka. Oprava povrchu chodníku je v celkové ploše
380 m2 - rozebrání stávající betonové dlažby, v této opravované ploše bude rozebráno 244 m
silničních obrubníků a 299 m záhonových obrub včetně zásahu do místní asfaltové
komunikace. Niveleta stávajícího opravovaného povrchu chodníku musí respektovat stávající
výšku u přimknutých nemovitostí a přilehlých staveb. V rámci realizace opravy povrchu místní
komunikace dojde k obměně stávající betonové dlažby 30 cm x 30 cm za betonovou
zámkovou dlažbu, včetně osazeni nového chodníkového a silničního obrubníku v celé délce
realizované opravy povrchu s napojením na přechodová místa dle norem. V celé trase opravy
chodníku dojde k zásahu do místní komunikace, kde dojde k zařezání do asfaltové vozovky a
po osazení silničních obrubníků dojde k vyspravení vozovky, kde vzniklá spára bude zalita
asfaltovou zálivkou. Oprava povrchu komunikace bude respektovat stávající šířkové
uspořádání. Součástí zakázky je i vytýčení sítí realizátorem stavby a zajištění všech
případných potřebných povolení na SÚ - silničním hospodářství - zvláštní užívání
komunikace.

Realizace zakázky byla odsouhlasena radou města usnesením č. 1869/2018 - RM 60 ze dne
12.03.2018,
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2. Dílo bude splňovat požadavky této smlouvy, veškerých právních předpisů a podmínek 
vztahujících se k předmětu díla jako stavby.

3. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadání co do její úplností, správností, přesnosti a použitelnost 
prohlašuje, že zadání porozuměl a že je schopen dílo provést tak, aby splňovalo všechny 
požadavky na něj kladené.

4. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadání a nebude v průběhu plnění 
díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu této Smlouvy plynoucí z nepřesností výměr nebo 
počtů.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III.
Doba a místo plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy „Oprava povrchu komunikace IV. tř. - Loučka - lokalita 
od hřbitova", budou započaty po obdržení písemné výzvy ze strany objednatele, nejpozději do 10 
dnů. Před zahájením prací bude objednateli předložen harmonogram prací.

2. Celková doba realizace díla je max. 39 pracovních dnů. Zhotovitel splní svou povinnost provést 
dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Po dokončení prací 
jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o předání a převzetí díla, v jehož závěru 
objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Zakázka bude 
dokončena nejpozději do 01.09.2018.

3. Místem plnění je dané lokalitou: opravu stávajícího povrchu místní komunikace, která je situovaná 
na pozemku p.č. 2565/8 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Loučka - lokalita nad hřbitovem

IV.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena ve výši:

Celkem bez DPH 693.587,00,- Kč

Celkem bez DPH 693.587,00,- Kč
Slovy:šestsetdevadesáttřitisícpětsetosmdesátsedmKč

2. Zhotovitel garantuje výši ceny k řádnému dokončení díla dle výzvy. Cena je dohodnuta jako cena 
konečná za provedení díla podle předložených položkových rozpočtů a platí po celou dobu 
realizace díla.

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné 
a úplné zhotoveni díla.

4. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do 
doby ukončení díla.

5. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet, který tvoří přílohu č.1.
6. Objednatel nepřipouští překročení ceny. Nabídková cena může být měněna pouze na základě 

projednání změny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo.
7. Vzhledem k naplnění § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení 

daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

V.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou přípustné.
2. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací. Zhotovitel je povinen oprávněným 

zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
3. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od jejího doručení objednateli.
4. Faktura bude zhotovitelem vystavena jednorázově ve výši 100 % až po realizaci díla po jeho 

předání bez vad a nedodělků.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost, nebo bude chybně vyúčtována cena, je 

objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím Jhůty splatnosti vrátit druhé straně bez
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zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá 
smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.

7. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Celá lhůta běží ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro 
druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní 
pokuty, náhrady škod aj.).

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele na bankovní účet 
zhotovitele, který je zveřejněný v registru plátců a je definovaný touto smlouvou. V případě, že 
zhotovitel nepoužije na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců definovanou touto 
smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,-- Kč.

VI.
Jakost díla

1. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

2. Pokud není v zakázce stanoveno jinak, musí materiály, výrobky a práce odpovídat českým 
technickým normám platným ke dni podpisu této Smlouvy, popřípadě jiným předpisům platným 
v České republice.

VII.
Záruční doba a vady díla

1. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné 

dokladech vztahující se k provedení díla.
4. Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí 

zhotoviteli její výskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se 
za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli 
zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci 
neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

7. Vady, které se vyskytnou v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně v termínu do 
30 dnů od doručení oprávněného požadavku. Vady, které brání provozu nebo ohrožují život, budou 
- pokud je nelze odstranit ihned při zjištění nebo doručení opravného požadavku, nejpozději do 24 
hodin.

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá protokolárně. Na provedenou opravu 

poskytne zhotovitel záruku v délce 48 měsíců.

Vlil.
Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až 
do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Toto ustanovení se nevztahuje na 
případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díía.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických 
či jiných škodlivých látek na stavbě

3. Zhotovitel zajistí ochranu stavby a zavazuje se na stavbě dodržovat bezpečnostní, hygienické, 
protipožární předpisy a normy, ponese nebezpečí škod, které na stavbě případně vzniknou od 
termínu převzetí staveniště do termínu dokončení a předání stavby včetně likvidace zařízení 
staveniště.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla
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IX,
Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedokončí dílo ve thůtě podle čí. IV., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši
0,1 % z ceny celého díla za každý i započatý den prodlení.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.

3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu.

4 Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé 
vady.

5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně

6. Smluvní pokuty dle předchozích ustanovení jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení jejich 
vyúčtování.

X.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve 
smyslu § 157 zák. č. 183/2006 Sb. a dle náležitostí přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., řádně 
do něj zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu a jakosti prací. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a 
nedodělků.

XI.
Součinnost objednatele a zhotovitele

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště zachovávat na staveništi čistotu a pořádek a je 
povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob. Pokud se provádí oprava na 
stavebním objektu, který je průběžně využíván, je povinen seznámit všechny zúčastněné osoby na 
dodržování bezpečnosti práce a protipožárních předpisů, popřípadě ty které se budou během 
provádění díla v blízkosti stavebního objektu pohybovat.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

3 Výzvu k prověření prací musí zhotovitel učinit písemně nejméně tři dny předem a to provedením 
zápisu do stavebního deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které 
byty zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad.

4. Objednatel povolí za úplatu zhotoviteli zábor předem dohodnutých skladovacích ploch na nezbytné 
nutnou dobu k realizaci díla. Zhotovitel tyto uvede po dokončení díla do původního stavu.

5. Zhotovitel si zajistí samostatné měření elektrické energie, vody a úhradu těchto spotřebovaných 
energií, pokud nebude dohodnuto jinak.

1.

XII.
Předání díla

Zhotovitel je povinen písemně, nejpozději 5 dnů předem, vyzvat objednatele k zahájení 
přejímacího řízení.

2. Nedokončené dilo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
3 O předávacím řízení sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje zhodnocení prací, soupis 

zjištěných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná opatření.
4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla bez 

vad a nedodělků objednateli a úspěšným doložením všech písemných dokladů. Zápisy a 
osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, zápisy o prověření prací a konstrukci 
zakrytých v průběhu prací, revizní zkoušky a zprávy, stavební deník, doklad o uložení odpadů, 
zápis o předání veřejných prostranství používaných k realizaci stavby zpět jejich vlastníkům.

5. Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele zápisem o předání a převzetí díla
bez vad a nedodělků. . _ „ . . ,

6. Zhotovitel se zavazuje k vyklizení staveniště do 5 dnů po předání a převzetí stavby bez vad a
nedodělků.

1.
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XIII.
Ostatní ujednání

1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry účastníků ust. § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu, v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze formou
písemných dodatků, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou stran.

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy
třetí osobě.

4. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních
ustanovení.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují
svými podpisy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních s platností originálu.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
8. Přílohy smlouvy: č.1 Položkový rozpočet

2 5. 04. 2010 1 0. 04, 2018V Lipníku nad Bečvou dneV Lipníku nad Bečvou dne

MĚSTO ^ <d
751 31 LI PNÚC had BEČVOU

fiUES Lipník p.B„ SXB.
Svat, Čecha 1602
.bionik n/B. 751 31//

Č' 52330C08. DIČ C

Vasil MádrIng. Miloslav Přikul

starosta J
za

jednatel
za zhotovitele



Krycí list rozpočtu

Oprava povrchu komunikace IV.tř. - Loučka - lokalita u hřbitova

IČO DIČ

Město Lipník nad Bečvou

62300008ARES Lipník n.B.,s.r.o. CZ 62300008
I:
>P:

0 Náklady na MJ:Počet MJ:

Cenová úroveň:Ev.č.typ.proj.:

Zakázka:

Rozpočtové náklady v korunách
Vedlejší rozpočtové nákladyNákladní rozpočtové náklady

GZS0Dodávka 13
HSV

0693 587Montáž 14

0Dodávka 15
PSV

00Montáž 16

0Dodávka 0 17
"M"

0Montáž 0 18

:RN celkem (ř. 1-6) 0693 587 19

II. XI - HZS, revize, zkoušky 00 20

ti, XI - kompletační činnost 00 21

0íezerva 0 22

Součet (ř. 7-10) 0693 587 23

VRN celkem (ř. 13-23) 024

Celkové náklady
Celkem <ř. 11+24) 693 58725

DPH 21% 145 65326

DPH 15%27

Celkem (ř. 26-28) 839 24128

Název stavby v evid.
^4pnfk n.B., '.'Názevobjektu

SL*? Svaí- Čecha 1602

Lipník n/B, 751 31

Razítko00008' D(Č: CZ623000C

v evid.

Číslo záznamu v evid.

P



ROZPOČET
JKSO :

EČO :

Zpracoval : 
Datum : 5.3.2Q18

Oprava povrchu komunikace IV.tr. - Loučka - lokalita u hřbitovaStavba :
Objekt:
Objednavatel : Město Lipník nad Bečvou 
Zhotovitel: ARES Lipník n.B.,s.r.o.

Cena
jednotková

Kód Cena celkemMnožství celkemMJPopisP.Ó. KCN položky
5 [ S7643Z1

Práce a dodávky HSV

Zemní práce1
16 644,0043,80380,000m2113107211 Odstr.podkl.200m2 kam téžtl.lOOmm1 221

8 056,0021,20380,000m22 221 113106121 Rozebrání dlažeb pro pěší B dlaždice

3 221 113202111 Vytr obrub stojatých silničních 11 663.2047,30244,000m
10614,5035,50299,0004 221 113204111 Vytr obrub záhonových m

5 431,44148,4036,600m25 001 121112011 Vybourání asfaltu u obrun
25 768,6071,500 360,40m36 001 122202201 Odkop silnice tř3 do 100m3 hl.dc 15cm

1 630,2022,8071,500m37 001 122202209 Připl za lepivost
11 861,85165,9071,500m38 001 162501101 Vod přem vyk tř 1-4
20 878,00292,0071,500m39 001 171201201 Ulož sypaniny na skladku-skládkovné

2 755,2022,40123,000m2180402111 Založ parktrávniku vysevem v rovině10 231
5 919,2015,10392,00011 001 181101102 Úprava pláně se zhutněním

12 001 181301111 Rozprornice 1:5 nad 500 do 100mm

m2

7 084,8057,60123,000m2
128 306,99Zemní práce1

Komunikace5
63 476,80155,20564851112 ! Podklad ze štěrkodrtě ŠD zhutněn 11170mm 409,000m213 221
36 886,00215,80170,000m214 221 591211111 Podkladní beton tl. 12cm KSC______________________

15 221 596211113 Klad.dlažby kom.pro pěší tl.60mm do štěrkodrtě 4-8

16 MAT 59245110 dlažba zámková HOLLAND HBB 20x10x6 přírodní

79 344,00208,80380,000m2
50 430,50144,50349,000m2

14 078,50380,5037,00017 MAT 59245119 Dlažba kostková Promenáda 20x10x6 červená slepecká m2

244 015,80Komunikace5

Trubní vedení______________________________
B99431111 Vyšk úprava vstupu zvýšení sníženi šoupěte,poklopu

8
4 704,001

4 704,00
588.008,000ks18 221

Trubní vedení3

Ostatní konstrukce a práce-bouráni9
49 849,20204,30244,00019 221 916563111 Osaz siln.obrub stoj s opěrou m

27 728,80109,60253,000ks20 MAT 59217460 Obrub silniční ABO 2-15

21 221 917862111 Osazeni čhodn. obrub B zn2 s opěrou 70 338,00185,10380,000m
31 996,8080,80396,000ks22 MAT 59217410 Obrubník ABO 10-20 100*8*20
22 301,6091,40244,00023 221 979054451 Zařezání asfaltové vozovky m
14 844,96405,8036,600m224 221 979071111 Vyspraveni vozovky ABS podél obrub
22 179,6090,90244,00025 221 599141111 Zaliti spař asfaltovou zálivkou

26 221 979082213 Vod doprava suti sucho 5000m

27 221 979082219 Připl ZKD 1km sucho 1km

m
18 063,50198,5091,000t
5 023,2018,40273,000t
5 077,8055,8091,000t28 221 979087212 Nakl dopr prostředek sutí

24 115,00265,0091,000tUloženi suti29 221 R00
3 850,003 850,001,000snubVytýčení ing.sít:30 221 R00

21 192,08184,60114,80031 221 998223011 Přesun hmot pozem kom kryt dlážděný

Ostatní konstrukce a práce-bourání
t

316 560,549
693 587,33HSV Celkem

693 587,33Celkem bez DPH
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