SOD – Medlešice –kanalizační výtlak, DSP


SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany
Objednatel: 


Město Chrudim
se sídlem: 


Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Bankovní spojení:

104 109 190/0300
IČO:



00270211
DIČ:



CZ00270211

zastoupený:


Mgr. Petrem Řezníčkem, starostou




zmocněný jednat ve věcech smlouvy
Ing. Petr Pecina, vedoucí odboru investic, zmocněný jednat 
                                      ve věcech technických

Zdeněk Karas, technik odboru investic, zmocněný jednat ve věcech technických
a
Zhotovitel


Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
se sídlem: 


Novoměstská 626, 537 28 Chrudim
Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2471
Bankovní spojení: 

ČS Chrudim, č. ú. 19-1140025319/0800
IČ: 



274 84 211
DIČ: 



CZ 274 84 211
zastoupený: 
Ing. Martinem Soudkem, Ph.D., ředitelem externích služeb, na základě pověření
II.  Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace pro akci „Medlešice – Vestec – kanalizační výtlak“ v rozsahu dokumentace pro stavební řízení. Rozsah předmětu plnění je vymezen studií „Medlešice – splašková kanalizace“ – variantou č. 2, zhotovené v 08/2017 zhotovitelem a dále touto smlouvou a požadavky objednatele sděleným zhotoviteli na výrobních výborech, pokud je spravedlivé v rámci plnění díla takové požadavky po zhotoviteli požadovat nebo pokud je nelze chápat jako změnu předmětu díla. Při zpracování díla bude Zhotovitel dále vycházet z pasportu stávající kanalizace, který vyhotovoval v letech 2007 a 2008 (který není dosud zanesen do technické mapy), z důvodu zachování funkčnosti stávající kanalizace jako dešťové, mj. z důvodu odvodnění komunikací.
2. Součástí díla je projednání se správci inženýrských sítí a dotčenými orgány státní správy a zapracování případných připomínek, které vyplynou z jednání s těmito subjekty. Projednání majetkoprávních vztahů je součástí díla pouze v omezeném rozsahu viz bod VII.7. této smlouvy, z důvodu vedení sloučeného územního a stavebního řízení. Majetkoprávní vztahy nebudou řešeny v úseku stávajícího výtlaku, který je již územně umístěn. Součástí díla je dále vypracování plánu BOZP a samostatného objektu připojení čerpací stanice vč. technologie na elektrickou energii.
3. Předmětem smlouvy je dále závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla.
III. Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo v rozsahu dle článku II.1. této smlouvy v termínech:
a. Zpracování dokumentace pro stavební řízení do 6 měsíců od podpisu smlouvy,
b. Inženýrská činnost pro stavební řízení do 8 měsíců od podpisu smlouvy. 
2. Zhotovitel nebude v prodlení s dokončením a předáním díla v důsledku prodlení objednatele, zejména s doložením správných nebo úplných informacích a podkladů, s poskytnutím nutné součinnosti a pokynů objednatele, nebo s řešením majetkoprávních vztahů. O dobu prodlení objednatele se prodlužuje doba plnění zhotovitele. 
3. Předáním se rozumí odevzdání díla v dohodnuté formě objednateli v místě sídla objednatele. O předání díla bude smluvními stranami vyhotoven a podepsán předávací protokol.
4. V případě, že objednatele dílo bezdůvodně nepřevezme na výzvu zhotovitele, má se za to, že dílo bylo v den navržený zhotovitelem k předání díla za řádně předané a zhotovitel je oprávněn provést vyúčtování ceny díla. Termín předání díla musí být objednateli oznámen nejpozději 2 pracovní dny předem.
5. Objednatel není oprávněn nepřevzít dílo, které vykazuje jen drobné vady a nedodělky, které nebrání způsobilosti díla sloužit svému účelu. Případné drobné vady a nedodělky díla budou uvedeny v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. 
IV. Cena
1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku II. této smlouvy je stanovená dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cenou za provedené dílo se rozumí cena maximální pevná s platností do předání díla objednateli.
2. Cena za zhotovení díla v rozsahu dle článku II.1. této smlouvy činí:
a. Zpracování dokumentace pro stavební řízení včetně inženýrské činnosti:








76 000,- Kč bez DPH.
3. K ceně bude připočtena DPH v aktuální výši.

4. Cena zahrnuje rovněž náklady na pořízení digitálních mapových podkladů v rozsahu digitální technické mapy.
5. Objednatel bere na vědomí, že v případě, že bude v průběhu provádění díla požadovat po zhotoviteli změny díla nebo rozšíření díla (vícepráce) nebo potřeba změn díla vyplyne v důsledku okolností, které zhotoviteli před zahájením provádění díla nemohly být známy, vzniká zhotoviteli nárok na úpravu ceny díla a termínu předání díla. Za tímto účelem jsou smluvní strany povinny uzavřít příslušný dodatek ke smlouvě o dílo. V případě, že dodatek nebude uzavřen z důvodů na straně objednatele, avšak objednatel o vícepracích věděl a převzal je, má se za to, že konkludentně dodatek uzavřel. Zhotoviteli tak vzniká nárok na cenu víceprací ve výši obvyklé, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
V. Platební podmínky

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a odešle objednateli po předání díla. 
2. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Lhůta splatnosti faktur se sjednává na 14 dní ode dne vystavení faktury.

VI. Smluvní pokuta

1. Jestliže objednatel nezaplatí cenu díla v termínu uvedeném v článku V. 3. smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel z důvodů výlučně spočívajících na jeho straně nepředá dílo ve sjednaném termínu předání, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení.
VII. Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné živnostenské oprávnění. 
2. Zhotovitel vypracuje a dodá dílo v rámci dohodnuté ceny ve čtyřech vyhotoveních a dále v elektronické podobě na CD v jednom vyhotovení. ve formátech pro čtení např. .pdf vč. dokladové části, i ve formátech editovatelných např. dwg, pokud byly tyto části dokumentace vytvořeny nástrojem, který editaci umožňuje.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné právní předpisy v platném znění, zejména pak zákon č. 183/2006 Sb., zákon 309/2006 Sb., vyhlášku č. 499/2006 Sb., vyhlášku č. 268/2009 Sb. a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a ostatních správců sítí a komunikací.
4. Při provádění díla budou všechny stupně PD projednávány s objednatelem na výrobních výborech. Výrobní výbory bude svolávat dle vlastního uvážení a při respektování termínů této smlouvy objednatel po předchozím projednání termínu se zhotovitelem. 
5. Bude-li k provedení díla nutná ještě další zde neuvedená součinnost objednatele, zhotovitel určí objednateli přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Pokud objednatel součinnost neposkytne, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo, upozorní-li na to objednatele, od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy má zhotovitel vůči objednateli nárok na úhradu ceny části díla provedeného do doby, kdy zhotovitel požádal objednatele o poskytnutí součinnosti.
6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se díla, které nemůže bez součinnosti objednatele nebo bez vynaložení dalších dodatečných nákladů odstranit sám a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli, případně navrhnout objednateli změnu díla. Pokud překážka nepomine, nebo nebude objednatelem v době odpovídající povaze překážky odstraněna, nebo nedojde k dohodě smluvních stan o změně díla, může zhotovitel provádění díla přerušit, s tím, že o dobu, po kterou bylo provádění díla přerušeno, se prodlužuje termín pro předání díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat z výše uvedených důvodů déle jak 15 pracovních dnů, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy má zhotovitel vůči objednateli nárok na úhradu ceny části díla provedeného do doby, než mohl překážku odhalit.
7. Součástí díla je projednání části dokumentace v rozsahu území od čerpací stanice po stávající začátek výtlačného potrubí z důvodu umístění nové části výtlačného potrubí a dále pro území dotčené kabelem elektrické energie k čerpací stanici, s vlastníky dotčených nemovitostí, a to v následujícím rozsahu:

a. Rozeslání smluv o smlouvě budoucí o služebnosti

b. Evidence požadavků vlastníků nemovitostí a její předání objednateli

c. Účast na jednání s vlastníky dotčených nemovitostí a plná součinnost při projednávání požadavků vlastníků
8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn vyjednávat s vlastníky dotčených nemovitostí o ceně za zřízení služebnosti. V kompetenci zhotovitele je pouze evidence požadavků dle čl. VII.7.a její předání objednateli.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má schválenou "Adaptační strategii města Chrudim na klimatickou změnu" viz:  
https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/strategie/adaptacni-strategie-mesta-chrudim-na-klimatickou-zmenu-2017?typ=download.
10. Zhotovitel dále bere na vědomí, že je podle ustanovení § 2, písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj., je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu stavby a poskytnout jim součinnost.
VIII. Záruky a odpovědnost za vady a škody

1. V případě vad díla má objednatel právo požadovat na zhotoviteli odstranění vad, a to v termínu, na kterém se obě strany dohodnou. Zhotovitel se k písemně uplatněné reklamaci vyjádří do 5 pracovních dnů od jejího doručení zhotoviteli.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly v důsledku nesprávných nebo neúplných informacích a podkladů poskytnutých nebo předaných objednatelem zhotoviteli, které zhotovitel zjistil a na které objednatele následně upozornil, avšak objednatel byl nečinný nebo trval na původním zadání. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, které vznikly v důsledku nesprávných nebo neúplných informacích a podkladů poskytnutých nebo předaných objednatelem zhotoviteli, které zhotovitel před a při provádění díla při vynaložení potřebné péče nemohl zjistit. 
3.  V případě, že zhotovitel bude odstraňovat vady díla, je povinen opravu řádně předat objednateli, a to v příslušném počtu vyhotovení.
4. Zhotovitel vypracuje dílo v souladu se současnými zákonnými požadavky.
IX. Závěrečná ustanovení
1. Smlouva platně vzniká projevením souhlasu s celým obsahem oběma smluvními stranami. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený oprávněným zástupcem smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany výslovně sjednávají, že je vyloučeno, aby nad rámce výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy. Vedle toho ale nezávisle na předchozím souvětí strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. Veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.  jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci objednatele.
4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a uveřejněny v registru smluv. Odpověď zhotovitele, nebo objednatele s dodatkem nebo odchylkou dle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy nebo jejího dodatku.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují písemně ve lhůtě do 15 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala. 
6. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
7. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednavatel a dvě zhotovitel.

Přílohy: Pověření Ing. Martina Soudka, Ph.D. k zastupování zhotovitele




V Chrudimi dne:




V Chrudimi dne:

Za zhotovitele:




Za objednatele:

_______________________


________________________
Ing. Martin Soudek, Ph.D.



Mgr. Petr Řezníček,

Ředitel externích služeb 



starosta Města Chrudim
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Strana 6 (celkem 6)


