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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1. Účel a rozsah předmětu Díla
1.1.1. Předmětem díla je zhotovení akce „Uzel Plzeň, 3. stavba -  přesmyk domažlické trati - Sanace 

kontaminované zeminy" jejímž cílem je odstranění nebezpečného odpadu v lokalitě staveniště akce 
„Uzel Plzeň, 3. stavba -  přesmyk domažlické trati - Demolice", konkrétně kontaminované zeminy a suti. 
Tento nebezpečný odpad byl detekován Zhotovitelem akce „Uzel Plzeň, 3. stavba -  přesmyk domažlické 
trati - Demolice" při provádění kontrolních vzorků po provedení demoličních prací.

1.1.2. Rozsah Díla „Uzel Plzeň, 3. stavba -  přesmyk domažlické trati - Sanace kontaminované zeminy" je 
odtěžení kontaminované zeminy a suti, odvoz na skládku a navezení vhodné zeminy do výkopů, její 
rozhrnutí a zhutnění dle uvedených požadavků.

1.1.3. Cílem zakázky je uvedení lokality do podmínek vyhovujících platné legislativě a možnost předat pozemky 
bez zátěže kontaminací Zhotoviteli hlavní akce „Uzel Plzeň, 3. stavba -  přesmyk domažlické trati".

1.2. Umístění stavby
1.2.1. Stavba bude probíhat v Plzeňském kraji, na území města Plzně, v městské části Plzeň -  Skvrňany, stavba 

je situována v prostoru mezi tratěmi Plzeň-Domažlice a silnicí I/26.

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1. Projektová dokumentace
2.1.1. Projektová dokumentace nebyla zpracována

2.2. Související dokumentace
2.2.1. Situace lokality s vyznačením výskytu kontaminované zeminy.
2.2.2. Neoceněný soupis prací
2.2.3. Protokoly

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
3.1.1. Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými 

akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí 
plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro 
staveniště v jednotlivých žst. apod. Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a 
opravnými pracemi:
a) „Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati", hlavní stavba v dané lokalitě (investor SŽDC SSZ a 

město Plzeň, realizace 11/2017 až 9/2019)
b) „Uzel Plzeň, 3. stavba -  přesmyk domažlické trati - Demolice" (investor SŽDC). Stavba je v současné 

době v realizaci, bezprostředně předchází 3. stavbě. Stavba odstraňuje stávající stavby pro účely 
následného využití území během realizace hlavní stavby „Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické 
trati".

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

4.1. Všeobecně
4.1.1. Zkratky uvedené ve VTP/R/09/18 platí i pro tyto ZTP.
4.1.2. Součástí předmětu díla je:

• zajištění dozoru v obvodu stavby,
4.1.3. Zhotovitel je povinen:
4.1.4. S ohledem na dobu realizace akce bude Zhotovitel zajišťovat koordinaci s případnými souběžně 

probíhajícími stavbami cizích investorů při realizaci prací, přidělení prostorů pro staveniště apod.
4.1.5. Nabídne-li zhotovitel ve své nabídce výhodnější řešení, nabídne levnější stejně kvalitní řešení.
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4.1.6. Předání staveniště Zhotoviteli zajistí Objednatel až po podpisu smlouvy o dílo oběma stranami. Předáním 
staveniště Objednatelem Zhotoviteli začíná termín zahájení realizačních prací.

4.2. Zeměměřická činnost zhotovitele
4.2.1. Není předmětem této zakázky

4.3. Doklady překládané zhotovitelem
4.3.1. Není předmětem této zakázky

4.4. Dokumentace zhotovitele pro stavbu
4.4.1. Součástí předmětu plnění Díla je i zhotovení projektu odpadového hospodářství. Zhotovení podrobné 

Závěrečné zprávy odpadového hospodářství o evidenci druhů a množství odpadů, o jejich uskladnění, 
využití nebo zneškodnění vč. oprávnění osob, jímž byly odpady předány.

4.5. Dokumentace skutečného provedení stavby
4.5.1. V lokalitách sanací, které se nacházejí v trase budoucí přeložky železniční trati Plzeň -  Domažlice bude:

• zásyp výkopu proveden z nepropustných zemin. Bude hutněn po vrstvách max. tloušťky 0,5 m na míru 
hutnění 95% PS. Zásyp bude proveden po úroveň stávajícího terénu.

o Alternativně lze pro zásyp až do úrovně 330,25 m n.m. využít zásyp popílkovým stabilizátem 
(dle požadavků SŽDC s.o. je požadováno zpracování ZTKP dle TKP staveb státních drah kapitoly 3 
odst. 3.2.3)

• po dokončení zásypu bude provedena kontrola této budoucí zemní pláně pomocí statické zatěžovací 
desky průměru 0,3 m. U každélokality odtěžování kontaminované zeminy budou provedena 2 měření. 
Minimální požadované hodnoty modulu přetvárnosti jsou E0 = 40 MPa (viz Tabulka 1, přílohy 6 předpisu 
S4).

4.6. Zabezpečovací zařízení
4.6.1. Není předmětem této zakázky

4.7. Sdělovací zařízení
4.7.1. Není předmětem této zakázky

4.8. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení
4.8.1. Není předmětem této zakázky

4.9. Ostatní technologická zařízení
4.9.1. Není předmětem této zakázky

4.10. Inženýrské objekty
4.10.1. Není předmětem této zakázky

4.11. Pozemní stavební objekty
4.11.1. Není předmětem této zakázky

4.12. Trakční a energická zařízení
4.12.1. Není předmětem této zakázky

4.13. Vyzískaný materiál
4.13.1. Není předmětem této zakázky

4.14. Životní prostředí a nakládání s odpady
4.14.1. Budou splněny podmínky souhlasného stanoviska o hodnocení vlivů podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb. o 

posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „stanovisko EIA") zn. ŽP/6165/06 ze dne 15. 10. 2007, 
resp. konkrétní podmínky vztahující se ke stavbě „Uzel Plzeň, 3. stavba -  přesmyk domažlické trati".

4.14.2. Zhotovitel stavby je povinen provést obvyklým způsobem vlastní průzkum těžených zemin s ohledem na 
způsob nakládání s tímto vytěženým materiálem/odpadem.
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5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY
5.1.1. V harmonogramu postupu prací je nutno respektovat zejména následující požadavky a termíny:

• termín zahájení a ukončení stavby dle SoD
• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky 

a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, 
TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům 
následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc
kontaktní osoba: xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxx,
e-mail: xxxxxxxxxx www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

http://typdok.tudc.cz/
http://www.tudc.cz/
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html
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