	 
	 
	Krycí list rozpočtu

	Název stavby:
	Satalice - hřiště
	Objednatel:
	 
	IČ/DIČ:
	 

	
	
	
	
	
	

	Druh stavby:
	
	Projektant:
	
	IČ/DIČ:
	 

	
	
	
	
	
	

	Lokalita:
	 
	Zhotovitel:
	
	IČ/DIČ:
	 

	
	
	
	
	
	

	Začátek výstavby:
	
	Konec výstavby:
	
	Položek:
	 

	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	 
	Zpracoval:
	xxxxxxxx
	Datum:
	7.11.2017

	
	
	
	
	
	

	Rozpočtové náklady v Kč

	A
	Základní rozpočtové náklady
	B
	Doplňkové náklady
	C
	Náklady na umístění stavby (NUS)

	HSV
	Dodávky
	2 013 199,46
	Práce přesčas
	0,00
	Zařízení staveniště
	 

	 
	Montáž
	0,00
	Bez pevné podl.
	0,00
	Mimostav. doprava
	0,00

	PSV
	Dodávky
	0,00
	Kulturní památka
	0,00
	Územní vlivy
	0,00

	 
	Montáž
	0,00
	 
	 
	Provozní vlivy
	0,00

	"M"
	Dodávky
	0,00
	 
	 
	Ostatní
	0,00

	 
	Montáž
	0,00
	 
	[bookmark: _GoBack] 
	NUS z rozpočtu
	0,00

	Ostatní materiál
	0,00
	 
	 
	 
	 

	Přesun hmot a sutí
	0,00
	 
	 
	 
	 

	ZRN celkem
	2 013 199,46
	DN celkem
	0,00
	NUS celkem
	0,00

	 
	 
	 
	DN celkem z obj.
	0,00
	NUS celkem z obj.
	0,00

	 
	
	
	 
	 
	 
	ORN celkem
	0,00

	 
	
	
	
	
	 
	ORN celkem z obj.
	0,00

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	Základ 0%
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ 15%
	0,00
	DPH 15%
	0,00
	Celkem bez DPH
	2 013 199,46

	Základ 21%
	2 013 199,46
	DPH 21%
	422 771,89
	Celkem včetně DPH
	2 435 971,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Projektant
	Objednatel
	Zhotovitel

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	Datum, razítko a podpis
	Datum, razítko a podpis
	Datum, razítko a podpis

	Poznámka:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Výkaz výměr je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu DPS . Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

	

	

	

	

	

	

	

	[bookmark: RANGE!A1:C12]REKAPITULACE

	Objekt
	Popis
	Celkem (bez DPH)

	SO_01
	Příprava travnaté části hřiště na následné úpravy
	226 109,97

	SO_02
	Příprava pro závlahu - rozvody, trysky pod travnatou částí, dočasné napojení na pitnou vodu z budovy ZŠ
	240 963,35

	SO_03
	Nový travnatý povrch
	269 101,81

	SO_04
	Sanace antukové plochy
	414 919,51

	SO_05
	Běžecká dráha v travnaté části stavby
	542 120,15

	SO_06
	Úprava hřiště s umělým povrchem kvůli prodloužení dráhy
	32 677,34

	SO_08
	Dráha pro skok daleký doskočiště
	287 307,33

	CELKEM BEZ DPH
	2 013 199,46

	DPH
	422 771,89

	CELKEM, VČ. DPH
	2 435 971,35

	[bookmark: RANGE!A1:I24]Stavební rozpočet

	Název stavby:
	Satalice - hřiště
	Doba výstavby:
	 
	Objednatel:
	 

	
	
	
	
	
	

	Druh stavby:
	Příprava travnaté části hřiště na následné úpravy
	Začátek výstavby:
	 
	Projektant:
	 

	
	
	
	
	
	

	Lokalita:
	
	Konec výstavby:
	
	Zhotovitel:
	

	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	
	Zpracováno dne:
	7.11.2017
	Zpracoval:
	xxxxxxx

	
	
	
	
	
	

	Č
	Kód
	Zkrácený popis
	M.j.
	Množství
	Jednot.
	 
	Hmotnost (t)

	 
	 
	Rozměry
	 
	 
	cena (Kč)
	Celkem
	Jednot.
	Celkem

	 
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	225 972,50
	 
	0,00

	1
	111105113R00
	Odstranění stařiny odvoz 20 km, včetně skládkovného
	m2
	1 850,00
	4,50
	8 325,00
	0,00
	0,00

	2
	121100001RAB
	Sejmutí zeminy, naložení
	m3
	330,00
	47,75
	15 757,50
	0,00
	0,00

	3
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	330,00
	230,00
	75 900,00
	0,00
	0,00

	4
	162701109R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - předpoklad 10 km skládka
	m3
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	184802613R00
	Chem. odplevel. po založ.,postřik hnízdově, rovina - 2x
	m2
	3 700,00
	10,70
	39 590,00
	0,00
	0,00

	6
	183403113R00
	Obdělání půdy frézováním v rovině
	m2
	1 850,00
	3,00
	5 550,00
	0,00
	0,00

	7
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4 
	m3
	330,00
	245,00
	80 850,00
	0,00
	0,00

	 
	96
	Bourání konstrukcí
	94,80
	 
	0,20

	8
	966006215R00
	Demontáž stávajících branek a uskladnění
	kus
	2,00
	47,40
	94,80
	0,10
	0,20

	 
	9
	Přesun hmot
	42,67
	 
	0,00

	9
	998011001R00
	Přesun hmot 
	t
	0,20
	213,35
	42,67
	0,00
	0,00

	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 
	226 109,97
	 
	0,00

	Stavební rozpočet

	Název stavby:
	Satalice - hřiště
	Doba výstavby:
	 
	Objednatel:
	 

	
	
	
	
	
	

	Druh stavby:
	Příprava pro závlahu - rozvody, trysky pod travnatou částí, dočasné napojení na pitnou vodu z budovy ZŠ
	Začátek výstavby:
	 
	Projektant:
	 

	
	
	
	
	
	

	Lokalita:
	
	Konec výstavby:
	
	Zhotovitel:
	

	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	
	Zpracováno dne:
	7.11.2017
	Zpracoval:
	xxxxxxxx

	
	
	
	
	
	

	Č
	Kód
	Zkrácený popis
	M.j.
	Množství
	Jednot.
	 
	Hmotnost (t)

	 
	 
	Rozměry
	 
	 
	cena (Kč)
	Celkem
	Jednot.
	Celkem

	 
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	10 274,35
	 
	0,00

	1
	131100010RA0
	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4
	m3
	18,50
	138,00
	2 553,00
	0,00
	0,00

	2
	122201109
	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3
	m3
	9,25
	28,50
	263,63
	0,00
	0,00

	3
	161101101R00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
	m3
	3,70
	78,60
	290,82
	0,00
	0,00

	4
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	18,50
	230,00
	4 255,00
	0,00
	0,00

	5
	162701109R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - předpoklad 10 km skládka
	m3
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	174100010RA0
	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou
	m3
	9,25
	83,80
	775,15
	0,00
	0,00

	7
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4 
	m3
	9,25
	231,00
	2 136,75
	0,00
	0,00

	 
	O
	Rozvody v ploše hřiště
	218 923,00
	 
	37,00

	8
	R000000001
	Rozvody v ploše hřiště, včetně trysek
	m2
	1 850,00
	109,00
	201 650,00
	0,02
	37,00

	9
	R000000002
	Dočasné propojení závlahy s výtokem na fasádě školy
	ks
	1,00
	17 273,00
	17 273,00
	0,00
	0,00

	 
	9
	Přesun hmot
	11 766,00
	 
	0,00

	10
	998011001R00
	Přesun hmot 
	t
	37,00
	318,00
	11 766,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 
	240 963,35
	 
	0,00

	[bookmark: RANGE!A1:I25]Stavební rozpočet

	Název stavby:
	Satalice - hřiště
	Doba výstavby:
	 
	Objednatel:
	 

	
	
	
	
	
	

	Druh stavby:
	Nový travnatý povrch
	Začátek výstavby:
	
	Projektant:
	

	
	
	
	
	
	

	Lokalita:
	
	Konec výstavby:
	
	Zhotovitel:
	

	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	
	Zpracováno dne:
	7.11.2017
	Zpracoval:
	xxxxxxxx

	
	
	
	
	
	

	Č
	Kód
	Zkrácený popis
	M.j.
	Množství
	Jednot.
	 
	Hmotnost (t)

	 
	 
	Rozměry
	 
	 
	cena (Kč)
	Celkem
	Jednot.
	Celkem

	 
	18
	Povrchové úpravy terénu
	244 686,75
	 
	99,10

	1
	181201102R00
	Úprava stávajícího povrchu zhutněním
	m2
	1 650,00
	6,50
	10 725,00
	0,00
	0,00

	2
	181300010RA0
	Rozprostření nového substrátu rovině tloušťka 10 cm
	m2
	1 650,00
	12,00
	19 800,00
	0,00
	0,05

	3
	10371500
	Substrát trávníkový, tl. 10 cm
	m3
	165,00
	659,00
	108 735,00
	0,60
	99,00

	4
	181201102R00
	Úprava nového substrátu zhutněním
	m2
	1 650,00
	8,40
	13 860,00
	0,00
	0,00

	5
	180402111R00
	Založení hřišťového trávníku výsevem v rovině
	m2
	1 650,00
	49,00
	80 850,00
	0,00
	0,00

	6
	00572422
	Osivo směst travní hřištní
	kg
	49,50
	126,50
	6 261,75
	0,00
	0,05

	7
	184851111R00
	Hnojení roztokem hnojiva v rovině
	m2
	1 650,00
	1,95
	3 217,50
	0,00
	0,00

	8
	184851111R00
	První sečení
	m3
	1 650,00
	0,75
	1 237,50
	0,00
	0,00

	 
	96
	Bourání konstrukcí
	86,80
	 
	0,20

	9
	966006215R00
	Opětovná montáž stávajících branek
	kus
	2,00
	43,40
	86,80
	0,10
	0,20

	 
	9
	Přesun hmot
	24 328,26
	0
	0,00

	10
	998011001R00
	Přesun hmot 
	t
	99,30
	245,00
	24 328,26
	0,00
	0,00

	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 
	269 101,81
	 
	0,00

	[bookmark: RANGE!A1:I30]Stavební rozpočet

	Název stavby:
	Satalice - hřiště
	Doba výstavby:
	 
	Objednatel:
	 

	
	
	
	
	
	

	Druh stavby:
	Satalice - hřiště
	Začátek výstavby:
	
	Projektant:
	

	
	
	
	
	
	

	Lokalita:
	Sanace antukové plochy
	Konec výstavby:
	
	Zhotovitel:
	

	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	
	Zpracováno dne:
	7.11.2017
	Zpracoval:
	xxxxxxxxx

	
	
	
	
	
	

	Č
	Kód
	Zkrácený popis
	M.j.
	Množství
	Jednot.
	 
	Hmotnost (t)

	 
	 
	Rozměry
	 
	 
	cena (Kč)
	Celkem
	Jednot.
	Celkem

	 
	12
	Odkopávky a prokopávky
	96,86
	 
	0,00

	1
	121100001RA0
	Strojní odtěžení stávající antuky, tl. 15 cm
	m3
	92,25
	1,05
	96,86
	0,00
	0,00

	 
	18
	Povrchové úpravy terénu
	364 925,63
	 
	0,00

	2
	181300010RA0
	Rozprostření nové antuky v rovině tloušťka 15 cm
	m2
	615,00
	245,00
	150 675,00
	0,00
	0,00

	3
	181201102R00
	Úprava antuky zhutněním
	m2
	615,00
	120,00
	73 800,00
	0,00
	0,00

	4
	59691050
	Antuka
	t
	96,86
	1 450,00
	140 450,63
	0,00
	0,00

	 
	96
	Bourání konstrukcí
	2 315,00
	 
	0,01

	5
	966006215R00
	Demontáž stávajících softballových met
	kus
	5,00
	187,00
	935,00
	0,00
	0,01

	6
	966006215R00
	Dodávka a montáž nových softaballových met
	kus
	5,00
	276,00
	1 380,00
	0,00
	0,01

	 
	S
	Přesuny sutí
	47 579,93
	 
	0,00

	7
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 
	t
	0,01
	107,00
	1,07
	0,00
	0,00

	8
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 
	t
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
	t
	96,86
	107,00
	10 364,29
	0,00
	0,00

	10
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - předpoklad: skládka 10 km
	t
	871,76
	7,30
	6 363,87
	0,00
	0,00

	11
	979990107R00
	Poplatek za skládku suti 
	t
	96,86
	142,00
	13 754,48
	0,00
	0,00

	12
	979086213R00
	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek 
	t
	96,86
	176,50
	17 096,23
	0,00
	0,00

	 
	9
	Přesun hmot
	2,09
	0
	0,00

	13
	998011001R00
	Přesun hmot 
	t
	0,01
	209,00
	2,09
	0,00
	0,00

	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 
	414 919,51
	 
	0,00

	[bookmark: RANGE!A1:I44]Stavební rozpočet

	Název stavby:
	Satalice - hřiště
	Doba výstavby:
	 
	Objednatel:
	 

	
	
	
	
	
	

	Druh stavby:
	Běžecká dráha v travnaté části stavby
	Začátek výstavby:
	
	Projektant:
	

	
	
	
	
	
	

	Lokalita:
	
	Konec výstavby:
	
	Zhotovitel:
	

	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	
	Zpracováno dne:
	7.11.2017
	Zpracoval:
	xxxxxxxx

	
	
	
	
	
	

	Č
	Kód
	Zkrácený popis
	M.j.
	Množství
	Jednot.
	 
	Hmotnost (t)

	 
	 
	Rozměry
	 
	 
	cena (Kč)
	Celkem
	Jednot.
	Celkem

	 
	1
	Zemní práce
	26 790,00
	 
	0,20

	1
	113106121R00
	Rozebrání části betonové zámkové dlažby
	m2
	2,50
	51,50
	128,75
	0,04
	0,10

	2
	113201111R00
	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových
	m
	3,20
	86,00
	275,20
	0,02
	0,05

	3
	113201111R00
	Vytrhání části stávajícího odtokového žlabu
	m
	3,20
	87,60
	280,32
	0,02
	0,05

	4
	131100010RA0
	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4
	m3
	44,00
	137,00
	6 028,00
	0,00
	0,00

	5
	122201109
	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3
	m3
	22,00
	31,00
	682,00
	0,00
	0,00

	6
	161101101R00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
	m3
	13,20
	77,00
	1 016,40
	0,00
	0,00

	7
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	42,37
	226,00
	9 575,62
	0,00
	0,00

	8
	162701109R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - předpoklad 10 km skládka
	m3
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	174100010RA0
	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou
	m3
	1,63
	82,50
	134,48
	0,00
	0,00

	10
	R10000001
	Ruční  začištění dna výkopku a zhutnění dna výkopku
	m2
	146,60
	22,30
	3 269,18
	0,00
	0,00

	11
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4 
	m3
	42,37
	127,45
	5 400,06
	0,00
	0,00

	 
	4
	Podkladní a vedlejší konstrukce
	144 107,80
	 
	0,00

	12
	451971111
	Položení podkladní vrstvy z geotextilie, včetně dodávky
	m2
	146,60
	35,00
	5 131,00
	0,00
	0,00

	13
	452311161R00
	Deska podkladní, tl. 15 cm, beton B20
	m3
	21,99
	5 400,00
	118 746,00
	0,00
	0,00

	14
	452361111R00
	Výztuž podklad. desek kari sítí
	t
	0,59
	34 500,00
	20 230,80
	0,00
	0,00

	 
	5
	Podkladní vrstvy
	3 136,65
	 
	0,34

	15
	564561111
	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm
	m2
	146,60
	21,00
	3 078,60
	0,00
	0,34

	16
	271572211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku
	m3
	29,32
	1,98
	58,05
	0,00
	0,00

	 
	96
	Doplňující práce
	367 812,50
	 
	0,00

	17
	27252998
	Osazení obrubníku
	m
	111,00
	110,00
	12 210,00
	0,00
	0,00

	18
	27252998
	Pryžový bíly obrubník
	m
	127,65
	1 250,00
	159 562,50
	0,00
	0,00

	19
	R96000001
	D+M pryžový povrch běžecké dráhy
	m2
	135,20
	1 450,00
	196 040,00
	0,00
	0,00

	 
	9
	Přesun hmot
	72,69
	 
	0,00

	20
	998011001R00
	Přesun hmot 
	t
	0,34
	211,00
	72,69
	0,00
	0,00

	 
	S
	Přesuny sutí
	200,51
	 
	0,00

	21
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 
	t
	0,20
	151,00
	29,60
	0,00
	0,00

	22
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 
	t
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	23
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
	t
	0,20
	151,00
	29,60
	0,00
	0,00

	24
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - předpoklad: skládka 10 km
	t
	1,76
	10,00
	17,64
	0,00
	0,00

	25
	979990107R00
	Poplatek za skládku suti 
	t
	0,20
	173,00
	33,91
	0,00
	0,00

	26
	979086213R00
	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek 
	t
	0,20
	458,00
	89,77
	0,00
	0,00

	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 
	542 120,15
	 
	 

	Stavební rozpočet

	Název stavby:
	Satalice - hřiště
	Doba výstavby:
	 
	Objednatel:
	 

	
	
	
	
	
	

	Druh stavby:
	Úprava hřiště s umělým povrchem kvůli prodloužení dráhy
	Začátek výstavby:
	
	Projektant:
	

	
	
	
	
	
	

	Lokalita:
	
	Konec výstavby:
	
	Zhotovitel:
	

	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	
	Zpracováno dne:
	7.11.2017
	Zpracoval:
	xxxxxxxxx

	
	
	
	
	
	

	Č
	Kód
	Zkrácený popis
	M.j.
	Množství
	Jednot.
	 
	Hmotnost (t)

	 
	 
	Rozměry
	 
	 
	cena (Kč)
	Celkem
	Jednot.
	Celkem

	 
	96
	Bourání konstrukcí
	89,20
	 
	0,10

	23
	966006215R00
	Demontáž dvou krajních polí stávajícího oplocení
	kus
	2,00
	44,60
	89,20
	0,05
	0,10

	 
	9
	Doplňující práce
	32 471,10
	 
	0,00

	23
	90R000001
	D+M dvoukřídlých vrat
	kus
	2,00
	4 816,00
	9 632,00
	0,00
	0,00

	 
	90R000002
	Výztužný vodorovný profil - ocelová trubka průměru 60 mm
	m
	6,40
	144,00
	921,60
	0,00
	0,00

	 
	90R000003
	D+M pletivo pozinkované, v = 1,00 m
	m
	6,50
	283,00
	1 839,50
	0,00
	0,00

	 
	90R000004
	Lajnování běžecké dráhy
	ks
	1,00
	20 078,00
	20 078,00
	0,00
	0,00

	 
	9
	Přesun hmot
	14,85
	 
	0,00

	 
	998011001R00
	Přesun hmot 
	t
	0,10
	147,00
	14,85
	0,00
	0,00

	 
	S
	Přesuny sutí
	102,19
	 
	0,00

	25
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 
	t
	0,10
	150,00
	15,00
	0,00
	0,00

	26
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 
	t
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00

	27
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
	t
	0,10
	150,00
	15,00
	0,00
	0,00

	28
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - předpoklad: skládka 10 km
	t
	0,90
	10,00
	9,00
	0,00
	0,00

	29
	979990107R00
	Poplatek za skládku suti 
	t
	0,10
	173,90
	17,39
	0,00
	0,00

	30
	979086213R00
	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek 
	t
	0,10
	458,00
	45,80
	0,00
	0,00

	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 
	32 677,34
	 
	 

	[bookmark: RANGE!A1:I43]Stavební rozpočet

	Název stavby:
	Satalice - hřiště
	Doba výstavby:
	 
	Objednatel:
	 

	
	
	
	
	
	

	Druh stavby:
	Dráha pro skok daleký doskočiště
	Začátek výstavby:
	7.11.2017
	Projektant:
	

	
	
	
	
	
	

	Lokalita:
	
	Konec výstavby:
	
	Zhotovitel:
	

	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	
	Zpracováno dne:
	7.11.2017
	Zpracoval:
	xxxxxx

	
	
	
	
	
	

	Č
	Kód
	Zkrácený popis
	M.j.
	Množství
	Jednot.
	 
	Hmotnost (t)

	 
	 
	Rozměry
	 
	 
	cena (Kč)
	Celkem
	Jednot.
	Celkem

	 
	1
	Zemní přípravné
	12 939,71
	 
	0,00

	1
	131100010RA0
	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4
	m3
	23,67
	117,00
	2 769,39
	0,00
	0,00

	2
	122201109
	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3
	m3
	11,84
	28,50
	337,30
	0,00
	0,00

	3
	161101101R00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
	m3
	7,10
	78,60
	558,14
	0,00
	0,00

	4
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	23,67
	211,00
	4 994,37
	0,00
	0,00

	5
	162701109R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - předpoklad 10 km skládka
	m3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	174100010RA0
	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou
	m3
	2,40
	83,80
	201,12
	0,00
	0,00

	7
	181201102R00
	Zhutnění stávajícího dna výkopu
	m2
	64,00
	21,40
	1 369,60
	0,00
	0,00

	8
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4 
	m3
	21,27
	127,40
	2 709,80
	0,00
	0,00

	 
	4
	Podkladní a vedlejší konstrukce
	49 501,70
	 
	0,20

	9
	451971111
	D+M podkladní vrstvy z geotextilie, včetně dodávky - dno výkopu
	m2
	43,40
	20,90
	907,06
	0,00
	0,10

	10
	451971111
	D+M podkladní vrstvy z geotextilie, včetně dodávky - doskočiště
	m2
	20,60
	535,00
	11 021,00
	0,00
	0,05

	11
	451971111
	D+M podkladní vrstvy z geotextilie, včetně dodávky - pískoviště
	m2
	19,60
	20,90
	409,64
	0,00
	0,05

	12
	452311161R00
	Deska podkladní, tl. 15 cm, beton B20
	m3
	5,70
	5 600,00
	31 920,00
	0,00
	0,00

	13
	452361111R00
	Výztuž podklad. desek kari sítí
	t
	0,15
	34 500,00
	5 244,00
	0,00
	0,00

	 
	5
	Podkladní vrstvy
	1 362,90
	 
	0,15

	14
	564561111
	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm - dno výkopu
	m2
	43,40
	20,90
	907,06
	0,00
	0,10

	15
	271572211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku - dno výkopu
	m3
	8,68
	1,98
	17,19
	0,00
	0,00

	16
	564561111
	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm - doskočiště
	m2
	20,60
	20,90
	430,54
	0,00
	0,05

	17
	271572211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku - doskočiště
	m3
	4,10
	1,98
	8,12
	0,00
	0,00

	 
	8
	Potrubí
	3,00
	 
	0,00

	18
	871313121RT1IM
	Drenážní trubka DN 100 PH, PVC FLEX, vč. montáže
	m
	30,00
	0,10
	3,00
	0,00
	0,00

	 
	9
	Doplňující práce
	223 457,00
	 
	0,00

	19
	27252998
	Osazení obrubníku
	m
	82,00
	110,00
	9 020,00
	0,00
	0,00

	20
	27252998
	Pryžový bíly obrubník
	m
	94,30
	1 250,00
	117 875,00
	0,00
	0,00

	21
	R90000001
	D+M pryžový povrch běžecké dráhy
	m2
	37,80
	1 650,00
	62 370,00
	0,00
	0,00

	22
	R90000002
	D+M odrazové prkno, vč. kotvícího profilu
	ks
	1,00
	18 500,00
	18 500,00
	0,00
	0,00

	23
	R90000003
	Krycí plachta na písek
	m2
	19,60
	800,00
	15 680,00
	0,00
	0,00

	24
	R90000004
	Dodávka písku
	m3
	8,00
	1,50
	12,00
	0,00
	0,00

	 
	9
	Přesun hmot
	43,01
	 
	0,00

	25
	998011001R00
	Přesun hmot 
	t
	0,35
	124,00
	43,01
	0,00
	0,00

	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 
	287 307,33
	 
	 



