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SMLOUVA o ÚČASTI NA ŘEŠENÍ PROJEKTU

dále jen „Smlouva“,

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

1. ORGREZ, a.s.

IČO: 469 00 829

Sídlo: Hudcova 321/76, Medlánky,

612 00 Brno

Osoby oprávněné lng. Hana Žůrková, finanční ředitel a předseda představenstva,

k podpisu smlouvy lng. Leo Hrubý, MBA, generální ředitel a místopředseda představenstva

Zástupce pro věci

dále jen „Příjemce“

a

2. Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava („Další účastník projektu“)

IČO: 619 89 100

Sidlo: 17. listopadu 2172/15,

708 33 Ostrava — Poruba,

Zastoupené: prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor VŠB — TU Ostrava

dále jen „Další účastník projektu“

společně pak „Smluvní strany“,

v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), v účinném znění, dále jen „Zákon“.

ČI. |.

Účel a předmět Smlouvy

1. Smlouva o účasti na řešení projektu se uzavírá jako povinná příloha ke smlouvě o poskytnutí

účelové podpory (dále jen „smlouva o poskytnutí účelové podpory“) uzavřené mezi Příjemcem

a poskytovatelem veřejné podpory vrámci Operačního programu Podnikání a inovace

pro konkurenceschopnost 2014 — 2020, Výzva ||| programu podpory Aplikace, tj. Ministerstvem

průmyslu a obchodu České republiky (dále jen „Poskytovatel'), na základě schválené přihlášky

projektu s názvem Výzkum inovativní koncepce technologie pro akumulaci elektřiny s vysokou

účinností u decentrálních kogeneračních zdrojů (dále jen ,,Projekt‘).

2. Předmětem této Smlouvyje vymezení vzájemných práv a povinnosti Smluvních stran při jejich

vzájemné spolupráci na řešení Projektu. Předmětem této Smlouvy je dále vymezení podmínek, za

kterých bude Příjemcem poskytnuta část účelové podpory Dalšímu účastníkovi projektu.

3. Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran

k hmotnému majetku nutnému k řešení Projektu a nabytému Dalším účastníkem projektu a dále

k výsledkům Projektu a využití výsledků Projektu.

Čl. ||.

Řešení části Projektu

1. Další účastník projektu se touto Smlouvou zavazuje Příjemci, že v rámci spolupráce na řešení

Projektu bude řešit ve stanovených termínech a ve stanoveném rozsahu úkoly Projektu konkrétně

mu určené, směřující kúspěšné realizaci Projektu, popřípadě i další úkony nutné nebo potřebné

pro realizaci Projektu (dále jen „Řešení části Projektď).
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Příjemce se zavazuje převést na Dalšího účastníka projektu Poskytovatelem určenou

část finanční podpory za účelem jejího dalšího využití k řešení věcné náplně části Projektu, na níž

se Další účastník projektu podle schváleného návrhu Projektu podílí, a to za podmínek dále

stanovených touto Smlouvou.

2. Další účastník projektu je povinen realizovat Řešení části Projektu v souladu s touto

Smlouvou, v souladu se schváleným návrhem Projektu a Smlouvou o poskytnutí podpory

uzavřenou mezi Příjemcem a Poskytovatelem včetně jejich příloh, s výjimkou ustanovení, zjejichž

podstaty vyplývá, že se nemohou vztahovat na Dalšího účastníka projektu tak, aby bylo dosaženo

účelu a splněny veškeré závazky z této Smlouvy a ze schváleného návrhu Projektu vyplývající.

3. Další účastník projektu je povinen ukončit Řešení části Projektu nejpozději do 31. 12. 2019.

Čl. III.

Stanovená část účelové podpory pro Dalšího účastníka projektu

1. Příjemce je za předpokladu, že Další účastník projektu řádně plní závazky vyplývající z této

Smlouvy, povinen poskytnout Dalšímu účastníkovi projektu stanovenou část účelové podpory

pro jednotlivé kalendářní roky na Řešení části Projektu (dále jen „Dotace“), ato ve stanovené výši.

2. Příjemce prohlašuje, že výše Dotace určená pro Dalšího účastníka projektu odpovídá výši

Dotace pro Dalšího účastníka projektu určené ve schváleném návrhu Projektu.

3. Za předpokladu splnění podmínky stanovené vodstavci 1 tohoto článku je Příjemce povinen

poskytnout první část Dotace určenou pro Dalšího účastníka projektu na Řešení části Projektu

pro roky 2018 a 2019 nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy Příjemce obdržel příslušnou

část dotace od Poskytovatele. Vnásledujících letech řešení Projektu je Příjemce povinen

poskytnout příslušnou část Dotace. Dalšímu účastníkovi projektu na Řešení části Projektu

nejpozději do14 kalendářních dnů ode dne, kdy Příjemce obdržel příslušnou část Dotace od

Poskytovatele. Příjemce je povinen poskytnout Dalšímu účastníkovi projektu na základě jeho

písemné žádosti kopii výpisu zúčtu, zkterého bude patrné, kdy obdržel finanční prostředky od

Poskytovatele.

4. Příjemce poskytne Dalšímu účastníkovi projektu Dotaci pro příslušný kalendářní rok přímým

převodem Dotace z bankovního účtu Příjemce na bankovní účet Dalšího účastníka projektu.

5. Další účastník projektu je povinen použít Dotaci výlučně k úhradě uznaných nákladů Projektu

avýlučně vsouladu sjejich časovým určením. Další účastník projektu je dále povinen vést

ojednotlivých poskytnutých částech Dotace samostatnou účetní evidenci vsouladu se zákonem

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Stanoví-Ii tak Příjemce, je Další účastník projektu

povinen předložit účetnictví k auditu.

6. Vpřipadě, že Další účastník projektu poruší svou povinnost a na základě této skutečnosti

nedojde k poskytnutí příslušné části Dotace Poskytovatelem Příjemci nebo dojde-li k opožděněmu

poskytnutí příslušné části Dotace Poskytovatelem Příjemci vdůsledku rozpočtového provizoria

podle zvláštního právního předpisu nebo vdůsledku aplikace jiného právního předpisu, Příjemce

neodpovídá Dalšímu účastníkovi projektu za škodu, která vznikla Dalšímu účastníkovi projektu

jako důsledek této situace. Pokud nedojde kposkytnutí příslušné části Dotace Poskytovatelem

Příjemci zjiného než výše uvedeného důvodu, odpovídá Příjemce Dalšímu účastníkovi projektu

za vzniklou škodu. V případě, že dojde k pozastavení poskytnutí příslušné části Dotace

Poskytovatelem zdůvodu porušení povinností Příjemce nebo Dalšího účastníka projektu,

odpovídá Smluvní strana, která porušila svou povinnost, druhé Smluvní straně za způsobenou

škodu.

7. V případě požadavku Poskytovatele na vrácení Dotace je Další účastník projektu povinen vrátit

Příjemci způsobem a v termínu stanoveném Příjemcem dotčenou část Dotace. Pouze



 

 

za předpokladu, že důvodem vrácení Dotace nebylo porušení povinnosti ze strany Dalšího účastníka

projektu, není tento povinen vrátit dotčenou část Dotace Příjemci, důkazní břemeno leží na straně

Dalšího účastníka projektu.

ČI. IV.

Uznané náklady Projektu

1. Uznanými náklady Projektu se rozumí způsobilé náklady vynaložené na činnosti uvedené

v ust. § 2 odst. 2 písm. |) Zákona, které Poskytovatel schválil a které jsou zdůvodněné. Specifikaci

způsobilých nákladů obsahuje rovněž Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

2. Výše uznaných nákladů na Řešení části Projektu pro Dalšího účastníka projektu je stanovena

v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

3. O uznaných nákladech Projektu je Další účastník projektu povinen vést oddělenou evidenci

v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

Čl. v.

Hodnoceni Projektu

1. Za účelem ověření a zhodnocení postupu spolupráce Dalšího účastníka projektu na řešení

Projektu je Další účastník projektu povinen předložit Příjemci:

a) průběžné zprávy,

b) mimořádné zprávy,

o) závěrečnou zprávu,

d) výkazy uznaných nákladů Projektu,

e) další zprávy, pokud tak stanoví Poskytovatel,

f) další zprávy, a to předchozí domluvě Smluvních stran.

2. Průběžnou zprávou se rozumí zpráva o postupu Řešení části Projektu Dalším účastníkem

projektu, případných odchylkách v obsahu Řešení části Projektu a zpráva o dosažených výsledcích

za uplynulé období.

3. Průběžné zprávy je Další účastník projektu povinen předkládat Příjemci vždy nejpozději

do 10 kalendářních dnů po skončení daného kalendářního roku řešení Projektu anebo do 10. dne

následujícího měsíce po ukončení jiného období či etapy řešení Projektu, nestanoví-li Poskytovatel

jinak, přičemž průběžná zpráva musi zahrnovat období daného kalendářního roku čijiné období

stanovené Poskytovatelem. Příjemce je oprávněn vyžádat si průběžnou zprávu i mimo tuto

pravidelnou roční periodicitu. Vtakovém případě je Další účastník projektu povinen předložit

průběžnou zprávu nejpozději do 30 kalendářních dnů od data, kdy si Příjemce průběžnou periodickou

zprávu vyžádal.

4. Mimořádnou zprávu předkládá Další účastník projektu na základě žádosti Příjemce,

a to zejména v případech podezření Poskytovatele na porušování povinností Příjemce.

5. Závěrečnou zprávou se rozumí zpráva o všech pracích, cílech, výsledcích a závěrech

vyplývajících ze spolupráce Dalšího účastníka projektu na Řešení části Projektu, se shrnutím

všech poznatků z těchto úkonů vyplývajících, a to v takové formé, aby poskytla třetím osobám natolik

dostatečnou informaci o výsledcích, že mohou požádat o licenci na poznatky nebo o jiné oprávněni

využívat poznatky a jiné výsledky vyplývající ze spolupráce na Řešení části Projektu. Jako součást

závěrečné zprávy je Další účastník projektu povinen Příjemci předložit podklady ocelkových

vynaložených způsobilých nákladech Projektu.

6. Závěrečná zpráva musi zahrnovat celé období Řešení části Projektu a musí být Dalším

účastníkem projektu poskytnuta Příjemci do 20 kalendářních dnů po ukončení Řešení části

Projektu, a to i v případě předčasného ukončení Projektu.
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7. Výkazy uznaných nákladů Projektu se rozumí výkazy, které zachycují a prokazují čerpání

uznaných nákladů Dalším účastníkem projektu v souladu se schváleným návrhem Projektu a touto

Smlouvou.

8. Výkazy uznaných nákladů je Další účastník projektu povinen předkládat dohromady společně

s každou průběžnou zprávou, a to vtermínech stanovených pro odevzdání průběžné zprávy podle

odstavce 3 tohoto článku.

9. Zprávy uvedené vodstavci 1 tohoto článku je Další účastník projektu povinen poskytovat

Příjemci v jednom tištěném a elektronickém vyhotovení, přičemž Další účastník projektu je povinen

respektovat pokyny Příjemce týkající se obsahu, struktury zpráv a lhůt pro jejich odevzdání a dále

pak předkládat zprávy v takové vhodné formě, aby zprávy mohly být Příjemcem nebo

Poskytovatelem publikovány.

Čl. Vl.

Práva ke hmotnému majetku

1. Vlastníkem hmotného majetku, nutného kŘes'ení části Projektu a pořízeného zposkytnuté

Dotace, je Příjemce, Pokud došlo kpořízení hmotného majetku společně jak Příjemcem,

takiDalším účastníkem projektu, je předmětný hmotný majetek vpodílovém spoluvlastnictví

Příjemce a Dalšího účastníka projektu, přičemž jejich podíl na vlastnictví hmotného majetku

se stanoví podle poměru finančních prostředků vynaložených Příjemcem a Dalším účastníkem

projektu na pořízení předmětného hmotného majetku.

2. Po dobu realizace Projektu není Další účastník projektu oprávněn bez souhlasu Poskytovatele

s hmotným majetkem podle odstavce 1 tohoto článku disponovat ve prospěch třetí osoby, zejména

pak není oprávněn tento hmotný majetek zcizit, převést, zatížit, pronajmout, půjčit či zapůjčit.

3. Hmotný majetek pořízený zposkytnuté Dotace jsou Smluvní strany oprávněny využívat

pro řešení Projektu bezplatně.

Čl. V||.

Řízení vnesených práv

1. Za vnesená práva jsou považována taková autorská práva, práva průmyslového vlastnictví

aknow-how, která mají Smluvní strany vdobě uzavření této Smlouvy nebo je získají později

nezávisle na řešení Projektu.

2. Vnesená práva mohou Smluvní strany užívat bezplatně pro potřeby Projektu. Kjiným účelům

mohou Smluvní strany projektu užívat vnesená práva pouze na základě předchozí písemné licenční

smlouvy za běžných tržních podmínek.

3. Smluvní strany nesmí vnesená práva poskytnout třetím osobám a nesmějí je komerčně

využívat, a to po dobu řešení Projektu.

Čl. VIII.

Práva k výsledkům Projektu

1. Výsledkem Projektu se pro účely této Smlouvy rozumi výsledky podle ust. § 2 odst. 2 písm. i)

Zákona, vzniklé činností Dalšího účastníka projektu samotného nebo společným spolupůsobením

Příjemce a Dalšího účastníka projektu vrámci řešení Projektu nebo jejich využití (dále jen

„ Výsledek Projektu“).

2. Vlastníkem práv k Výsledkúm Projektu je Příjemce nebo Další účastník projektu podle toho,

kdo takového Výsledku Projektu dosáhl vlastní činností. Pokud došlo k dosažení Výsledku Projektu



  

společně jak Příjemcem, tak i Dalším účastníkem projektu, je předmětný Výsledek Projektu

v podílovém spoluvlastnictví Příjemce a Dalšího účastníka projektu, přičemž jejich podíl se stanoví

s přihlédnutím k poměru jejich tvůrčích příspěvků, vynaložené pracovní kapacity, jakož i finančních

příspěvků na dosažení Výsledku Projektu.

3. Smluvní strany jsou povinny zajistit Výsledkům Projektu adekvátní ochranu podle předpisů

práva duševního vlastnictví.

4. Příjemce nebo Další účastník projektu jsou oprávněni se zájemci o využití Výsledků Projektu

uzavírat smlouvy o využití Výsledků Projektu, kterých dosáhli samostatně, pouze v type:-:— :e

využiti výsledků přednostně poskytli druhé Smluvní straně. Smlouva o využití Výsledků Projektu

musí být uzavřena a obsahovat náležitosti podle ust. § 16 Zákona, jinak Smluvní strana odpo-. se

druhé Smluvní straně za způsobenou škodu. Taková smlouva musí být předložena druhe Smluvní

straně nejpozději do pěti dnů od jejího uzavření. Příjemce je oprávněn poskytnout takovou smlouvu

Poskytovateli.

5. Smluvní strany jsou oprávněny se zájemci o jejich využití uzavírat smlouvy o využití Výsledků

Projektu, které jsou vjejich podílovém spoluvlastnictví, pouze po předchozím písemném souhlasu

druhé Smluvní strany, jinak odpovídají za způsobenou škodu. Příjemce je oprávněn poskytnout

takovou smlouvu Poskytovateli.

6. Výsledky Projektu jsou Smluvní strany oprávněny využívat výhradně pro řešení Projektu

bezplatně.

7. Právo na započítání Výsledku Projektu do Rejstříku informací o výsledcích (RlV) má Smluvní

strana, která daného Výsledku Projektu dosáhla sama, v ostatnich případech, podle Metodiky

hodnocení výsledků výzkumu a vývoje vydávané Radou vlády pro Výzkum a vývoj a platné

pro kalendářní rok, v němž má být Výsledek Projektu vykázán.

8. Smluvní strany se zavazují se při úpravě rozdělení Výsledků projektu, jakož ijejich následného

využití, vždy respektovat pravidla obsažená v Zákoně a dalších právních předpisech, závazné

podmínky vyplývající z Projektu, jakož i příslušnou legislativu EU, především Rámec pro státní

podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), zejména vtom ohledu, aby nedošlo k porušení

pravidel veřejné podpory.

Čl. |x.

Poskytování informací

1. Další účastník projektu je povinen poskytovat Příjemci v písemné podobě a ve formě stanovené

právními předpisy úplné, pravdivé a včasné informace o jím Řešené části Projektu, zejména

pak informace a údaje o získaných poznatcích a jiných Výsledcích Projektu určených právními

předpisy ke zveřejnění prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a inovací, jakmile bylo

takového Výsledku Projektu dosaženo.

2. Informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku je Další účastník projektu povinen poskytovat

i po skončení účinnosti této Smlouvy.

3. Zveřejňuje-li Další účastník projektu informace o Projektu nebo o Výsledcích Projektu,

je povinen důsledně uvádět identifikační kód Projektu podle Centrální evidence projektů a dále

tu skutečnost, že Výsledek Projektu byl získán za finančního přispění Poskytovatele vrámci

účelové podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020.

Zveřejněním nesmí být ohroženy cíle Projektu ani dotčena nebo ohrožena ochrana Výsledků

Projektu, jinak Další účastník projektu odpovídá Příjemci za způsobenou škodu.

 



 

Čl. x.

Kontrola průběhu Řešení části Projektu

1. Příjemce je oprávněn kdykoliv v průběhu Řešení části Projektu Dalším účastníkem projektu,

nebo i po jeho ukončení provádět kontrolu hospodaření Dalšího účastníka projektu s Dotací,

komplexní kontrolu Výsledku Projektu, kontrolu plnění cílů Projektu, včetně kontroly účelnosti

čerpání a využití prostředků Dotace, uznaných nákladů, přičemž Další účastník projektu je povinen

provádění kontrol Příjemci umožnit.

2. Jestliže si to Příjemce vyžádá, je Další účastník projektu povinen informovat

Příjemce o okolnostech souvisejících s Řešením části Projektu, zejména pak o každé skutečnosti,

která by mohla ovlivnit Řešení části Projektu, dále je pak povinen předávat Příjemci korespondenci

o Projektu, o kterou Příjemce požádá, informovat Příjemce o uzavřených smlouvách sdodavateli

ao obsahu jejich plnění, přičemž Další účastník projektu je povinen originály takovýchto smluv

uchovávat

3. Další účastník projektu je povinen vést o čerpání a užití veškerých finančních prostředků

určených na Řešení části Projektu samostatnou účetní evidenci tak, aby tyto prostředky a nakládání

s nimi bylo odděleno od ostatního majetku Dalšího účastníka projektu. Tuto evidenci je Další

účastník projektu povinen uchovávat po dobu stanovenou podmínkami Projektu, resp. právními

předpisy.

4. Další účastník projektu je povinen jednotlivé části Dotace ve vztahu kPříjemci finančně

vypořádat a současně vrátit nevyčerpané části Dotace v souladu s platnými právními předpisy, které

stanoví termíny a zásady finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, ato předepsaným

způsobem, a to do 7 kalendářních dnů poté, co se dozví, že tuto část Dotace zjakéhokoliv

důvodu nevyužije, nebo poté, co byl poskytovatelem k jejímu vrácení vyzván, přičemž nejpozději

do 10. prosince příslušného roku musí být takto nevyčerpaná podpora za tento rok připsána na účet

Příjemce. Další účastník projektu je povinen spolu se zúčtováním Dotace předložit Příjemci

zdůvodnění čerpání a užití finančních prostředků včetně písemné informace otom, zda na účel, na

který byla Dotace poskytnuta, použil i finanční prostředky zjiných zdrojů, včetně ostatních veřejných

prostředků, z jakých a v jaké výši, a to ve formě stanovené Příjemcem.

Čl. XI.

Další povinnosti Dalšího účastníka projektu

1. Další účastník projektu je povinen splnit povinnosti osob, kterým byla poskytnuta podpora

ze státního rozpočtu, stanovené zejména Zákonem, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), vplatném znění, a

dalšími právními předpisy a splnit veškeré další podmínky užití Dotace, stanovené touto Smlouvou.

2. Další účastník projektu souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů, výše poskytnuté

Dotace a závěrečné zprávy o řešení Projektu.

3. Další účastník projektu je povinen písemně informovat Příjemce o každé změně rozhodně pro

poskytování Dotace nejpozději do 4 kalendářních dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděl, zejména o

změnějeho právní formy, zahájení insolvenčního řízení, likvidaci apod.

4. Další účastník projektu je povinen nakládat s prostředky Dotace v souladu s právními předpisy

správně, hospodárně, efektivně a účelně, přičemž je povinen dodržet maximální přípustný podíl

podpory Projektu z veřejných prostředků na uznaných nákladech Projektu.



 

Čl. XII.

Osoby odpovědné za řešení Projektu

1. Řešitelský tým tvoří osoby, které se významným způsobem podílejí na řešení Projektu a jsou v

pracovním poměru k Příjemci či Dalšímu účastníkovi projektu. Smluvní strany jsou povinny

předem písemně oznámit změnu osoby oprávněné za řešení jejich části Projektu.

2. Příjemce prohlašuje, že fyzickou osobou, která je Příjemci odpovědná za Řešení Projektu Ca' e

jen „Hlavní Řešitel Projektu"), je

3. Další účastník projektu prohlašuje, že fyzickou osobou, která je Příjemci odpovědná za Řešení

mmje—

Složení řešitelského týmu:

 

VSB - Technická univerzita Ostrava — znění na přihlášce Projektu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaměstnanecké

, úvazky dle etap

Zaměstnanec Pozice Projektu (%)

1. 2.

etapa etapa

080. Vedoucí řešitelského týmu spoluřešitele 25 % 25 %

Hlavní výzkumný pracovník 75 % 75 %

Ph.D. Výzkumný pracovník 15 % 15 %

Výzkumný pracovník 50 % 50 %

Ph.D. Výzkumný pracovník 20 % 20 %

Výzkumný pracovník 50 % 50 %

Ph.D. Výzkumný pracovník 20 % 10 %

CSc. Výzkumný pracovník 10 % 10 %

CSc., . , , o „
dr.h.c. Vyzkumny pracovník 10 /o 30 A:

Osoba odpovědná za zajišťování nákupů materiálů 20 % 20 %

Osoba odpovědná za zajišťování nákupů materiálů 10 % 20 %        
ORG a. s. — znění na hlášce

Zaměstnanecké

úvazky dle etap

Zaměstnanec Funkce

1. 2.

Hlavní řešitel ektu

Tvorba num ' simulací

Tvorba P & | schémat za ítechnol ie

S kace dílčích techno ií

Celk ' dohled nad ěním dílčích

ešení ekonomického pohledu na úvodní

ešení návrhu k daného zařízení

 



 

M   

Pomoc při předkládání požadovaných

dokumentů

6% 6%

 

Řešení a příprava úvodních informací 15% 35%
 

Řešení a příprava úvodních informací 15% 35%
 

Poradní činnost v oblasti získávání celkového

náhledu na základní parametry a požadavky na

akumulační systém

13% 13%

 

Řešení dodávky a provedení vzduchového

akumulátoru

13% 13%

 

Matematické vyhodnocování součinnosti

akumulačního systému

50% 50%

 

pracovník elektro

(zaměstnanec s VŠ

vzděláním)

Spolupráce při řešení stránky spojené s

elektrickým zásobením celkové technologie  20%  35%

 

 

VSB - Technická univerzita Ostrava — reálné složení řešitelského týmu
 

Zaměstnanec Pozice

Zaměstnanecké

úvazky dle etap

Projektu (%)
 

1 .

etapa

2.

etapa
 

 

Doc.,

Ing.

Ph.D.

Vedoucí řešitelského týmu spoluřešitele - komunikace

s hlavnim řešitelem projektu, řešení smluvních

záležitostí spojených s projektem.

- podíl na řešení základních koncepčních otázek z

pohledu aplikovatelnosti dané akumulační technologie

v rámci reálných podmínek elektro-energetických sítí,

řešení časových a výkonových závislostí provozu.

- tvorba numerických simulací klíčových prvků celkové

technologie s úzkou návazností na její efektivitu.

0% 0%

 

Doc.,

Ing.

 

  

Hlavní výzkumný pracovník - provádění návrhů

základních koncepcí celkového systému, posuzování

navrhovaných variant, řešení stránky ochrany

duševního vlastnictví, určování věcného směru vedení

Projektu. -

Koncepce

- Návrh koncepce EC CAES s KGJ

- Návrh koncepce EC CAES s HWB

- Návrh řízení a regulace EC CAES

- Návrh koncepce horkovodního akumulátoru

- Koncepce ohříváku vzduchu s HWB u EC CAES s

KGJ

- Patenty

' Způsob a zařízení pro výrobu elektřiny s využitím

akumulace médií

- Způsob a zařízení pro výrobu elektřiny s kotlem při

akumulaci médií

. Zásobník pro oddělené skladování dvou tekutin 3

pohybujícím se rozhraním

- Řízení připomínek ÚPV

- Konzultace

~ K řešení v rozsahu dle bodu 1)

- Kjednání s partnery a spolupracujícími

organizacemi  
75 %

 

75%

 

 



 

 

 

CSc.

Výzkumný pracovník senior - organizace jednotlivých

činností dle harmonogramu, řízení kooperace mezi

členy řešitelského týmu a partnery Projektu (smluvním

výzkumem).

- řešení časových a výkonových závislosti provozu.

- řešení zapojení chladičů kompresoru pro

energetickou centrálu s akumulací elektrické energie:

- návrh turbokompresoru s mezichladiči vzduchu a

dochlazovačem.

- optimální řešení zapojení výměníků tepla s ohledem

na maximální účinnost kompresoru, jeho minimální

příkon, množství a teplotu chladící vody.

- řešení zapojení výměníků tepla s ohledem na

maximální oteplení chladící vody, odpovídající

částečné izotermické kompresi.

25% 25%

 

Ph.D.

Výzkumný pracovník senior - kontaktní osoba mezi

spoluřešitelem VŠB-TU Ostrava a hlavním řešitelem

projektu ORGREZ, a.s.

- kompletní řešení celkového komplexu technologie po

výpočetní stránce, provádění výpočtů parametrů

systému, výpočetní řešení provedení celkové

technologie,

- numerická simulace chování technologie v

návrhových a nenávrhových provozních stavech (off

design) apod.,

- tvorba základních matematických simulací s cílem

stanovení vztažných parametrů systému,

- kompletace provozních parametrů využívaných

dílčích technologií a jejich zavádění do vyvíjené

technologie

0% 0 %

 

Výzkumný pracovník junior - Ph.D. student- řešení

dílčích části celkového komplexu technologie- (tepelné

výměníky, expandéry, turbíny apod.), zpracovávání

dílčích i celkových technologických schémat, pomocné

práce při tvorbě dílčích výstupů Projektu - (články,

zprávy atd.), hlavní osoba z pohledu návrhu, výstavby

a ověření funkčního vzorku.

- Laboratorní zařízení pro výzkum akumulátoru

' Dokumentace pro výrobu zásobníku, P&l schéma

- Zajištění plexiskla

. Zajištění membrány

. Projekt měření

- Výroba laboratorního zařízení

- Tvorba matematického modelu akumulátoru

- Spolupráce při podání PV Zásobník pro oddělené

skladování dvou tekutin 5 pohybujícím se rozhraním

50 % 50%

 

 
Výzkumný pracovník junior - Ph.D. student- řešení

energetických strojů pro úpravu a dopravu vzdušin

(kompresory, turbíny apod.)

— řešení optimalizační stránky nastavení a vyložení

jednotlivých strojů v návaznosti na ostatní parametry

systému, výpočetní simulace chování těchto

komponent systému při návrhových a nenávrhových

provozních stavech.

- Výpočtový model

. Ohřívák vzduchu pro EC CAES s KGJ

- HWB s ohřívákem vzduchu pro EC CAES s KGJ

— Výpočtový projekt HWB s ohřívákem vzduchu

- Zahájení prací na analytickém modelu EC CAES s

KGJ i s HWB

50% 50%

   Ph.D.  Výzkumný pracovník senior - řešení základních

koncepcí tepelných oběhů akumulačních systému a

řešení jejich optimalizace ze základního  20%  10%

 

 
 



 

 

(termodynamického) pohledu, úzká spolu-práce s doc.

Ing. Vilimcem, spolupráce při dimenzování

aplikovaných energetických strojů.

- Rešerše horkovodních zásobníků

. Solární technika

. Velké zásobníky na horkou vodu

. Zásobníky na bioplyn (vaky, membrány)

. Měření teploty po výšce, rozhraní

. Vestavby, mísení tekutin,

- Návrh koncepce komerčního horkovodního

akumulátoru

- Výrobci, poptávka pro nabídku

. Měření teploty po výšce

. Mísení na rozhraní

- ldentifikace rozhrani
 

 Výzkumný pracovník senior - hlavní osoba z pohledu

řešení speciálních úloh z oblasti numerické simulace

termodynamických jevů spojených s energetickými

transformacemi použitých médií v rámci celkové

technologie- (tepelné přenosy mezi jednotlivými médii 10 % 10 %

v klíčových částech systému, řešení proudění médií v

rozhodujících částech systému apod.).

- Laboratorního zařízení pro výzkum akumulátoru

. Projekt měření

- Tvorba matematického modelu akumulátoru

  

 

. Výzkumný pracovník senior - řešitel z pohledu řešení 0 % 0 %
 

. možností využití vytěžených důlních ložisek jako O % O %
 

disponibilního prostoru pro uskladňování tlakové

vzdušiny, řešení vhodných lokalit, řešení fyzikálních,

. technologických a ekonomických aspektů pro řešení 0 % O %

pro-vedení akumulačního systému v rámci této

varianty
 

Výzkumný pracovník - hlavní osoba z pohledu

veřejných soutěží, odpovědná za správnost,

potřebnost a kvalitu přístrojů a služeb, jež jsou 10 % 1O %

plánovány pro využití v rámci Projektu, aktivní

součinnost se všemi členy týmu Dalšího účastníka

projektu a Příjemce
 

Výzkumný pracovník junior - řešení dílčích částí

celkového komplexu technologie - (tepelné výměníky,

kompresory apod.)

Řešení zapojení chladičů kompresoru pro

energetickou centrálu s akumulací elektrické energie:

- Popis systému akumulace v energetické centrále.

- Návrh turbokompresoru s mezichladiči vzduchu a o „

dochlazovačem. 10 A) 10 /°

- Optimální řešení zapojení výměníků tepla se

ohledem na maximální účinnost kompresoru, jeho

minimální příkon, množství a teplotu chladící vody.

- Řešení zapojení výměníků tepla se ohledem na

maximální oteplení chladící vody, odpovídající

částečné izotermické kompresi.    
 

 

ORGREZ, a.s. - reálné složení řešitelského týmu

 

 

Zaměstnanecké

úvazky dle etap

Zaměstnanec Funkce Projektu
 

1. 2.

etapa etapa  
 

10

 



 

Hlavní řešitel Projektu, zpracovávání hlavní

koncepce celkového komplexu technologie pro

akumulaci elektřiny, tvorba matematických

. simulací, jednání s ostatními řešiteli Projektu,

kompletace provozních parametrů využívaných

dílčích technologií, koordinační činnost v rámci

provádění dílčích činnosti

75 % 75%

 

Tvorba numerických simulací klíčových prvků,

či zařízení, jež jsou obsažena v rámci celkové

technologie, které mají úzkou návaznost na

efektivitu funkce celkové technologie

50 % 60%

 

Tvorba P & | schémat zapojení technologie pro

akumulaci elektřiny, tvorba modifikací z pohledu

propojení jednotlivých částí, řešení systematiky

provádění měření jednotlivých fyzikálních veličin,

komunikace s předpokládaným Zhotovitelem

výsledné koncepce technologického schématu,

tvorba grafických nákresů dílčích

technologických celků

35% 45%

 

Specifikace dílčích technologií -

(technologických prvků) + tvorba představy o

realizační stránce tohoto Projektu a celkové

dispozici (velikosti prvků) a jejich efektivním

rozvržení v rámci celkově technologie

30% 35 %

 

Řešení návrhu koncepce daného zařízení

z pohledu stránky elektřiny, návrh obecně

koncepce a stanovení návrhu zapojení a

nastavení jednotlivých prvků pro vývod elektřiny

v rámci daného časového úseku a dle

předpokládané charakteristiky její výroby

40% 55 %

 

Řešení administrativní stránky vedení Projektu,

pomoc při předkládání požadovaných

dokumentů, hlídání termínů pro plnění

jednotlivých milníků Projektu

0% 0%

 

Řešení a příprava úvodních informací ohledně

výskytu vytěžených důlních ložisek a

stanovování základních parametrů těchto

ložisek- (těsnost, přístupnost, pevnostní

vlastnosti podzemních prostor- zatížení vnitřním

přetlakem atd.)

15% 35%

 

Řešení a příprava úvodních informací ohledně

výskytu vytěžených důlních ložisek a

stanovování základních parametrů těchto

ložisek- (těsnost, přístupnost, pevnostní

vlastnosti podzemních prostor- zatížení vnitřním

přetlakem atd.)

15% 35%

 

Poradní činnost v oblasti získávání celkového

náhledu na základní parametry a požadavky na

akumulační systém z pohledu vhodných

vlastností pro efektivní aplikaci do teplárenských

soustav

13 % DPP

 

Řešení dodávky a provedení vzduchového

akumulátoru, řešení materiálově otázky,

pevnostní dimenzování, investiční náklady

vzduchového akumulátoru

13% DPP

  Matematické vyhodnocování součinnosti

akumulačního systému s přenosovou sítí-

najíždění, odstavování, tvorba statistiky počtu

najetí a odstavení v rámci stanoveného

časového intervalu, tvorba statistiky dodávky

elektrického, či tepelného výkonu v rámci

časového intervalu  50%  50 %
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Spolupráce při řešení stránky spojené s

elektrickým zásobením celkové technologie a

jejích dílčích prvků a vyvedením špičkového

výkonu 2 technologie do externí rozvodné sítě, 20 % 35 %

spolupráce při řešení dílčích elektrických

komponent, jejich konkrétní provedení,

parametry atd.
 

Spolupráce při monitoringu časových závislostí

dodávky elektrického výkonu v jednotlivých

hladinách jeho dodávky, specifikace časových

intervalů pro najetí na vyšší výkony, odlehčení na 20 % 20 %

dílčí zatížení, celková specifikace provozu

technologie v rámci jednotlivých výkonových

hladin atd.    
 

Úpravy provedené vřešitelském týmu byly vedeny především snahou o zkvalitnění jeho

složení, dále pak sohledem na personální změny, které nebyly při podávání přihlášky grantového

Projektu známy.

Tyto změny nemají vliv na celkovou výši osobních nákladů uvedených v Projektu.

Změna na místě vedoucího řešitelského týmu Dalšího účastníka projektu byla provedena

z důvodu možného ukončení pracovní smlouvy doc. Ing. Kamila Kolarčíka, CSc., ke dni 30. 6. 2018.

Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., d.h.c., byl zvolen děkanem Hornicko-geologické fakulty

Vysoké školy báňské — Technické univerzity Ostrava a jeho pracovní vytížení nedovoluje další

spolupráci na Projektu. Jeho osoba byla nahrazena lng. Jiřím Mališem, Ph.D., Ing. Jiřím Šancerem,

Ph.D., a Ing. Václavem Zubíčkem, Ph.D. Sohledem na skutečnost, že jejich pracovní úvazek by

přesáhl povolených 100 % pro výplatu mezd, tj. možnost střetu s předpisem 0 max. 100 % úvazku u

všech řešitelů vsoučtu jejich činnosti, nebudou tito členové řešitelského týmu hrazeni ztohoto

dotačního Projektu.

Stejné zdůvodnění platí i pro doc. lng. Stanislava Honuse, Ph.D., a Ing. Jaroslava Konvičku,

Ph.D.

Petra Švancarová opustila spoiuřešitelský tým z důvodu mateřské dovolené a byla nahrazena

Mgr. Ladislavou Galuskovou ve funkci výzkumné pracovnice, odpovědné za správnost, potřebnost a

kvalitu přístrojů a služeb, sloužících k Řešení Projektu.

Pro posílení kvality výzkumu kompresní techniky, která je v grantovém úkolu řešena, byl do

týmu kooptován Bc. Jan Výtisk.

Všechny změny jsou podpořeny odbornými životopisy.

či. Xlll.

Sankce

1. Poruší-Ii Další účastník projektu závažným způsobem povinnost stanovenou mu touto

Smlouvou, může Příjemce požadovat náhradu vzniklé škody.

2. Poruší-Ii Příjemce závažným způsobem povinnost stanovenou mu touto Smlouvou nebo

smlouvou o poskytnutí účelové podpory na Projekt, může Další účastník projektu požadovat

náhradu vzniklé škody.

3. V případě, že Další účastník projektu poruší povinnosti stanovené touto Smlouvou a současně

nezjedná nápravu ve lhůtě stanovené vpísemném upozornění Příjemce, je Příjemce oprávněn

pozastavit poskytování prostředků Dotace, a to až do té doby, kdy Další účastník projektu zjedná

jejich nápravu. Lhůta dle věty první nesmí být stanovena kratší než 15 pracovních dnů ode dne

doručení tohoto upozornění.

4. Dojde-li v souvislosti s porušením povinností Dalšího účastníka projektu podle odstavce

1 tohoto článku současně i k porušení povinností Příjemce ve vztahu k Poskytovatelí

a Poskytovatel uplatní vůči Příjemci sankce, je Další účastník projektu povinen uhradit Příjemci

škodu ve výši odpovídající výši finančních prostředků požadovaných Poskytovatelem po Příjemci.
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5. Poruší-li Příjemce povinnost poskytnout Dalšímu účastníkovi projektu část Dotace pro daný

kalendářní rok ve lhůtě stanovené včlánku |||. odstavci 3 této Smlouvy, je Příjemce, svýjimkou

případu popsaného včlánku Ill. odstavec 6 této Smlouvy, povinen uhradit Dalšímu účastníkovi

projektu smluvní pokutu ve výši 1 promile za každý den prodlení z částky, která měla být Dalšímu

účastníkovi projektu poskytnuta.

6. Pokud Poskytovatel neuzná náklady Projektu Dalšího účastníka projektu nebo jejich část,

je Další účastník projektu povinen vrátit neuznané náklady nebo jejich část ve lhůtě stanovené

Poskytovatelem. Nevrátí-li Další účastník projektu neuznané náklady nebo jejich část ve stanovené

lhůtě, je povinen zaplatit Příjemci smluvní pokutu ve výši 1 promile za každý den prodlení

z nevrácené částky.

Čl. XIV.

Zvláštní ustanovení o pravomoci Poskytovatele

1. Dalsr ucastník projektu bere na vědomí, že Poskytovatel má k Dalšímu účastníkovi projektu

stejná práva týkající se kontroly průběhu Řešení části Projektu, včetně kcní'cí; »,-žt' ""arčr'r

prostředků Dotace, jako Příjemce.

H
I

2. Za účelem naplnění odstavce 1 tohoto článku je Další účastník projektu oc. “e” :56?

umožnit Poskytovateli provedení takové kontroly a za tím účelem mu předávat veš-(ena ::-'.~ "T.

a informace týkající se Řešení části Projektu nebo další informace a dokumenty. : ,e_ :“i :‘e:a“

Poskytovatel požádá.

(
h

3. Další účastník projektu je povinen předávat dokumenty a informace uvedené v odstavci 2 :ssst:

článku Poskytovateli ve lhůtě a ve formě stanovené Poskytovatelem.

ČI. XV.

Povinnost mlčenlivosti

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích,

které budou poskytnuty v rámci spolupráce při řešení Projektu.

2. Za důvěrné informace se pro účely této Smlouvy považují jakékoliv informace či data, jakkoliv

předaná nebo zpřístupněná mezi Smluvními stranami, která se přímo či nepřímo týkají jakýchkoliv

činností Smluvních stran spojených s řešením Projektu (dále společně jen „Důvěrné informace“).

3. Smluvni strany jsou povinny dodržovat mlčenlivost o důvěrných informacích. Mlčenlivostí

se pro účely této Smlouvy rozumí, že Smluvní strany nesmí důvěrně informace používat

kjakýmkoliv jiným účelům než krealizaci Projektu. Smluvní strany nesmí Důvěrné informace

jakýmkoliv způsobem sdělovat či zpřístupňovat jakékoliv třetí osobě po částech ani v celku.

4. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které jsou již veřejně známě. Za porušení

povinnosti mlčenlivosti není považováno zpřístupnění důvěrných informací soudům, státním

zastupitelstvím, správním nebo obdobným orgánům veřejně státní moci pro účely řízení u nich

vedeného, ale pouze vpřípadě, jsou-li takové informace poskytnuty těmto osobám za podmínek

stanovených zákonem.

Povinnost mlčenlivosti se dále nevztahuje na poskytování důvěrných informací Poskytovateli,

informací poskytovaných do informačního systému RIV a informací poskytovaných v souladu

se zákony a podmínkami účelové podpory Operačního programu Podnikání a inovace

pro konkurenceschopnost 2014 — 2020, vypsaného Poskytovatelem.

5. Smluvní strany mají právo na náhradu škody způsobené porušením dohody o utajení a ochraně

informací kteroukoli ze Smluvních stran.

Čl. XVI.
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Doba trvání Smlouvy

1. Tato Smlouva je uzavírána na dobu určitou. Platnost Smlouvy je ukončena po dvou letech

od ukončení Projektu, pokud se Smluvní strany nedohodnou na jejím prodloužení.

2. Příjemce nebo Další účastník projektu mají právo na odstoupení od Smlouvy za podmínek

stanovených v této Smlouvě.

3. Další účastník projektu je však oprávněn od této Smlouvy odstoupit pouze za předpokladu,

že Příjemce hrubým způsobem porušil povinnosti jemu stanovené touto Smlouvou. Za hrubý způsob

porušení povinnosti Příjemcem stanovených touto Smlouvou se považuje například případ,

kdy Příjemce neposkytl Dalšímu účastníkovi projektu část Dotace pro příslušný kalendářní rok

ve lhůtě stanovené článkem Ill. odstavec 3 této Smlouvy, s výjimkou případu popsaného v článku |||.

odstavec 6 této Smlouvy.

?
>

Příjemce je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud Další účastník projektu

- v rozporu s článkem Ill. odstavec 7 této Smlouvy nevrátí stanovenou část Dotace,

- vrozporu s článkem V. této Smlouvy nepředloží některou ze zpráv či výkaz uznaných

nákladů Projektu,

- v rozporu s článkem X. odstavec 4 této Smlouvy nevrátí nevyčerpanou část Dotace,

- v rozporu s článkem Xl. odstavec 3 této Smlouvy neinformuje Příjemce o stanovených

skutečnostech.

Příjemce je ve výše uvedených případech oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze

za předpokladu, že Dalšího účastníka projektu předem písemně upozorní na porušování těchto

povinností a možnost odstoupení od této Smlouvy a současně mu stanoví lhůtu k nápravě,

která nesmí být stanovena kratší než 15 pracovních dnů ode dne doručení tohoto upozornění.

V upozornění je Příjemce dále povinen konkretizovat porušení povinností včetně uvedení přesné

informace, jakým způsobem má být ze strany Dalšího účastníka projektu zjednána náprava.

5. Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti, jakmile bylo doručeno druhé Smluvní straně.

Při odstoupení od Smlouvy Dalším účastníkem projektu je Další účastník projektu povinen vrátit

Příjemci dosud nevyčerpané finanční prostředky nebo finanční prostředky vyčerpané v rozporu

s touto Smlouvou.

Čl. XVII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

2. Smluvní vztahy touto Smlouvu výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Zákona

adále pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vplatném znění, a dalšími příslušnými

právními předpisy.

3. Spory Smluvních stran vznikající ztéto Smlouvy a vsouvislosti s ní budou řešeny formou

občanského soudního řízení u místně a věcně příslušného soudu České republiky.

4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Smlouva

podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Tato Smlouva

nabývá účinnosti dnem jejiho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odstavce 1 zákona o registru

smluv. Smluvni strany se dohodly, že Smlouvu zašle k uveřejnění prostřednictvím registru smluv

správci registru smluv Další účastník projektu.

5. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být prováděny pouze dohodou Smluvních stran,

a to formou písemných číslovaných dodatků k této Smlouvě.
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6. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, znichž každé má platnost originálu,

přičemž každá Smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

7. Nedílnou součástí této Smlouvyjsou následující přílohy:

Příloha č. 1. - Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Příloha č. 2. - Výzva ||| programu podpory APLIKACE

(dostupné IU_J \'t'ý'yatJ L \€" ? {a}: ’\,: C. „L -:, “ \ . „Í z » . )

Příloha č. 3. - Žádost o podporu

8. Tato Smlouva se všemi součástmi tvoří shodný projev vůle účastníků této Smlouvy, veškerá

ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem Smlouvy

Vpřípadě, že se nedospéje kjednoznačnému výkladu obsahu konkrétního USŽEŘC.E“' Smlouvy.

resp. budou—li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních dokument; . 'cz::'_ _e :eca

priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení takto:

1) Vlastní text Smlouvy,

2) Příloha č. 1- Rozhodnuti o poskytnutí dotace,

3) Příloha č. 2- Výzva lll programu podpory APLIKACE,

(dostupné _CC 11. .1C..

4) Příloha č. 3- Žádost o podporu.

9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly a sjeJ'im obsahem, který vyas: e ,e :"

pravou vůli prostou omylů, souhlasí. Zároveň prohlašují, že tato Smlouva není uzavírána vze" 'e: ,

za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Brné dne 1. 2. 2018 V Ostravě dne 1. 2. 2018

Za Dalšího účastníka projektu

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.

finanční ředitel a předseda představenstva rektor VŠB — TU Ostrava

ORGREZ, a. s.
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