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na zhotovení projektové dokumentace, výkon funkce koordinátora bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru

Příkazce operace
Ojatum a podpis)

Správce rozpočtu
Jáatum apodpis)

CASTA
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

1. Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace

Se sídlem: Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín
Zastoupeno: RNDr. Tomášem Hudcem, ředitelem
IČ: 62333639
DIČ: CZ62331639 - neplátce
Bankovní spojení: ČSOB Český Těšín
Číslo účtu: 101288824/0300

(dále jen „objednatel")

(dálejen včúsíi B a D „objednatel" a v části C „příkazce ")

Záznam oprovedení předbSžn

— „ -*"J*~*r 9

Jf-S- 4? yy

ČÍSL.O^SÍVILOX^VYTDODAT"'*:u)

.-ROL^SÍMa.

YY/
rek os

2. Obchodní firma

Se sídlem:
Zastoupena:
ÍČ:

DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo úětu:

BMCH s.r.o.
28. října 1142/168,709 00 Ostrava Mariánské Hory
ing.arch. Czeslawem Mendrekem
483 94 190
CZ48394190
KB Český Těšín
92901761/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6241

(dálejen včásti A, Ba D „zhotovitel" a v části C „příkazník ")

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), a uzavírají tuto Smlouvu
na zhotoveni projektové dokumentace, výkoninženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništipo dobupřípravy stavby aautorského
dozoru (dále jen „smlouva"). Smlouva je uzavřena včásti Bpodle ustanovení §2586 anásl.
občanského zákoníku a v částí Cpodle ustanovení §2430 anásl. občanského zákoníku,
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2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v či. 1 této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 
oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních 
stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čí. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č, 235/2004 Sb.} o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel 
povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením 
peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty, 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, zeje odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je zajištění projektové přípravy a povolení stavby „Tělocvična Gymnázia na 
ul. Frýdecká v Českém Těšíně" a následný výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru. 

ČÁST B 
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

III. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby „Tělocvična 
Gymnázia na ul. Frýdecká v Českém Těšíně" (dále jen „stavba") a projednat ji s dotčenými 
orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo"). Projektová 
dokumentace bude zpracována na základě projektové dokumentace pro stavební řízení 
zpracované projektantem Ing. arch. Czeslawem Mendrekem (společnost BMCH s.r.o.) v Červnu 
2013. Podrobná specifikace díla je uvedena v odst. 2 - 6 tohoto článku. 

Projektová dokumentace bude dále navržena v souladu s podmínkami pravomocného 
stavebního povolení, které vydal odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Český 
Těšín dne 21. 8. 2013 pod čj . MUCT/30153/2013, s nabytím právní moci dne 28. 8. 2013 
a rozhodnutím o prodloužení platnosti stavebního povolení, které vydal odbor výstavby 
a životního prostředí Městského úřadu Český Těšín dne 9. 7.2015 pod č.j. MUCT/23604/2015. 

2. Dílo má následující části a rozsah: 

2.1. Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele 
a pro provádění stavby 
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním 
zákonem a souvisejícími platnými předpisy a zakreslení všech inženýrských sítí (tras 
technické infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby. Dále bude obsahovat 
kompletní dokladovou část obsahující veškerá potřebná vyjádření a rozhodnutí 
příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků 
správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury). 

Předmětem této části díla je také geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa 
stavby a dotčených navazujících venkovních ploch sousedních pozemků včetně 
stávajících sítí technické infrastruktury. Toto kontrolní zaměření bude provedeno vždy, 
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bez ohledu na stav projektové dokumentace uvedené v odstavci 1 tohoto článku smlouvy, 
zdokumentován bude skutečný stav k datu odevzdání dokumentace. 

Předmětem této části díla budou také veškeré průzkumy potřebné pro zpracování 
projektové dokumentace dle odst. 2.1 tohoto článku smlouvy. 

Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nesmí být stanoveny tak, aby 
určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu 
nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Projektová dokumentace bude 
zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle 
§ 89 až §95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon 
č. 134/2016 Sb.") a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (dále jen „soupis prací"). 

Projektová dokumentace stavby bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a bude zejména obsahovat dokumentaci 
stavebních objektů a provozních souborů, a soupis stavebních prací, a to rovněž 
v elektronické podobě. Dále bude obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů stavby, 
členěný dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a soupisu prací. 
Soupis prací a technické podmínky budou ve všech sadách projektové dokumentace. Sada 
ě. 1 bude navíc obsahovat oceněný soupis prací vyhotovený způsobem dle odstavce 4 
tohoto článku smlouvy. Soupis prací bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů 
a provozních souborů v členění podle projektové dokumentace. 

Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky 
a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Oceněný položkový rozpočet 
nákladů stavby musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu. 

2.2. Návrh a dokumentace vnitřního vybavení 

Tato dokumentace bude obsahovat návrh provozního souboru vnitřního vybavení 
projektované stavby. Jedná se zejména o vybavení nábytkem, sportovními potřebami, 
elektrospotřebiči a dalším nezbytným vybavením. Návrh a uživatelský standard vybavení 
bude odpovídat běžným potřebám provozu projektované stavby. Technické podmínky, 
specifikace, parametry a výkaz jednotlivých položek vnitřního vybavení budou průběžně 
konzultovány a odsouhlaseny zástupci budoucího uživatele a provozovatele: Gymnázium 
Josefa Božka, Český Těšín, p. o. 

Technické podmínky, specifikace, parametry a výkaz položek budou zpracovány do 
podrobností nezbytných pro zpracování nabídky na dodávku vnitřního vybavení dle 
příslušného předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích 
předpisů, a to ve stavu těchto předpisů ke dni předání této dokumentace objednateli. 

Součástí dokumentace vnitřního vybavení bude soupis dodávek s výkazem výměr. 
Sada é. 1 bude navíc obsahovat oceněný soupis dodávek vnitřního vybavení 
vyhotovený způsobem dle odstavce 5 tohoto Článku smlouvy. 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 
« dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto článku budou objednateli dodány 

v Šesti vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy 
výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň 
*.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpočty. Tato skutečnost bude na CD zřetelně 
označena). 
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4. Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací („oceněný položkový 
rozpočet") zpracovaném k projektové dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto 
článku smlouvy musí být oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy 
(jednotný ceník stavebních prací, např. RTS nebo URS) v její aktuální cenové úrovni platné 
v době zpracování. Objednatel po dohodě se zhotovitelem může připustit indexaci (snížení) cen, 
a to s přihlédnutím ktrhu např. náklady obdobných staveb realizovaných objednatelem 
v předešlém období. 

V oceněném soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel 
(projektant) uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede 
jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí soupisu prací budou také jednotkové 
ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší 
než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl zhotovitelem 
(projektantem) vysvětlit. 

5. Oceněný soupis dodávek vnitřního vybavení bude zpracován zhotovitelem na základě 
katalogových ceníků jednotlivých výrobců a dodavatelů popř. průzkumem trhu. 

6. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činností nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pří 
práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán BOZP") zpracovaný s ohledem na druh 
a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu 
provedení. 

7. K projektové dokumentaci stavby dle odstavce 2 bodu 2.5. a 2.6. tohoto článku zpracuje 
zhotovitel návrh Časového harmonogramu stavby. 

8. Projektová dokumentace bude obsahovat všechny části a náležitosti díe vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. V případě, že by s ohledem na 
charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně některá ze součástí projektové 
dokumentace zpracovávána např. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel 
v příslušných částech projektové dokumentace důvod, proč není potřeba tuto část projektové 
dokumentace zpracovávat. 

9. Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených v odst, 8 tohoto Článku smlouvy bude součástí 
projektové dokumentace (díla) vždy samostatné stanovisko autorizovaného statika, v němž 
statik uvede části stavby, které posuzoval. V případě, že projektová dokumentace (dílo nebo 
některá zjeho částí) nevyžaduje statické posouzení, tuto skutečnost autorizovaný statik 
zdůvodní. 

10. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle či. Vil této smlouvy. 

11. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
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IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech: 

projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění 
stavby dle či. III. odst. 2 bod 2. 1. této smlouvy a návrh a dokumentace vnitřního vybavení dle 
či. III. odst. 2 bod 2. 2. této smlouvy do 9 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. 

2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Gymnázia Josefa Božka, Český 
Těšín, p. o., Frýdecká 689/30, Český Těšín. 

V. 
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno v termínu uvedeném v ČI. IV. odst. 1 této smlouvy. 
Předání a převzetí díla bude provedeno osobně v sídle objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje dílo QQ\\O část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 
a nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, na kterém objednatel po 
ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. 

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli do 
deseti pracovních dnů od předložení příslušné části díla v rámci přejímacího řízení. 

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení převzetím 
díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) není zhotovitel 
v prodlení s provedením díla (jeho části). 

5. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se dohodly, že 
objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. V takovém 
případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu, 

6. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům 
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází 
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 

VI. 
Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Není-ii stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele 

a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 
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g) respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu realizace
projektované stavby, tj. 32.000.000,- Kč bez DPH. Nerespektování předpokládané
maximální hodnoty realizace projektované stavby bude považováno za vadu díla,

h) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně vysvětlení,
k dotazům uchazečů o veřejnou zakázku na realizaci stavby vztahujícím se kprojektové
dokumentaci stavby dle či. III. odst. 2 bod 2.1. a 2.2. této smlouvy. Požadované informace je
zhotovitel povinen objednateli poskytnout vpísemné podobě (případně díe požadavku
objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku
objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek
na poskytnutí dodatečné informace formou písemného sdělení (za písemné sdělení se
považuje i ) na:

• e-mail: ebo

* adresu: BMCH s.r.o., Střelniční 28, 737 01 Český Těšín

i) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické ajiné předpisy, včetně
předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,

j) postupovat při provádění díla s odbornou péčí.

3. Zhotovitel se zavazuje ksoučinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi po celou dobu všech fází přípravy stavby.

4. Pokud vprůběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (víz odst. 2 písm. g) tohoto
článku smlouvy), zavazují se zhotovitel iobjednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit
druhou smluvní stranu.

5. Je-li předmětem díla také specifikace vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli taková specifikace
objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně zapracování stavební přípravy
pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybavení (napojovací body, umístění,
prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby nevznikly dodatečné práce
(vícepráce) z důvodů nesouladu projektové dokumentace stavební části s částí vybavení.

6. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření astanovisek, jejichž potřeba
vznikne vprůběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném
oběma stranami.

VII.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla

PD stavby pro výběr
zhotovitele a pro provádění
stavby
(čí. III odst. 2 bod 2.1. smlouvy)

Cena bez
DPH
(v Kč)

480.000,-

DPH 21 %
(v Kč)

100.800,-

Cena včetně
DPH (v Kě)

580.800,-
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Návrh a dokumentace 
vnitřního vybavení 
(či. III odst. 2 bod 2.2. smlouvy) 

Celkem 

105.000,-

585.O00,-

22.050,-

122.850,-

127.050,-

707.850,-

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článkuje cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. 

4. Nebude-li některá Část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. 

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen 
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku 
změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba 
daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. V souladu s ust. zákona o DPH sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za 
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Cena za dílo bude uhrazena takto: 

• po předání projektové dokumentace dle či. III odst. 2 bod 2.1. a 2.2. bude uhrazena cena za 
čtvrtou část díla dle či. VII odst. 1 této smlouvy. 

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (dále 
jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad 
obsahovat také: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. GJB/1/2017), 
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby „Tělocvična 

Gymnázia na ul. Frýdecká v Českém Těšíně", 
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je čísío účtu odlišné 

od čísla uvedeného v či. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s Či. II 
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 
(předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 % ceny 

díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna), 
g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 
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5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny 
díla dle či. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové výše 90 
% ze smluvní ceny díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla (tj. nad 90 % smluvní ceny 
díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny 
pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky. 

6. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto Článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě jeho 
písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat 
o uvolnění pozastávek až po té, co bude stavba zhotovená dle projektové dokumentace, jež je 
předmětem díla, zcela dokončena a převzata, a zároveň bude možno v souladu se stavebním 
zákonem započít s trvalým užíváním této stavby (tj.bude vydán kolaudační souhlas/nabude 
právní moci kolaudační rozhodnutí pro stavbu nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě 
oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání dle předmětného zákona). V případě, že stavba 
nebude zahájena do 18 měsíců od splnění díla dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn 
o uvolnění pozastávek požádat uplynutím této lhůty. 

7. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Doručení 
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

8. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle či. V 
odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude 
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

9. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně oproti podpisu zmocněné 
osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti 
vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-H objednatel vadnou faktum zhotoviteli, přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 
objednateli. 

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

12. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele 
vedený u místně příslušného správce daně v případě, že 

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců 
DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo 
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně 

zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH". 
Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti 
této daně. 

IX. 

Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 
smlouva jinak. 
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2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, 
a to v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení Škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

X. 
Práva z vadného plnění, 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, by� se 
vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projevi-
li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již 
při převzetí. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, 
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se 
za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-H v oznámení jinak. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

XI. 
Smluvní pokuty 

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle či. IV. odst. 1 této smlouvy, 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výší 0,25% z ceny příslušné části díla, s jejímž 
předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čí. X. odst. 4 této smlouvy, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

3. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň v důsledku 
tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby o více než ... %, bude zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla včetně DPH. 

4. V případě porušení povinnosti sjednané v či. VI. odst. 2 písm. í) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč. 

5. V případě porušení povinnosti dle ČI. VI. odst. 2 písm. h) této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo včetně DPH 
za každý za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na 
poskytnutí dodatečné informace. 

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (která 
je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové 
dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení 
vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. 

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve 
výši stanovené občanskoprávními předpisy. 
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8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní 
povinnosti. 

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty, 

Č Á S T C 
Výkon ftinkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po 

celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru 

XH. 
Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat: 

a) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu 
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a to 
i přesto, že u této stavby není určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi zákonem požadováno. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby je specifikován v odst. 3 tohoto článku smlouvy, 

b) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené stavby (dále jen 
„autorský dozor"). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

2. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po 
dobu přípravy stavby příkazník zejména: 

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci jako 
zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, 
která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady nutné 
pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 
práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, 

b) bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, 
popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které 
jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, 

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska 
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce 
vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo 
v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu 
s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, 
s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené, 

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace 
a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 
odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem 
na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou 
organizaci prací v průběhu realizace stavby, 
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e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl 
odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování plánu 
známi, 

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při prácí při udržovacích 
pracích. 

3. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména: 

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 
b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby, 
c) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podminkám 

určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících předpisech 
s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, 

d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v Částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko-
ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů 
a ukazatelů, 

e) činnosti odpovědného geodeta projektanta (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 
předpisů), 

í) vyjádření projektanta při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti 
projektové dokumentaci a soupisu prací a jeho zapracování do změnových listů, 

g) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 
h) účast na kontrolních dnech stavby, 
i) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 

vyzkoušení, 
j) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby, 
k) účast najednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem, 
1) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

5. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
a autorského dozoru sjednanou odměnu. 

XIII. 
Doba a místo plnění 

1. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby: 

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby dle Čí. XII odst. 2 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování 
předmětu plnění dle či. III a čí. XII odst. 1 písm. a) této smlouvy. 
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2. Výkon autorského dozoru: 

Autorský dozor dle či. XII. odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace stavby. 
Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, 
kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby. Autorský 
dozor bude vykonáván v místě realizace stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

XIV. 
Odměna 

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

a) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípravy stavby: 

bez DPH 10.000,--Kč 
DPH 21% 2.100,-- Kč 
včetně DPH 12.100,-Kč 

b) odměna za výkon autorského dozoru: 

bez DPH 65.000,- Kč 
DPH 21% 13.650,-Kč 
včetně DPH 78.650,- Kč 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené pří plnění 
jeho závazku z této smlouvy včetně správních poplatků. 

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelzeji překročit. 

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k odměně bez DPH povinen 
účtovat DPH v platné výši. Smíuvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny 
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá za 
to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

XV. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. 

2. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po 
dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání všech pravomocných 
rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to ve výši stanovené v či. XIV 
odst. 1 písm. a) této smlouvy 

3. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni, 
od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby (tj. 
bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení 
stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby), a to ve výši stanovené v či. XIV odst. 1 písm. b) 
této smlouvy. 
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4. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu 
dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (dále jen 
„faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat 
také: 

a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. GJB/1/2017), 
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi po dobu přípravy stavby Tělocvična Gymnázia na ul. Frýdecká v Českém 
Těšíně" nebo text „výkon autorského dozoru pro stavbu Tělocvična Gymnázia na ul. 
Frýdecká v Českém Těšíně", 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čí. í odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu s či. II 
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení faktury 
se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti 
vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi, přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 
příkazci. 

7. Povinnost zaplatit odměňuje splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

8. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu 
plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této 
faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že 

a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců 
DPH" jako nespolehlivý plátce nebo 

b) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insoívenčním řízení, nebo 
c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude správcem 

daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH". 
Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem 
daně Příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této 
daně. 

XVI. 

Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu 
stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelné potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
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při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejíchž potřeba 
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu 
dojednaném oběma stranami. 

XVII. 
Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen 

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek 
vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že příkazce i přes 
upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto 
vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činností, 
c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou péčí, 
d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, 
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů 

a organizací, 
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů 

příkazce, 
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou 

h) dbát při poskytování plnění díe této smlouvy na ochranu životního prostředí 
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně 
předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce a pokud 
nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů 
odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

3. Příkazník se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi po celou dobu realizace stavby. 

4. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat se zhotovitelem 
stavby a osobou vykonávající Činnosti technického dozoru stavebníka. 

5. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je Příkazník 
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to bezodkladně. 

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

XVIII. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 
smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném 
rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady 
v důsledku porušení povinností příkazníka. 
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XIX. 
Sankční ujednání 

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se uhradit 
příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000,— Kč za každý zjištěný případ. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje 
se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000,- KČ za každý zjištěný případ. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zaviněni anatom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu Škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle 
smluvní pokuty. 

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným splněním, 
nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku 
na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XX. 
Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. 

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty 
ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

C A S T D 
Společná ustanovení 

XXI. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou 
smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) neprovedení díla (jeho části), 
b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy, 
c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 

autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti, 

d) neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení 
dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od tétn smlouvy odstoupit v těchto případech: „ 
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a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů".

5. Vpřípadě zániku závazku ztéto smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla
a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná
práva apovinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije ipro zánik závazku díe části Ctéto
smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu funkce koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby nebo výkonu
autorského dozoru.

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
ze smlouvy třetí osobě.

7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy
dojde druhé smluvní straně.

8. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tri a zhotovitel jedno vyhotovení.

9. Smluvní sírany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

10. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí stím, že smlouva včetně příloh
a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách školy. Je-li zhotovitel
fyzickou osobou, bude smlouva zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb,, o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

V Českém Těšíně dne: ££•£•Č&^Ž VČeském Těšíně dne: 2£.±>.ČO-í?

zotovitele
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