

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **N2018/013 Úpravy cukrárny a orloj - ZOO Liberec**

Objekt: **SO 01 Stavební část**

Rozpočet: **1.01 Soutěžní rozpočet**

Objednatel: **Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace**  
**Lidové sady 425/1**  
**460 00 Liberec**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Miroslav Hochman**  
**Lužická 102**  
**463 34 Hrádek nad Nisou**

IČO: **01913026**

DIČ: **CZ7809122563**

Vypracoval: **Tomáš Hochman**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			154 922,01
PSV			45 133,92
MON			0,00
Vedlejší náklady			8 773,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>208 828,93</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>208 828,93</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>43 854,00</b> CZK

Zaokrouhlení **0,07** CZK

**Cena celkem s DPH **252 683,00** CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

**30.4.2018**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 177,15	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 885,96	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			734,02	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			46 867,24	22
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			85 499,11	41
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 964,46	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 421,42	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 421,42	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 136,78	2
713	Izolace tepelné	PSV			2 036,21	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			15 163,54	7
784	Malby	PSV			27 934,17	13
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1 814,45	1
VN	Vedlejší náklady	VN			8 773,00	4
Cena celkem					208 828,93	100