
SMLOUVA O DÍLO 

číslo smlouvy: 07PU-002476, POI/18/107

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:

IČO, DIČ: 

bankovní spojení: 

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

(dále jen „objednatel“) 

a

2. název:
se sídlem: 

kontaktní adresa:

IČO, DIČ: 

bankovní spojení: 

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390, CZ65993390

..........​. . . ​....​...........​.........................

.......​...... ​............, generální ředitel

...... ​.......... ​............, ředitel Správy Karlovy Vary

.......​...............

ALGON, a.s.
Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

Joštova 1, 350 02 Cheb

28420403, CZ28420403

....... ​.......​...... ​..... ​.............................

............​................, předsedou představenstva

....... ​..........., předseda představenstva

.....​.........​.......​.......​......

......... ​......., ředitel společnosti

.. . .​. . .......​.......​.......​......

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel““)
(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D6 konec MÚK "Y" - k ČS Benzina (směr Cheb-KV), 
ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal 
dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění 
všech vad na ní za cenu ve výši 11.964.175,49 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

N ázev  s ta v b y P ř i j a t á  sm lu v n í  
č á s tk a  bez  D P H  v KČ

D P H  v K č P ř i j a t á  s m lu v n í  č á s tk a  
v če tn ě  D P H  v K č

(a) (b) = DPH z částky (a) (c) = (a) + (b)

D6 konec MÚK 
" Y " -k Č S  

Benzina (směr 
Cheb-KV)

11.964.175,49 2.512.476,85 14.476.652,34



kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu 
prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D6 konec MÚK "YM - 
k ČS Benzina (směr Cheb-KV), číslo veřejné zakázky 07PU-002476.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)1
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky2
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky3
f) Technická specifikace4
g) Výkresy5 a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 
ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv 
zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon 
o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí 
objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy 
v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.



Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 
obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou 
stran.

2 6 - 04 -  2018
Datum :_____________

PODEPSÁN

Jméno: ...... ​.......... ​............

Funkce: ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

za objednatele
v v

Ředitelství silnic a dálnic CR

Datum: C$3 
PODEPSÁN 

Jméno: .......​...........

Funkce: předs

za dodavatele/zhotovitele 

ALGON, a.s.

redstavenstva



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ODESLÁNO
2  8 - 03 -  2018

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Naše zn.: 905/18-34000/ŠD 

Číslo zakázky: 07PU-002476 

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 111 0007 

Vyřizuje: ............. ​.........

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto 
zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„D6 konec MÚK "Y” - k ČS Benzina (směr Cheb-KV)“

číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele P18V00135281 (dále jen „Zakázka“) Vám 
v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka 
zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel“):

ALGON a.s.

se sídlem: Ringhofferova 1/115,155 21 Praha 5 

IČO: 28420403

O d ů v o d n ě n í :

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nej výhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované zadavatelem v souladu s § 122 
ZZVZ.

1



Příloha č. 1 -  Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 -  Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

V Karlových Varech dne 28. 03. 2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
​...... ​.......... ​............

ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „směrnice“)

a ust. § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky 07PU-002476

Číslo veřejné zakázky na profilu 
zadavatele

PÍ 8VOO135281

Název veřejné zakázky
Ď6 konec MÍJK "Y” - k ČS Benzina (směr Chcb- 
KV)

Druh řízení Zjednodušené podlimitní řízení

ISPROFIN / ISPROFOND 500 111 0007

2. Seznam hodnocených nabídek

Pořadové
číslo

nabídky

Obchodní 
firma/název/j méno, 

příjmení /právní forma 
účastníka

Sídlo/místo trvalého pobytu
IČO

účastníka

i
l. SWIETELSKY stavební s r.o Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 48035599

2. ALGON a s. Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5 28420403

3. EUROVIA CS, a s. Národní 138/10, i 10 00 Praha 1 45274924

4. COLAS CZ, a s Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 26177005

5. STRABAG a s Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 60838744

3. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění

3.1. Hodnocené údaje z nabídek odpovídající kriteriím hodnocení

Pořadí
Pořadové

číslo
nabídky

nabídek po Název / obchodní firma / jméno a Nabídková cena
provedeném
hodnocení

příjmení účastníka (v Kč bez DPH)

1



1 . 2. ALGON a.s. 11.964.175,49

2, 1 . SWIETELSKY stavební s.r.o. 12.091.510,42

3. 5. STRABAG a.s. 12.146.268,95

12.886.696,48

13.532.141,37

4.

5.

4. COLAS CZ, a.s.

3. EUROVIA CS, a.s.

3.2. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Hodnocení 
nabídek provedla komise podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria 
hodnoceni nej nižší nabídková cena. Komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové 
ceny v Kč bez DPH od nej nižší (1. v pořadí) po nej vyšší.

3.3. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Pořadové
číslo

nabídky

N abídková cena 
(v Kč bez D P I!)

Pořadí nabídek 
po provedeném hodnocení

1 12.091.510,42 2.

2 11.964.175,49 1.

3 13.532.141,37 5.

4 12.886.696,48 4.

5 12.146.268,95 3.

3.4.Výsledek hodnocení nabídek

Pořadí nabídek 
po provedeném 

hodnocení
Obchodní firma/název/jméno, příjmení účastníka

I

t... .
i
r

1

2

3.

4.

5.

ALGON a.s.

SWIETELSKY stavební s.r.o. 

| STRABAG a.s. 

j COLAS CZ, a.s,

I EUROVIA CS, a.s.

2



tmmmmmmmmmmmmmmmmmaammmmmmmmmmammmmmmmtmmmm

4. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

Jméno, příjmení Podpis

-

V Karlových Varech dne 12. 03. 2018
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI 
VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „směrnice“)

a ust. § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky 07PU-002476

Název veřejné zakázky D6 konec MÚK "Y" - k ČS Benzina (směr Cheb-KV)

Druh řízení Zjednodušené podlimitní řízení

ISPROFIN / ISPROFOND 500 111 0007

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno a 
příjmení vybraného dodavatele

Identifikační údaje vybraného dodavatele

ALGON, a.s. se sídlem: Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 
IČO: 28420403

2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně
uvedení údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace 
u profesní způsobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Základní způsobilost dle ust. § 74 ZZVZ

Výpis z evidence Rejstříku trestů pro:
Fyzické osoby:

....... ​........... -  prokázáno Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

.......​........... ​.......... - prokázáno Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

.......​.............​.......... - prokázáno Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 
Právnické osoby:

- ALGON, a.s. - prokázáno Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Potvrzení Finančního úřadu v prokázáno Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
Písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani prokázáno Výpisem ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů.
Potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení v - prokázáno Výpisem ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů.



Výpis z obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14403.

2.2. Profesní způsobilost dle ust. § 77 ZZVZ

Výpis z obchodního rejstříku pro ALGON, a.s. vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl 
B, vložka 14403.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů pro prokázání oprávnění k podnikání v oboru 
„provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.
Doklad o členství v ČAK
Autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor dopravní stavby pro osobu 
stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího.
v

Čestné prohlášení, ze kterého bude vyplývat, že vybraný dodavatel disponuje osobou, jejímž 
prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby a zeměměřické 
činnosti na formuláři č. 2.1.1 ze dne 19. 03. 2018.

2.3. Technická kvalifikace dle ust. § 79 ZZVZ

Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízem 
ze dne 19. 03. 2018 vydaný společností ALGON, a.s., předsedou představenstva Petrem 
Študlarem včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nej významnějších 
z těchto prací:

- Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací ze dne 28. 06. 2013 na akci 
„R6 Sokolov -  Tisová“ vydané objednatelem EUROVIA CS, a.s., závodem Karlovy 
Vary, termín realizace: 03/2009 -  03/2013, cena 155.99.205,00 Kč bez DPH 
Osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce pro Ředitelství silnic a 
dálnic ČR na akci „1/6 MÚK Chlumeček, hlavní trasa“ vydané ŘSD ČR, Správou 
Karlovy Vary, termín realizace: 14. 09. 2015 -  22. 04, 2016, cena 27.719.867,37 Kč 
bez DPH.

- Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 02. 10. 2017 na akci „1/6 od 
konce nadjezdu ev.č. 6-074 E -  za most ev.č. 6-074F“ vydané objednatelem 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správou Karlovy Vary, termín realizace: 04-05/2017, 
cena 13.831.824,28 Kč bez DPH.

—e? .................... ....................................................... ....... —   ...................... ........ ....................... —  -------------- ■—

Čestné prohlášení odborného personálu pro osobu stavbyvedoucího pana ......... ​........... ze 
dne 19. 03.2018.
Čestné prohlášení odborného personálu pro osobu zástupce stavbyvedoucího pana ........ 
​......... ze dne 19. 03. 2018.
Čestné prohlášení odborného personálu pro osobu hlavní geodet pana ....... ​........... ​........ ze 
dne 19. 03.2018.

3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky 
nebo kvalifikaci dodavatele:

Smlouva o zajištění obalovny asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti dle ČSN a TKP se 
společností Chebská obalovna spol. s r.o. ze dne 19. 03 2018.

Čestné prohlášení o tom, že dodavatel disponuje požadovaným množstvím stavebních strojů



vydané společností ALGON, a.s. ze dne 19, 03, 2018.

Osvědčení o autorizaci č. 38002 vydané ČKAIT dne 29. 03. 2016 pro pana .........​........... v 
oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava.
Osvědčení o autorizaci č. 20163 vydané ČKAIT dne 31. 10. 1997 pro pana.​......... ​......... 
v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava.

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností vydané ČÚZK dne 20. 
05. 1997 pro pana.​.......​...........​.........

V Karlových Varech dne 22. 03. 2018



PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: 1)6 konec MÚK "Y" - k ČS Benzina (směr Cheb-KV)

,,D6 konec MÚK "Y" - k ČS Benzina (směj- Cheb - KV)“

Název Pod-ělánku 
S m 1 u v n í c h p o cl m í n c k

Číslo Pod- 
ělánku 
Smluvních 
podmínek

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4 ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary 
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
ALGON, a.s.
Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5 
Kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb

Doba pro dokončení 1.1.9 45 kalendářních dnů,
VDZ plast do 31. 10. 2018

Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se

Sekce 1.1.26 Nepoužije se
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace 
(0 Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

Právo 1.4 právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- 

článku 1.1.7

Pověřená osoba 3.1 TDS
Zástupce objednatele 3.2

v

.......​...............
Jmenovaní podzhotovitelé 4.3 Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy 4.4 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Záruka za odstranění vad 4.6. 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 SO 101

I larmonogram 7.2 Do 14 dnů před datem zahájení prací

O



D6 konec MÚK "Y" k ČS Benzina (směr Cheb - KV)

Název Pod-článku 
Sin 1 u v n í c h pod m í n e k

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Příslušné údaje

Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se
Odstranění vad 9.1 Minimální záruční doba činí 60 měsíců pro 

komunikace a 36 měsíců pro VOZ plast.
Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 
(Zajištění splnění smlouvy),
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu 
Objednatele ve stanoveném termínu 
aktualizovaný Harmonogram podle Pod- 
článku 7.2 (Harmonogram),
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 
(Pojištění),
10 % průběžné platby

Měna 11.7 koruna česká
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 
určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti)
30.000.00 Kč za každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 
článku 4.3 (Subdodávky)
38.000,00 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 
76.000,00 Kč za každý započatý den 
prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v 
Době pro dokončení



D6 konec MÚK "Y" - k ČS Benzina (směr Cheb - KV)

Název Pod-článku 
S m 1 uvn ích pod m ínek

Číslo Pod­
ělán ku 
Smluvních 
podmínek

Příslušné údaje

12.5 d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník 
podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné 
milníky) uvedený v Příloze 
7.600,00 Kč za každý započatý den prodlení

12.5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do 
provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné 
užívání)
15.000.00 Kč za každý započatý den 
prodlení Zhotovitele s dokončením prací v 
rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo 
Sekce do provozu

12.5 f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození 
do data oznámeného Objednatelem podle 
Pod-článku 9.1.
1.500,00 Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPI I

Rozsah stavebně 
montážního poj ištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům“ (all risks)
- pojištění záručního období min. 24 měsíců
- pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s 
limitem plnění
- pojištění okolního majetku s limitem 
plnění

pojištění převzatého majetku od 
Objednatele s limitem plnění
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy 
budou Objednatel, Zhotovitel a 
Podzhotovitelé
smluvně vázaní na budovaném díle
- maximální spoluúčast 1 mil. Kč.

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem

Datum: 9.j).2018 .
-----  m '3STiJT

!.r*  <JC4

ALGON, a.s.
.......​..........., předseda představenstva
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D6 konec MÚK "Y" - k ČS Benzina (směr Cheb - KV)“

PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 
10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou

předpisu a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného

skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou 

parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném 
(podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhúty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel 
návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou 
součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, 
dokladování a ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání 
zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního 
objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku 
toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu 
prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle 
Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

6



D6 konec MÚK "Y" - k ČS Benzinci (směr Cheb - KV)

Změnový list (součást Přílohy)
N á z e v  a  e v id e n č n í  č í s lo  

S ta v b y :

Č ís lo  S O /P S  /  č í s lo  Z m ě n y  

S O /P S :

N á z e v  s t a v e b n í h o  o b je k t u /p r o v o z n ih o  

s o u b o r u  (SO/PS):_________________

Č í s lo  Z B V :  ? .0 ,  

2, 3, 4 a 5

S t r a n y  s m lo u v y  o  d í lo  n a  r e a l iz a c i  v ý š e  u v e d e n é  S t a v b y  u z a v ř e n é  d n e  [d o p lň te ! ! ! ]  ( d á le  je n  S m lo u v a ) :  

O b je d n a te l :  Ř e d it e ls t v í  s i ln ic  a  d á ln ic  Č R  s e  s í d le m  N a  P a n k r á c i  5 4 6 /5 6 .  1 4 0  0 0  P r a h a  4 

Z h o to v i t e l :  [ d o p lň te ]

P ř í lo h v  Z m ě n o v é h o  lis tu : P a ré  č. P ř í je m c e

R o z p is  o c e n ě n i  z m ě n  p o lo ž e k

1

S p r á v c e  s t a v b y  (v  
e le k t r o n ic k é  v e r z i  

I n t r a n e t  Ř S D  Č R )

2 Z h o to v i t e l

3 P r o je k ta n t

4 S u p e r v iz e

[ d o p lň te  d le  p o t ř e b y ]

I n ic iá to r  z m ě n y :  [ d o p lň te  - b u d  Z h o t o v i t e l  n e b o  O b je d n a te l ]  

P o p is  Z m ě n y :

Ú d a je  v  K č  b e z  D P H :

C e n a  n a v r h o v a n ý c h  

Z m ě n  z á p o r n ý c h

C e n a  n a v r h o v a n ý c h  Z m ě n  

k la d n ý c h

C e n a

n a v r h o v a n ý c h  

Z m ě n  z á p o r n ý c h  a  

Z m ě n  k la d n ý c h  

c e lk e m

0,00

Podpis vyjadřuje 
souhlas se Změnou:

P r o je k ta n t  ( a u t o r s k ý  d o z o r ) jm é n o d a t u m p o d p is

F u n k c e  z a m ě s tn a n c e  Ř S D  ČR  
u rč e n é h o  v  rá m c i o rg a n iz a č n í 
s tru k tu ry  V ě c n é  p ř ís lu š n é h o  ú tva ru  
k v y já d ře n í k Z B V  [d o p lň te  d le  
p o tře b y ]

jm é n o d a t u m p o d p is

S u p e r v iz e jm é n o d a t u m p o d p is

S p r á v c e  s t a v b y jm é n o d a t u m p o d p is

O b je d n a te l  a  Z h o to v i t e l  s e  d o h o d l i ,  ž e  u  v ý š e  u v e d e n é h o  S O /P S ,  k te r ý  je  s o u č á s t í  v ý š e  u v e d e n é  S t a v b y ,  b u d o u  Z m ě n y  

p r o v e d e n y  v  s o u la d u  s  §  2 2 2  Z Z V Z  Z m ě n y ,  je ž  js o u  p o d r o b n ě  p o p s á n y ,  z d ů v o d n ě n y ,  d o k la d o v á n y  a  o c e n ě n y  v  

d o k u m e n ta c i  Z m ě n y ,  je j i ž  s o u č á s t i  je  i t e n to  Z m ě n o v ý  lis t .  V  o s t a tn ím  z ů s t á v a j í  p r á v a  a  p o v in n o s t i  O b je d n a te le  a 

Z h o to v i t e le  s je d n a n é  v e  S m lo u v ě  n e d o tč e n y  N a  d ů k a z  t o h o  p ř ip o ju j i  p ř í s lu š n é  o s o b y  o p r á v n ě n é  je d n a t  jm é n e m  n e b o  v  

z a s t o u p e n í  O b je d n a te le  a  Z h o to v i t e le  s v é  p o d p is y

O b je d n a t e l  ( O p r á v n ě n á

o s o b a  O b je d n a te le

d le  § 2 4  S m ě r n ic e  č . 1 8 /2 0 1 7 )

jm é n o d a t u m p o d p is

Z h o t o v i t e l jm é n o d a t u m p o d p is

r t .  td,
, \ m  43T. :;S4
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Sestava 1.3

Rekapitulace po objektech a stavebních dílech
Stavba: 1425 - D6 III. úsek

7. 3. 2018
21:35

Stavba: 1425 - D6 III. úsek

Celková cena: 11 964 175,49 Kč

Značka Název Cena [Kč]

Objekt: SO 101 - Komunikace 11 964 175,49

0 Všeobecné konstrukce a práce 858 235,10
1 Zemní práce 1 427 657,50
5 Komunikace 9 089 712,34
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 22 825,00
7 Přidružená stavební výroba 8 250,00
9 Ostatní konstrukce a práce 557 495,55

Celkem: 11 964 175,49

www yCAx ’



TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP 
Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/2017-120-TN/l
ze dne 26. 1. 2017, s účinností od 1.2. 2017
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 653/07-910-IPK/í ze dne 6. 8. 2007
Praha, leden 2017

Kapitola 2 TKP 
Příprava staveniště

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016-120-TO/I
ze dne 20. 12. 2016, s účinností od 1. ledna 2017
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OI, č.j. 341/07-910-IPK/l ze dne 20. 4. 2007
Praha, prosinec 201 ó

Kapitola 3 TKP
Odvodnění a chrániěky pro inženýrské sítě

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/l
ze dne 23, 3. 2009, s účinností od 1.4. 2009
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/l ze dne 15, 12. 2003
Praha, prosinec 2008

Kapitola 3 T K P -Dodatek č. 1 
Schváleno: MD-OPK č.j. 275/2016-120-TN/l2 
ze dne 18. 10, 2016, s účinností od 1. 4. 2017

Kapitola 4 TKP 
Zemní práce

MINISTERSTVO DOPR AVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 143/2017-120-TN/l
ze dne 4. 8. 2017, s účinností od 7. 8. 2017
se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP
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schválené MDS-OSI č.j. 1001/09-9í O-IPK/1 ze dne 17. 12.2009 
Praha, srpen 2017

Kapitola 5 TKP 
Podkladní vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno; MD-OPK Č.j. 4/2015020-TN/2,
ze dne 2 í . 1.2015, s účinností od T 2. 2015
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OJ č.j. 230/08-910-IPK/l ze dne 12. 3. 2008
Praha, leden 2015

Kapitola 6 TKP 
Cemenťobetonový kryt

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/3
ze dne 21. 1.2015, s účinností od T 2. 2015

se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 440/06-120-RS/lze dne 3, 8. 2006
Praha, leden 20 í 5

Kapitola 7 TKP 
Hutněné asfaltové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno; MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/l 
ze dne 8. 4. 2008, s účinností od 1. 5. 2008 
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120 ze dne 19. 3. 1999 
Praha, duben 2008

Kapitola 8 TKP 
Litý asfalt

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/l 
ze dne 8. 4. 2008, s účinností od 1. 5. 2008 
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 
schválené MD-OPK, č.j. 619/03-120-RS/I ze dne 15. 12. 2003 
Praha, duben 2008

Kapitola 9 TKP 
Kryty z dlažeb a dílců

Stránka 45 z 63



MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/l
Ze dne 13. 8. 2010, s účinností od 1.9. 2010
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/I ze dne 20. 12. 2002
Praha, srpen 2010

Kapitola 10 TKP
Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/l
ze dne 13. 8, 2010, s účinností od 1,9. 2010
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/l ze dne 20. 12. 2002
Praha, srpen 2010

Kapitola 11
Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/l
ze dne 8. 3. 2010, s účinností od 1.4. 2010
se současným zrušením pátého znění této kapitoly
TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/l ze dne 29. 8. 2005
Praha, leden 2010

Kapitola 14 TKP
Dopravní značky a dopravní zařízení

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6
ze dne 27. 3. 2015 s účinností od 1.4. 2015
se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015
Praha, březen 2015

Kapitola 18 TKP 
Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPR AVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 2/2016-120-TN/2
ze dne 12. 1.2016, s účinností od 15. 1,2016
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 474/05-120-RS/l ze dne 29. 8. 2005

Stránka 46 z 63



Praha, leden 2016 

Kapitola 26 TKP
Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/4
ze dne 2. 2, 2015, s účinností od 15. 2. 2015
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/l ze dne 12. 3. 2008
Praha, únor 2015

Kapitola 31 TKP
Opravy betonových konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-ÍPK/l 
ze dne 8. 4. 2008, s účinností od 1.5. 2008 
se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK, č.j, 198/11/99-120 ze dne 19. 3. 1999 
Praha, květen 2009

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz. 
TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.
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ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Specifikace předmětu veřejné zakázky:
Projektová dokumentace ve stupni PDPS slouží jako technický podklad pro stanovení 
způsobu a rozsahu opravy dálnice D6 v levém jízdním pásu ve směru jízdy z Chebu na 
Karlovy Vary v úseku za MÚK „Y“ (exit 162) k ČS PHM Benzina Obilná. Pracovní staniěení 
popsané v PD odpovídá provoznímu staniěení komunikace ZÚ dle PD km 0,0 -  km 151,120 
provozního staniěení (dle kilometrovníku 161,122), resp. KÚ km 0,990 = km 150,130 (dle 
kilometrovníku 160,132), tj. celková délka stavby činí 990 m. Začátek úpravy má v ose mezi 
jízdními pruhy staničení v souřadnicích S-JTSK:X~K)21858.30, Y-881845.44 a konec 
úpravy má v ose souřadnice X - 1021362.31, Y=880991.12.
Oprava se provádí v celé Šířce asfaltové obrusné vrstvy tj. včetně zpevněné krajnice. Jízdní 
pruhy jsou navrženy v šířce 3,5 m, vodící proužky mají šířku 0,25 m, zpevněná krajnice 
(odstavný pruh) má šířku 2,75 m, odvodňovací proužek směrem ke střednímu dělící pásu je 
široký 0,5 m. Celková základní šířka opravované vozovky je 10,75 m, Šířka je ve velké části 
úseku proměnná. Rozsah souvislé opravy povrchu je 11.526,9 m2 dle PD ě.zak. 1425/2014 
(aktualizace 2017) Projekční kancelář Ing. Skubalová Plzeň.
Šířkové kóty a tloušťky frézování, výšky obrusné vrstvy v ose a na krajích úpravy jsou udány 
v charakteristických příčných řezech.
Je navržena technologie s frézováním v průměrné tloušťce 167 mm. Tloušťka frézování je 
proměnná pro vyrovnání příčného sklonu, Po odfrézování bude posouzen stav vozovky a 
upřesněn rozsah lokálních oprav. V místech větších poruch je počítáno s lokálním provedením 
oprav -  položení vyrovnávací asfal. vrstvy ACP 16 S 50/70 v ti. min. 50 mm a uložení 
výztužné skíovláknité mříže pevnosti min. 100 kN/m -  předběžně 3600 m2. Na očištěný 
povrch vozovky bude proveden spojovací postřik modifik. emulzí 0,45 kg/m2, podkladní 
vrstva ACP 22S PMB 25/55-60 ti. 70mm, spoj. postřik kationaktivní emulzí 0,35 kg/m2, ložní 
vrstva ACL 22 S PMB25/55-60 ti. 60 mm, spoj. postřik modif. emulzí 0,35 kg/m2, obrusná 
vrstva 2 asfal. koberce mastixového SMA 11 S PMB 45/80-60 tl, 40 mm.
Veškeré spáry budou proříznuty a zality modifik. zálivkou; napojení na stávající kryt bude 
provedeno odstupňováním vrstev tak, aby spára napojení podkladní, ložné a obrusné vrstvy 
nebyla průběžná.
Část vy frézo vaně drtě bude použita na zpevnění krajnic ve sklonu 8% a zhutnění se snížením 
20-30 mm oproti okraji vozovky. Odvodnění je uvažováno do stávajících monolitických 
odvodňováních žlabů, které budou v místech poškození odbourány a opraveny, vě, očištění 
od tryskáním, reprofilací degradovaného betonu, provedení sanační stěrky a ochranného 
nátěru, utěsnění dilatací polyuret. tmelem. Obnova VDZ barvou a plastem s profilem 
zvučícím.

Požadavky:
Geodetické zaměření stávajícího rozsahu komunikace, geodetické zaměření vyfrézováného 
povrchu, plocha sanací -  2 paré v tištěné podobě a 2x na CD (lx si ponechá zhotovitel a lx 
objednatel))
Geodetické zaměření hotové komunikace -  dokumentace skutečného provedení -  2 paré 
v tištěné podobě a 2x na CD (lx  si ponechá zhotovitel a lx objednatel)
Souhrnná závěrečná zpráva -2paré v tištěné podobě a 2x na CD (lx si ponechá zhotovitel alx 
objednatel)
Informační tabule budou umístěny na stavbě 6 ks (identifikační údaje stavby a omluvné 
tabule).
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Zařízení staveniště projednat se správcem pozemku, není však uvažováno s většími plochami 
pro skládky materiálu, nebude zde skládkován odfrézovaný materiál.
Projednat povolení úplné a částečné uzavírky (2. etapy Dl O) s objížďkami v dostatečném čase 
před zahájením prací.
V daném úseku je benzínová čerpací stanice, která bude znepřístupněna, proto požadujeme 
dle HMG prací zhotovitele projednat s majitelem ČSPHM.
Zvláštní technické a kvalitativní podmínky, Zvláštní obchodní podmínky: viz příloha 
smlouvy,

Zhotovitel je povinen po dobu plnění předmětu veřejné zakázky:
vlastnit obalovnu nebo mít smluvně zajištěné dodávky směsí v dopravní vzdálenosti 
v souladu s ČSN a TKP, s minimálním výkonem 120 t/hod.
disponovat níže uvedeným minimálním množstvím stavebních strojů o následující typové 
specifikaci a parametrech, které má ve vlastnictví či smluvně zajištěno užívání těchto 
strojů:
* 1 kus fínisheru pro pokládku asfaltové vozovky v minimální Šířce vozovky 4 m
* 2 kusy vibračních válců s oscilací
* 5 ks sklápěčů nad 101.

Pracovník ve věcech technických za objednatele:
.......​............... 
​......​.........​.......​.......​...... 
​...​.........​..................................

Vytěžený materiál + uvedení ceny:
Dodavatel odkoupí vytěžený asfaltový recykláí cca 4794,4 t za cenu 117,-KČ bez DPH za t 
dle odborné kalkulace.

Doba dokončení: 45 dní, VDZ plast do 31. 10. 2018 

Termín plnění:
zahájení plnění: do měsíce po účinnosti Smlouvy -  předpoklad 15. 06. 2018 
ukončení plnění: po 45 dnech - předpoklad 30. 07. 2018 a VDZ plast do 31. 10. 2018

Záruka: 60 měsíců, VDZ plast 36 měsíců
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D6 konec MÚK "Y" - k  ČS Benzina (směr Cheb - KV)

FORMULÁŘ 2.3.1.

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost ALGON, a.s.,
se sídlem: Ringhofferova 1/1 15, 155 21 Praha 5,
IČO: 284 20 403,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 14403,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce D6 konec MÚK "Y" - k ČS Benzina 
(směr Cheb-KV), číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele VZ0040864 (dále jen 
„dodavatel“), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky 
budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál Množství
Jednotková cena 

v Kč bez DPH
Asfaltový recyklát cca 4.794,40 t 117,00

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše 
uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně 
vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně 
vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené 
tabulce shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní 
cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje 
uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího 
zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou 
dobu realizace zakázky.
Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat 
odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje 
zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Praze dne 9.3.2018

ALGON, a.s.
.......​...........
předseda představenstva

:? i?



D6 konec MÚK "Y" - k ČS Benzinu (směr Cheb - KV)

SEZNAM POD DODAVATELŮ

Společnost ALGON, a.s.,
se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5,
IČO: 284 20 403,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 14403,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce 1)6 konec MUK "Y" - k ČS Benzina 
(směr Cheb-KV), číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele P18V00135281 (dále jen 
„dodavatel“).

i)

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů včetně uvedení, kterou 
část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

v

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 

plnit

MIDOS Cheb - Ing. Milan 
Dolejš

483 39 466

Vrázova 10, 350 02 Cheb
Dopravní značení, DIO

V Praze dne 9.3.2018

ALGON, a.s.
....... ​...........
předseda představenstva


