

Položkový rozpočet stavby

Stavba: N 5 ZÁMEK BYSTRICE POD HOSTÝNEM
Objekt: 1 STAVEBNÍ OBNOVA PRŮJEZDU SEVERNÍHO KŘÍDLA
Rozpočet: 01 VČ.RESTAUR.KAMENNÝCH PRVKŮ
VLASTNÍ STAVBA

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem IČO: 00287113
Masarykovo nám. 137 DIČ: CZ00287113
76861 Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel: MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o. IČO: 18189407
Hulínská 1 DIČ: CZ18189407
76701 Kroměříž

Vypracoval: ing.Stanislav Sigmund

Rozpis ceny	Celkem
HSV	676 665,68
PSV	132 951,40
MON	0,00
Vedlejší náklady	89 625,30
Ostatní náklady	0,00
Celkem	899 242,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	899 242,38 CZK
Základní DPH	21 %	188 841,00 CZK

Zaokrouhlení -0,38 CZK

Cena celkem s DPH 1 088 083,00 CZK

v Kroměříži dne 2.5.2018

ing. Stanislav Sigmund
Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			70 925,00	8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			246 277,40	27
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			25 459,50	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			126 842,78	14
97a	Prorážení otvorů	HSV			134 619,00	15
99	Staveništní přesun hmot	HSV			72 542,00	8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			17 700,20	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			20 781,50	2
772	Kamenné dlažby	PSV			1 364,00	0
783	Nátěry	PSV			2 415,00	0
784	Malby	PSV			90 690,70	10
VN	Vedlejší náklady	VN			89 625,30	10
Cena celkem					899 242,38	100