

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **N 5 ZÁMEK BYSTRICE POD HOSTÝNEM**

Objekt: **2 Stavební obnova severního křídla**

Rozpočet: **002 Elektro**

Objednatel: **Město Bystřice pod Hostýnem**  
**Masarykovo nám. 137**  
**76861 Bystřice pod Hostýnem**

IČO: **00287113**  
 DIČ: **CZ00287113**

Zhotovitel: **MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o.**  
**Hulínská 1**  
**76701 Kroměříž**

IČO: **18189407**  
 DIČ: **CZ18189407**

Vypracoval: **ing.Stanislav Sigmund**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	41 226,90
PSV	17 317,63
MON	196 082,00
Vedlejší náklady	28 244,20
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>282 870,73</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>282 870,73 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>59 403,00 CZK</b>

Zaokrouhlení **0,27 CZK**

**Cena celkem s DPH 342 274,00 CZK**

v Kroměříži dne 2.5.2018

ing. Stanislav Sigmund  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			4 347,00	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			17 495,00	6
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 421,84	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 496,00	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			3 677,63	1
772	Kamenné dlažby	PSV			13 640,00	5
M21	Elektromontáže	MON			196 082,00	69
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 467,06	2
VN	Vedlejší náklady	VN			28 244,20	10
Cena celkem					282 870,73	100