

FITAZ spol. s r.o.

Pancířova 9

148 00 Praha 4 - Kunratice

Dílčí objednávka k Rámcové smlouvě na stavební údržbu	Číslo:	1-5/20/4/2018
--------------------------------------------------------------	---------------	----------------------

Objednáváme u vás zajištění oprav:

Útvar provozního a logistického zabezpečení MP HMP, Kundratka 19, Praha 8, budova 4

1/20/4/2018 - Rozšíření kuchyňky, rekonstrukce toalet a vybudování sprch. koutu (změna prostorové dispozice, výměna obkladů, nové zařizovací předměty Merida, nové osvětlení a vypínače, nové dveře, vymalování).

Cena: 248.359,14 Kč bez DPH

Termín: do 08/2018

Útvar vzdělávání MP HMP, střelci, Kundratka 19, Praha 8, budova garáží, 3. patro

2/20/4/2018 - Kompletní rekonstrukce WC a sprchového koutu – nové dispoziční řešení sprchy, nové obklady, omítky, malby, zhotovení sádkart. pohledu, nové zařizovací předměty Merida, nové osvětlení a vypínače, nové dveře, demontáž/montáž tělesa ÚT a další související stavební práce.

Cena: 152.512,51 Kč bez DPH

Termín: do 08/2018

Poříční útvar MP HMP, K Sádkám 141, Praha 5

3/20/4/2018 - Celková oprava terasy a schodů – vybourání stávající terasy a nahrazení novou ze zámkové dlažby a palisády, vybudování nového schodiště a oprava balkonu v 1. patře.

Cena: 221.316,79 Kč bez DPH

Termín: do 08/2018

ÚPOZ Trója, V Zámčích 56, Praha 8

4/20/4/2018 – Výměna plynového kotle v administrativní budově za nový (demontáž a likvidace stávajícího kotle vč. odkouření na střechu, instalace nového kotle vč. nového odkouření, demontáž/montáž SDK podhledu, úpravy potrubí ÚT, vypuštění a napuštění systému a uvedení kotle do provozu.

Cena: 71.028,00 Kč bez DPH

Termín: do 08/2018

Útvar psovodů MP HMP, V Soudním, Praha 9, spodní objekt

5/20/4/2018 – Výměna střešní krytiny na spodním objektu (vč. garáže) za novou (demontáž stávající střechy, svodů, žlabů a dalších klempířských prvků, zhotovení nové střechy z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou o výměře celkem 720 m² vč. klempířských prací, laťování a izolací.

Cena: 963.810,00 Kč bez DPH

Termín: do 08/2018

S pozdravem

