



## SMLOUVA O DÍLO

Na sekání trávy na silničních pozemcích v Pardubickém kraji  
pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje

**Část 2: Provoz Ústí nad Orlicí**

Číslo smlouvy objednatele: **SMLO-1/1209/800/80/2016**

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona  
č. 89/2012, občanský zákoník, následující strany:

### (A) Petr Pross

Se sídlem Lipovka 39, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 16178

Bankovní spojení :

Číslo účtu:

Zastoupená : Petrem Prosem

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech smlouvy: Petr Pross – majitel firmy

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických: Petr Pross – majitel firmy

(dále jen „Zhotovitel“)

a

### (B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email:

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech smlouvy: Ing. Miroslav Němec – ředitel

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

Smlouvou se v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a soupisem rozsahu služeb, výkaz výměr, realizuje veřejná zakázka.

## 1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1.1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje v rozsahu a za podmínek Smlouvy řádně a včas provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo s názvem „**Sekání trávy na silničních pozemcích v Pardubickém kraji pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, Část 2: Provoz Ústí nad Orlicí**“. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka Zhotovitele ze dne 14.12.2015, která byla v rámci zadávacího řízení posouzena jako nejvhodnější.

Účelem smlouvy je zajištění strojního sečení trávy na silničních pozemcích v předpokládaném rozsahu, jak je blíže specifikováno v příloze č. 1 Smlouvy a za podmínek uvedených ve Smlouvě (dále jen „Dílo“).

### 1.2. Význam jednotlivých položek a doplňující podmínky.

- a) Sečení trávy v celé ploše na silničním pomocném pozemku podél silnice. Jedná se o sečení krajnic silnice, vnitřní a vnější hrany silničních odvodňovacích příkopů nebo rigolů, vnějších okrajů zaoblených hran závezů či zaoblených pat náspů, až po hranici sousedního pozemku, která je převážně viditelná jiným druhem porostu, včetně obsekání kolem propustků, mostních objektů, sjezdů na přilehlé pozemky, stromů, keřů, směrových sloupků, dopravního značení, svodidel a všech dalších překážek.
- b) Sečení bude provedené v kvalitě dle TP 99 „Vysazení a ošetření silniční vegetace“, tzn. výška posečené trávy bude v době předání a převzetí do 10 cm v celé délce a ploše silničních pozemků mimo zastavěné části obcí, vždy po první hranu přilehlé nemovitosti podél silnice (plot, podezdívka, dům atd. – v zastavěné části obce).
- c) Zhotovitel bude odpovídat za jakost a kompletnost provedené práce v rozsahu dle Smlouvy (celkový přehled výměr po cestmistrovstvích je uveden v příloze č. 1 Smlouvy). Rozsah sečení je členěn do tří sečí:
  - první a druhá seč v celé délce a ploše silničních pozemků mimo zastavěné části obcí;
  - třetí seč na silnicích I. třídy v celé ploše silničních pozemků na silnicích, to vše mimo zastavěné části obcí;
  - třetí seč na silnicích II. a III. třídy v předpokládané ploše 50% silničních pozemků (krajnice a vnitřní hrana příkopu, to vše mimo zastavěné části obcí).

První, druhá i třetí seč na silnicích II. a III. třídy v plánované délce a ploše silničních pozemků mimo zastavěné části obcí dle Přílohy č. 1 může být objednatelům upravena při každé seči na základě proměnných podmínek vegetačního růstu trávy, druhu a vzrůstu osevu na přilehlých pozemcích tak, že výměra neprovedené části jednotlivé seče bude přesunuta do jiné seče v témže roce. Případná změna rozsahu výměry požadovaného sečení bude provedena písemným oznámením Objednatele doručeným Zhotoviteli nejdéle 15 dní před termínem zahájení jednotlivé seče uvedené v článku 4. odstavce 4.2 Smlouvy. Celkové snížení výměry sečení za jeden kalendářní rok může činit maximálně 10% z celkové plochy sečení uvedené v Příloze č. 1 a to v případě, že dojde ke snížení příspěvku od zřizovatele Objednatele na činnost Objednatele související s předmětem této smlouvy. Za snížení podle předcházející věty se nepovažuje změna v důsledku změny výkonu vlastnických práv k silniční síti. Postup vlastního provádění seči silničních pozemků bude probíhat dle pořadí úseků uvedeného v Příloze č. 1 tak, že nejdříve bude posečena krajnice silnice a vnitřní hrana příkopu nebo v celé ploše dle dispozic vedoucího cestmistrovství či cestmistra při předání místa plnění - to vše mimo zastavěné části obcí.

Předání předmětu díla (úseků sečení) bude vždy provedeno oprávněnou osobou objednatelů (vedoucím příslušného cestmistrovství nebo cestmistrem).

- d) Objednatel může požadovat dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a to za splnění podmínek zákona 137/2006 Sb.

- e) Objednatel i Zhotovitel souhlasně prohlašují, že je Dílo na základě shora uvedené specifikace dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
- f) Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu a době podle Smlouvy a při dodržení kvalitativních a dalších podmínek v ní stanovených, přičemž tak učiní vlastním jménem, na vlastní odpovědnost i nebezpečí.
- g) Ceny požadované zhotovitelem za veškeré dodávky a práce nezbytné k provedení Díla jsou zahrnuty ve smluvní ceně Díla.
- h) Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této Smlouvy třeba.
- 1.3. Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli cenu za Dílo (jak je definována níže).

## 2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle Smlouvy a dalších příloh Smlouvy a v době plnění (jak je definována níže), aby výsledkem bylo Dílo odpovídající podmínkám stanoveným Smlouvou.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle Smlouvy.
- 2.3. Zhotovitel je vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla v souladu se Smlouvou.
- 2.4. Dílo podle Smlouvy bude provedeno na silničních pozemcích u silnic vyznačených označením silnice, místopisně, staničením od – do, vše uvedeno v příloze č. 1 Smlouvy a v rozsahu ploch a staničení uvedeném taktéž v příloze č. 1 Smlouvy, místně v působnosti provozovny Objednatele označené jako cestmistrovství Objednatele nacházející se na adrese viz adresy pro doručování faktur odst. 3.7.
- 2.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla kdykoli. Objednatel kontroluje zejména, dodržení kvality sečení, stanovené pořadí sečí dle čl. 4, odst. 4. 3. a plnění termínů., odst. 4.2 Smlouvy.

## 3. CENA

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu v jednotkové ceně Díla v Kč.  
Jednotkové ceny sečení, dle cenové nabídky v příloze č. 1 Smlouvy.

ČÁST	CESTMISTROVSTVÍ	CENA SEČENÍ ZA 1 M <sup>2</sup> BEZ DPH [KČ]
Část 2: Provoz Ústí nad Orlicí	Běstovice	0,769
	Ústí nad Orlicí	0,769
	Moravská Třebová	0,769
	Svitavy	0,769
	Polička	0,769
	Litomyšl	0,800

DPH bude účtována podle platných právních norem a předpisů, kde rozhodnou dobou pro výši DPH je doba zdanitelného plnění.

V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, bude cena fakturována bez DPH.

- 3.2 Cena uvedená předchozím článku 3.1 je pevnou cenou za jednotky Díla. Jednotkovou základní

cenu dle Smlouvy je Objednatel oprávněn upravit pouze vlivem změny ceny motorové nafty podle odstavce 3.3 Smlouvy a míru inflace podle odstavce 3.4 smlouvy.

3.3 Způsob úpravy ceny vlivem změny ceny motorové nafty.

Zvýšení - snížení ceny nafty	zvýšení – snížení jednotkové ceny za 1 m <sup>2</sup>
▪ do - 5 %	0,- Kč
▪ 5 – 10 %	0,01 – 0,015 Kč
▪ 10 – 15 %	0,015 – 0,02 Kč
▪ 15 – 20 %	0,02 – 0,025 Kč
▪ atd.	atd.

První nárok na změnu jednotkové ceny vzniká od změny ceny nafty o 5 % nahoru, nebo dolů oproti ceně výchozí s dalším krokováním po 1 % (tzn. 6, 7, 8, atd. %). Změna ceny se posuzuje podle průměrných měsíčních cen motorové nafty stanovených ČSÚ vždy za minulý měsíc. Výchozí cenou motorové nafty se rozumí průměrná cena motorové nafty stanovená ČSÚ k měsíci podání nabídky.

Objednatel vždy písemně potvrdí dle výše uvedeného výpočtu případné zvýšení, nebo snížení ceny za 1m<sup>2</sup> Díla pro příslušný měsíc.

3.4 Způsob úpravy ceny vlivem meziroční inflace.

Počínaje rokem 2019 budou každoročně jednotkové ceny zvýšeny o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, zveřejněnou pro uplynulý kalendářní rok Českým statistickým úřadem v tom případě, že součet přírůstku průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, zveřejněného za uplynulé tři kalendářní roky Českým statistickým úřadem přesáhne 5%.

3.5 Právo Zhotovitele na fakturaci, vzniká dnem podepsání protokolu o předání a převzetí částí Díla vždy za minulý měsíc. Výše faktury bude odpovídat skutečně provedenému Dílu.

3.6 Objednatel neposkytuje zálohy předem.

3.7 Provedené Dílo bude Zhotovitel fakturovat měsíčně na adresu pro doručování faktur (viz níže), fakturami - daňovým dokladem dle skutečně provedených jednotek, odsouhlasených Objednatel v protokolech předání a převzetí částí Díla, které budou přílohou faktur a smluvní ceny. Faktura bude doručena na adresu pro doručování nejdéle do 7 pracovních dnů po převzetí dílčí části díla Objednatel. Faktury vystavené Zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění (včetně názvu obchodní firmy, sídla a čísla smlouvy objednatel). Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá formálně a fakticky správné náležitosti uvedené v tomto ustanovení, vykazuje rozpor mezi fakturovaným objemem Díla a objemem Díla z podkladů k fakturaci (předávací protokoly). Současně s vrácením faktury sdělí Objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je Zhotovitel povinen fakturu včetně jejich příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení Objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.

Adresou pro doručení faktury je příslušné cestmistrovství, které požadované práce zadává a zároveň provedené práce přebírá:

**Část 2: Provoz Ústí nad Orlicí – cestmistrovství na území okresů Ústí nad Orlicí a Svitavy**

- a) Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Cestmistrovství Běstovice  
Běstovice 117  
565 26 Běstovice
- b) Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Cestmistrovství Ústí n. Orli.  
Třebovská 333/II  
562 03 Ústí nad Orlicí

- c) Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Cestmistrovství Moravská Třebová  
Nádražní 15  
571 01 Moravská Třebová
- d) Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Cestmistrovství Svitavy  
Lačnov 302  
568 02 Svitavy
- e) Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Cestmistrovství Polička  
Starohradská 392  
572 01 Polička
- f) Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Cestmistrovství Litomyšl  
T. G. Masaryka 985  
570 01 Litomyšl

3.8 Cena za Dílo je splatná do 30 dnů ode dne, kdy byla Objednateli doručena faktura nebo jiná výzva podobné povahy vystavená po protokolárním předání dílčí části díla bez vad, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

#### 4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu se Smlouvou od 1. května do 31. října každého kalendářního roku (dále jen Období).
- 4.2. Dílo je rozděleno do tří termínů provedení jednotlivých sečí:

první seč:	od 1. 5.	do 15. 6.	každého roku
druhá seč:	od 1. 7.	do 14. 9.	každého roku
třetí seč:	od 15. 9.	do 31. 10.	každého roku
- 4.3. Pořadí jednotlivých sečí:  
Jako první v každé seči podle čl. 4 odst. 4.2 budou vždy posekány pozemky u silnic I. třídy.  
Jako druhé v každé seči podle čl. 4 odst. 4.2 budou posekány pozemky u silnic II. třídy a následně jako třetí budou posekány pozemky u silnic III. třídy.
- 4.4. Objednatel požaduje zahájení a následné plnění pořadí sekání jednotlivých sečí realizovat rovnoměrně na všech cestmistrovstvích tak, aby nejdříve byly na všech cestmistrovstvích posekané pozemky v prvním pořadí, následně druhé a třetí v pořadí.
- 4.5. V závislosti na počasí a vegetačním období porostů může Objednatel prodloužit termín zahájení a dokončení první a druhé seče maximálně o 10 dní. Tato změna musí být zapsaná v protokolu předání místa plnění.
- 4.6. Smlouva je uzavřena na dobu **neurčitou s plněním od 1. 5. 2016 (dále jen „Doba plnění“)**.
- 4.7. Tato smlouva může být ukončena písemnou výpovědí nebo písemnou dohodou smluvních stran. Každá smluvní strana je oprávněna vypovědět tuto Smlouvu k datu 31. 10. bez uvedení důvodu. V takovém případě účinnost této smlouvy skončí uplynutím výpovědní doby, která činí 12 (dvanáct) měsíců.
- 4.8. Objednatel je oprávněn jednostranně navrhnout Zhotoviteli snížení rozsahu Díla o sečení silnic I. třídy, blíže specifikovaného v příloze č. 1 Smlouvy a to v případě vypovězení Smlouvy o

zajištění údržby vybraných silnic I. třídy Pardubického kraje uzavřené mezi Objednatelem a Českou republikou – Ministerstvem dopravy a předložit Zhotoviteli návrh dodatku upravující dle výše uvedeného přílohu č. 1 Smlouvy „Specifikace předmětu Díla“. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na výše zmíněném dodatku snižujícím rozsah díla o sečení silnic I. třídy pro následující rok, je Objednatel oprávněn postupovat ve smyslu článku 4, odst. 4.7. Smlouvy s tím, že se výpovědní doba zkracuje na 3 měsíce od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v jehož průběhu byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

## **5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 5.1. Dílo je předáno odevzdáním protokolu Předání a převzetí Díla s vykázanými jednotkami prací dle skutečných jednotlivých činností díla Zhotovitelem a převzato Objednatelem jejich odsouhlasením.
- 5.2. Zhotovitel předá k převzetí neprodleně po dokončení Objednateli za každý měsíc soupis dokončených úseků. Objednatel provede kontrolu a nejpozději do tří dnů se vyjádří k převzetí části Díla. Provedení části Díla dle předmětu smlouvy se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí části Díla (jednotlivé seče) oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení předávacího protokolu je splnění požadavků obecně závazných předpisů, požadovaných norem a ujednáním dle Smlouvy u provedených prací.

## **6. POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu se Smlouvou.
- 6.2. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu se Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.
- 6.3. Realizace díla bude probíhat za částečného dopravního opatření dle pokynu pro osazení přechodného SDZ uvedeného v příloze č. 2 Smlouvy, které si na své náklady zajistí Zhotovitel a po celou dobu realizace plnění Díla bude za jeho provedení odpovědný a ponese veškeré náklady s tím spojené.
- 6.4. Osazení dopravního značení bude provedeno pouze při provádění Díla, po ukončení bude vždy odstraněno. Za údržbu přechodného značení odpovídá v průběhu prací Zhotovitel.
- 6.5. V případě potřeby si Zhotovitel zajistí souhlas se vstupem na pozemky tam, kde není možné provést práce ze silničních pozemků, nebo je zajistí jiným způsobem.
- 6.6. Porušení podmínky uvedené v odst. 6.6 je důvodem k odstoupení od této smlouvy. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
- 6.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost pracoviště – předaného úseku komunikace, kde bude provádět Dílo – z hlediska bezpečnosti silničního provozu a BOZP od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami.
- 6.8. Zhotovitel je po dobu trvání smlouvy pojištěn, odpovídá za veškeré škody jím způsobené Objednateli, jakož i třetím stranám v souvislosti s plněním předmětu díla a zavazuje se je nahradit nebo bezplatně odstranit v termínu stanoveném objednatелеm. Odstranění následků škody nezavazuje zhotovitele povinnosti uhradit případné pokuty nebo jiné sankce udělené Objednateli v důsledku škody.
- 6.9. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

## **7. POVINNOSTI OBJEDNATELE**

- 7.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu Díla podle Smlouvy.
- 7.2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle Smlouvy.
- 7.3. Objednatel je povinen Zhotoviteli předávat místo plnění části Díla vždy jako ucelenou část – seč s uvedením pořadí provedení dle přílohy č. 1 ke smlouvě. Předání provede Objednatel minimálně s týdenním časovým předstihem před termínem zahájení uvedeným ve smlouvě. V případě zkrácení termínu předání místa plnění části Díla před požadovaným termínem zahájení Díla se o příslušnou dobu prodlužuje termín provedení sečí uvedených v čl. 4 odst. 4.2 pouze za podmínek uvedených v čl. 4. odstavec 4.4. Smlouvy.
- 7.4. Objednatel bude průběžně kontrolovat kvalitu, stanovené pořadí a termín prováděných prací. Zjištěné nedostatky oznámí neprodleně zhotoviteli e-mailovou poštou a přiloží k předávacímu protokolu.
- 7.5. Jména a kontakty odpovědných osob Objednatele ze Smlouvy zajišťujících součinnost v pracovní době jsou uvedeny záhlaví smlouvy jako zástupci jednat ve věcech technických.

## 8. UJEDNÁNÍ O ÚROCÍCH Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTĚ

- 8.1. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou plateb ve lhůtě uvedené v čl. 3, odst. 3.7 této smlouvy je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení s plněním závazku dle čl. 4, odst. 4.2 Smlouvy, sjednává se smluvní pokuta za nedokončenou seč ve výši 10.000,- Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel se jí zavazuje zaplatit. To neplatí, dojde-li k prodlení jedním či nečinností Objednatele.
- 8.3. Nepřevzme-li Objednatel jednotlivou část Díla pro nekvalitu, Dílo není provedeno v souladu s podmínkami Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení do odstranění reklamované vady jednotlivé části Díla. Odstraněním vady Díla se rozumí den opětovné výzvy Zhotovitele k převzetí Díla po opětovné výzvě Zhotovitele k převzetí Díla, došlo-li následně k jeho převzetí bez vad.
- 8.4. Nedodržení časového limitu seče Díla, nebo nepřevzetí seče Díla pro nekvalitu, bude zaznamenáno v protokolu předání a převzetí prací a celková částka smluvní pokuty bude odečtena z ceny dílčího plnění Díla Zhotovitele.
- 8.5. Při porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 4 odst. 4.2 Smlouvy, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta dle bodu 8. 2., má Objednatel v případě vzniku škody vůči Zhotoviteli nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu dle bodu 8.2.

## 9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 9.1. Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel písemně odstoupit, pokud jedna ze stran podstatným způsobem porušuje smluvní povinnosti Smlouvy, a to doručením odstoupení od smlouvy.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 9.3. Dle dohody smluvních stran za podstatné porušení Smlouvy se považuje, pokud Objednatel neplní povinnosti dle čl. 7 Smlouvy, nebo je opakovaně v prodlení s placením Ceny.
- 9.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel neplní povinnosti uvedené v čl.

4 a 6 Smlouvy, nebo Zhotovitel nezajistil v dostatečné lhůtě potřebné vybavení pro plnění Smlouvy.

- 9.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy při porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem dle Smlouvy nebylo odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě.
- 9.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 9.7. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.8. Smluvní strany se dohodly, že zánikem účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu není dotčeno vzájemné plnění, které bylo řádně poskytnuto a bylo již přijato před účinností odstoupení, jakož i nároky na úhradu ceny za takové plnění včetně náhrady přiměřených a prokazatelně odůvodněných nákladů zhotovitele.
- 9.9. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele převést či postoupit svá práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy třetí osobě, ani nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit jiné osobě pohledávku ze Smlouvy nebo její část.

## **10. POVINNOST MLČENLIVOSTI A OCHRANA INFORMACÍ**

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné veřejné zakázky.

## **11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 11.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
- 11.2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11.3. Smlouva se řídí právem České republiky.



- 11.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou originálech.
- 11.5. Pokud oddělitelné ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení Smlouvy. V takovém případě se strany Smlouvy zavazují uzavřít do 30 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran Smlouvy dodatek ke Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
- 11.6. Odpověď strany Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy.
- 11.7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a že návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalitaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
- 11.8. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZVZ, dle něhož je Objednatel povinen uveřejnit Smlouvu a další údaje za podmínek stanovených v § 147a tohoto zákona.
- 11.9. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,
- 11.10. Smluvní strany po přečtení Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

**Součástí smlouvy je:**

Příloha č. 1 - Celkový přehled výměr po cestmistrovstvích

Příloha č. 2 - Dopravního opatření

**ZHOTOVITEL**

Petr Pross

Podpis: .....

Jméno: Petr Pross

Funkce: majitel firmy

V Lipovce dne

25. 1. 2016

**OBJEDNATEL**

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Podpis: .....

Jméno: Ing. Němec Miroslav

Funkce: ředitel organizace

V Pardubicích dne

20. 01. 2016

## PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKA INTEGRITY:

Zhotovitel: **Petr Pross, Lipovka 39, 516 01 Rychnov nad Kněžnou**

Číslo smlouvy objednavatele: **SMLO-1/1209/800/80/2016**

Petr Pross prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy o dílo na „**Sekání trávy na silničních pozemcích v Pardubickém kraji pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje - část 2**“ nedopustil v souvislosti se zadávací řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům, anebo že by zákon obcházel, zejména jsem nenabízel výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky a ve vztahu k ostatním uchazečům jsem se nedopustil žádného jednání narušující hospodářskou soutěž.

Současně dávám záruku, že se ani po uzavření smlouvy se zadavatelem žádného obdobného jednání nedopustím.

Pokud se toto prohlášení ukáže být nepravdivým anebo jestliže zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření smlouvy se zadavatelem, má zadavatel právo odstoupit od této smlouvy.

V Lipovce dne: 25. 4. 2016

V Pardubicích dne: 20. 04. 2016

Zhotovitel:

Objednatel:

Petr Pross  
Majitel firmy

Ing. Miroslav Němec  
ředitel  
Správy a údržby silnic Pardubického kraje

**CENOVÁ NABÍDKA:**

Příloha č.1 smlouvy č.: SMLO-1/1209/800/80/2016

Sekání trávy na silničních pozemcích v Pardubickém kraji pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje od 1.5.2016 na dobu neurčitou

**Celkový přehled po cestmistrovstvích****SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA**

Zhotovitel se zavazuje provést řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v provedení Sekání trávy na silničních pozemcích silnic I. II. a III. třídy v Pardubickém kraji v roce 2016 a letech následujících pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje v rozsahu tak jak je blíže specifikováno v této příloze č. 1 Smlouvy o dílo, a za podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo v oblasti působnosti jednotlivých provozoven Objednatele - cestmistrovství a to v následujícím maximálním rozsahu:

Část	Cestmistrovství	I. třídy plocha sečení v m2	II. a III. tř. plocha sečení v m2	I. seč od 1.5.do 30.6. 2016	II. seč od 1.7.do 14.9. 2016	III. seč od 15.9.do 31.10 2016	Plocha sečení celkem v m2 za rok	Cena v Kč/ 4 roky celkem bez DPH	Cena v Kč/ 4 roky celkem vč. DPH	Cena v Kč za m <sup>2</sup> bez DPH	Cena v Kč za m <sup>2</sup> vč. DPH
ČÁST 2: Provoz Ústí nad Orlicí	Běstovice	71 800	445 135	516 935	516 935	294 368	1 328 238	4 085 659	4 943 647	0,769	0,930
	Ústí n.Orlicí	0	93 400	93 400	93 400	46 700	233 500	718 246	869 078	0,769	0,930
	Mor.Třebová	120 000	690 093	810 093	810 093	465 047	2 085 233	6 414 175	7 761 152	0,769	0,930
	Svitavy	292 660	0	292 660	292 660	292 660	877 980	2 700 666	3 267 806	0,769	0,930
	Polička	131 000	425 800	556 800	556 800	343 900	1 457 500	4 483 270	5 424 757	0,769	0,930
	Litomyšl	346 050	0	346 050	346 050	346 050	1 038 150	3 322 080	4 019 717	0,800	0,968
	<b>Celkem SÚS</b>	<b>961 510</b>	<b>1 654 428</b>	<b>2 615 938</b>	<b>2 615 938</b>	<b>1 788 724</b>	<b>7 020 600</b>	<b>21 724 096</b>	<b>26 286 156</b>		

**Poznámka: III. seč u silnic II. a III. třídy = 50% celkové plochy (krajnice a vnitřní hrana příkopu)**

## Dopravní opatření

### 2. Ostatní běžná údržba součástí a příslušenství silnic

#### 3.2. mimo obec:

