

OBJEDNÁVKA

Objednávka č. : 389/18/2900

Dodavatel (IČ, DIČ, adresa)

K PROJEKT Kročil a Belžík, s.r.o.

IČ: 02286424
DIČ: CZ02286424

Uherskobrodská 984
Luhačovice
763 26

Objednatel (IČ, DIČ, adresa)

Město Uherský Brod

IČ: 00291463
DIČ: CZ00291463

Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 01

Fax: [REDACTED]

Vystaveno: 26. 4. 2018
Datum dodání:
Vystavil: Ing. Dagmar Braunerová

Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Označení dodávky	Množství	Jednotka	Předp. cena celková
1.PD - DK vybourání schodiště mezi restaurací a kavárnou dle nabídky	1	kpl	88 935,00
Předpokládaná cena celkem:			88 935,00

Pro vnitřní potřebu Města Uherský Brod

*Individuální / limitovaný příslib *)*

Individuální příslib: Datum a podpis Správce rozpočtu

**) Nehodící se škrtněte*

Předkontace:

Su	Au	Od	Pa	Sp	Po	Zj	Uz	Np	OrJ	OrgC	I	AuPAP	TZ	IcoAP	IcoTr
231	400	36	35	61	21	0	0	0	2913	0	0	0	0	0	0

Připojte, prosím, kopii objednávky a dodacího listu potvrzeného příjemcem zboží nebo práce k faktuře, jinak bude faktura vrácena jako neúplná. V korespondenci uvádějte číslo objednávky. Uvedené částky jsou pouze informativní a jsou včetně DPH.

Dodavatel akceptuje objednávku 2.5.2018

KROČIL TOUŠÍ

Poznámka:

Schválil (příkazce operace):

Ing. Robert Vráblík

Razítko a podpis:

Městský úřad Uherský Brod
Odbor rozvoje města
Oddělení investic
Ing. Dagmar Braunerová
Masarykovo náměstí 100
688 01 Uherský Brod

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
522/18/Kr

Vyřizuje
Ing.Kročil

V Luhačovicích
16.04.2018

Věc: Cenová nabídka zpracování projektu pro stavební povolení a prováděcího projektu:

Dům kultury – vybourání schodiště mezi restaurací a kavárnou

Na základě Vaší poptávky, Vám předkládáme cenovou nabídku na zpracování projektů výše uvedené stavby, dle informací poskytnutých v rámci emailové komunikace.

Přikládáme i portfolio (seznam vybraných referencí obdobného charakteru) vybraných prací, více referencí je možno shlédnout na webové prezentaci www.krocil.eu nebo facebookovém profilu krocil.eu.

Předpokládaný rozsah projektů a cena prací:

- 1) Dům kultury – vybourání schodiště mezi restaurací a kavárnou
 - Doměření objektu
 - Projekt prováděcí vč. položkového rozpočtu.
 - o Obsah PD:
 - Architektonicko stavební část
 - Stavebně konstrukční část
 - Elektroinstalace (pouze kavárna v 2.NP)
 - Položkový rozpočet/výkaz výměr
 - Výkon inženýrské činnosti



K PROJEKT Kročil a Belžík, s.r.o.
Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice

1.) Dům Kultury - PD jednostupňový			s DPH	bez DPH
:: Zaměření prostoru			5 000,00 Kč	6 050,00 Kč
:: Stavební část	<i>cenové rozpětí</i>	od	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
	<i>dle nutnosti podpory či ne</i>	do	18 000,00 Kč	21 780,00 Kč
:: Statická část	<i>cenové rozpětí</i>	od	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
	<i>dle nutnosti podpory či ne</i>	do	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč
:: PBŘS			10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
:: Elektroinstalace <i>pouze kavárna</i>			8 000,00 Kč	9 680,00 Kč
:: Položkový rozpočet			7 500,00 Kč	9 075,00 Kč
CELKEM			od 50 500,00 Kč	61 105,00 Kč
			do 68 500,00 Kč	82 885,00 Kč

1.) Dům Kultury - PD jednostupňový			s DPH	bez DPH
:: Výkon inženýrské činnosti			5 000,00 Kč	6 050,00 Kč
CELKEM			5 000,00 Kč	6 050,00 Kč

SHRNUTÍ				
CELKEM	od	55 500,00 Kč	67 155,00 Kč	
	do	73 500,00 Kč	88 935,00 Kč	
			bez DPH	s DPH

- K ceně bude účtováno navíc příslušná sazba DPH dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
- V případě požadovaných víceprací objednavatelem je zhotovitel oprávněn cenu přiměřeně navýšit.

Termíny:

- Zahájení prací: *do týdne od objednávky/SoD*
- PD pro DSP *do 10 dnů od objednávky/SoD*
- Výkon inženýrské činnosti *do 40 dnů od objednávky/SoD (10 na PD + 30 dnů na vyjádření dotčených orgánů).*
- PD pro DPS *do 20 dnů od objednávky/SoD*
- Kompletace PD a předání *do 5 dnů od získání všech vyjádření dotčených orgánů státní správy.*

Děkuji.

S pozdravem

Ing. Tomáš Kročil



K PROJEKT Kročil a Belžík, s.r.o.

Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice