

Smlouva o dílo č.23/2018

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

1.

Pečovatelská služba Kroměříž z.ú.
Nitranská 4091/11
767 01 Kroměříž
IČ: 26940931
Zastoupena: panem Mgr. Bc. Františkem Lančíkem

dále jen „**objednatel**“,

a

2.

Antonín Dostál
se sídlem: Žižkova 778/32, 683 23 Ivanovice na Hané
IČ: 72387513
DIČ: CZ 8306104664
Bankovní spojení: KB Vyškov, 43-1962450277/0100
Zastoupena: panem Antonínem Dostálem

dále jen „**zhotovitel**“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Článek I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je výroba a montáž nábytkových dvířek se zámky na stávající skříňě a výroba a montáž horní šatny (dále jen díla).

- Specifikace díla: 1. Výroba a montáž nábytkových dvířek se zámky na stávající skříňě – nábytková dvířka 8 ks
2. Výroba a montáž horní šatny – šatní skříň včetně dveří a zámků

Článek II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo do 6 týdnů od zaplacení zálohy (v závislosti na připravenosti prostor).

Článek III.

Cena za dílo

1. Konečná celková cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí:
41 400 Kč bez DPH
50 094 Kč vč. DPH

Článek IV. Platební podmínky

1. Cena za provedení díla bude uhrazena ve dvou splátkách a to následujícím způsobem:
První splátka – zálohová faktura – ve výši 30 000,- Kč.
Druhá splátka – faktura – ve výši 20 094,- Kč.
Obě splátky jsou splatné dle data splatnosti uvedených na jednotlivých fakturách.
2. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.
3. Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 2 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny, pouze pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.
4. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.
5. Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.
6. Do doby uhrazení celkové ceny díla objednatelem, je dílo majetkem zhotovitele.

Článek V. Záruční doba

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 24 měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o předání a převzetí díla.
3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VI. Součinnost

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu:
Vstup a vjezd do prostor, kde má být dílo umístěno.
Napojení na inženýrské sítě.
2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění.

Článek VII. Platnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.


Článek VIII. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Ivanovicích na Hané dne 02. 05. 2018



podpis zástupce objednatele
Mgr. Bc. František Lančák



.....
podpis zástupce zhotovitele
Antonín Dostál