



Městská část Praha 11  
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

## Objednávka

Verze 1

1 z 1

Dodavatel: AZ grav spol. s r.o.  
IČ/RČ: 25730690  
Adresa: Ořešská 107  
Řeporyje  
155 00 Praha 515

Naše značka:  
MCP11/18/021624/OKT/Hon

Vyřizuje/linka:  
Hönigová Marie / [REDACTED]

Datum vystavení:  
16.04.2018

Objednávka č: **2018/0487**

Objednáváme u Vás předělání orientačního systému na font dle našeho manuálu - Etelka a doplnění systému včetně odstranění starých fólií.

| Kód | Popis  | Množství | Cena za MJ | DPH  | Celkem s DPH |
|-----|--|----------|------------|------|--------------|
|     | grafické práce   | 1.00     | 5687,00    | 21 % | 5687,00      |
|     | hlavní tabule - kompletní výměna textů a modrých ploch       | 1.00     | 5808,00    | 21 % | 5808,00      |
|     | výměna svislého profilu (změna rozložení pro pavilony)       | 1.00     | 1827,10    | 21 % | 1827,10      |
|     | výměna profilu pro texty                                     | 2.00     | 471,90     | 21 % | 943,80       |
|     | pavilonové tabule - kompletní výměna textů a modrých ploch   | 7.00     | 1331,00    | 21 % | 9317,00      |
|     | tabule se směrem BCDE  | 1.00     | 1512,50    | 21 % | 1512,50      |
|     | repase pavilonových tabulí E přízemí, A 1.patro, E 1. patro  | 3.00     | 968,00     | 21 % | 2904,00      |
|     | úprava pavilonových tabulí E přízemí, A 1. patro, E 1. patro | 3.00     | 1089,00    | 21 % | 3267,00      |
|     | doprava a instalační práce                                   | 1.00     | 3630,00    | 21 % | 3630,00      |

Fakturu zašlete na níže uvedenou adresu a uvádějte v ní číslo naší objednávky.  
Bez čísla objednávky nelze Vaši fakturu proplatit! Splatnost faktury je 21 dnů.

**Sankční podmínky:** V případě, že dodavatel nedodrží rozsah, resp. termín dodání dle objednávky, bude objednatelem účtována sankční pokuta ve výši 0,1 procenta z celkové ceny objednávky včetně DPH - za každý den prodlení dodavatele.

Předpokládaná cena: **34896,40 Kč včetně DPH**

Fakturováno bude dle skutečného rozsahu plnění předmětu objednávky.

Termín dodání: 30.04.2018

[REDACTED]  
Kroviňová Helena Ing.  
Vedoucí odboru kancelář tajemníka

Souhlasím se všemi smluvními ujednáními a podmínkami obsaženými v objednávce a neuplatňuji vůči nim žádné výhrady.

Datum: [REDACTED]