
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: p.p.č. 1565  v k.ú.Sítiny Datum: 7. 11. 2016

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 04332687

Příprava arealizace staveb Cheb s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
10-2016

Objekt 2A-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Intravilán

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

0,00
0,00

0,00

21,00% 0,00 0,00

15,00% 0,00 0,00
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Kód: 10-2016

Stavba:

Místo: p.p.č. 1565  v k.ú.Sítiny Datum: 7. 11. 2016

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,000,00
10b-

2016

301-Odvodnění - Hlavní polní cesta CH1 v 

k.ú.Sítiny- Intravilán

0,000,0010c-2016
801 - Zeleň-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- 

Intravilán

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,0010a-2016
101-Polní cesta-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú. 

Sítiny- Intravilán

0,00 0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Objekt 2A-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Intravilán

Příprava arealizace staveb Cheb s.r.o.
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: p.p.č. 1565  v k.ú.Sítiny Datum:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Příprava arealizace staveb Cheb s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

0,00

04332687

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt 2A-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Intravilán

10a-2016 - 101-Polní cesta-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú. Sítiny- 

Intravilán

7. 11. 2016

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj
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Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č. 1565  v k.ú.Sítiny Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN2 - Příprava staveniště

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt 2A-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Intravilán

10a-2016 - 101-Polní cesta-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú. Sítiny- 

Intravilán

7. 11. 2016

Příprava arealizace staveb Cheb s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č. 1565  v k.ú.Sítiny Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

55 K 111111321 m2 115,600

115,600

115,600

68 K 111211112 kus 10,000

10,000

10,000

63 K 112151112 kus 4,000

4,000

4,000

64 K 112151113 kus 2,000

2,000

2,000

3 K 112151116 kus 4,000

4,000

4,000

65 K 112201112 kus 4,000

4,000

4,000

66 K 112201113 kus 2,000

2,000

2,000

67 K 112201116 kus 4,000

4,000

4,000

58 K 122201101 m3 31,800

31,800

31,800

9 K 122201109 m3 31,800

31,800

31,800

59 K 132201101 m3 8,100

8,100

8,100

0,00

0,00

0,00

9*0,6*1,5 " mechanická ochrana O2

Součet

106*0,3 " přehanědla dobytka

Součet

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 

1 až 3
0,00 0,00

106*0,3

Součet

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
0,00 0,00

2

Součet

Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 

1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
0,00 0,00

4

Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 3 objem do 100 m3
0,00 0,00

4 " 

Součet

Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 

1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
0,00 0,00

4

Součet

Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 

1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
0,00 0,00

4

Součet

Směrové kácení stromů s rozřezáním a 

odvětvením D kmene do 400 mm
0,00 0,00

2

Součet

Směrové kácení stromů s rozřezáním a 

odvětvením D kmene do 700 mm
0,00 0,00

578/5

Součet

Spálení jehličnatého klestu se snášením D přes 

30 cm ve svahu do 1:3
0,00 0,00

10

Součet

Směrové kácení stromů s rozřezáním a 

odvětvením D kmene do 300 mm
0,00 0,00

7. 11. 2016

Příprava arealizace staveb Cheb s.r.o.

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění ruderálního porostu do 500 m2 

naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu 

do 1:5

0,00 0,00

ROZPOČET

Objekt 2A-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Intravilán

10a-2016 - 101-Polní cesta-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú. Sítiny- 

Intravilán
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

60 K 132201109 m3 8,100

8,100

8,100

10 K 161101101 m3 39,900

39,900

39,900

11 K 162701105 m3 19,950

19,950

19,950

12 K 162701109 m3 137,400

137,400

137,400

13 K 171201201 m3 19,950

19,950

19,950

14 K 171201211 t 39,900

39,900

39,900

17 K 181951102 m2 590,000

590,000

590,000

18 K 182301132 m2 578,000

578,000

578,000

19 M 103715000 m3 28,900

28,900

28,900

    2 - Zakládání

20 K 215901101 m2 590,000

590,000

590,000

    5 - Komunikace pozemní

57 K 564762111 m2 484,000

484,000

484,000

22 K 564851111 m2 590,000

590,000

590,000

62 K 566201111 m2 484,000

484,000

484,000

24 K 569903311 m3 10,000

10,000

10,000

25 K 573111115 m2 484,000

484,000

484,000

26 K 573191111 m2 484,000

0,00

0,00

100*1*0,1

Součet

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 

množství 2,5 kg/m2
0,00 0,00

484

Součet

Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 

1 kg/m2
0,00 0,00

484+106

Součet

Úprava krytu z kameniva drceného pro nový 

kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 

m3/m2

0,00 0,00

484 " úprava stávájícího krytu

Součet

Zřízení zemních krajnic se zhutněním 0,00 0,00

484+106

Součet

Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm 0,00 0,00

484

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0,00 0,00

578

Součet

substrát pro trávníky A  VL 0,00 0,00

578*0,05 " zelené plochy 

Součet

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS 

nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8
0,00 0,00

19,95*2

Součet

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 0,00 0,00

484+106

Součet

Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu 

přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm
0,00 0,00

15,9+4,05*30

Součet

Uložení sypaniny na skládky 0,00 0,00

15,9+4,05

Součet

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
0,00 0,00

31,8+8,1

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

(31,8+8,1)/2

Součet

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

0,00 0,00

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 

mm v hornině tř. 3
0,00 0,00

9*0,6*1,5 " mechanická ochrana O2

Součet

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

484,000

484,000

28 K 573431115 m2 968,000

968,000

968,000

56 K 574381112 m2 484,000

484,000

484,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

61 K 916921114 m 9,000

9,000

9,000

    998 - Přesun hmot

41 K 998225111 t 44,169

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

42 K 011314000 kpl 1,000

43 K 011324000 kpl 1,000

44 K 012002000 kpl 1,000

45 K 012103000 kpl 1,000

46 K 012203000 kpl 1,000

47 K 012303000 kpl 1,000

48 K 013254000 kpl 1,000

    VRN2 - Příprava staveniště

49 K 020001000 kpl 1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště

50 K 030001000 kpl 1,000

51 K 034403000 kpl 1,000

52 K 034503000 kpl 1,000

    VRN4 - Inženýrská činnost

53 K 040001000 kpl 1,000

1,000

1,000

54 K 043002000 kpl 6,000

6,000

6,000

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Součet

Zkoušky a ostatní měření 0,00 0,00

6" nád rámec povinných

Součet

0,00

Dopravní značení na staveništi 0,00 0,00

Informační tabule na staveništi 0,00 0,00

Inženýrská činnost a komletace 0,00 0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 0,00 0,00

Příprava staveniště 0,00 0,00

Zařízení staveniště 0,00 0,00

Geodetické práce před výstavbou 0,00 0,00

Geodetické práce při provádění stavby 0,00 0,00

Geodetické práce po výstavbě 0,00 0,00

Archeologický dohled 0,00 0,00

Archeologický průzkum 0,00 0,00

Geodetické práce 0,00 0,00

484

Součet

Monolitické příkopy, krajníky nebo obrubníky pl 

do 0,25 m2 v přímce nebo oblouku r přes 20 m
0,00 0,00

9 " mechanická ochrana O2

Součet

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

0,00 0,00

484

Součet

Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s 

posypem ze silniční emulze v množství 2,20 

kg/m2

0,00 0,00

484*2

Součet

Penetrační makadam hrubý PMH tl 120 mm 0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: p.p.č. 1565  v k.ú.Sítiny Datum:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Příprava arealizace staveb Cheb s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

0,00

04332687

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt 2A-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Intravilán

10b-2016 - 301-Odvodnění - Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- 

Intravilán

7. 11. 2016

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj
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Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č. 1565  v k.ú.Sítiny Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt 2A-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Intravilán

10b-2016 - 301-Odvodnění - Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- 

Intravilán

7. 11. 2016

Příprava arealizace staveb Cheb s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č. 1565  v k.ú.Sítiny Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 132201101 m3 58,200

58,200

58,200

2 K 132201109 m3 58,200

58,200

58,200

3 K 133201101 m3 0,750

0,750

0,750

4 K 133201109 m3 0,750

0,750

0,750

5 K 161101101 m3 58,950

58,950

58,950

6 K 162701105 m3 29,475

29,475

29,475

7 K 162701109 m3 884,250

884,250

884,250

8 K 171201201 m3 29,475

29,475

29,475

9 K 171201211 t 58,950

58,950

58,950

10 K 174101101 m3 29,650

0,250

29,400

29,650

18 K 184401113 kus 2,000

2,000

2,000

0,00

0,00

0,00

(0,5*0,5*0,5)*2 " RŠ 

98*0,5*0,6 " rýha pro drenáž

Součet

Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s 

vyhnojením s balem D do 1,2 m v rovině a svahu 

do 1:5

0,00 0,00

2

Součet

29,475

Součet

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
0,00 0,00

29,475*2

Součet

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
0,00 0,00

(58,2+0,75)/2

Součet

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

0,00 0,00

29,475*30

Součet

Uložení sypaniny na skládky 0,00 0,00

0,75

Součet

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
0,00 0,00

58,2+0,75

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

Součet

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3
0,00 0,00

(0,5*0,5*1,5)*2 " RŠ 

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 

hornině tř. 3
0,00 0,00

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
0,00 0,00

97*1*0,6 " rýha pro drenáž

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 

mm v hornině tř. 3
0,00 0,00

58,2

ROZPOČET

Objekt 2A-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Intravilán

10b-2016 - 301-Odvodnění - Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- 

Intravilán

7. 11. 2016

Příprava arealizace staveb Cheb s.r.o.

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    2 - Zakládání

11 K 212752212 m 98,000

98,000

98,000

    5 - Komunikace pozemní

13 M 583441990 t 70,560

70,560

70,560

    8 - Trubní vedení

14 K 894811131 kus 1,000

1,000

1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 K 916111113 m 5,200

5,200

5,200

16 M 583801200 t 0,250

0,250

0,250

17 K 919726124 m2 98,000

98,000

98,000

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1t = cca 5 m2

2,6*0,12*0,4*2

Součet

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 

netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2
0,00 0,00

98 " Drenáž

Součet

0,00

1 " 1x revizní šachta vč.litinového poklopu D400

Součet

Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou 

do lože z betonu prostého
0,00 0,00

1,3*2*2 " 2x obložení RŠ

Součet

kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm 0,00 0,00

98

Součet

štěrkodrť frakce (Olbramovice) 0-63 0,00 0,00

98*0,6*0,6*2 " obsyb drenáže

Součet

Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 

400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm
0,00 0,00

Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 

výkop

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: p.p.č. 1565  v k.ú.Sítiny Datum:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Příprava arealizace staveb Cheb s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

0,00

04332687

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt 2A-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Intravilán

10c-2016 - 801 - Zeleň-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Intravilán

7. 11. 2016

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj
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Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č. 1565  v k.ú.Sítiny Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt 2A-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Intravilán

10c-2016 - 801 - Zeleň-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Intravilán

7. 11. 2016

Příprava arealizace staveb Cheb s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č. 1565  v k.ú.Sítiny Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

9 K 181411123 m2 578,000

578,000

578,000

10 M 005724800 kg 11,560

11,560

11,560

13 K 183151115 kus 24,000

24,000

24,000

11 K 184102116 kus 24,000

24,000

24,000

12 M 026504860 kus 24,000

24 K 184215132 kus 24,000

26 M 605912530 kus 72,000

72,000

72,000

14 K 184215212 kus 24,000

24,000

24,000

15 K 184801121 kus 72,000

72,000

72,000

20 K 184813121 kus 24,000

24,000

24,000

21 K 184813125 kus 24,000

24,000

24,000

16 K 184851111 m3 3,000

3,000

3,000

17 M 103715100 kus 24,000

18 M 103911000 m3 12,000

0,00

0,00

0,00

24*0,5*0,5*0,5

Součet

substrát zahradnický B 70 l bal.PE 0,00 0,00

kůra mulčovací VL 0,00 0,00

24

Součet

Příplatek k ochraně dřevin před okusem 

mechanicky pletivem ve svahu do 1:2
0,00 0,00

24

Součet

Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu do 

1:2
0,00 0,00

24

Součet

Ošetřování vysazených dřevin soliterních v 

rovině a svahu do 1:5
0,00 0,00

24*3

Součet

Ochrana dřevin před okusem mechanicky 

pletivem v rovině a svahu do 1:5
0,00 0,00

Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m 

délky do 2 m
0,00 0,00

kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 

200 cm průměr 8 cm
0,00 0,00

24*3

Součet

Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné 

zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 400 mm
0,00 0,00

24

Součet

Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky 

se zalitím v rovině a svahu do 1:5
0,00 0,00

24

Součet

Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia) 150 - 200 cm, 

ZB
0,00 0,00

578

Součet

osivo směs jetelotravní 0,00 0,00

578*0,02

Součet

Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 objem jamky do 

1,1 m3

0,00 0,00

7. 11. 2016

Příprava arealizace staveb Cheb s.r.o.

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 ve svahu do 1:1
0,00 0,00

ROZPOČET

Objekt 2A-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Intravilán

10c-2016 - 801 - Zeleň-Hlavní polní cesta CH1 v k.ú.Sítiny- Intravilán
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 184911421 m2 24,000

24,000

24,000

22 K 185851121 m3 2,400

2,400

2,400

23 K 185851129 m3 96,000

96,000

96,000

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

2,4*40

Součet

0,00

0,00

0,00

24

Součet

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 

1000 m
0,00 0,00

24*20*5*0,001

Součet

Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 

1000 m ZKD 1000 m
0,00 0,00

Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a 

svahu do 1:5
0,00 0,00
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