

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2Bi18

Stavba: 2Bi18 FÚ Svitavy - zesílení podlah v 1. NP pro umístění pevných a pojízdných regálů

JKSO:

Místo: Svitavy - Vrchlického 2245

CC-CZ:

Datum: 19.4.2018

Objednatel:

ČR-Generální finanční ředitelství

IČ: 72080043

DIČ: CZ72080043

Zhotovitel:

DOLESTAV SY spol.s r.o. Svitavy Lačnov

IČ: 27785874

DIČ: CZ27785874

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ: CZ27785874

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	699 119,80
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	699 119,80
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	699 119,80	146 815,16
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	845 934,96
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2Bi18
Stavba: 2Bi18 FÚ Svitavy - zesílení podlah v 1. NP pro umístění pevných a pojízdných regálů
Místo: Svitavy - Vrchlického 2245 Datum: ##
Objednatel: ČR-Generální finanční ředitelství Projektant: [REDACTED]
Zhotovitel: DOLESTAV SY spol.s r.o. Svitavy Lačnov Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	699 119,80	845 934,96
2Bi18	2Bi18 FÚ Svitavy - zesílení podlah v 1. NP pro umístění pevných a pojízdných regálů	699 119,80	845 934,96
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		699 119,80	845 934,96