

Popis provádění díla:

Místo provedení BO: KARBOX, s.r.o., Hořice

Termín (doba) ukončení provedení díla: 15. června 2018

TD zhotovitele číslo *: -----

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:	práce – hodinová sazba	450,00	321,75	144 787,50
Materiálové náklady:	sanita, barvy, okna, dveře, apod.	---	---	155 540,00
Kooperace:	nejsou	---	---	0,00
Ostatní náklady:	elektrorevize	3 850,00	1	3 850,00
Celkem bez DPH:				304 177,50
Subdodavatel (název firmy) ---				
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu

Nabídková cena celkem 304 177,50 Kč bez DPH.

Požadavek na SOJ: ANO

Požadují odborný dozor nad jakostí + konečnou kontrolu Požadují konečnou kontrolu Nepožadují*

* nehodící se škrtněte

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:

Číslo telefonu:

3322 62 6262

Nabídková cena celkem 368 054,78 Kč s DPH.

(slovy: třišedesátosm tisíc padesát čtyři korun sedmdesát osm haléřů českých).

Celková nabídková cena bez DPH činí 304 177,50 Kč, sazba DPH 21 % činí 368 054,78 Kč.

Zhotovitel zahájí provedení díla po písemném potvrzení Výzvy k BO a ukončí do 90 pracovních dnů po písemném potvrzení této výzvy.

Ve . dubna 2018

Velitel VÚ 4854 Lipník nad Bečvou
pplk. Ing. Pavel Crhonek.....
(razítko a podpis)

V . dubna 2018

.....
(razítko a podpis)