

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HK 1. nást. - oprava a doplnění kabelového žlabu+zábrany proti ptačtvu

Objekt: HK 1.nástup ver. 1 - HK 1.nástup ver. 1

Místo: Hradec Králové

Datum: 26. 3. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KVIS Pardubice a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

174 131,20

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **54423**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 9225f6e2-82ce-482e-8400-cbd55394ddc9

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **03.05.2018 09:45:01**



e5036cb3-25af-4a9c-a96b-4696bb76fa3f