
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

Odlučovač tuků

Stavba : Název stavby : SKP :

Odlučovač tuků

Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem 108 833

N PSV celkem 1 400

ZRN celkem 110 233

HZS 0

RN II.a III.hlavy 110 233 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 110 233 VRN celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 21 %  činí : 110 233,00 Kč

DPH 21 %  činí : 23 149,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 133 382,00 Kč

Poznámka :
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 Odlučovač tuků

 Odlučovač tuků

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 20 864 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 5 560 0 0 0 0

8 Trubní vedení 81 210 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 1 200 0 0 0 0

721 Vnitřní kanalizace 0 1 400 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 108 833 1 400 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

0
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 Odlučovač tuků

 Odlučovač tuků

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

1 131 10-0110.RA0 Hloubení zapažených jam v hornině1-4 m3 29,40 ▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓

2 161 10-1101.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 29,40 ▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓

3 162 70-1105.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 7,86 ▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓

4 167 10-1101.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 7,86 ▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓

5 171 20-1201.RT1 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku m3 7,86 ▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓

6 8 Zásyp jam, ryh, šachet se zhutněním m3 21,54 ▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓

7 151 10-1201.R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 33,60 ▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓

8 151 10-1211.R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 33,60 ▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓

9 181 30-0010.RAA

Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze 

vzdálenosti 500 m, osetí trávou m2 20,00 ▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓

Celkem za 1 Zemní práce 20 863,80

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

10 452 31-1141.R00 Desky podkladní pod odlučovač z betonu C 16/20 m3 1,23 ▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 5 559,60

Díl: 8 Trubní vedení

11 592-24353.A Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS kus 1,00 ▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓

12 552-43344.A Poklop litinový D 605 mm  B125 kus 1,00 ▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓

13 552-43786 Stupadlo žebříkové  dle DIN 19555 kus 6,00 ▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓

14 1 Vyspravení stávající prefabrikované šachty soubor 1,00 ▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓

15 892 60-1121.R00 Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 15 m soubor 1,00 ▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓

16 10 Prohlídka kanalizace monitorovacím zařízením soubor 1,00 ▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓

17 14 Vytěžení stávající odlučovače tuků odvoz na skládku, poplatek soubor 1,00 ▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓

18 562-41550 Odlučovač tuků plastový pro obetonování velikost NG8 kus 1,00 ▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓

19 899 62-3181.R00 Obetonování odlučovače betonem C30/37 m3 1,88 ▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓

20 894 41-1111.R00 Montáž odlučovače kus 1,00 ▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓

Celkem za 8 Trubní vedení 81 209,60

Díl: 97 Prorážení otvorů

21 970 04-1200.R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm m 0,12 ▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓

Celkem za 97 Prorážení otvorů 1 200,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

22 721 17-6224.R00 Potrubí KG svodné DN 150 m 2,00 ▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓

23 2 Propojení se stávajícím potrubím soubor 1,00 ▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 1 400,00

Výkaz výměr

Stavba :

Objekt :


