DODATEK č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
PRO INŽENÝRSKOU ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

ev. č. příkazce:        418-2017-OÚaHR/OIV 

Smluvní strany uzavírají smlouvu podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (občanský zákoník).
Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou

Mírové nám. 19, 467 51, Jablonec nad Nisou 

Zastoupené: JUDr. Ing. Lukášem  Pletichou, náměstkem primátora a 

Ing. Otakarem Kyptou, vedoucím odboru územního a hospodářského
Za příkazce je oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních:

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Ing. Otakar Kypta,
ve věcech technických:
 
Ing. Pavel Sluka, Petr Mikulášek

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s. Jablonec nad Nisou
číslo účtu:


121451/0100     
IČ:



00262340

DIČ:



CZ00262340

dále jen „příkazce“

Inženýring staveb s.r.o. 

zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
Sídlo firmy: 

Duhová 1129/33, 460 06, Liberec VI - Rochlice
Bankovní spojení: 
Komerční banka a.s.
číslo účtu: 

43-3322180247/0100
IČ: 


27302296
DIČ: 


CZ27302296
dále jen „příkazník“

Článek 1 - Předmět dodatku č. 1
Předmětem tohoto dodatku č. 1 je závazek příkazníka, že pro příkazce jeho jménem a na jeho účet zabezpečí funkci technického dozoru stavebníka (dále je „TDS“) při výstavbě akce
„Obnova fasády radnice  v Jablonci nad Nisou - jižní a východní fasáda“ 

V průběhu realizace prací v roce 2017 došlo k časové prodlevě na straně zhotovitele – nesplnění termínu dokončení z důvodu nenasazení dostatečných kapacit. Z tohoto důvodu dojde  k dokončení fasády v roce 2018

Původní text:

Předpokládaný termín realizace stavby: 

od 01.06. 2017 do 15.11. 2017
Nový text:

Předpokládaný termín realizace stavby: 

do 16.8.2018
Článek 2 – Cena za zařízení záležitosti se mění takto:
Nový text:

Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazníka uvedené v článku 1 (dodatek č.1) zaplatit celkovou cenu ve výši 301 692,86 Kč bez DPH (365 048,36 Kč včetně 21% DPH).

1. Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazníka uvedené v článku 1 zaplatit celkovou cenu ve výši 130 692,86 Kč bez DPH (158 138,36 Kč včetně 21% DPH). Celková cena je platná pro uvedenou stavbu a předpokládanou dobu realizace stavby do 16.8. 2018
2. Příkazce bude příkazníkovi hradit jednotlivé činnosti následujícím způsobem a za následujících podmínek:

A) činnost příkazníka před zahájením realizace stavby a při předání staveniště 

- za činnost příkazníka před zahájením realizace stavby a při předání staveniště je příkazník oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen „fakturu“) po splnění všech činností, které jsou uvedeny v příloze č.2 této smlouvy pod písmenem A 

- příkazník po splnění všech činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem A vystaví fakturu ve výši 10 % z celkové ceny, tj. ve výši 13 069,29 Kč bez DPH (15 813,84 Kč včetně 21% DPH), přičemž datem zdanitelného plnění je datum splnění poslední ze všech činností uvedených v příloze č.2 této smlouvy pod písmenem A 

- příkazník doručí osobně, poštou či e-mailem příkazci do 5 dnů od data zdanitelného plnění návrh fakturace 

- příkazce je povinen se k návrhu fakturace do 5 dnů písemně či e-mailem vyjádřit - zda s návrhem fakturace souhlasí nebo zda požaduje snížení fakturované částky s uvedením důvodu snížení

- po odsouhlasení návrhu fakturace příkazcem vystaví příkazník fakturu nejpozději do 15 dnů od termínu zdanitelného plnění fakturované činnosti

- splatnost faktury za výkon všech činností uvedených v příloze č.2 této smlouvy pod písmenem A bude 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury na podatelnu příkazce
- podmínkou úhrady faktury za výkon všech činností uvedených v příloze č.2 této smlouvy pod písmenem A je dodání kopie protokolu o předání staveniště; do doby předání uvedeného zápisu a protokolu v požadovaném rozsahu příkazci nebude faktura uhrazena, ani kdyby uplynula její splatnost

- nedoložení zápisu z jednání k činnosti před zahájením realizace stavby a nedoložení kopie protokolu o předání staveniště může být pro příkazce důvodem pro vrácení faktury a důvodem pro odstoupení od této smlouvy 

- nesplnění či nedostatečné splnění některé z činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem A může být pro příkazce důvodem požadovat po příkazníkovi snížení fakturované částky dle sazebníku smluvních pokut uvedeném v příloze č.3 této smlouvy
B) činnost příkazníka během realizace stavby

- za činnost příkazníka během realizace stavby je příkazník oprávněn vystavovat 1x za kalendářní měsíc fakturu za plnění činností, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B,
příkazník za plnění všech činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B vystaví fakturu ve výši rovnající se násobku počtu dní v kalendářním měsíci a částky na jeden den činnosti příkazníka během realizace stavby;  v maximální výši 98 019,65 Kč bez DPH (118 603,77 Kč včetně 21% DPH), přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce

- příkazník doručí osobně, poštou či e-mailem příkazci do 5 dnů od data zdanitelného plnění návrh fakturace 

- příkazce je povinen se k návrhu fakturace do 5 dnů písemně či e-mailem vyjádřit - zda s návrhem fakturace souhlasí nebo zda požaduje snížení fakturované částky s uvedením důvodu snížení

- po odsouhlasení návrhu fakturace příkazcem vystaví příkazník fakturu nejpozději do 15 dnů od termínu zdanitelného plnění fakturované činnosti

- splatnost faktury za každý kalendářní měsíc za výkon činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B bude 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury na podatelnu příkazce
- podmínkou úhrady každé faktury za výkon činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B je dodání kopií všech zápisů z kontrolních dnů, které se v daném kalendářním měsíci konaly a dodání kopií všech listů stavebního deníku se zápisy z daného kalendářního měsíce; do doby dodání uvedených kopií zápisů a listů stavebního deníku v požadovaném rozsahu nebude faktura uhrazena, ani kdyby uplynula její splatnost

- nedoložení kopií zápisů z kontrolních dnů a kopií listů ze stavebního deníku může být pro příkazce důvodem pro vrácení faktury a důvodem pro odstoupení od této smlouvy

- nesplnění či nedostatečné splnění některé z relevantních činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B může být pro příkazce důvodem požadovat po příkazníkovi snížení fakturované částky v daném kalendářním měsíci dle sazebníku smluvních pokut uvedeném v příloze č. 3 této smlouvy

C) činnost příkazníka při předání a převzetí dokončené stavby nebo její části

- za činnost příkazníka při předání a převzetí dokončené stavby nebo její části je příkazník oprávněn vystavit fakturu po splnění všech činností, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem C; splnění všech činností nastane nejdříve po převzetí všech částí stavby

- příkazník po splnění všech činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem C vystaví fakturu ve výši 10 % z celkové částky, tj. ve výši 13 069,29 Kč bez DPH (15 813,84 Kč včetně 21% DPH), přičemž datem zdanitelného plnění je datum předání a převzetí dokončené stavby 

- příkazník doručí osobně, poštou či e-mailem příkazci do 5 dnů od data zdanitelného plnění návrh fakturace 

- příkazce je povinen se k návrhu fakturace do 5 dnů písemně či e-mailem vyjádřit - zda s návrhem fakturace souhlasí nebo zda požaduje snížení fakturované částky s uvedením důvodu snížení

- po odsouhlasení návrhu fakturace příkazcem vystaví příkazník fakturu nejpozději do 15 dnů od termínu zdanitelného plnění fakturované činnosti

- splatnost faktury za výkon všech činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem C bude 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury na podatelnu příkazce
- podmínkou úhrady faktury za výkon všech činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem C je dodání kopie finální verze protokolu o předání a převzetí celé stavby či dodání kopií finálních verzí všech dílčích protokolů o předání a převzetí celé stavby; do doby dodání uvedeného protokolu (protokolů) v požadovaném rozsahu příkazci nebude faktura uhrazena, ani kdyby uplynula její splatnost

- nedoložení kopie finální verze protokolu o předání a převzetí celé stavby či nedoložení kopií finálních verzí všech dílčích protokolů o předání a převzetí celé stavby může být pro příkazce důvodem pro vrácení faktury a důvodem pro odstoupení od této smlouvy

- nesplnění či nedostatečné splnění některé z činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem C může být pro příkazce důvodem požadovat po příkazníkovi snížení fakturované částky dle sazebníku smluvních pokut uvedeném v příloze č. 3 této smlouvy

D) činnost příkazníka při odstraňování závad a nedodělků stavby a vypracování zprávy o činnosti TDS

- za činnost příkazníka při odstraňování závad a nedodělků stavby a při kolaudaci a za vypracování zprávy o činnosti TDS je příkazník oprávněn vystavit fakturu po splnění všech činností, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem D

- příkazník po splnění všech činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem D vystaví fakturu ve výši 5 % z celkové částky, tj. ve výši 6 534,64 Kč bez DPH (7 906,92 Kč včetně 21% DPH)

- splatnost faktury za výkon všech činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem D bude 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury na podatelnu příkazce
- podmínkou úhrady faktury za výkon všech činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem D je dodání zprávy o činnosti TDS; do doby dodání uvedené zprávy  v požadovaném rozsahu příkazci nebude faktura uhrazena, ani kdyby uplynula její splatnost

- nedoložení zprávy o činnosti TDS může být pro příkazce důvodem pro vrácení faktury a důvodem pro odstoupení od této smlouvy

- nesplnění či nedostatečné splnění některé z činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem D může být pro příkazce důvodem požadovat po příkazníkovi snížení fakturované částky dle sazebníku smluvních pokut uvedeném v příloze č.3 této smlouvy

3. Příkazník bude po dobu 6 měsíců od předání a převzetí celé stavby (tj. všech jejích částí) poskytovat bezplatnou spolupráci při řešení případných vad díla zjištěných v záruční době a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem E.
4. Příkazce na činnosti příkazníka neposkytuje zálohu.

5. V uvedených odměnách jsou zahrnuty všechny běžné režijní náklady příkazníka, zejména náklady na administrativní práce, poplatky telefonním operátorům, využívání vozidla, výpočetní techniky, software atd.

6. V této odměně nejsou zahrnuty správní a jiné poplatky, cestovní výdaje na cesty z místa příkazníka delší než 50 km (účtují se zvláštní sazbou 8,-Kč/km) - nevztahuje se na cesty z místa příkazníka na stavbu nebo do sídla příkazce, znalecké posudky, překlady a tlumočení apod.

7. Fakturovaná částka, na kterou vznikl příkazníkovi nárok, se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže nejpozději poslední den dohodnuté lhůty splatnosti bude odepsána z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka nebo v tento den bude zaplacena v hotovosti. 





8. Příkazník výslovně souhlasí s tím, že v případě platební neschopnosti příkazce bude mezi oběma smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě, ve kterém se obě smluvní strany dohodnou na způsobu řešení vzniklé situace, především na úhradě odměny za dosud vykonané práce, na způsobu přerušení výkonu činností a povinností dle této smlouvy, případně o dokončení či definitivním ukončení výkonu činností a povinností dle této smlouvy.  

9. Příkazník má nárok na navýšení ceny pouze za činnosti příkazníka během realizace stavby (činnosti uvedené v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B).

10.  Změna (navýšení) ceny bude stanovena v dodatku k této smlouvě. Výše částek za výkon ostatních činností TDS se nemění.

11. V případě zkrácení výše uvedené předpokládané doby výstavby bude příkazník oprávněn vyfakturovat pouze skutečně vykonaný počet dní činností příkazníka během realizace stavby (činnosti uvedené v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B) - tzn. dojde k úměrnému zkrácení celkové ceny za výkon TDS. Na tuto změnu (snížení) ceny se nemusí uzavírat dodatek k této smlouvě. Výše částek za výkon ostatních činností TDS se nemění.
Ostatní ujednání příkazní smlouvy ev. č. objednatele 418-2017-OÚaHR/OIV nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- příloha č.1 - nabídkový list 

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu ji potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou 




Liberec
dne:
2.5.2018




dne: 
Za příkazce:





Za příkazníka:

…………………………………



…………………………………

JUDr. Ing. Lukáš  Pleticha
Aleš Brynda
náměstek  primátora

jednatel společnosti


…………………………………

Ing. Otakar Kypta 

vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje





Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka
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